Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién

OBJETO A CONTRATAR:

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE MANO, HERRAMIENTAS
ELECTRICAS Y NEUMATICAS CON SUS ACCESORIOS, MATERIAL DE
FERRETERIA Y TORNILLERIA PARA METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C.:
6000009184
Direccion ~ SECRETARIA GENERAL Area: AREA DE CONTRATACION Y
/Gerencia: Metro de Madrid, S.A.  SERVICIOS CORPORATIVOS
Division: Servicio: SERVICIO DE CONTRATOS
CORPORATIVOS

Aprobado por: SANTIAGO RUEDAS



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion del SUMINISTRO DE
HERRAMIENTAS DE MANO, HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS CON SUS
ACCESORIOS, MATERIAL DE FERRETERIA Y TORNILLERIA PARA METRO DE MADRID.

2 DATOS DE LA LICITACION

» Objeto:

Contratacion del suministro de herramientas de mano, herramientas eléctricas
y neumaticas, con sus accesorios y el material de ferreteria no matriculado
incluida la tornilleria necesarios para las distintas labores de mantenimiento de
material movil e instalaciones que realizan los diferentes Servicios de Metro de
Madrid S.A.

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato:
Servicio de Contratos Corporativos.

* Valor estimado del contrato (articulo 1011CSP):
Valor estimado: 427.998,92 euros (IVA no incluido).

CONTRATOS DE SUMINISTROS

En funcion de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de
unidades de materiales a suministrar.

. p ol le Licitacién (Art. 100 LCSP):
= Base imponible (B.l.): 427.998,92 euros.

=  |mporte del .V.A.: 89.879,77 euros.

" Presupuesto base de licitacion (P.B.L.): 517.878,69 euros, IVA
incluido.



Desglose por lotes:

Bl (€) IVA (€) PBL (€)

LOTE 1 134.015,60 € 28.143,27 € 162.158,87 €

LOTE 2 108.984,28 € 22.886,70 € 131.870,98 €

LOTE 3 148.142,99 € 31.110,03 € 179.253,02 €

LOTE 4 36.856,05 € 7.739,77 € 44.595,82 €

427.998,92 €| 89.879,77 € |517.878,69 €
* Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP):
I IMPORTES
COSTES ENDOGENOS (son los generados en el contrato)
COSTES DIRECTOS (CD) Mano de obra 20% de los CD 70.522,15 €
Materiales 70% de los CD 246.827,53 €
Maquinaria 10% de los CD 35.261,07 €
Total costes directos 352.610,75 €
COSTES INDIRECTOS (CI) | 2% delos CD 7.052,21€
Total costes indirectos 7.052,21 €|
TOTAL | Costes Directos + Costes Indirectos 359.662,96 €
COSTES EXOGENOS (son los relacionados con las actvidades de la empresa)

GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA Gastos Generales (GG) 13% (CD+A) 46.756,18 ¢
(GGE) Beneftio Industrial (Bl) 6% (CD+CI) 21.579,78 €
Total Gastos generales de estructura 68.335,96 €
IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO (IVA) | 21% (C.Endogenos + GGE) 89.879,77 €
Total IVA 89.879,77 €
TOTAL | Gastos Generales de Estructura HVA 158.215,73 €
|PRESUPUESTO BASE LICITACION | (Costes Endégenos + Costes Exégenos) | 517.878,69 €|

*NOTA INFORMATIVA DE JUSTIFICACION DEL CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES

COMO UN 13% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION

Se ha considerado elevar el porcentaje habitual de gastos generales establecido en la
Nota aprobada por el Comité Ejecutivo el 28/09/2020 para el desglose en el
presupuesto de ejecucion de los contratos de suministros, de un 9% hasta un 13%,
debido a que el nimero de referencias existentes en cada lote de licitacion y el
nimero de pedidos y posiciones que pueden contener los mismos, son mayores de los

asignados normalmente para los contratos de suministros genéricos.

En este sentido conviene recordar que el nimero de referencias de los distintos lotes

de licitacion es de:

¢ Lote 1-Herramienta Manual: 1.201 referencias.

e |Lote 2-Herramienta Eléctrica y Neumatica mas accesorios: 237 referencias.



Lote 3-Ferreteria: 1.075 referencias.
Lote 4-Tornilleria: 192 referencias.

Para un total de 2.705 referencias.

Y que, para el contrato analogo anterior, sin el lote de tornilleria, se realizaron:

463 pedidos con una media de 7 posiciones cada uno para el lote 1.
103 pedidos con una media de 4 posiciones cada uno para el lote 2.
443 pedidos con una media de 6 posiciones cada uno para el lote 3.

Para un total de 1.009 pedidos y 6.311 posiciones, con una media de 6,25
posiciones por pedido.

Modificacién del contrato:

No Procede

Division en lotes:

Si se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP/52.3 RDLSE):

Nimero de lotes: 4

Objeto de cada lote:

Lote 1 - Herramientas de mano: entendido como todo el
instrumental necesario para las labores de mantenimiento
realizadas por los diferentes servicios de Metro de Madrid S.A., y
que, tras su uso, permaneceran en el taller o almacén.

Lote 2 - Herramientas eléctricas y neumaticas con sus accesorios:
entendido como todas las herramientas de pequefas dimensiones
que requieren para su uso bien de energia eléctrica, directamente
alared o a través de la recarga de baterias de litio o bien, de aire
comprimido generado por un compresor.

Lote 3 - Ferreteria: entendido como todos los consumibles que no
permanecen en el taller o almacén tras su utilizacién, excluida la
tornilleria.

Lote 4 - Tornilleria: tornillos, clavos, puntas, roscas, tuercas,
arandelas y otros.

Limitacion en la presentacion de ofertas:

Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:

X Si



Limitacion en el nimero de lotes gue pueden adjudicarse a cada licitador:

= Los licitadores sélo podran ser adjudicatarios de un namero limitado
de lotes:

X NO

Duracidn del contrato:

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 2 afios.

- Hito a partir del cual comienza la duracion/ejecucion del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato

- Prorrogas:

X NO

= (Clasificacion del contrato:

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

# Naturaleza del contrato:

Suministros

. p limiento de licitacién:

Procedimiento Abierto

No es posible la aplicacién del procedimiento abierto simplificado y super-
simplificado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites
que establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se retinen los
requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacion de un
procedimiento negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los
principios de igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la
contratacién mediante procedimiento abierto.

» Criterio de adiudicacién (Arts. 145 v 146 LCSP):

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)



Los materiales a adquirir estan perfectamente definidos en los distintos
listados RFQ clasificados por familias de productos y no se puede variar en
los plazos de entrega de éstos porque normalmente no estan
determinados por los propios contratistas sino por las distintas fabricas e
intermediarios que suministras a éstos.

Se establecen estos dos criterios econémicos con la siguiente ponderacién
por lote de licitacién:

a) Precios unitarios ofertados para el total de las referencias del listado
Excel “RFQ” segun lote de licitacion:

Se otorgara la maxima puntuacion (90 puntos) a la oferta econémica que
presente un importe mas bajo en la celda “TOTAL OFERTA SIN IVA” para el
total de las referencias indicadas en el listado RFQ segun lote de licitacion.
El resto de ofertas se valorardn de forma proporcional mediante la
siguiente formula:

Punt. Pu = Bbest x (Pmax) / Bi
Donde:

Punt. Precios unitarios = Puntuacion econdmica de la oferta objeto de la
valoracion (precios unitarios ofertados).

Bbest = Importe mds bajo en la celda “TOTAL OFERTA SIN IVA”.
Pmax = puntuacion mdxima (90 puntos).

Bi = Importe ofertado en la celda “TOTAL OFERTA SIN IVA” objeto de la
valoracion.

b) Porcentaje de descuento ofertado para el resto de referencias del
catalogo del contratista:

Se otorgara la maxima puntuacién (10 puntos) al porcentaje de descuento
ofertado mas alto segiin lote de licitacion. El resto de ofertas se valoraran
de forma proporcional mediante la siguiente formula:

Punt. Porcentaje = Bi x (Pmax) / Bbest
Donde:

Punt. Porcentaje = Puntuacion econdmica de la oferta objeto de la
valoracidn (porcentaje ofertado)

Bbest = Porcentaje mds alto ofertado
Pmax = puntuacion mdxima (10 puntos)

Bi = Porcentaje ofertado objeto de la valoracion



El contrato se adjudicarad a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la
suma de la puntuacion obtenida en cada uno de los dos criterios econémicos.

Subcontratacion:

Procede

No existen tareas que se consideren criticas y que no puedan ser objeto de
subcontratacion.

Procedimiento de subasta electrénica o peticion sucesiva de ofertas:
NO

Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

Cesion de datos:

:La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO



3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Con fecha 31 de diciembre de 2020 finalizé6 por importe el contrato n® 7219000054
para el suministro de herramientas eléctricas (lote 2) que, se adjudicé el 13 de febrero
de 2019 por un importe total de 61.620,31 €, y que formaba parte de la S.C.
6000007145 para el suministro objeto de esta licitacién, cuya duracién prevista era de
24 meses.

Y con fecha 14 de febrero de 2021 han finalizado por tiempo, los otros dos contratos
corporativos procedentes de la S.C. 6000007145:

= Contrato n°® 7219000053 para el suministro de herramientas de mano (lote 1)
que, se adjudico el 13 de febrero de 2019, por un importe total de 125.284,97 €
y cuya duracion era de 24 meses.

= Contrato n° 7219000055 para el suministro de material de ferreteria (lote 3)
que, se adjudicé el 13 de febrero de 2019, por un importe total de 135.928,54 €

y cuya duracién era de 24 meses.
* El cuarto lote de licitacion (tornilleria) quedd desierto en la anterior licitacion (SC

COMPARATIVA PRESUPUESTARIA
ENTRE LIITACIONES
SC: 6000007145 SC: 6000009184 % INCREMENTO
(2 ANOS) (2 ANOS) PRESUPUESTARIO

LOTE 1 125.284,97 € 134.015,60 € 6,97%
LOTE 2 61.620,31 € 108.984,28 € 76,86%
LOTE 3 135.928,54 € 148.142,99 € 8,98%
LOTE 4 36.293,55¢* 36.856,05 € 1,51%

359.127,37 € 427.998,92 € 19,17%

6000007145) por falta de congruencia en el objeto de actividad del licitador, aunque se
ofertd por un importe total de 36.293,55 €.

Como se puede observar en la tabla comparativa anterior, el mayor incremento
presupuestario se ha producido en el lote 2 (76,86%) que se justifica por:

- Lafinalizacion por importe y no por tiempo, del contrato analogo anterior.

- Y sobre todo por la inclusién, en esta licitacion, de las herramientas neumaticas
y los accesorios de las herramientas eléctricas, no contempladas en la licitacion
anterior. Por este motivo, se han licitado en este lote, 237 referencias frente a
las 74 del contrato anterior.

N° de referencias licitacion | N° de referencias proxima
anterior licitacién
LOTE 1 656 1.201
LOTE 2 74 237
LOTE 3 507 1.075
LOTE 4 152 192




En cuanto a los consumos y la justificacion del presupuesto solicitado para la actual
licitacion de los otros dos contratos recientemente finalizados (lote 1 y lote 3), es
necesario indicar la excepcionalidad de la situacién vivida a partir de marzo de 2020
con la pandemia del Coronavirus que, sin duda, ha afectado para que no se agoten por
importe y hayan finalizado con un importe sobrante para el:

- Lote 1 (herramientas de mano), de 7.651,55 € — 5,96% del total del contrato.
- Lote 3 (ferreteria), de 4.603,47 € — 3,38% del total del contrato.

Se ha propuesto para ambos lotes un incremento presupuestario de 6,97% y de 8,98%,
respectivamente basandonos en:

- El mayor nimero de referencias solicitadas para ambos lotes, duplicandose
tanto para el lote 1 como el lote 3.

- Y en que, sin la pandemia del coronavirus, ambos contratos habrian finalizado,
como el lote 2, por importe y no, por tiempo (ver graficos de impacto de la
pandemia de ambos lotes, donde hasta el mes de septiembre 20 no se
recuperan los niveles de consumo de los meses previos a la pandemia).

EVOLUCION DEL CONSUMO EN EL LOTE 1 EVOLUCION DEL CONSUMO EN EL LOTE 3
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Respecto al lote 4 (tornilleria) que, quedo desierto en el proceso de licitacion anterior,
indicar que se han reajustado las cantidades y se han incrementado el nimero de
referencias a suministrar, aumentado el presupuesto de forma leve en este lote en un
1,51%.

También hemos de considerar para el aumento presupuestario solicitado en los lotes
1, 2y 3 que, estos datos de consumo de los contratos precedentes, no contemplan las
adquisiciones de material realizadas por los Servicios fuera del alcance de dichos
contratos y para esta nueva licitacion, al disponer de los catalogos-preciarios que
presentaran los oferentes en la licitacién, se podran absorber parte de las peticiones
realizadas por los Servicios fuera de las tablas RFQ.

Por Gltimo, indicar que, para el calculo final de los importes de cada lote, se ha tenido
en cuenta el consumo previsto de cada material por cada uno de los Servicios.

Es necesario, por tanto, licitar de nuevo el contrato de suministro de este tipo de
materiales, incluyendo la tornilleria como lote 4, para dar cobertura a todas las Areas y
Servicios que conforman la estructura organizativa de Metro de Madrid, S.A.



4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

Se propone la licitacion del suministro de herramientas de mano, herramientas
eléctricas y neumaticas mas accesorios, material de ferreteria no matriculado y
tornilleria por un periodo de dos afios y un precio de licitacién de 427.998,92¢.

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2021 2022 2023
IMPORTE
106.999,73 € 213.999,46 € 106.999,73 €
PERMITIDO
CECO 2702 2702 2702
CUENTA 602101 602101 602101

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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