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Informe “Analisis de la
justificacion de la oferta
anormalmente baja presentada
por la empresa PEYCO
(PROYECTOS, ESTUDIOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A.)”

> OBJETO DE LA LICITACION: SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA,
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD E IMPLANTACION DE UN CENTRO DE
GESTION LOGISTICA TEMPORAL PARA EL DESAMIANTADO Y RENOVACION DE LA
IMPERMEABILIZACION DE LA BOVEDA DE ANDENES DE LINEA 9 DE LAS
ESTACIONES DE CRUZ DEL RAYO, CONCHA ESPINA Y NUNEZ DE BALBOA.

> N.2 DE SOLICITUD DE CONTRATACION:2900000383

ESTAMENTO PROPONENTE:
Direccion: Explotacién Ferroviaria
Area: Obra Civil

Servicio: Infraestructuras y Estaciones

Metro de Madrid, S.A.

Fecha: 24 de mayo de 2023
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1 oOBIETO

La proposicion econdmica presentada por la Empresa PEYCO a esta licitaciéon ha
resultado desproporcionada, o anormalmente baja, conforme a las previsiones
recogidas al efecto en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitacién.

El objeto del presente informe es el andlisis de la justificaciéon presentada por PEYCO
para garantizar el correcto cumplimiento de |la oferta recibida y, por tanto, la aceptacién
o rechazo y consiguiente exclusion de la misma.

2 ANTECEDENTES E INFORMACION DE LA PROPOSICION ECONOMICA RECIBIDA

En la licitacidon de referencia, han llegado a la fase de valoracién econdmica 7 (siete)
ofertas.

Una vez revisadas las proposiciones econdmicas, y realizado el correspondiente analisis
de conformidad con los criterios contenidos en el Pliego de Condiciones Particulares, se
ha apreciado que el importe de la oferta presentada por la empresa PEYCO tiene un
cardacter desproporcionado o anormalmente bajo.

Siguiendo el procedimiento establecido en la normativa sobre contratacidn publica que
resulta de aplicacion a esta licitacion y de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de
Condiciones Particulares, se ha procedido a dar tramite de audiencia al licitador,
solicitdndole informe con la valoracién de su proposicion econdmica y el detalle de las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita la
ejecucidn del contrato.

3 REVISION DE LA JUSTIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Una vez ha sido recibida por el Servicio Infraestructuras y Estaciones la justificacién
enviada por la empresa PEYCO se pone de manifiesto que el informe presentado incluye
una explicacidon conceptual de la justificacion de la oferta presentada, dicha justificaciéon
estd basada en el anadlisis de los costes reales de cada actividad sefialada en Pliego de
Prescripciones Técnicas, de manera que, se desglosan los costes de personal y medios
necesarios para el desarrollo requerido en el PPT, explica el ajuste de costes y beneficios
y los ahorros realizados por la empresa, justifica, con la comparacién presupuestaria de
los mismos conceptos y cantidades a los que se hace referencia en el Pliego, justifica que
con los ajustes realizados es posible cumplir con las actuaciones a realizar.

Para la determinacién de los costes se han tenido en cuenta los siguientes apartados:
- Coste de personal
- Oficina y fungibles

- Materiales y equipos

Informe “Analisis de la justificacion de las ofertas anormalmente bajas” Pag. 2



- Costes indirectos
- Gastos Generales

- Beneficio Industrial

Coste de personal:

La empresa presenta unos cdlculos de Coste Directo segun los siguientes cuadros:

- Para el servicio de Asistencia Técnica:

Total Salario Bruto Anual | Coste Total Anual
Anual, Total trienio segun Convenio (Taclidas
P = N® A ; Cotizaciones
Perfil segun (5% salario 0o Colectivo (incluidas las 3 Total Mensual
. trienios . . _ Sociales a cargo de
Convenio base) bonificaciones por afios
Colectivo de servicio (trienios)) DLy
trienios) — 32,05%
Responsable Area. | g 006 g5 1.279,11 1 29.305,97 38.698,53 3.224.88
Titulado Universitario
Técnico Titulado
Universitario Grado | 21.731,67 964,35 1 22.696,03 29.970,10 2.497,51
Medio
Vigilante 15.130,32 634,29 1 15.764,60 20.817,16 1.734,76
. > Adios Dedicacién Dedi:acil’)n Detl..icacil')n Coste Coste Global lnde’mnizacic'n_n (12
Perfil Titulaciéon et (e (Y equivalente | mensual minimo dias por afio
P Jjornada) (meses) | (minimo) trabajado)
Titulado
D(‘il“ga"" del Superior / 20 5 5% 0,25 4.000,00 €| 1.000,00 € No procede por ser
sonsultor Mister personal de plantilla
Titulado
Jefe de Unidad Superior / 5 (1 trienio) 5 100% 5,00 3.22488€ | 16.124,39€ No procede por ser
Méster personal de plantilla
Responsable de Titulado No procede por ser
Ililctala‘rirme: Superior / 5 (1 trienio) 5 30% 1,50 3.22488€ 4.837,32€ I’;FI“;UIIEJ de plam:illa
i i Master )
Ing. Téc. Titulado Medio | . = . s - . i No procede por ser
Topogralia / Grado 5 (1 trienio) 5 20% 1,00 2.49751€ 249751 € personal de planilla
. \ Titlado
f““'."“‘ad“r de Superior /| 5 (1 trienio) 5 100% 5,00 3.22488€ | 16.124,39 € No procede por ser
Seguridad y Salud Mster . / personal de plantilla
Viglante 1 Diurno | )50 Qb | 51 ien) 9 100% 200 | 1.734,76€| 346953 € 140,76 €
Vigilante 2 Diurno } fﬂi::::r?zf 5 (1 trienio) 2 100% 2,00 173476 € | 3.469,53 € 140,76 €
Vigilante 1 Vigilante Obra | . . . . s - - - No procede por ser
Nocturno / Auxiliar Lab, | ° (! triemio) 5 100% 00 1.734,76 € 8.673.82¢€ personal de plantilla
Vigilante 2 Vigilante Obra | . . . . o - . No procede por ser
Nocturno / Auxiliar Lab. | (1 trienio) 5 100% 5,00 1.734,76 € BET3,82€ personal de plantilla
TOTALES| 64.870,31€ 281,51 €
- Para el servicio del Gestor Logistico:
Titulacién / | Afies |Dedicacion | De0icacion | Dedicacién | Coste | oo, copy | Indemnizacién (12
Perfil el [ e (% equivalente | mensual minimo dias por aiio
8 3 jornada) (meses) | (minimo) trabajado)
C““"il:;fizl;o("’“’r Ayudante . 25 100% 2,50 1.663,83€ | 4.159,58€ ;15:23“‘;‘1"'5:;:3;
Gestor Logistico A | Ayudante . 25 100% 250 | 1.663.83€ | 4.159,38¢€ ;‘I‘sﬁg‘;flﬂ:;:ﬁ;
Gestor Logistico B | Ayudante . 25 100% 250 | 1.663.83€| 4.15038€ ;15:3:?,5:;:;1;
Gestor Logistico ¢ | Ayudante . 25 100% 250 | 1.66383€| 4.15038¢€ No procede por ser
’ personal de plantilla
Gestor Logistico D Ayudante - 2,5 40% 1,00 1.678,95 € 1.678,95 € 68,11 £
Gestor Logistico E Ayudante - 2,5 40% 1,00 1.678,95 € 1.678,95 € 68,11 €
Gestor Logistico F Ayudante - 2,5 40% 1,00 1.678,95 € 1.678,95 € 68,11 €
TOTALES| 21.675,17€ 204,34 €
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El importe total de Coste Directo de la Mano de Obra presentado por la empresa es de
64.870,31 € para el servicio de Asistencia Técnica y de 21.675,17 € para el servicio del
Gestor Logistico, que junto con las indemnizaciones de fin de contrato resultaria un total

de 87.451,07 €.

Concepto Importe
Personal Asistencia Técnica 64.870,351 €
Inrlen.m.izar.m.nm f"m -:.‘mnram 981,51 €
Asistencia Técnica
W ac‘amor‘:ﬁﬁ {’Lﬂﬁtﬂlﬂﬂ 0,00 €
Técnica
Personal Gestor Logistico 21.675,17 €
Inrlemn‘izar.mnm ﬂn contrato 904,34 €
Gestor Logistico
Vacaciones Gestor Logistico 419,74 €
TOTAL 87.451.07 €

En relaciéon al personal que se requiere en el Pliego, se han tenido en cuenta los
siguientes precios unitarios, que derivan de las tablas salariales del actual XX Convenio
colectivo del sector de empresas de ingenieria, oficinas de estudios técnicos, inspeccion,
supervisidon y control técnico y de calidad publicado por resolucién de 27 de febrero de

2023.

} Coste empresa | Coste empresa
Niveles Convenio Convenio. Tabla | “i/seguridad | i/Seguridad
Social Social.
€/afio €/afio €/hora
Licenciados y Titulados 2° y 3% ciclo y
pcencla 26.323,57 3.206,69 19,60
Diplomados y Titulados 1* ciclo. Jefe 20.424,25 2.488,05 15,20
Superior
Vigilante. Oficial 13 oficios varios. 14.237,93 1.734,44 10,60

Tabla salarial 2021

ANEXO Il

Tablas salariales y plus convenio para los afos 2021 y 2022

Afo 2021

Tabla salarial art. 33

Nivel salarial
Mes x 14

1.712,42
1.291,04
1.244.93
1.141.36
1.019,82
878,63
849,16
838,29

7= - B - L LR

832,17

Anual
23.973,88
18.074,56
17.429,02
15.979,04
14.277.48
12.300,82
11.888.24
11.736,06
11.650,38

Plus convenio
segln art. 38
convenio

2.349.69
2.349,69
2.349.69
2.348.69
2.349,69
2.348.69
2.349,69
2.348.69
2.348.69

Total anual

26.323,57
20.424 25
19.778,71
18.328,73
16.627,17
14.650,51
14.237,93
14.085,75
14.000,07
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Arlo 2022

Tabla salarial art. 33 Plus convenio
Mivel salarial segln art. 38 Total anual
Mes x 14 Anual convenio
1 1.765,51 2471714 2.306,68 27.113,82
2 1.331.06 18.634.84 2.396,68 21.031,52
3 1.283.52 17.969.28 2.396,68 20.365,96
4 1.176.74 16.474,36 2.396,68 18.871,04
5 1.051.43 14.720,02 2.396,68 17.116,70
6 905,87 12.682,18 2.396,68 15.078,86
7 875,48 12.256,72 2.306,68 14.653,40
8 364,28 12.099.92 2.396,68 14.496,60
9 857,97 12.011,58 2.396,68 14.408,26

El art. 33 Tablas de niveles salariales, punto 2 del Convenio recoge que los importes de
las tablas salariales de los afios 2023 y 2024 serdn los que resulten de aplicar a los
importes de las tablas del afno inmediato anterior, los porcentajes de incremento salarial
que se fijan en funcién del porcentaje de variacién anual del indice de Precios de
Consumo (IPC) registrado a fecha 31/12/2022, para la subida del afio 2023, y a fecha
31/12/2023, para la subida del afio 2024, segun se detalla a continuacion:

Intervalo Variacidn anual IPC a 31 de diciembre del afio anterior al de la subida BB

salariales
1 Inferior a 0,00%. 0,00%
2 Igual o superior a 0,00% e inferior a 1,50%. 1,30%
3 Igual o superior a 1,50% e inferior a 2,50%. 1,80%
4 Igual o superior a 2,50% e inferior a 3,50%. 2,30%
5 Igual o superior a 3,50% e inferior a 4,50%. 2,80%
6 Igual o superior a 4,50%. 3,50%

Para el cdlculo de los salarios en 2023 se considera un incremento del 3,5% respecto al
de 2022, dado que el IPC de 2022 segun el INE asciende al 5,7%.

Por otro lado, en el Art 28 “Antigliedad” se marca un incremento salarial del 5% sobre
cada trienio, se ha considerado un coste de empresa del 32,05% y no se considera sobre
costo en horario nocturno conforme al Art 35 “Nocturnidad”.

Se considera que la valoracién del Coste de la Mano de Obra es correcta y ajustada a los
requerimientos del Pliego.
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Oficina y fungibles:

Actualmente, para el desarrollo de un Servicio de Asistencia Técnica en la ciudad de
Madrid, calle Principe de Vergara 55, PEYCO dispone de un inmueble en alquiler con un
coste mensual de 1.760 €.

Se considera que para este contrato la imputacién de dicho coste durante los 5 meses
gue se prevé que dure la Asistencia Técnica, como es compartida con otro contrato
similar, durante los meses de duracién de esta Asistencia se contempla aplicar su coste
al 50% a este contrato. Es una oficina con espacio suficiente para ubicar al personal
asignado al Servicio de Asistencia Técnica. Se aporta factura justificativa del alquiler
mensual.

Dicha oficina estd a 3 minutos andando de la oficina de Nufiez de Balboa, a 10 minutos
en metro de la estacidon de Cruz del rayo y a 13 minutos en metro de Concha Espina,
ambos trayectos por la Linea 9.

Se aportan facturas de consumo mensual eléctrica de IBERDROLA, de agua y del
mobiliario necesario.

Esta oficina propuesta serda compartida con otra asistencia técnica de PEYCO, por lo que
incorpora una partida alzada de 160 € mensuales para asumir el incremento de coste
gue supone el servicio actual de limpieza.

Se ha contemplado una partida alzada de 250 € para la movilizacion de la oficina y otros
250 € para su desmovilizacidn a la finalizacidn, haciéndose un desglose del mobiliario
extra necesario:

Ud Precio Importe
Mesa 3 404,13 € 1.212,39 €
Silla 3 131,40 € 394,20 €
Mesa reuniones | 189,26 € 189,26 €
Sillas confidente / reunion 4 33,05 € 132,20 €
Estanterias 2 65,29 € 130,58 €
Perchero 2 14,87 € 29,74 €
Material diverso I 300,00 € 300,00 €
2.388,37 €
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Este presupuesto estimativo de mobiliario lo aplica a la ejecucién de este contrato
contemplando una amortizacién del mobiliario que sea empleado en hasta 3 contratos
(el mobiliario de obra sufre el desgaste por montajes, desmontajes y traslados), por lo
que lo imputa al 33%.

Los gastos justificados de la oficina por PEYCO se resumen en la siguiente tabla:

OFICINA C:nste: DEdica‘:i‘?',] d Meses Coste a imputar
Unitario Imputacion

Alquiler Oficina 1.760,48 € 30% 5 440120 €
1;‘:2;’{?:3: o l:] i 250,00 € 100% 2 500,00 €
Mobiliario 2.388,37 € 33% 1 796,04 €
Limpieza Oficina 160,00 € 100% 5 800,00 €
Gastos Oficina 145,00 € 100% ] 725,00 €
Lineas Maviles 12,75 € 100%, 24.5 312,38 €
Linea Datos 35,00 € 100% 2 70,00 €
Varios 100,00 € 100% 4] 500,00 €

TOTAL 8.104,62 €

Se considera que la valoracién de los gastos de oficina y fungibles es correcta y ajustada
a los requerimientos del Pliego.

Materiales y equipos de Control:

- Equipos informaticos:

Contempla el empleo de dos equipos portatiles para el contrato, uno para el Jefe de
Unidad y otro para el Gestor Logistico, asi como un equipo fijo para los vigilantes de
obra.

Se aportan dos presupuestos de equipos informaticos:
e Portatil HP Probook 450 G8 —i5 1135G7 con Win10Pro.
¢ Fijo HP ProDesk 400 G6 DM Intel i5-10500T-2,3 GHz

Adicionalmente contempla un presupuesto de 170 € para los periféricos del ordenador
fijo (monitor, teclado y ratén).

En cuanto a la imputacion de los equipos contempla los siguientes criterios:
¢ Un equipo informatico se amortiza en 36 meses (3 afos)
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e A este expediente se le imputa la parte proporcional de dicho periodo que se
corresponde con los meses de empleo, 5 para la Asistencia Técnica (que supone un 14%
de su coste) y 2 para el Gestor Logistico (que supone un 6% de su coste).

El resto de los perfiles con dedicacion parcial dispone de su correspondiente equipo
informatico que empleara para la realizacién de los trabajos que corresponda.

- Coste de impresion:

Aporta factura de reprografia del equipo multifuncién que disponen actualmente en la
oficina de Principe de Vergara, 55, con una estimacién de 50 €/mes, contemplando el
mismo coste para este nuevo servicio.

- Equipos de Telecomunicaciones:

Contempla la imputacion de 7 terminales telefénicos con un coste de 150 € cada uno.
En el caso de un terminal telefénico estiman un tiempo de amortizaciéon de 2 afios y en
este contrato se imputan los 5 meses de duracién del mismo, quedando un 21% de su
coste.

Se dispondra de un dispositivo Wi-Fi (https://www.amazon.es/Alcatelmw70vk-
2aalitl1-Modem-Mobile-Hotspot/dp/B085TXS2T1) para el que estimamos un coste de 70
€, también con un 21% de imputacidn al contrato.

Por ultimo, incluye también 250 € para contemplar el empleo de los Walkie Talkies Tetra
MOTOROLA MTP 3550 que exige el PPT.

- Equipamiento informatico:

Se incorpora en este apartado también un disco duro externo USD de 150 € de coste
para realizar una segunda copia de seguridad (la primera se realiza de forma automatica
en la nube de Microsoft Onedrive), una grabadora de voz y sendas tarjetas de memoria
con un coste de 120 €.

En ambos casos imputa estos medios en un 21%, que supone emplearlos durante 5
meses de los 24 que estima para su amortizacién.
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- Software:

Se incluye el siguiente software:

e Suscripcion al paquete Office 365, que incluye los siguiente programas Word, Excel,
Power Point, Outlook, OneNote y Access. Ademas, incluye 2 Th de OneDrive,
actualizaciones permanentes (siempre Ultimas versiones) y hasta 5 instalaciones en
equipos informaticos, teléfonos y tablets. Presupuesto de 10 €/mes. Contempla 20
meses (dedicacién de todos los perfiles del contrato y una licencia para el gestor
logistico).

e Suscripcion a AutoCAD LT de Autodesk: siempre con la ultima version disponible y con
posibilidad de hasta 3 versiones anteriores. Presupuesto de 420 €/afio.

e Suscripcion a Adobe Acrobat DC Standard: software para edicién y creacién de
archivos pdf. Presupuesto de 158 €/afio.

e Presto de RIB Software: software para elaboracién y visién de presupuestos en
formatos habituales (bc3, presto, etc.). Licencia anual de 768 €.

Todo el software se estd imputando a este contrato en la parte proporcional del aio,
dado que todo el software es de suscripcion anual, por lo que se imputa al 42% (5 de los
12 meses)

- EPI's:

Contempla una partida alzada de 75 € para cada uno de los 8 perfiles de la Asistencia
Técnica, dado que los perfiles de la Gestidn Logistica no requieren EPIs. Contempla que
se amortizan en el contrato, aunque algunos elementos se pueden seguir empleando.
Son:

¢ Calzado de seguridad

e Guantes

¢ Chalecos

e Cascos

¢ Gafas de proteccién

¢ Protectores auditivos

* Protectores respiratorios (si procede)

No contempla el empleo de abrigos por desarrollarse el servicio en los meses centrales
del afio, con el periodo estival.

El resumen de los medios técnicos justificativos del coste se detalla en la siguiente tabla:
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MEDIOS TECNICOS | Coste Unitario 'i:f;‘t‘:c'::: Meses 1‘;:’;‘:;
E:]u:i]:c: |||I:‘c::|1nﬁli{:c:_]::t‘-:: I . .
. 705,45 € 14% 1 110,48 €
Unidad
Equl[m Inﬁrr{ne.mt'n Gestor 795 45 € E% 1 44,19 €
Logistico
Equipo Informético - , .
- 636,45 € 14% 1 88,40 £
Vigilantes
Periféricos Vigilantes
| CricTIoos Viglantes | 170,00 € 14%, 1 93,61 €
Momnitor, raton, teclado)
Coste Impresion 50,00 € 21% 5 52,08 €
Terminal Smartphone 150,06 € 21% 7 218,75 €
Equipo MiFI 70,00 £ 21%n 1 14,58 €
Equipo Grabadora+2 . . — o= .
Tarjetas SD 120,000 £ 21% 1 25,00 £
Dhisco Dur(.r Exttﬁmu Copias 150,00 € 1% 1 31,95 €
de Seguridad
Walkie Talkies Tetra . o - -
MOTOROLA MTP 3550 1.2000,04) £ 21% 1 3,00 €
Software Office 365
Em]::rt::—'a Estindar [incluye 10, () € 100% 20,00 200,00 £
cuenta de correo)
Software AutoCAD LT 420,00 € 42%, 1 175,00 €
Software Adobe Acrobat _ . s e e
DC Standard 158,00 € 42%, 1 65,83 €
Software Presto 768,00 € 42% 1 320,00 €
EPls 75,00 € 1008 8 600,00 £
TOTAL| 2.21%,18€
Otros costes contemplados:
OTROS L?ite' utd.lcaﬂt:ljl ! Mesps .LD!HE a
Unitario Imputacion imputar
Reconocimientos médicos 35,00 € 100%s 5 275,00 €
Garantia Definitiva 10,00 £ 1007 1 100,00 €
Formacion Protocolos 600,00 £ 10075 1 600,00 £
Anuncio Acuerdo Marco Q90,000 £ 33.33% 1 F30,00 £
TOTAL| 1.305,00 €

Los medios materiales tendrian el siguiente importe total:

Concepto

Coste

Oficina

8.104,62 €

Medios Técnicos

221918 €

Oitros

1,505,000 €

TOTAL

11.628,80 €
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Se considera que la valoracion del Coste Directo es correcta y ajustada a los
requerimientos del Pliego.

Costes Indirectos:

El Proyecto no define los Costes Indirectos contemplados en el mismo. Se trata de un
contrato de Asistencia Técnica para el control de ejecucion de una obra. Se contempla
gue, para un contrato de esta tipologia, estos costes pueden estimarse como
insignificantes, ya que la prdctica totalidad de los costes estaran asignados como Costes
Directos.

Se considera que la valoracién del Coste Indirecto es correcta y ajustada a los
requerimientos del Pliego.

Gastos Generales:

La empresa mantiene el 13% de Gastos Generales empleado en el Pliego, no aplicando
baja a este coeficiente.

Al mantener la valoracién del Pliego, se considera que la valoracién de los Gastos
Generales es correcta y ajustada a los requerimientos del Pliego.

Beneficio Industrial:

La empresa presenta un Beneficio Industrial del 6%, no aplicando baja a este coeficiente.

Al mantener la valoracién del Pliego, se considera que la valoracidn del Beneficio
Industrial es correcta y ajustada a los requerimientos del Pliego.

Valoracidon global de la oferta econdémica:

El coste total del trabajo deducido de la aplicacién de los diferentes costes elementales
seria el siguiente:

Concepio Coste

Medios Humanos A7 451,07 €

Medios Materiales 11.628,80 €

TOTAL Presupuesto de Ejecucion Material 99.079,86 €

Gastos Generales y Beneficio Industrial (19 %) 18.825,17 €
Base imponihle 117.905,03 €

21 % IVA 24.760,06 £
Presupuesto Base de Licitacion 142.665,09 €
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Como puede apreciarse, el presupuesto actual dispone de una ligera holgura para
absorber sobrecostes a los aqui indicados, dado que la oferta de PEYCO fue de
121.326,99 € como Base Imponible (respecto a 117.905,03 € que han justificado).

Se constata que la valoracidn presentada en la documentacién justifica la oferta
econdmica presentada y se considera correcta.

4 CONCLUSION

En conclusidn, teniendo en cuenta lo anteriormente referenciado, a juicio del Servicio
Infraestructuras y Estaciones proponente de la presente licitacién, se considera que, con
los desgloses ofrecidos, la justificacion de los precios, personal y respetando las
disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de trabajo vigentes
de aplicacidn, si puede ser aceptada en los términos presentados la justificacion de la
baja desproporcionada.
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