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PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE
REPOSICION DE PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS CENTROS DE SALUD,
CONSULTORIOS LOCALES Y OTROS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA
ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA.

1. OBJETO.

El presente Pliego tiene por objeto la descripcion técnica de los trabajos de “REPOSICION DE PINTURA
EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS LOCALES Y
OTROS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA.

En él se describe como hay que realizar los trabajos en cada tipo de superficie que nos podemos
encontrar en los diferentes edificios.

2. AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacién del objeto del contrato comprende los Centros de Salud, Consultorios locales y
otros edificios dependientes de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria de Madrid.

Las unidades de obra reflejadas en el Anexo de unidades a este Pliego son una estimacién de las
necesidades de los centros, las cuales podran ser o no ejecutadas en su totalidad.

3. CONTENIDO TECNICO DE LOS TRABAJOS.

Con caracter general y no taxativo sera: Conservacion, reparacion de los paramentos y mantenimiento
de la pintura, de cualquier tipo de paramentos ya sea exterior o interior, techos, carpinterias, cerrajerias
o cualquier otro elemento que se considerase necesario en las condiciones que se detallaran mas
adelante.

Los trabajos complementarios a realizar para llevar a cabo los anteriormente citados seran los siguientes:

— Desmontaje, movimiento y montaje de todo tipo de mobiliario (camillas, armarios, taquillas,
corchos, repisas, aparatos de Electromedicina, cajetines medicamentos, etc.) necesario para la
ejecucion de los trabajos.

— Proteccion mediante cartones, lonas o mantas los suelos.

— Proteccién de todos los elementos existentes en paramentos: mecanismos eléctricos,
luminarias, cuadros de evacuacion, eléctricos, de gases medicinales, detectores de incendio. etc.

— Proteccién mediante plasticos del mobiliario.

— Posterior montaje y colocacion del mobiliario.

— Limpieza de las zonas afectadas por dichos trabajos.

4. MODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

De inicio, y como premisa general, el pintado de cada edificio se realizara sin interferir en la actividad
asistencial del centro, por lo que los tiempos de trabajo y las actuaciones, se tendran que adecuar a los
horarios y tiempos que se establezcan, pudiéndose realizarse en horario de tarde, nocturno y/o incluso
los fines de semana. Cada tajo se tiene que quedar terminado incluida la limpieza de las zonas afectadas
y posteriormente poder empezar la actividad asistencial sin producir retrasos o interrupciones en la
misma.

Los colores como premisa general seran iguales a los existentes en cada superficie, igualando la estética
actual de cada centro. En algun caso se podra a cambiar el color, siempre que se autorice por los
servicios técnicos de la Direccion Técnica de Obras, Mantenimiento y SS.GG.
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Se garantizara en todo momento la seguridad de los trabajadores, porque estan previstos trabajos en
altura que necesitaran andamiaje, el cual sera suministrado por la empresa contratada y adoptandose
las medidas necesarias para garantizar la Seguridad de los trabajadores, los pacientes y el personal del
Centro.

Todas estas medidas estaran incluidas en el precio.

Las obras, en todo momento, estaran en perfecto estado de inspeccion, sin que los acopios produzcan
el menoscabo del edificio, dejando la zona de actuacion libre de obstaculos y en perfecto estado de
limpieza. Recogiendo y eliminando debidamente los restos de la actuacion.

La ejecucion de los trabajos de cada una de las partidas, se realizara del modo que se define en
este pliego y se iran liquidando a los precios unitarios ofertados, tras la medicion realizada por el
adjudicatario y comprobada por la Direccion Técnica.

4.1 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON PROYECCION DE GOTA O
DIBUJO, TERMINADOS EN PLASTICO.

Se efectuara un proceso de eliminacion de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten
por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de
eliminacion, podra efectuarse mediante rascado con espatula. Posteriormente se procedera al
emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procedera a efectuar el
picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o
resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a
continuacion estas zonas con selladora para igualar absorcion de la superficie.

Se trataran las zonas dafiadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo
tratamiento que el punto anterior.

Se procedera al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con
fibras de vidrio y colocacion de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procedera a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o
polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal
adheridas.

Se repasara en la misma terminacion todo el paramento igualando al dibujo existente y finalmente
se aplicaran dos manos de pintura plastica lisa, lavable en base agua. Si fuese necesario aplicar
alguna mano adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.2.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON PROYECCION DE GOTA O
DIBUJO, TERMINADOS EN TEMPLE.

Se efectuara un proceso de eliminacion de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten
por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de
eliminacion, podra efectuarse mediante rascado con espatula. Posteriormente se procedera al
emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procedera a efectuar el
picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o
resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a
continuacion estas zonas con selladora para igualar absorcion de la superficie.

Se trataran las zonas dafiadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo
tratamiento que el punto anterior.

Se procedera al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con
fibras de vidrio y colocacién de vendas si fuese necesario.
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Posteriormente se procedera a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o
polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal
adheridas.

Se repasara en la misma terminacion todo el paramento igualando al dibujo existente y finalmente
se aplicaran dos manos de temple. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estara incluida
en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.3.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON PROYECCION DE GOTA O
DIBUJO, TERMINADOS EN ESMALTE.

Se efectuara un proceso de eliminacion de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten
por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de
eliminacion, podra efectuarse mediante rascado con espatula. Posteriormente se procedera al
emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procedera a efectuar el
picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o
resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a
continuacion estas zonas con selladora para igualar absorcion de la superficie.

Se trataran las zonas dafiadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo
tratamiento que el punto anterior.

Se procedera al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con
fibras de vidrio y colocacion de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procedera a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o
polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal
adheridas.

Se repasara en la misma terminacion todo el paramento igualando al dibujo existente y finalmente
se aplicaran dos manos de esmalte, lavable en base agua. Si fuese necesario aplicar alguna mano
adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.4.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ACABADO LISO, TERMINADOS EN
PLASTICO.

Se efectuara un proceso de eliminacion de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten
por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de
eliminacién, podra efectuarse mediante rascado con espatula. Posteriormente se procedera al
emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procedera a efectuar el
picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o
resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a
continuacion estas zonas con selladora para igualar absorcion de la superficie.

Se trataran las zonas dafiadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo
tratamiento que el punto anterior.

Se procedera al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con
fibras de vidrio y colocacion de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procedera a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o
polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal
adheridas.

Se repasara en la misma terminacion todo el paramento lijandolo y emplasteciéndolo cuanto fuese
necesario y finalmente se aplicaran dos manos de pintura plastica lisa, lavable en base agua. Si
fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.
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Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.5.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ACABADO LISO, TERMINADOS EN
TEMPLE.

Se efectuara un proceso de eliminacion de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten
por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de
eliminacion, podra efectuarse mediante rascado con espatula. Posteriormente se procedera al
emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procedera a efectuar el
picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o
resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a
continuacion estas zonas con selladora para igualar absorcion de la superficie.

Se trataran las zonas dafiadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo
tratamiento que el punto anterior.

Se procedera al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con
fibras de vidrio y colocacion de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procedera a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o
polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal
adheridas.

Se repasara en la misma terminacion todo el paramento lijandolo y emplasteciéndolo cuanto fuese
necesario y finalmente se aplicaran dos manos de temple. Si fuese necesario aplicar alguna mano
adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar alos
pacientes y trabajadores del centro.

4.6.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ACABADO LISO, TERMINADOS EN
ESMALTE.

Se efectuara un proceso de eliminacion de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten
por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de
eliminacion, podra efectuarse mediante rascado con espatula. Posteriormente se procedera al
emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procedera a efectuar el
picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o
resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a
continuacion estas zonas con selladora para igualar absorcion de la superficie.

Se trataran las zonas dafiadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo
tratamiento que el punto anterior.

Se procedera al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con
fibras de vidrio y colocacion de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procedera a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, tasas o
polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal
adheridas.

Se repasara en la misma terminacién todo el paramento lijandolo y emplasteciéndolo cuanto fuese
necesario y finalmente se aplicaran dos manos de esmalte, lavable en base agua. Si fuese necesario
aplicar alguna mano adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.7.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ACABADO EN FIBRA DE VIDRIO
TIPO VELOGLAS O TEXTURGLAS, TERMINADOS EN PLASTICO.
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Se efectuara un proceso de eliminacién del velo zonas dafiadas, desprendidas ahuecadas, etc.
Posteriormente se procedera al emplastecido y lijado de dichas superficies. A continuacion se
repondra el velo en la zona afectada igualando al resto del velo del paramento.

Se trataran las zonas dafiadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo
tratamiento que el punto anterior.

Posteriormente se procedera a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o
polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal
adheridas.

Se repasara la terminacion todo el paramento lijandolo y emplasteciéndolo cuanto fuese necesario
y finalmente se aplicaran dos manos de pintura plastica lisa, lavable en base agua.

Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.8.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ACABADO EN FIBRA DE VIDRIO
TIPO VELOGLAS O TEXTURGLAS, TERMINADOS EN ESMALTE.

Se efectuara un proceso de eliminacion del velo zonas dafiadas, desprendidas ahuecadas, etc.
Posteriormente se procedera al emplastecido y lijado de dichas superficies. A continuacion se
repondra el velo en la zona afectada igualando al resto del velo del paramento.

Se trataran las zonas dafiadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo
tratamiento que el punto anterior.

Posteriormente se procedera a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o
polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal
adheridas.

Se repasara la terminacion todo el paramento lijandolo y emplasteciéndolo cuanto fuese necesario
y finalmente se aplicaran dos manos de esmalte, lavable en base agua. Si fuese necesario aplicar
alguna mano adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.9.- CARPINTERIAS DE MADERA, TERMINADOS EN ESMALTE O BARNIZ.

Se procedera a un lavado de la superficie, para eliminar grasas, o suciedades, se saneara la pintura
existente mal adherida, seguidamente se procedera a realizar un lijado de toda la superficie.

Se protegeran las zonas que no van esmaltadas o barnizadas (cristales, cerraduras, etc.) para no
ser pintadas, también se protegera el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados.

En aquellas partes en que sea preciso se emplasteceran las superficies, después del lijado inicial,
para efectuar otro y definitivo lijado igualando por completo el area a esmaltar o barnizar.
Finalmente se realizara el acabado, aplicando dos manos de esmalte o barniz de igual naturaleza y
color, cuidando especialmente el no aplicar la segunda mano hasta que esté perfectamente seca la
anterior. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.10.- RODAPIES, DEFENSAS, ETC. CON UN ANCHO MAXIMO DE 15 CM. DE MADERA,
TERMINADOS EN ESMALTE O BARNIZ.
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Se procedera a un lavado de la superficie, para eliminar grasas, o suciedades, se saneara la pintura
existente mal adherida, seguidamente se procedera a realizar un lijado de toda la superficie.

Se protegeran las zonas que no van esmaltadas o barnizadas (cristales, cerraduras, etc.) para no
ser pintadas, también se protegera el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados.

En aquellas partes en que sea preciso se emplasteceran las superficies, después del lijado inicial,
para efectuar otro y definitivo lijado igualando por completo el area a esmaltar o barnizar.
Finalmente se realizara el acabado, aplicando dos manos de esmalte o barniz de igual naturaleza y
color, cuidando especialmente el no aplicar la segunda mano hasta que esté perfectamente seca la
anterior. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.11.- CARPINTERIA METALICA, TERMINADOS EN ESMALTE.

Se procedera a un lavado de la superficie para eliminar grasas o suciedades, se saneara la pintura
existente mal adherida, seguidamente se procedera a realizar un lijado de la superficie.

Se protegeran las zonas que no van esmaltadas (cristales, cerraduras, etc.) para no ser pintadas,
también se protegera el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados. A continuaciéon se
dara antioxidante (cromado de cinc, etc.), en las partes saltadas, que se vea el hierro y oxidadas,
aplicacién de dos capas de esmalte de igual naturaleza y color, cuidando especialmente de no
aplicar la segunda capa hasta que no esté perfectamente seca la anterior, teniendo especial cuidado
en no obturar los mecanismos de cierre, asi como de no manchar los cristales. Si fuese necesario
aplicar alguna mano adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.12.- BARANDILLAS, DEFENSAS, ETC. CON UN ANCHO MAXIMO DE 15 CM.
METALICA, TERMINADOS EN ESMALTE.

Se procedera a un lavado de la superficie para eliminar grasas o suciedades, se saneara la pintura
existente mal adherida, seguidamente se procedera a realizar un lijado de la superficie.

Se protegeran las zonas que no van esmaltadas (cristales, cerraduras, etc.) para no ser pintadas,
también se protegera el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados.

A continuacion se dara antioxidante (cromado de cinc, etc.), en las partes saltadas, que se vea el
hierro y oxidadas, aplicacion de dos capas de esmalte de igual naturaleza y color, cuidando
especialmente de no aplicar la segunda capa hasta que no esté perfectamente seca la anterior,
teniendo especial cuidado en no obturar los mecanismos de cierre, asi como de no manchar los
cristales. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.13.- TUBERIAS DE CALEFACCION ACABADAS EN ESMALTE ANTI CALORICO.

Se procedera a un lavado de la superficie para eliminar grasas o suciedades, se saneara la pintura
existente mal adherida, seguidamente se procedera a realizar un lijado de la superficie.

Se protegeran las zonas que no van esmaltadas (llaves, detentores, etc.) para no ser pintadas,
también se protegera el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados.

A continuacion se lijara y se dara antioxidante (cromado de cinc, etc.), en las partes saltadas, que
se vea el hierro y oxidadas, aplicacién de dos capas de esmalte anti calérico de igual naturaleza y
color, cuidando especialmente de no aplicar la segunda capa hasta que no esté perfectamente seca
la anterior. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estara incluida en el precio.
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Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.
Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro.

4.14.- RADIADORES ACABADOS EN ESMALTE ANTI CALORICO.

Se procedera a un lavado de la superficie para eliminar grasas o suciedades, se saneara la pintura
existente mal adherida, seguidamente se procedera a realizar un lijado de la superficie.

Se protegeran las zonas que no van esmaltadas (llaves, detentores, etc.) para no ser pintadas,
también se protegera el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados.

A continuacion se lijara y se dara antioxidante (cromado de cinc, etc.), en las partes saltadas, que
se vea el hierro y oxidadas, aplicacion de dos capas de esmalte anti calérico de igual naturaleza y
color, cuidando especialmente de no aplicar la segunda capa hasta que no esté perfectamente seca
la anterior. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estara incluida en el precio.

Se tendra en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados seran en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los
pacientes y trabajadores del centro

4.15.- PINTURA EN FACHADAS.

Se preparara la fachada antes de pintar, retirando objetos que sean anexos a la fachada como
buzones, maceteros, etc. Se procedera al acopio de los mismos hasta después de terminar los
trabajos de pintura, que se volveran a colocar.

Se protegeran las zonas que no se van a pintar, y los paramentos que se pueden ver afectados.
Posteriormente se limpiara la fachada para eliminar cualquier tipo de suciedad que impida que se
fije a la superficie, se quitara todo el salitre que pueda estar adherido (restos de sales propias de la
interaccién de la humedad con los materiales. Limpiando todo resto de polvo, moho, grasa o
suciedad, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal adheridas. Si
existiesen zonas en las cuales el revestimiento estuviera mal adherido, abombado, etc., se
procedera al picado del revestimiento y posterior reposicion con el mismo acabado que el resto de
la fachada.

Durante el proceso de limpieza, es probable que se tenga que mojar la fachada, por lo que antes
de pintar debera estar bien seca.

Se tratara las zonas dafiadas por golpes, rozaduras, saltados etc., y se procedera a aplicar masilla
en todos los orificios, grietas y fisuras, si fuese necesario se colocaran vendas de fibra de vidrio.
Posteriormente se procedera al lijado, dejando el paramento en perfectas condiciones para su
pintado.

Se procedera a la aplicacion de dos manos de pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion
acrilica.

Se igualara el color al resto de la fachada.

4.16.- ZOCALOS O FRISOS EN PARAMENTOS VERTICALES

Se procedera al desmontaje de texturglas o frisos en paramentos verticales trasladando a vertedero
de los restos.

Alisado de paredes con pasta nivelante, incluso reparacion de partes levantadas de pintura o
revestimiento, dejando la superficie a pegar en perfecto estado de agarre.

Colocacion de revestimiento de PVC en rollo estandar plus de Tarkett o similar, del color que elija la
Gerencia y ancho de 2,00 ml, espesor total de 2.00 mm., instalado hasta altura deseada por la
Gerencia, recibido con adhesivo de contacto sobre pared totalmente lisa, uniéon entre pafios
mediante corddn de soldadura del mismo color.

Colocacion de perfiles en la parte superior de terminacion de aluminio en paramentos verticales, asi
como en terminacion de zécalos si fuera necesario.

PPT A/OBR-015011/2021 “TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS
LOCALES Y OTRO EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA”
7



* ok ok ok

* %k K

Gerencia Asistencial
Comunidad de Atencién Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

5. PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y DIRECCION TECNICA

Técnicos de la Direccion Técnica de Obras, Mantenimiento y SS.GG., se reuniran con el Adjudicatario y
el Responsable del centro para marcar las directrices de la actuacion, horarios, dias, zonas, limpiezas,
etc.

La empresa adjudicataria entregara con la firma del contrato una relacion del personal asignado para la
ejecucion del objeto del contrato. Dicho listado contendra: Nombre y apellidos, categoria profesional, alta
del trabajador en la Seguridad Social, tipo de contrato y vigencia del mismo.

Previa a la ejecucién de los trabajos se remitira, en el plazo de tres dias, al responsable del contrato de
la Direccidn Técnica un presupuesto en el que figuren los trabajos a realizar en dichos centros aplicando
los precios unitarios que deben figurar en la oferta econdmica. Se reflejara en un documento grafico las
zonas objeto de la actuacion, plazo de ejecucion estimado y superficie afectada de los distintos
paramentos, que se remitira junto con el presupuesto.

La Direccion Técnica de Obras, Mantenimiento y SS.GG. designara un Técnico para la el seguimiento y
control de los trabajos. Es competencia de dicho Técnico:

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, se
reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccion de los trabajos objeto del contrato, a fin
de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucion y conforme a los
canones de calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Gerencia
Asistencial de Atencién Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento de
los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracién entre el adjudicatario y la Direccion Técnica de
Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periédicas de inspeccién que serviran de
informacion sobre la calidad en la ejecucion. Para ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para
cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No obstante lo anterior, se podran
adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccion y auditoria que la Direccion Técnica
de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran encargar con
cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que subsane a su cargo
los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones vy verificaciones de lo ejecutado, en el plazo
maximo de 15 dias desde la deteccién de lo subsanable.

Si surgiera la necesidad de realizar alguna Unidad no contemplada en la relaciéon que se acompafa como
Anexo al presente Pliego, se fijara contradictoriamente, de acuerdo con la empresa adjudicataria, con el
visto bueno de la Direccién Técnica.

La Gerencia Asistencial de Atencion Primaria se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de
ejecucion y la presencia de técnico cualificado y encargado de obra exclusivo para una actuacion,
cuando, a juicio de la Direccién Técnica, asi lo exija la envergadura o peligrosidad de la actuacion.

El adjudicatario entregara antes de comenzar los trabajos:
e Los certificados de formacion de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud.
e Certificados de Reconocimiento Médico.
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e Datos personales y alta del trabajador en la Seguridad Social de la empresa adjudicataria.
o Certificado entrega EPI.

e Seguro de Responsabilidad Civil

e Cualquier otra documentacion que solicite el Técnico Director.

6.- REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara obligada a
observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacién de la legislacion vigente
en materia de prevencién de riesgos laborales, asi como de cuantas disposiciones nacionales,
autondmicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda
sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de
cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucién del trabajo. Asi
mismo, la empresa adjudicataria serd responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecuciéon del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en
ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios
propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de
Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado CE de
conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de instrucciones de
funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacién a las normas y obligaciones descritas en este apartado dara lugar
a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la rescision del contrato
por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La Direccién Técnica de Obras y
Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, sera informada de las visitas realizadas
por el servicio de prevencién y/o por el coordinador de seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier
incidencia que sea detectada en esta materia.

6.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una vez
formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacién que a
continuacién se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

- Evaluacién de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

- Planificacién de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud.

- Documento acreditativo de la Formacién e Informacion de los riesgos en los puestos de trabajo,
en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados a los
riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y certificacion de
su correspondiente marcado CE y declaracién de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

- Comunicacion de cualquier subcontratacion, y/o actuacion de trabajadores auténomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

PPT A/OBR-015011/2021 “TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS
LOCALES Y OTRO EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA”
9



* ok ok ok

* % %k
Gerencia Asistencial
Comunidad de Atencién Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria
7. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal, autonémica y
local, relacionada con la gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el
Centro de Salud. Sera responsable de la gestion de todos los residuos que se generen como
consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestién de residuos,
que comprendera: documento de aceptacion, notificacién de traslado, documento de control de
seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccion. Siendo el adjudicatario quien remita dicha
documentacién a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun se
establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid.
Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmdsfera, ni abandonar cualquier
tipo de residuo; extremando la atencion en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice actividades
con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas ambientales y
comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando con caracter general
todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, el uso de productos
biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la Gerencia
Asistencial de Atencién Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de dicha gestion se
detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad por ejecucion defectuosa
del contrato.

ANEXO DE UNIDADES - ESTIMACION DE SUPERFICIES

A los solos efectos de calculo de la oferta por el licitador a continuacion se relaciona una estimacion de
superficies a pintar a lo largo de este afio 2021

o L Unidades de
Caodigo Descripcion obra

M2. Pintura plastica de color al gotelet, PROCOLOR Junopik o similar en paramentos

1 verticales y horizontales, i/preparacion con plastico, completamente lavable con gota en 100,00
repasos

> M2. Pintura Temple color en paramentos verticales y horizontales, con repasos de gota, 50000
i/lijado, emplastecido y proyectado '

3 M2. Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso, i/lijado, mano de 100.00
imprimacion, emplastecido, repaso de gota y terminacion '

4 M2. Pintura plastica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y 90.600
horizontales, lavable dos manos, i/ljado y emplastecido )

5 M2. Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales dos manos, 200.00
i/lijado, emplastecido y acabado '

6 M2. Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso, i/lijado, mano de 20000
imprimacion, emplastecido y terminacion '

7 M2. Pintura plastica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y 20000
horizontales, lavable dos manos, con repaso de fibra de vidrio, i/lijado y emplastecido !

8 M2. Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso con repaso de fibra de 100.00
vidrio, i/lijado, mano de imprimacion, emplastecido y terminacion !

9 M2. Pintura al esmalte o barniz al agua, similar sobre carpinteria de madera, i/lijado, 100.00
imprimacién, emplastecido y mano de capa intermedia '
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MI. Pintura al esmalte o barniz al agua, satinado o mate sobre rodapié o moldura de

10 madera de 0,10 a 0,20 m., i/lijado, sellado de nudos, mano de imprimacion, 8.675,00
emplastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte

11 M2. Pintura al esmalte y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica, 600.00
i/raspado de los 6xidos y limpieza manual '
MI. Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre

12 10y 20 cm 8.800,00

13 MI. Pintura anticalérica de Procolor o similar de elemento radiador, i/limpieza y dos 200.00
manos a Pistola '

14 Ud. Pintura anticaldrica de Procolor o similar de elemento radiador, i/limpieza y dos 30000
manos a Pistola '

15 M2. Revestimiento pétreo exteriores, limpieza y lijado de fachadas 3.500,00

IMPORTE TOTAL (I.V.A. NO INCLUIDO) 512.204,00 €
Madrid,
CONFORME:

POR EL ADJUDICATARIO

Resolucion 385/2020, de 11 de junio

Fecha y firma: (BOCM n° 143 de 15 de junio de 2020)

Firmado digitalmente por: MARTINEZ MACHUCA SONIA

Fecha: 2021.05.12 19:45

Sonia Martinez Machuca

LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA
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