Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacidn

OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO DE “BOTES DE
HIDROGEL 100 cc.” PARA LA HIGIENE Y DESINFECCION DE
MANOS DE LOS TRABAJADORES DE METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C: 3000009308

Direccion: Secretaria General Area: Aprovisionamiento
Metro de Madrid, S.A.

Division: Econdémico - Financiero Servicio: Compras

Aprobado por: Pablo Escudero

Fecha: 21/06/2021




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion para la contratacion del suministro de botes de hidrogel 100 cc.
para la higiene y desinfeccion de los trabajadores de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto
Suministro de hidrogel 100 cc para desinfeccion de manos por friccion sin

necesidad de aclarado, antiséptico para piel sana, empleado por los
trabajadores de Metro de Madrid:

REF- ::I'LIERNA DENOMINACION CTD. ESTIMADA (UN)
21110 HIDROGEL 100 cc 70.000

Tabla 1. Material objeto de la solicitud

Estamento responsable de la ejecucidn del contrato

Servicio de Compras.

val timado del trato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 47.850,00 euros (IVA no incluido)

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP)

El importe real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcién de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades
de materiales a suministrar.

Asi mismo se ha tenido en cuenta la posibilidad de incrementar el nimero de
unidades hasta el 10% del precio del contrato. (Ver apartado 4).

Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 43.500,00 euros



=  |mporte del I.V.A.: 9.135,00 euros

=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 52.635,00 euros, IVA
incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP)
Segun lo estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el siguiente

desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE
Presupuesto de Ejecucion (PE) 37.826,09 €
Costes directos (98%) 37.069,57 €
Costes indirectos (2%) 756,52 €
Gastos Generales (GG) (9%) 3.404,35 €
Beneficio Industrial (Bl) (6%) 2.269,57 €
Base Imponible 43.500,00 €
IVA (21%) 9.135,00 €
Presupuesto Base de licitacion (Con IVA) 52.635,00 €

Tabla 2. Desglose del presupuesto Base de la Licitacion.

Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede
O Procede

No obstante, si se ha tenido en cuenta en el calculo del valor estimado lo
siguiente: “En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio
se realice mediante precios unitarios, se podrd incrementar el numero de
unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion”, como se recoge en el
punto 10.18 del PCP.

Divisién en lotes:
O si se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)

NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

No procede ya que el objeto del contrato es para la adquisicién de un (nico
material.



= Duracion del contrato

- Plazo de duracién/ejecucién inicial del contrato: Quince (15) meses a
contar desde el dia siguiente a la formalizacién del contrato o hasta
agotar la ejecucion del importe del mismo, lo que antes ocurra.

Para el calculo de plazo de ejecucion se ha tenido en cuenta la cobertura
estimada para el contrato (doce (12) meses), los plazos de suministro de
los materiales (inicialmente consume plazo de ejecucién sin aportar
cobertura hasta que son entregados) y posibles incidencias.

- Prérrogas:
NO

olsi

= (Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

O Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

» Naturaleza del contrato

[ Servicios

Suministros

[1 Obras

[ Mixto (servicios/suministros/obras)

= Procedimiento de licitacién
O Procedimiento Abierto
O Procedimiento Abierto Simplificado
Procedimiento Abierto Stper-Simplificado

Se propone la contratacion mediante procedimiento abierto con el fin de
asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia. Ademas,
no se rednen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacion de
un procedimiento negociado. En consecuencia, con lo anterior, se va a utilizar
el procedimiento abierto super-simplificado al tratarse de un contrato que
cumple con las previsiones del articulo 159.6 de la LCSP.

O Procedimiento con negociacion sin publicidad y con concurrencia



0 Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Gnico)

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP)

0 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

O Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion coste-eficacia (sobre la
base del precio o coste)
Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Se ha optado por esta opcidon ya que el producto a adquirir esta perfectamente
definido, se fija un plazo de entrega maximo y no es posible introducir
modificaciones de ninguna clase en el contrato, es por esto, por lo que se ha
considerado el precio el Unico factor determinante de la adjudicaciéon del
contrato.

Subcontratacién (articulo 215 LCSP)
O No procede
Procede

No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas.

Pr imient asta electréni eticidn sucesiva fert

X NO
O sl

Fondos FEDER
Contrato no financiable con fondos FEDER

O Contrato financiable con fondos FEDER

O sl
O En su totalidad

O En parte del contenido



=  Cesion de datos

:La ejecucién de este contrato requiere la cesiéon de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

NO
o Sl

3.1 Antecedentes

A continuacién, se detallan los datos de la Gltima contratacion de este material:

N° o IMPORTE PRECIO CANTIDAD
CONTRATO FECHA CONTRATISTA N®SC ADJUDICACION UNIT | CONTRATADA
5321000008 | 20/01/2020 | MARK-HOSPITAL S L U | 3000008833 31.860,00 0,59 ¢ 54.000 UN

Tabla 3. Antecedentes de contratacion.

Cuando se realizaron las estimaciones y se inici6 el procedimiento que derivé en el

contrato anterior, las necesidades mensuales eran inferiores a las actuales, ya que se

consider6 que con la instalacion de los dispensadores de hidrogel en las estaciones y

depdsitos de Metro el consumo de estos envases no se iba a mantener en el tiempo,

pero finalmente se acordd dotar de una cantidad mensual de estos botes a ciertos

colectivos y estan cantidades no estaban planificadas en el contrato anterior. Al no

haber sido asi, el anterior contrato se ha agotado antes de tiempo por lo que es

necesario tramitar la renovacion.

3.2 Justificacién y estimacion de la necesidad

Para el calculo de las necesidades se ha tenido en cuenta la informacion facilitada por

el Servicio de Prevencion y Salud Laboral:

ESTAMENTO

AREA GESTION OPERATIVA

3.400 UN MENSUALES

RESTO AREAS

2.400 UN MENSUALES

TOTAL NECESIDAD MENSUAL

5.800 UN

Tabla 4. Estimacion necesidad mensual hidrogel 100 cc




Ademas de la dotacion para el Area Operativa, se ha incluido un 40% extra para
abastecer el resto de areas de la companiia, ya que en el periodo de enero a junio de
2021 el consumo realizado por otras areas supone un promedio de un 35% del
consumo total de este hidrogel en ese periodo.

RESTO AREAS

SER. MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESTAC.

SER. VIA

SER. MANTENIM. ELECTRIFIC, SENALES Y COMUN.

SER. PROYECTOS Y SOPORTE OPERATIVO

SER. MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO

SER. PUESTO CENTRAL

SER. COMPENSACION Y RELACIONES LABORALES

OF. AREA INGENIERIA

OF. AREA APROVISIONAMIENTO

SER. LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE

SER. INGENIERIA MTTO.INSTALACIONES Y COMUNICACIONES

OF. AREA DE ASESORIA JURIDICA

SER. INGENIERIA DE MATERIAL MOVIL

Tabla 5. Areas consumo hidrogel 100 cc

ESTIMACION ESTIMACION CANTIDAD
MENSUAL ANUAL ESTIMADA
5.800 UN 69.600 UN 70.000 UN

Tabla 6. Cantidad estimada

Las entregas del material se realizaran en funcion de las necesidades reales de Metro

de Madrid durante la vigencia del contrato.

4 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacion, se ha calculado un importe de



referencia respecto de la Ultima contratacién, valorando la cantidad estimada del
material por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia de 41.300,00 euros respecto a la anterior contratacion.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el periodo de
contratacién con precios fijos durante toda su duracién y situacion del mercado.
Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base Licitacién SIN
IVA una vez redondeado de 43.500,00 €.

Por si fuera necesario incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su
modificacion, se ha previsto este incremento en el calculo del valor estimado, por lo
que teniendo en consideracién lo mencionado, el importe del Valor Estimado de la

Licitacion es de 47.850,00 euros.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602001 “Compras Material Diverso MM” es contra la que se
imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez que

éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacion de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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