PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SERVICIO DE
ASESORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL Il PLAN DE IGUALDAD
DE METRO DE MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 6012100212

2. Organo de contratacion: Consejera Delegada.

3. Estamento responsable del contrato: Division de Recursos Humanos.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de servicios.

Objeto: Asistencia técnica especializada en materia de igualdad de género y valoraciéon de puestos
de trabajo, que colabore con METRO DE MADRID, S.A., en el desarrollo de las actividades necesarias

para dar cumplimiento a la normativa vigente en dicha materia.

Cesion de datos:

;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid
la empresa contratista? No.
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Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo sefalado en el Titulo | del Libro
Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al Ordenamiento Juridico Espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los
articulos 316 a 318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se
regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho

privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones

particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Union Europea en

materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del contrato en lotes

;Se divide el objeto del contrato en lotes? No.

;Se limita el nimero de lotes a los que se puede presentar oferta? No.

;Se limita el nimero de lotes que pueden adjudicarse a la misma empresa licitadora? No.

;Se permiten las ofertas integradoras? No.

7. Nomenclatura CPV 79000000-4 Servicios a empresas: legislacion, mercadotecnia, asesoria,
seleccion de personal, imprenta y seguridad.

8. Forma de adjudicacion

Oferta con la mejor relacién calidad precio.

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen
del PCP.

Fase de determinacion final del precio: No.
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9. Plazos y prérrogas

Plazo de duracion del contrato: dieciocho (18) meses a contar desde el dia siguiente a la

formalizacién del contrato.

El plazo de duracion del contrato podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12.1
del PCP.

¢ Existen prorrogas? No.

10. Precio del contrato

Base imponible: 70.000,00 euros
Importe del IVA: 14.700,00 euros
Presupuesto base de licitacion: 84.700,00 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion:

COSTE ENDOGENOS
Son los generados por el contrato y estan formados por los Costes Directos e Indirectos.

Costes Directos (98% del PE) 59.652,18 €

Costes Indirectos (2% del PE) 1.217,39 €

Presupuesto de Ejecucion (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos 60.869,57 €

COSTE EXOGENOS
Son los relacionados con las actividades de la empresa y estan formados por los gastos de
estructura (GG+BlI).

Gastos Generales (9% PE) 5.478,26 €
Beneficio Industrial (6% PE) 3.652,17 €
Base imponible 70.000,00 €
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Presupuesto Base de Licitacion

(Base imponible + IVA) 84.700,00 €

Valor estimado: 70.000,00, IVA no incluido
Método de calculo del valor estimado:

En funcion de los precios habituales en el mercado

Revisidn de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia
del contrato

11. Sistema de determinacion del precio del contrato

Tanto alzado.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto simplificado (articulo 159 de la LCSP).

Plazo maximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion
de las ofertas y hasta la adjudicacion del contrato.

13. Garantia provisional

;Se exige garantia provisional? No.

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en la condicion
9.4.5 del PCP.

En el caso de constituirse mediante aval o seguro de caucion, debera realizarse conforme al modelo

del anexo Il del PCP vy, siempre que sea posible, el aval o el seguro de caucion debera ser entregado
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en formato electronico autenticado mediante firma electrdnica reconocida del representante de la

entidad avalista o aseguradora.

15. Garantia complementaria

Se exigira en su caso conforme a lo previsto en la condicion 9.4.5 del PCP.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 10 de septiembre de 2021.
Se recomienda introducir con antelacion suficiente las ofertas en la aplicacion SRM

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de
la aplicacién SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al vencimiento
del plazo de presentacion de ofertas.

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucién de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencién de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos

a efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo Ill del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacién y
contratacion, Metro de Madrid utilizard la aplicacion de notificaciones electrdnicas
COMUNICATE.

A fin de que la empresa licitadora reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE,
las notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacion y contratacion, la
persona de contacto la empresa licitadora tiene que estar dada de alta obligatoriamente como
persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de correo electronico, para la
concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado
un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado
de Camerfirma en la aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la
persona de contacto la empresa licitadora no podra acceder a las notificaciones, pudiendo
Metro de Madrid en tal caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa
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registradas en la aplicacion SRM que si dispongan de un certificado de firma digital de la
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado de Camerfirma en la aplicacién
SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas de contacto la
empresa licitadora.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de las empresas licitadoras a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [niumero de
NIF/NIE]”.

Las empresas licitadoras deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la
retencion de los referidos correos electronicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la
aplicacion y de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar el dia siguiente a la fecha de envio del aviso de la notificacion, siempre que
el acto objeto de la notificacion sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de
notificacion. En el caso de que la publicacion no se haga el mismo dia, el computo del plazo
empezara a contar el dia siguiente de la lectura de la notificacion. A la finalizacion del plazo
indicado en la notificacion se produciran los efectos oportunos que en cada caso se indique en
el presente Pliego de Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Las empresas licitadoras deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando
fueran personas juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas

las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Las empresas licitadoras no deberan estar incursas en ninguna de las causas de prohibicion de
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de

presentacion de ofertas, ni hasta que se proceda a la formalizacion del contrato.

Para acreditar su capacidad, las empresas licitadoras deberan aportar la declaracion responsable
incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacion administrativa. La no presentacion
de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la
fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la

oferta sera excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracidn de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta esta debidamente

constituida, y que el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta. En el
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caso de personas fisicas, se verificara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
si el licitador o licitadora esta dada de alta en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad

correspondiente al objeto del contrato.

En caso de que la inscripcidn registral no permita acreditar estas circunstancias, Metro de Madrid

requerird a la empresa licitadora la siguiente documentacion.

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento inscrita en el

Registro Mercantil de los firmantes de la proposicion.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadoras o trabajadores autdénomos deberan acreditar
estar dados de alta en el Impuesto de Actividades economicas en la actividad

correspondiente al objeto del contrato y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

La no presentacion de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el

plazo sefalado, la oferta seré excluida del procedimiento

Los documentos antes mencionados podran ser requeridos a cualquiera de las empresas licitadoras

si se considera necesario durante la tramitacion del procedimiento.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

Il de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte las empresas en caso de resultar adjudicatarias de
conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico documento

y se deberd presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

19. Clasificacion

No procede.

20. Solvencia econdémica y financiera

Las empresas licitadoras deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia economica y

financiera:
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Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por

importe igual o superior a 70.000,00 euros.

Para acreditar su solvencia econdmica y financiera, Las empresas licitadoras deberan aportar la
declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacion
administrativa, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacidn de la declaracidn
indicada dara lugar a un plazo de subsanacioén de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud.
En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del

procedimiento

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracidon de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia

econdmica y financiera exigida

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su
solvencia econdmica y financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas

entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid
requerird la empresa licitadora la presentacion de la documentacion acreditativa oportuna, en el
plazo de siete dias habiles. La no presentacion de la documentacioén indicada dara lugar a un plazo
de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la
documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

Il de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de las empresas en caso de resultar adjudicatarias,
de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un Unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

La forma de acreditar la solvencia en el caso de que la inscripcion registral no lo permita sera segun

se indica a continuacion:

Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su deposito en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor
ejercicio de los ultimos tres disponibles. En el caso de la constitucion de una nueva
Sociedad a la que no aplique todavia la obligacion de depositar las cuentas en el
Registro Mercantil, este requisito podra acreditarse con la aportacion de las cuentas
sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios y empresarias individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante la presentacion de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de empresas licitadoras se
contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas
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miembros de la agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este
requisito deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas vy
depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el

pais de su domicilio social.

21. Solvencia técnica y profesional

Las empresas licitadoras deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y

profesional:

Relaciéon de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como maximo, los tres ultimos afos,
indicando el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditardn mediante certificados expedidos o visados
por el drgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaracion del empresario acompanado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. Para acreditar la
solvencia los servicios deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente
licitacion (en proyectos del ambito de Recursos Humamos e Igualdad), en un minimo de tres
contratos ejecutados en empresas de al menos 500 personas en plantilla, por importe
conjunto de 70.000,00 euros (IVA no incluido).

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, las empresas licitadoras deberan aportar la
declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacion
administrativa, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion
indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud.
En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del

procedimiento

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracidn de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia técnica

y profesional exigida

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su
solvencia técnica y profesional, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas

entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid
requerird a la empresa licitadora la presentacion de la documentacion acreditativa oportuna, en el
plazo de siete dias habiles. La no presentacién de la documentacion indicada dard lugar a un plazo
de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la

documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.
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En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

Il de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de las empresas en caso de resultar adjudicatarias,
de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a. Las empresas extranjeras de un Estado miembro de la Unién Europea o de un Estado
signatario del Espacio Econdmico Europeo acreditaran su capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones de contratar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de
la documentacion acreditativa de los citados extremos, que debera presentarse, en este

ultimo caso, en el plazo concedido para la presentacion de la garantia definitiva

b. Las demas empresas extranjeras acreditaran su capacidad, solvencia y, en su caso,
clasificacion por los mismos medios exigidos para las empresas espafolas en los apartados
18,19, 20 y 21 anteriores

Las empresas licitadoras extranjeras se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponderles, segun se indica en la declaracidn responsable incluida como anexo Il del PCP

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato

;Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion del

contrato? No.
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24. Adscripcion de medios personales

;Se exigen medios personales concretos para la ejecucion del contrato? Si, los concretos medios que

se exigen son:
Medios personales: perfiles exigidos y cualificacion profesional (titulacion y experiencia).

o Un perfil con la figura de Coordinacidn, que establezca canales de comunicacién y vele por
una organizacion del trabajo efectivo asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos
en el proyecto. La titulacion de éste deberd ser tipo Grado o similar. Se acreditara una
experiencia minima de 6 afos en el campo de igualdad de género y formacion especializada
en dicho campo. Asimismo, debera tener experiencia o conocimientos basicos en valoracién
de puestos de trabajo (VPT) y sistemas de retribucion y compensacion, justificables bien por
experiencia en colaboracion en proyectos que incluyan un analisis de los puestos de trabajo
en empresas, o por los contenidos de dicha indole en estudios reglados o no reglados.

o Un perfil de consultoria senior especializado en valoracion de puestos de trabajo y sistemas
de retribucion y compensacion asignado al proyecto. La titulacion de éste debera ser tipo
Grado o similar. Se acreditara la experiencia minima de 7 afos, destinados a este tipo de
actividades.

o Un perfil de consultoria senior especializado en Igualdad de Género asignado al proyecto. La
titulacion de éste deberd ser tipo Grado o similar. Se acreditara la experiencia minima de 4
anos, destinados a este tipo de proyectos y formacion especializada en igualdad de género.

o Un perfil de consultoria especializado en tratamiento de datos através de distintas
herramientas de analisis de datos y cuadros de mando con Power Bl asignado al proyecto. Se

acreditara la experiencia minima de 3 afos, destinados a este tipo de actividades.

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, Las empresas licitadoras deberan aportar la
declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacion
administrativa, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion
indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud.
En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta serd excluida del

procedimiento.

La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros
licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la

aportacion de los documentos siguientes:

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran

de ser, necesariamente, espafolas, o estar homologadas en el &mbito de la Unién Europea.

Nota: en el caso de que se utilicen perfiles profesionales para obtener puntos en el
criterio “Coordinador/a: experiencia en realizacion de al menos 3 Planes de igualdad en
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empresas de mas de 250 personas (0-2 puntos), Coordinador/a: experiencia en al menos
3 proyectos de Valoracion de Puestos de trabajo y sistemas de retribucion y
compensacion en empresas de mas de 250 personas (0-2 puntos), Consultor/a senior
especializado en Planes de Igualdad con experiencia en realizacién de al menos 2 Planes
de igualdad en empresas de mas de 250 personas (0-3 puntos), Consultor/a senior
especializado en Valoracion de Puestos de Trabajo con experiencia en realizacion de al
menos 2 proyectos de VPT y sistemas de retribucion y compensacion en empresas de
mas de 250 personas (0-3 puntos), Consultor/a senior especializado en Tratamiento de
Datos Analytics Recursos Humanos/Business Ingelligence con experiencia en al menos
2 proyectos de empresas de mas de 250 personas (0-3 puntos), Coordinador/a:
Experiencia acreditada en Planes de Igualdad (0-3 puntos), Coordinador/a: Experiencia
acreditada en Valoracion de Puestos de Trabajo y Sistemas de Retribucion (0-3 puntos),
Consultor/a senior especializado en Planes de Igualdad (0-3 puntos), Consultor/a senior
especializado en Valoracion de Puestos de Trabajo y Sistemas de Retribucién (0-3
puntos), Consultor/a senior especializado en Tratamiento de Datos (herramientas
Analytics, Business Intelligence) (0-2 puntos), Persona con Master Universitario en
alguna especialidad en Estudios de Género (0-2 puntos)” del apartado 27 de este PCP,
sera obligatorio aportar en la fase de Acreditacion de Requisitos los CVs de los perfiles
correspondientes a la Declaracion Responsable utilizada para obtener puntos en la fase
de valoracion técnica. La oferta sera excluida del presente procedimiento de
adjudicacidn en los siguientes casos:

I. Si los citados CVs no permiten acreditar los requisitos exigidos en este apartado.
Il. Si dichos CVs no acreditan la experiencia o los restantes elementos indicados en
la Declaracion Responsable aportada en la oferta técnica.

Ill. Si no se aportan los mencionados CVs.

La adscripcion de medios personales y materiales exigidos en el presente apartado tiene caracter de

obligacion esencial.

25. Oferta técnica

;Es necesaria oferta técnica? Si.

;Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si, la oferta técnica debera presentarse con el

contenido minimo siguiente:

Una memoria técnica descriptiva del alcance de los servicios donde se describira la
metodologia, planificacion, cronograma y recursos humanos y materiales y actividades
relativos a la prestacion de los servicios objeto del contrato y que son requeridos en el PPT.

Este documento constara de tres apartados: Memoria del proceso, planificacion vy
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organizacion de los servicios; recursos humanos asignados en cada fase del proceso; y

medios materiales y otros recursos necesarios en cada fase del proceso.
La no presentacion de esta documentacion supondra la exclusion de la oferta.

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.

26. Criterios de adjudicacion del contrato

Criterios de adjudicacion del contrato y ponderacion de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 51%
b. Criterios economicos: Precio, 49%

El contrato se adjudicara a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la suma de la puntuacion
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios economicos, siempre que haya superado

el umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente.

27. Evaluacion de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

Bloque Concepto puntos Valoracion

Para cada uno de los Conceptos

1.- Valoracién de puestos de . .,
6 descritos en esta tabla, la puntuacion

trabajo. ,
se obtendra de la siguiente manera:
2.- Actuaciones previas para el e Para obtener el 100% de la
ALCANCEY lanzamiento del Plan de Igualdad 2

puntuacién, se requiere que, al

menos, 3 pardmetros de valoracién

tengan una puntuacion excelente, y

no haya ningun parametro de

valoracién con una puntuacion

8 insuficiente.

e Para obtener el 75% de la
puntuacion se requiere que, al
menos, 1 pardmetro de valoracion

HERRAMIENTA,
TECNOLOGIA Y
SOPORTE
DOCUMENTAL (22)

3.- Diagndstico de la situacion,
Auditoria y Registro Retributivo

Pagina 13 de 139




Plan.

4.- Disefio, aprobacion y registro del

insuficiente.

Madrid.

5.- La descripcion de las
herramientas y tecnologias
utilizadas para la recogida, analisis y
valoracioén de la informacién son 4
adecuadas, practicas y adaptadas a
las necesidades de Metro de

insuficiente.

tabla.

tenga una puntuacion excelente,
dos pardmetros de valoracién
tengan una puntuacién adecuada y
no haya ningun parametro de
valoracién con una puntuacion

¢ Para obtener el 50% de la
puntuacion, se requiere que, al
menos, 2 parametros de valoracion
tengan una puntuacion adecuada, y
no haya ningun parametro de
valoracién con una puntuacion

Se obtendra el 0% de la
puntuacion, en el resto de casos.

Los parametros de valoracion son los
que se describen en la siguiente

Estos seguiran los siguientes parametros de valoracion:

Excelente

Adecuado

Suficiente

Insuficiente

Descripcion del
planteamiento

Pormenorizada y
extensa. Exposicion

Descripcion amplia.
Mas que suficiente
para tener una idea

La descripcion
permite tener, en
lineas generales, una

La descripcion es
insuficiente.

No permite tener una
idea de como se

y de la . L idea de como el !
. realizada con precision | completa del acometeran los

metodologia . oferente pretende . .

y detalle. planteamiento trabajos. Se limita a
propuesta acometer el proyecto, .

propuesto. . reproducir las
pero sin detalles. S .
condiciones del pliego
Trata todos los .

Trata todos los puntos S Desarrolla los puntos | Deja puntos

L . puntos indicados en e ) o .
Grado de indicados en el pliego. el pliedo. De los principales del pliego. | principales sin
desarrollo de Para todos ellos hace pleg Los secundarios los desarrollar.

"y principales hace una ) S o
los aspectos una exposicion del exposicion cita, e indica que se Asimismo, solo
exigidos en el alcance considerado P realizaran, pero no desarrolla
. desarrollada. De otros .

pliego desarrollando lo . aporta mas brevemente alguno

) ) . la aportacion es . - :

incluido en los pliegos. informacion. de los secundarios.

menor.

Descripcion de
los entregables
propuestos

Incluida. Amplia,
detallada, con modelos
y ejemplos.

Incluida. Es amplia,
pero sin ejemplos ni
modelos.

La descripcion de los
entregables es poco
extensa. Permite
simplemente concluir
que cumplen con lo
exigido en los
pliegos.

Descripcion
insuficiente. No
aporta nada que no
esté en los pliegos a
modo de
condicionante. No se
puede concluir si se
adecua a lo exigido.
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Razonamiento
detallado y extenso.

) El razonamiento
Permite al evaluador

. Razonamiento propuesto es el La descripcion es
tener una idea . . o . e
. amplio. Permite al minimo insuficiente.
pormenorizada del . — .
. C evaluador tener una imprescindible para No permite tener una
Cronogramay | porqué de su extension. | . . ) . .
. ) idea clara del porqué | concluir que es idea de como se ha
su Coherencia obvia con la . . o -
. . de su extension. Se compatible con la llegado a él ni de si
razonamiento metodologia propuesta. . .
. observa coherencia metodologia es congruente con la
Se exponen alternativas ; i
. e ., con la metodologia propuesta. metodologia
y vias de modificacion :
propuesta. No tiene mucho propuesta.
ante problemas que
detalle.
puedan darse en la
ejecucion del contrato.
La descripcion de las
herramientas La descripcion de las | La descripcion de las s
i Y Crip Crip La descripcion de las
tecnologias utilizadas herramientas y herramientas y ;
) ., dn . - herramientas y
para la recogida y tecnologias utilizadas | tecnologias utilizadas f "
o ) ) tecnologias utilizadas
soporte, analisis y para la recogida y para la recogida y )
2 o P para la recogida y
. valoracion de la soporte, analisis y soporte, andlisis y P
Herramientas, | . - 2 i soporte, analisis y
, informacion son valoracion de la valoracion de la 2
tecnologia y P~ . L . L valoracion de la
soporte adecuadas, practicas y | informacién son informacion son informacién no son
P adaptadas a las adecuadas, practicas | adecuadas, practicas )
documental. . adecuadas, ni
necesidades de metro. |y adaptadas a las y adaptadas a las P
. . . practicas y adaptadas
Se realiza una necesidades de necesidades de .
L ; . a las necesidades de
exposicion extensa, metro. Se realizada metro. La exposicion L
L . metro. La exposicion
detallada, una exposicion no tiene mucho h e
’ ; es insuficiente.
pormenorizada y amplia. detalle.
rigurosa.

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

Bloque Concepto puntos Valoracion
En empresas de 250 personas o menos: 0
Coordinador/a: experiencia en puntos
realizacion de al menos 3 Planes 2 En empresas de 251 a 1000 personas: 1
de Igualdad en empresas de mas = punto
de 250 personas En empresas de mas de 1000 personas: 2
puntos
Coordinador/a: experiencia en al En empresas de 250 personas o menos: 0
EXPERIENCIA DEL | menos 3 proyectos de Valoracién puntos
EQUIPO EN de Puestos de Trabajo y sistemas 2 En empresas de 251-1000 personas: 1 punto

TRABAJOS de retribucién y compensacion en

| En empresas de mas de 1000 personas: 2
empresas de mas de 250 personas

SIMILARES SEGUN FE’““ws — -
n empresas de ersonas 0 menos:
PLANTILLA DE puntosp P
EMPRESAS (13) Consultor/a senior especializado En empresas de 251 a 1000 personas: 1
en Planes de Igualdad con punto
ienci lizacién de al 3
experiencia en rea |'zaC|on ea - En empresas de 1001 a 2000 personas: 2
menos 2 Planes de igualdad en
. puntos
empresas de mds de 250 personas
En empresas de mas de 2000 personas: 3
puntos
Consultor/a senior especializado 3 En empresas de 250 personas o menos: 0
en Valoracién de Puestos de = puntos
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Trabajo con experiencia en En empresas de 251 a 1000 personas: 1
realizacién de al menos 2 punto
proyectos de VPT y sistemas de En empresas de 1001 a 2000 personas: 2
retribucién y compensacién en puntos
empresas de mas de 250 personas En empresas de mas de 2000 personas: 3
puntos
En empresas de 250 personas o menos: 0
Consultor/a senior especializado puntos
en Tratamiento de Datos Analytics En empresas de 251 a 1000 personas: 1
Recursos Humanos/Business punto
Ingelligence con experiencia en al En empresas de 1001 a 2000 personas: 2
menos 2 proyectos de empresas puntos
de mds de 250 personas En empresas de mas de 2000 personas: 3
puntos

Bloque Concepto puntos Valoracion
Hasta 6 afios de experiencia acreditada en planes de
Igualdad: 0 puntos
Mas de 6 hasta 7 afios de Experiencia Acreditada en
Coordinador/a: Experiencia Planes de Igualdad: 1 punto
acreditada en Planes de 3 Mas de 7 y hasta 8 afios Experiencia Acreditada en
lgualdad Planes de Igualdad afios: 2 puntos
Mas de 8 afios experiencia acreditada en Planes de
Igualdad: 3 puntos
Menos de 1 afio de experiencia en el campo de VPTy
sist. retribucién: 0 puntos
Coordinador/a: Experiencia Mas de 1y hasta 2 afios de experiencia en el campo
acreditada en Valoracién de 3 de VPT y sist. retribucién: 1 punto
Puestos de Trabajo y Sistemas Mas de 2 y hasta 4 afios de experiencia en el campo
de Retribucion de VPT y sist. Retribucién: 2 puntos
Mas de 4 afios de experiencia en el campo de VPT y
sist. Retribucién: 3 puntos
FORMACION Y Hasta 4 afios de experiencia acreditada en Planes de
EXPERIENCIA ',a”a'ga‘i Oh"”rt‘w; e exoerioncia acreditad
asde asta 5 afios de experiencia acreditada en
EO:UIPO N2 Consultor/a senior Planes deylgualdad: 1 punto :
ANOS (16) especializado en Planes de 3 Mas de 5y hasta 7 afios de experiencia acreditada en
lgualdad Planes de Igualdad: 2 puntos
Mas de 7 afios de experiencia acreditada en Planes
de Igualdad: 3 puntos
Hasta 7 afios de experiencia acreditada en el campo
de VPT y sist. retribucién: 0 puntos
Consultor/a senior Mas de 7 y hasta 8 afios de experiencia acreditada en
especializado en Valoracién 3 el campo de VPT y sist. retribucion: 1 punto
de Puestos de Trabajoy Mas de 8 y hasta 9 afios de experiencia en el campo
Sistemas de Retribucion de VPT y sist. Retribucién: 2 puntos
Mas de 9 aflos de experiencia en el campo de VPT y
sist. Retribucion: 3 puntos
Consultor/a senior Hasta 3 afios de experiencia acreditada en el
especializado en Tratamiento tratamiento de BBDD Business Intelligence: 0 puntos
de Datos (herramientas 2 Mas de 3y hasta 4 afios de experiencia acreditada en

Analytics, Business
Intelligence)

el tratamiento de BBDD Business Intelligence: 1
punto
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Mas de 4 afios de experiencia acreditada en el
tratamiento de BBDD Business Intelligence: 2 puntos
Ninguna persona de las indicadas en el apartado 24
del presente Pliego dispone de Master Universitario

Persona con Master en alguna especialidad en Estudios de Género: 0

Universitario en alguna 2 puntos

especialidad en Estudios de 1 0 mds personas de las indicadas en el apartado 24

Género del presente Pliego disponen de Master Universitario
en alguna especialidad en Estudios de Género: 2
puntos

La valoraciéon técnica se realizara exclusivamente con la informacion contenida en la
declaracion del Anexo Xll por lo que en el caso de aportar algtiin CV de los perfiles profesionales
no seran tenidos en consideracion ninguno de ellos para la valoracion técnica de las ofertas.

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.

;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 26 puntos seran calificadas como aptas o

técnicamente aceptables.

La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique

a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econdmica

Criterios economicos evaluables mediante la aplicacion de férmulas:

Se otorgara la maxima puntuacion (49 puntos) a la oferta econdmica que presente un precio mas

bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente férmula:
Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacién econdmica de la oferta objeto de la valoracién
Bbest = Mejor oferta econdmica
Pmax = puntuacion maxima (49 puntos)
Bi = Oferta econdmica objeto de la valoracion
Notas:

*El sumatorio del total correspondiente a la celda del presupuesto total de la oferta (sin IVA) no

puede superar el valor de la Base Imponible. El incumplimiento supondra la exclusion de la oferta.

|n

** El importe ofertado debe incluir el importe correspondiente al “Beneficio industrial” y los “Gastos

Generales”.
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Criterios de desempate:
a. Mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla.

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla

de la empresa.
c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentaciéon acreditativa de los criterios de desempate serda aportada por las empresas

licitadoras en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

;Se admiten variantes en las ofertas? No.

29. Forma de pago del precio

La forma de pago se detalla a continuacion:

e 10% del importe total a la firma del contrato.

e 40 % del importe total a la finalizacidn del Diagndstico de Situacion (Valoracion de puestos
de trabajo, Registro Retributivo, Auditoria Salarial y Diagnostico organizativo actual).

e 50% del importe total a la finalizacion del total del proyecto (entendiendo como tal el registro
definitivo del Plan de Igualdad en el Registro de Planes de Igualdad y tras la validacion por
parte de Metro de que las herramientas informaticas de recogida y analisis de datos
desarrolladas cumplen con los requisitos establecidos en el PPT).

Metro de Madrid se reserva el derecho a descontar de cualquier hito de pago cualquier cantidad que

la empresa Contratista deba como consecuencia de la ejecucidn del contrato.

30. Abonos a cuenta

;Se contemplan abonos a cuenta? Si.
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Si, un 10% del importe total del contrato a la firma del contrato.

En relacion al pago anticipado por Metro de Madrid la empresa Contratista (10% del importe total
del contrato a la firma del contrato), se garantizara por parte la empresa Contratista, mediante aval
bancario a primer requerimiento (se adjunta modelo de aval bancario como Anexo IX de este PCP)
de igual importe al abono a cuenta correspondiente, que deberan entregarse a Metro de Madrid de

forma previa al abono a cuenta anteriormente indicado.

La garantia por pago anticipado sera devuelta la empresa Contratista en el plazo maximo de 6 meses
una vez se confirme el registro del Plan en el registro correspondiente y tras la validacion por parte
de Metro de que las herramientas informaticas de recogida y analisis de datos desarrolladas cumplen
con los requisitos establecidos en el PPT o tras la resolucion del contrato por causa no imputable a
la propia empresa Contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna
clase a las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizarad expresamente la

devolucion de la garantia por pago anticipado.

31. Cesion del contrato

;Se permite la cesion del contrato? No.

32. Subcontratacion

; Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No.
;Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si.

Las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefalando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas subcontratistas a
las que se vaya a encomendar la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segun

se prevé en la declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP.

33. Plazo de garantia

;Hay plazo de garantia? No.
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34. Modificacion del contrato

;Hay supuestos de modificacion previstos contractualmente? No.

35. Causas de resolucion del contrato

;Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicién 17.2 del

PCP? Si.

Incumplimiento de la obligacion de aportar los concretos medios personales exigidos en el
apartado 24 del cuadro resumen.

Que los trabajos y materiales ejecutados/entregados no permitan a METRO DE MADRID

cumplir con los requerimientos establecidos legalmente.

Que las metodologias y herramientas utilizadas para la recogida y tratamiento de datos e
informacion, cualitativa y cuantitativa, previo a la realizacion del Diagnostico de Situacion,
la Auditoria Retributiva y el Registro Retributivo, conforme se indica en el apartado 2.2 del

PPT, no queden abiertas para su tratamiento y disposicion de Metro de Madrid.

36. Penalidades

;Hay penalidades contractuales? Si

Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:

a.

Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable a la empresa contratista:

Demora en la ejecucion alguna de las fases de los trabajos por causa imputable a la empresa
contratista, segun el cronograma incluido en la oferta a la licitacion. Las penalidades por
incumplimiento de cada fase no seran acumulables entre si, es decir no se arrastrara el
retraso de un hito a otro, de forma que cada hito tendra su propia penalidad.

En atencidon al incumplimiento de plazos (demora) en la ejecucion del contrato. Dicha
valoracion supondra una penalidad de un 2% por cada semana de retraso del importe total
del contrato, a contar por cada dia de retraso de la fecha de recepcidn prevista. Los precios
referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccion del IVA.
Los dias de demora se entenderan como dias naturales.

El Incumplimiento de la condicion especial de ejecucion del contrato se penalizara conforme
se indica a continuacion:
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No incluir en tiempo (méximo 3 semanas desde su publicacién) y forma, por causas
imputables a la empresa contratista, las modificaciones introducidas, que se consideren de

importancia su aplicacion para el cumplimiento legal de:

e VALORACION PUESTOS DE TRABAJO nuevas orientaciones publicadas en la

pagina web https://www.igualdadenlaempresa.es/ u Orden del Ministerio de

Trabajo y Ministerio de Igualdad, anunciada en la disposicion final primera del RD

902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

e AUDITORIA RETRIBUTIVA nuevas orientaciones publicadas en la pagina web

https://www.igualdadenlaempresa.es/ o Guia Técnica para la realizacion de

Auditorias retributivas con perspectiva de género, anunciada en la disposicion

adicional tercera del RD 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

e REGISTRO RETRIBUTIVO nuevas orientaciones publicadas en la pagina web

https://www.igualdadenlaempresa.es/

e PLAN DEIGUALDAD nueva legislacion que se publique y que afecte a los requisitos

establecidos para los Planes de Igualdad en las empresas.

La penalizacion sera un 2% por cada semana de retraso del importe total del contrato.

c. Porfalta de calidad en los trabajos realizados: se establecera como cinco el numero maximo
de revisiones o validaciones a efectuar por la persona responsable de proyecto. Si se
superase dicho numero de revisiones necesarias para finalizar cada una de las fases

definidas, se aplicara una penalizacion del 2% del importe total del contrato.

d. En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las
penalizaciones establecidas en la condicion 11.23 de este PCP en el caso de que se

produjera el incumplimiento de las previsiones especificadas en dicha condicion.

e. En el caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccion de las
condiciones establecidas para la subcontratacion en la condicion 11.20 de este PCP, se

aplicara una penalidad del 25 por ciento del importe del subcontrato.

Serd aplicable a las penalidades lo previsto en la condicién 13 del PCP.

37. Subrogacion de personal

;Debe la empresa contratista subrogarse en el personal adscrito a la prestacion de los servicios? No.
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38. Seguros

Pdliza de seguro de responsabilidad civil general, de acuerdo con la condicion 10.2.1 del PCP.

Adicionalmente, la empresa contratista estara obligada a disponer, segun el precio final del contrato,
también de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros | Superior a 600.000 euros e inferior
a 2.000.000 euros

Por victima (patronal) 150.000 euros 300.000 euros

39. Gastos de publicacidn oficial

;Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? No.

40. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seran exigibles las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

Contar con un plan de igualdad que favorezca la eliminacion de las desigualdades entre el
hombre y la mujer en la empresa, favoreciendo la aplicacion de medidas que fomenten la
igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, ademas de incluir en tiempo (maximo 3
semanas desde su publicacion) y forma las modificaciones introducidas, que se consideren

de importancia su aplicacién para el cumplimiento legal de:

e VALORACION PUESTOS DE TRABAJO nuevas orientaciones publicadas en la

pagina web https://www.igualdadenlaempresa.es/ u Orden del Ministerio de

Trabajo y Ministerio de Igualdad, anunciada en la disposicion final primera del RD

902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

e AUDITORIA RETRIBUTIVA nuevas orientaciones publicadas en la pagina web

https://www.igualdadenlaempresa.es/ o Guia Técnica para la realizacion de

Auditorias retributivas con perspectiva de género, anunciada en la disposicion

adicional tercera del RD 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
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¢ REGISTRO RETRIBUTIVO nuevas orientaciones publicadas en la pagina web

https://www.igualdadenlaempresa.es/

e PLAN DEIGUALDAD nueva legislacion que se publique y que afecte a los requisitos

establecidos para los Planes de Igualdad en las empresas.

41. Presentacion de ofertas

Todas las empresas licitadoras que presenten oferta a la licitacion realizada a través de este
procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la LCSP. No obstante,
tomando en consideracion la recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién Publica del
Estado a los Organos de Contratacion en relacion con la aplicacion del requisito de inscripcion
en el ROLECE del Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Publico, se admitira en su lugar el justificante de la solicitud de inscripcion en dicho Registro,
siempre y cuando ésta sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo de presentacién de
ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusion de la oferta de la empresa

licitadora del procedimiento de adjudicacion.

La presentacion de oferta se regird por lo indicado en la condicién 5 del PCP. Las empresas
licitadoras aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electronico,
autenticados mediante firma electronica reconocida del representante del licitador conforme a
lo especificado en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE
CONTRATACION)”, a excepcion de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus
caracteristicas no sean susceptibles de firma electrénica (archivos en formato de sonido, video,
imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas). Respecto de los documentos que no
tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electréonica por la empresa licitadora, porque
fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados
para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos y documentos de
especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada

en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo Ill Bis debera presentarse firmado electronicamente
por el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo
[l Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la
oferta presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusién de la oferta
de la empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su
caso. Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electronica
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o dicha firma electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la
aportacion del documento de ratificacion de oferta conforme al anexo IV del PCP, con la firma

electronica reconocida del representante del licitador.

42. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacién SRM de la siguiente forma:

1. Carpeta N°1

a.

Declaracion responsable de acuerdo con el anexo Il del PCP. En el caso de que dos
0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se deberd presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada
conforme a dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

Compromiso de Constitucion de UTE segun el anexo X de este PCP (Unicamente
se aportard en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracién citada en el punto
anterior).

Declaracion responsable de acuerdo con el anexo Ill Bis del PCP (firmado por el/la
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras entidades),

€n su caso.

La inclusion en esta carpeta 1 de informacidn relativa a los criterios evaluables

mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introduccion de la oferta econdémica o de

cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,

conllevara la exclusion del licitador.

2. Carpeta N°2

Documentacidn relativa al contenido minimo de la oferta técnica especificada en el
apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro

resumen de este PCP.

La inclusién en esta carpeta 2 de informacion relativa a los criterios evaluables
mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introducciéon de la oferta econdomica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusion del licitador.
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3. Carpeta N°3

a. Declaracion responsable del/de la representante legal de la empresa conforme al

modelo del anexo XlI de este PCP.

b. Proposicion economica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta economica que sea obligatorio aportar

conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

a. Nota: la documentacion indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM

de Metro de Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3y 6 de este PCP.

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del contrato y modificacién del contrato:

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente

en materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad de las empresas contratista de efectuar una previa reclamacion ante
Metro de Madrid si lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincién del
contrato se tramitaran ante los 6rganos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la
condicion 21 del PCP.

Fecha: 30 de julio de 2021.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones
particulares (PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion de los servicios objeto del contrato se

definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Divisiéon del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econdémico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta de la empresa contratista,

asi como los tributos de cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP,

donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.
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Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
a la empresa contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos
relevantes y, en particular, el importe de los servicios objeto del contrato; no se incluye el
IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, serd el que se indique en el documento de

formalizacion contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.

El régimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del
PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias

del Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Formay procedimiento de adjudicacion del contrato

La forma de adjudicacion del contrato sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El
contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con el apartado 12

del cuadro resumen del PCP.

De conformidad con el articulo 152 de la LCSP, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar
o no celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacion, de

acuerdo a lo indicado a continuacion:

- Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de

interés publico debidamente justificadas en la resolucion que se adopte a tal fin. En
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este caso, no podra promoverse una nueva licitacion del contrato (o de un contrato
con objeto igual) en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la
decisidn.

-  Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacion,
siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién) y se determine en la resolucidon que se adopte a tal

fin.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid debera comunicar tal decision
a las empresas licitadoras y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal
de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y
boletines oficiales cuando corresponda. En estos casos se compensara a las empresas
licitadoras por los gastos en los que hubieren incurrido, de conformidad con lo indicado en el
articulo 152.2 de la LCSP.

2.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacion del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro

resumen del PCP.

Se establecerd un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el
apartado 27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de las empresas
licitadoras en relacidon con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado,

seran excluidas las ofertas que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS

3.1. Capacidad

Las empresas licitadoras deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar.
Las personas juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas
las actividades que constituyen el objeto del contrato. Las trabajadoras y trabajadores
autonomos deberan estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas en la

actividad correspondiente al objeto del contrato.
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Las y los candidatos o las empresas licitadoras no deberan estar incursos en ninguna de las
causas de prohibicion de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de
conclusion del plazo de presentacién de ofertas, lo que deberd mantenerse hasta el momento

en que se proceda a la formalizacion del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el

apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios

Las empresas licitadoras deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnicay
profesional y adscripcion de medios personales y/o materiales en los términos previstos en
los apartados numero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La acreditacion

documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos apartados.

Se admitiréd la integracion de la solvencia con medios externos siempre que la empresa
licitadora demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra
efectivamente de dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en

una prohibicidn de contratar, en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP.

Si el empresario o empresaria recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en
lo dispuesto en el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la
declaraciéon responsable contemplada en el Anexo lll Bis de este PCP, debidamente
cumplimentado y firmado digitalmente por quien ostente la representacion legal del cedente

de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los
medios externos que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la
ejecucion del contrato, asi como que el cedente no estd incurso en prohibicidon de contratar.
Este compromiso sera exigido al licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de
presentacion del mismo sera causa de exclusion de la oferta, previo requerimiento de

subsanacidén por plazo de tres dias habiles.

El cedente de los medios externos responderd solidariamente junto con la empresa

contratista, frente a Metro de Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, las empresas licitadoras que concurran agrupadas

podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores y
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licitadoras, sin perjuicio ademas de la propia integracion o acumulaciéon de la solvencia de

los distintos miembros de la agrupacidn.

3.3. Garantia provisional

No se exigira garantia provisional a, de acuerdo con lo indicado en el apartado 13 del cuadro

resumen del PCP.

3.4. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios

establecidos en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Las empresas licitadoras deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo
con la declaracién responsable incluida como anexo Il del PCP, incluyendo una direccion de
correo electronico a efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de
contacto de la empresa dada de alta en la aplicacion informatica de presentaciéon de ofertas
SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos

que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:
Acceso SRM

Opcion 1-Solicitud de acceso.

https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum,/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del contrato de acuerdo con lo previsto

en el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la

Comunidad de Madrid es el siguiente:

htto://www.madrid.org/cs/Satellite ?cid=1203334374251&anguage=es&pagename=PortalCo
ntratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal
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5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y
en cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid, donde se ofrecera la informacidon relativa a la convocatoria de

licitacion de este contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas

de ninguna clase.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir
ninguna oferta en agrupacién con otros empresarios o empresarias si lo ha hecho
individualmente, o figurar en mas de una agrupacion de licitadores o licitadoras. La
contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las ofertas suscritas

por el licitador, solo o en agrupacidn con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran

ofertas verbales, telefénicas, por fax, correo electronico, etc.

Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto.
Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por las empresas licitadoras
extemporaneamente, o en lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata

de ofertas no seran admitidas en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Las empresas licitadoras podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre
los pliegos (PCP y PPT) y sobre la documentacion complementaria con una antelacion
minima de diez dias naturales respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida

en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacién
adicional solicitada, si procediera, con una antelacién minima de seis dias naturales respecto

a la fecha de presentacion de las ofertas.
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Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de
documentacion contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso,
deberan hacerse publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el

procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacion informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para
la retirada de los pliegos (PCP y PPT) y resto de documentacion que componen la licitacion

y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a
través del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar

interés en participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado o interesada quedara incluido automaticamente
en la aplicacion SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior
presentacion de ofertas a través de las personas de contacto que designe mediante el

siguiente enlace:
Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que

se relacionan en el siguiente enlace Opciones validas, ya que solo esa persona podra acceder

a la aplicacion SRM para descargar los pliegos (PCP y PPT) o presentar oferta. Los
Certificados de firma digital se validan y registran en la Opcion 2-Registro de certificado,
pudiendo acceder a SRM directamente a través de la Opcién 3-Entrada a la Aplicacion. Este
proceso se exige con el fin de validar la identidad de la persona que accede a la aplicaciéon
SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el

certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la

compatibilidad de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Pagina 38 de 139


https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1
https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico
previsto en el parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacién SRM, antes

de la fecha y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado o interesada y que estén probados, se dara acceso al interesado o interesada a la
aplicacion informatica facilitando nimero de usuario/a y password, siempre que el fallo haya
sido puesto de manifiesto con antelacion suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y
conforme se indica en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no
garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM
si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de

presentacion de ofertas.

Toda la documentacion ha de presentarse en forma de un unico fichero informatico, para
cada uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones
justificadas por el tamano de los archivos. En este ultimo caso se admitira el menor niumero
de ficheros necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacion debera estar
en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar

protegido por alguna contrasena.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de los siguientes espacios diferenciados

denominados:
a. Carpeta N°1.
b. Carpeta N°2.
c. Carpeta N°3.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacion requerida conforme a lo previsto en la condicion 6 de este PCP. Ademas, la oferta
y el plazo se deberan cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la aplicacion SRM.
Para el caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier
valor o un guion. En caso de que no sea necesario formular oferta técnica, se insertara el

anexo Xl de este PCP en el espacio correspondiente.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el
licitador puede no ofertar a un lote determinado, deberd igualmente cumplimentar el campo
plazo de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha

informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de

ofertas en la aplicacion SRM, tanto la documentacidon solicitada como el contenido de la
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oferta, pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de
comunicaciones esta directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el
rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de
la aplicacion SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den
al boton ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta,
aparecera un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran

confirmacion por correo electronico de que se ha enviado correctamente.

Las empresas licitadoras aportaran los documentos de su oferta en formato electronico
autenticados mediante firma electronica reconocida, y redactados en castellano (en caso de
documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan acompanarse de su
traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador,

de acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si la empresa licitadora no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al

portal de firma electronica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacion de firma

en su escritorio (se recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electronica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en
Espana, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital,

que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda

Digital - M° de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado

42 del cuadro resumen de este PCP.
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6.1. Reglas generales

Cada empresa licitadora podra presentar solo una proposicion en relacion con el contrato, o
del lote o lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras,
ya sean de exclusivo caracter economico o de contenido técnico, evaluables o no
econdmicamente, que estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro
resumen del PCP, en particular en sus apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran
formularse ofertas integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del
PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia
y habilitacién empresarial o profesional exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el

de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de
los documentos que conforman la oferta, bien antes de la adjudicacidon del contrato, o bien
durante su vigencia, por si misma o mediante peticién al licitador o adjudicatario de

documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso,
la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la
informacion facilitada por los operadores econdomicos que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o
comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones
cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento

de licitacion o en otros posteriores).

Las empresas licitadoras deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los
mismos) o datos de los incluidos en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin
que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los
documentos o datos de la oferta ni las partes de la oferta que deban ser publicadas (importe

de la oferta econdmica e importes que puedan determinar la valoracidn técnica).
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La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de

cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal

condicion, utilizando expresamente el término CONFIDENCIAL, y sefalando ademaés los

motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no

hayan sido expresamente calificados como tales por las empresas licitadoras. Ademas, dicha

indicacion como CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto

con la exacta ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que

resulte sencilla su identificacion.

6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluira los siguientes documentos:

1)

2)

3)

Declaracion  responsable debidamente cumplimentada y firmada
electronicamente por el licitador/a o su representante legal de acuerdo con
el anexo lll del PCP. En el caso de que dos o0 mas empresas se presenten bajo
el compromiso formal de constituirse en UTE, se deberd presentar una
Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo
por cada una de las empresas indicadas.

Compromiso de Constitucion de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el
anexo X de este PCP (Unicamente se aportard en caso de que dos o mas
empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarios, de conformidad con lo exigido en el articulo
69.3 de la LCSP y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).
Declaracién responsable de acuerdo con el anexo Il Bis del PCP
(debidamente cumplimentada y firmada electronicamente por el o la
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras
entidades), en los casos en los que el licitador acredite la Habilitacion,

Clasificacion, Solvencia y/o Adscripcion de medios por otras entidades.

b. Carpeta N°2, que incluira los siguientes documentos:

1.

Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de

que asi se prevea en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.
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2. Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicaciéon cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor en caso de que asi se prevea en

el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

Correspondera a cada empresa licitadora formular, recoger y exponer en el respectivo
documento la informacion que se requiera de forma expresa, asi como aportar
cualesquiera otras informaciones que estime o considere necesarias para permitir la
mejor aplicacion de los criterios cualitativos de adjudicacion cuya cuantificacion

dependa de un juicio de valor.

c. Carpeta N°3, que incluiréd los siguientes documentos:

1. En su caso, declaracion responsable (anexo XII de este PCP) y/o
documentacién relativa a los criterios de adjudicacion evaluables de forma
automatica por aplicacion de formulas conforme a lo especificado en el

apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

2. Proposicion econdmica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio

aportar conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, las empresas
licitadoras deberan seguir todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del

cuadro resumen del PCP y, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ningun caso podra superar el presupuesto base de
licitacion.

- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta
no podra superar el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto,
salvo que en el contenido del apartado 27 del cuadro resumen del PCP se indique

expresamente lo contrario.

Asimismo, la oferta deberé ir firmada electronicamente por el licitador/a o su representante
legal, no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan

conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.
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Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro

resumen del PCP.

Si alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el

rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecera esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacidén con los

actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP,

conllevara su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

8.2. Apertura y calificacion de la carpeta N°1

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara
la apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.
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Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a las empresas licitadoras interesadas para que éstas corrijan o
subsanen la documentacion, o para que presenten aclaraciones o documentos

complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procederd a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de
documentacion administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de

adjudicacion del contrato a las que no las cumplan.

La exclusidon debera ser notificada a las empresas licitadoras interesadas.

8.3. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta N°2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen

del PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el
PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen,

en su caso, en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Sera excluida de la licitacion aquella proposicion que no incluya los documentos indicados
como contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas
proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir

los requerimientos del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables
mediante juicios de valor en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion

correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacion incluida en la carpeta N°3

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables de
forma automatica por aplicacién de formulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la
puntuacion correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado

apartado.
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Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios
cualitativos evaluables mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por
aplicacion de formulas hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento

de adjudicacion del contrato.

En consecuencia con lo anterior, Unicamente se procedera a la evaluacion de las ofertas

economicas de cuyas ofertas técnicas hayan sido admitidas.

Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como

con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

A efectos de valoracién de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados
sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicion econdmica presentada, Metro de Madrid
solicitard la subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a las empresas
licitadoras interesadas para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias

naturales. Seran excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacion del contrato

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicaréd el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion
de los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP,

qgue se valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la

licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacion del contrato con base en un unico criterio
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Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del contrato sea el
precio u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del
cuadro resumen del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de
Madrid llevara a cabo una fase de determinacion final del precio que podra realizarse

mediante peticion sucesiva de ofertas o mediante subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a las empresas licitadoras la oferta recibida de precio mas bajo,
concediendo a todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva

oferta que la mejore.

Este proceso de peticidn sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en

el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar

en todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electrénica, Metro de Madrid realizard una primera
evaluaciéon completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el
PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacidn
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrdnica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que las empresas licitadoras podran pujar y, en
particular, las diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los
efectos de que puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la
subasta, las extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas
extensiones, asi como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la
informacion pertinente para la conexion individual al dispositivo electrénico utilizado

y precisando la fecha y hora del comienzo y finalizacion de la subasta electrdnica.

c. El dispositivo electrénico utilizado serad una plataforma de subasta electronica a la
que accederan las empresas licitadoras mediante un ordenador personal dotado de
un navegador web y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario/a y
password o, en caso de que asi se determine, mediante certificado de firma

electrdnica, y estableciéndose una conexiéon segura con el servidor correspondiente.
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d. El precio ofertado por cada licitador serd considerado como el precio inicial de la

subasta electrénica y sera introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Las empresas licitadoras introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre
que se correspondan con las condiciones de licitacién, cumplan las reglas de la

subasta y estén dentro del plazo establecido.

f.  Durante la celebracion de la subasta las empresas licitadoras podran visualizar su
clasificacion en el ranking asi como el numero total de postores y postoras, pero no
tendran informacion de la identidad de los demas postores o postoras ni tampoco del
importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe
a otras yarealizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar

por otro importe.

g. Al finalizar la subasta electronica, las empresas licitadoras que han participado en la
misma, en el plazo maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta,
enviaran a Metro de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la ultima puja
realizada, debiendo estar firmada por el o la representante de la empresa con poder

suficiente, presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacion del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el
contrato a la oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios

de adjudicacion establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevard a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion
final del precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.
En el caso de que se establezca una subasta electronica, esta serd conforme a lo previsto en
el articulo 143 de la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este
PCP. En el caso de que se estableciera una peticién sucesiva de ofertas, Metro de Madrid

deberd notificar a cada licitador la siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacion en aplicacion de la
suma de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacion
economica), asi como importe economico de esta oferta

- Puntuacion técnica de la empresa licitadora en cuestion
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Se concederd a todas las empresas licitadoras un nuevo plazo a los efectos de que puedan
presentar una nueva oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso
de peticion sucesiva de ofertas se repetirad tantas veces como se determine en el apartado 8
del cuadro de caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la
puntuacion total definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econdmica) que determinara la

mejor oferta en el procedimiento de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicara exclusivamente sobre las

ofertas econdmicas y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a. Cuando concurran dos empresas licitadoras, la oferta que sea inferior en mas de

veinte unidades porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres empresas licitadoras, las ofertas que sean inferiores en mas
de diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada

cuando sea superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

c. Cuando concurran cuatro o mas empresas licitadoras, las ofertas que sean inferiores
en mas de diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en mas de diez unidades porcentuales, se procederd al célculo de una nueva
media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo
caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se

calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo
de empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente,
para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere
mas baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en

agrupacion.
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9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracién de las ofertas anormalmente bajas, asi
como para la justificacién de las mismas y para la decision sobre su admisién o rechazo, sera
el establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a las y los interesados la valoraciéon de su oferta, asi
como el detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres
dias habiles para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de la informacion y documentos que

resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija a la empresa licitadora debera formularse con claridad, de
manera que esté en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.
En concreto, se podra pedir justificacion a estas empresas licitadoras sobre aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes

de la misma vy, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el

método de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las

obras.

c. La innovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los

productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado

o que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.

e. La posible obtencidén de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho

incumplimiento dara lugar a la automatica exclusién de dicha oferta del procedimiento.
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Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento
de la oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la

misma, lo que debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién de lo
establecido en el articulo 201 de la LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas
incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en hipotesis o practicas

inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que

justifique las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerada como anormalmente
baja se exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de
que Metro de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion
contractual, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucién del contrato sin que se

produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios
de desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en

el que se indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por las empresas
licitadoras en el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de
Madrid notificarles el requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria

en el plazo de tres dias habiles.

9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacién del
contrato
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Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores,
Metro de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo
maximo de siete dias habiles remita la documentacion acreditativa del cumplimiento de los
siguientes requisitos y condiciones, a excepcion de los que puedan acreditarse mediante la
comprobacion de la inscripcion registral obligatoria efectuada por las empresas licitadoras

qgue se hayan presentado a este procedimiento.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacién,

su oferta quedara excluida.

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacién de tres dias habiles. En caso de que la

subsanacidn no se practique, la oferta sera excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente

oferta mejor valorada, y asi sucesivamente.

9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida
en los apartados nimero 18 y 22 (este ultimo para el caso de empresas extranjeras) del

cuadro resumen del PCP.

9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en
cuyo nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una

persona juridica.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios
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Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia

establecidas en los apartados numero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

La clasificacion se acreditara por medio de certificado de clasificacion vigente, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP, sin perjuicio de lo que se

establece en la condicion 9.4.6.

9.4.5. Garantia definitiva y garantia complementaria, en su caso

La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta debera presentar el documento
acreditativo de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia
complementaria. Si el licitador es una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE
(solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser

constituidas por alguna de las empresas que conformen la UTE.

La garantia definitiva tendra un importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido.
En el caso de que el precio del contrato (sin IVA) sea igual a la Base imponible, el importe de

la garantia definitiva sera de un 5 por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.
La garantia definitiva podréa constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a
los beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad

de crédito autorizada para operar en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucién, que deberd ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafa en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del

cuadro resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depodsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso

en la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucién, que se formalizardn conforme a los modelos del
anexo |l del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las

obligaciones garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion. En el caso
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de optar por constituir la garantia mediante aval o seguro de caucion, y siempre que sea
posible, la garantia debera ser entregada en formato electronico autenticada mediante firma

electrénica reconocida del representante de la entidad avalista o entidad aseguradora.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas a la empresa contratista por razén de la ejecucion

del contrato, cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la empresa contratista ocasionara a
Metro de Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el

cumplimiento de sus obligaciones.

c. Delafalta de formalizacién del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables a la empresa contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si
la hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan

llevado a cabo por la empresa contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia

gue se haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores
responsabilidades, Metro de Madrid procedera reclamara al contratista la diferencia entre lo

satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de

la obligacion de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias
naturales contados desde la fecha en que se notifigue al contratista el acuerdo de

modificacion.
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El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva serd causa de resolucién
del contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la

aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo méximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable a
la propia empresa contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de
ninguna clase a las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara

expresamente la devolucion de la garantia definitiva.

En caso de que la oferta de la adjudicataria hubiese estado calificada como anormalmente
baja, se exigird a éste la constitucion de una garantia complementaria por importe del 5 por

100 del precio final del contrato, IVA excluido.
El régimen de la garantia complementaria serd analogo al de la garantia definitiva.

En el caso de que el documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva no se
presente en formato electrénico con firma electrdnica de el/la los/as representante/-s de la
entidad avalista, ésta debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro
de Madrid (calle Cavanilles n° 58, 3% planta, 28007 Madrid), los restantes documentos

deberan ser remitidos conforme a lo indicado en la notificacion.

9.4.6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

Todas las empresas licitadoras que presenten oferta a la licitacion realizada a través de este
procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la
LCSP. No obstante, tomando en consideracién la recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado a los Organos de Contratacion en relacion con la aplicacion
del requisito de inscripcion en el ROLECE del Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Publico, se admitira en su lugar el justificante de la solicitud de
inscripcion en dicho Registro, siempre y cuando ésta sea anterior a la fecha de vencimiento

del plazo de presentacion de ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusion de la oferta de la

empresa licitadora del procedimiento de adjudicacion.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a las empresas licitadoras inscritas con certificado en vigor de la

presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a
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los datos que figuren en él.

No sera preciso que las empresas licitadoras aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por

medios electrdnicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales,
se aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que
las empresas licitadoras inscritas estén obligadas a poner en conocimiento del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se
produzca en los datos reflejados en el certificado de inscripcion, conforme a las disposiciones

legales y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas
a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010,
de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Estado

9.5. Notificacion y publicacion de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y

acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones anteriores.

La adjudicacion del contrato serd motivada y se notificard a las empresas licitadoras de
acuerdo con lo establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacion

siguiente:

a. Enrelaciéon con las empresas licitadoras descartadas, la exposicion resumida de las

razones por las que se haya desestimado su oferta.

b. Conrespecto alas empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion,
los motivos por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las
valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo la

adjudicataria.

c. Laidentidad de la empresa adjudicataria, asi como las caracteristicas y ventajas de
su oferta determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las

demas ofertas admitidas.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacidén del contrato.

Pagina 56 de 139



Adicionalmente, la adjudicaciéon del contrato se publicara en el perfil del contratante del

Portal de Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid.

Con ocasion de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid
no podré divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicion 6.2
del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del contrato a una empresa licitadora que no cumpla las condiciones de

capacidad y solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que la empresa adjudicataria continue
la ejecucion del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para
evitar perjuicios al interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros. La
continuacion de los trabajos en los términos sefalados anteriormente requerird de una

declaracion expresa en tal sentido.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Reglas generales

El contrato se formalizard, con caracter general, mediante la firma electronica del documento

de formalizacion por Metro de Madrid y por la empresa adjudicataria.

La firma electrdnica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de
firma electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos,

suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma
Administrativa, admite todos los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espania, publicada en la
sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse

en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda
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Digital - M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

La empresa contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, la empresa adjudicataria debera
entregar a Metro de Madrid una copia legitimada y una simple del documento de
formalizacion del contrato, en el plazo maximo de un mes desde su elevacidon a escritura

publica.

10.2. Documentacion previa a la formalizacién del contrato

Metro de Madrid requerird a la empresa adjudicataria del contrato para que, dentro del plazo
de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion

de la adjudicacion, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades economicas de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por
encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este
impuesto deberan presentar resolucion expresa de la concesion de la exencion de la

Agencia Estatal de Administracién Tributaria.
b. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI de la persona firmante del contrato,
cuando ésta sea distinta de la persona representante que formulé la oferta o cuando

el adjudicatario del contrato sea una UTE.

d. Certificado emitido por la compania aseguradora donde se acredite que la empresa
adjudicataria tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las
coberturas y demas condiciones exigidas en el PCP conforme al modelo del Anexo VI
de este PCP. Si la o el adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia
UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque

pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

e. En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte
de Metro de Madrid, S.A. a la empresa contratista: declaracion en la que se ponga de
manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar

los servicios asociados a los mismos. La empresa adjudicataria esta obligada a

Pagina 58 de 139


http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/firmaelectronica/paginas/prestadores.aspx

comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de
la informacion facilitada en esta declaracion. Esta obligacion tendrd caracter
contractual esencial, cuyo incumplimiento constituirda causa de resolucion del

contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

f. En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos
Regionales FSE y FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de

intereses conforme al anexo VIII del PCP.

Si la empresa adjudicataria tiene domicilio fiscal en el territorio espafol, debera presentar

también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

con la Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autonomica donde se encuentre el domicilio fiscal de la empresa adjudictaria,
acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con

dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si la empresa adjudicataria no tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, deberéd presentar

también:

a. Enlugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado o apoderada debidamente acreditada, en la que se certifique que la
empresa adjudicataria no tiene deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en

el ambito estatal espanol ni en el de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario o adjudicataria sea una UTE, los certificados y declaracion
responsable a que se refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de las

empresas licitadoras miembros de la misma.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefalado en la notificacion de la
adjudicacion del contrato, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta. En
este caso se retrotraera el procedimiento al momento anterior a la adjudicacion del contrato,
con objeto de que la empresa licitadora que haya presentado la siguiente oferta mejor

valorada acredite el cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion.
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10.2.1. Seguros

La empresa licitadora propuesta como adjudicataria deberéd presentar la poliza de seguro de
responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones establecidas en el PCP, asi
como justificante de la situacion en vigor de la podliza, o bien certificado emitido por la
compania aseguradora donde se acredite que la empresa adjudicataria tiene suscrito y en
vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones exigidas en
el PCP. Si la empresa adjudicataria es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE
(solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque pueda ser

contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

La empresa adjudicataria estara obligado a suscribir antes de la adjudicacion del contrato, y
a mantenerla durante toda su vigencia, una péliza de seguro de responsabilidad civil general
que garantice las reclamaciones de las que la empresa contratista pudiera resultar civilmente
responsable por los dafnos materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales
que la empresa contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion
del contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de

garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta poéliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso,

serd inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha poliza deberd también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en

el apartado 38 del cuadro resumen de este PCP, en el caso de que asi se solicite.

La pdliza estaréd en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso,
durante el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que
se acrediten la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos
extremos, asi como la falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la
vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de

resolucion del contrato por causa imputable al contratista.

Si la péliza venciera antes de la finalizacion del contrato, la empresa contratista presentara
nueva poliza o nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la

anterior y dentro de los quince dias siguientes a su vencimiento.

La empresa contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de
vigencia del contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los

seguros contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.
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En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya
sea por aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera

integramente soportada por la empresa contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, la empresa contratista mantendra en vigor
y a su costa las polizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para

el aseguramiento del personal que interviene en la ejecucién del contrato.

La empresa contratista serd la Unica responsable de las reclamaciones por dafos o perjuicios
gue puedan producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando
Metro de Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria

como subsidiaria.

La contratacion de las polizas de seguros exigibles no eximira ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades de la empresa contratista derivadas del contrato. En
particular, la empresa contratista se obliga a reparar los danos y responder por aquellos
riesgos que no queden garantizados en las pdlizas de seguro que haya contratado, a fin de
llevar a buen término la ejecucion del contrato conforme a las obligaciones vy

responsabilidades asumidas por la empresa contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca
confianza, en virtud de situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran
un déficit de solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia

de la cobertura otorgada.

10.3. Plazos para la formalizacién del contrato

Cuando, de conformidad con lo indicado en el articulo 44 de la LCSP, el acto de adjudicacion
del contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion
no podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la

notificacion de la adjudicacion.

En caso de que el acto de adjudicacion haya sido objeto de recurso especial, no podra
procederse a la formalizacion del contrato hasta que dicho recurso especial sea resuelto, o
hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid

acuerde alzar la suspension correspondiente a la impugnaciéon de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial en
materia de contratacion, la formalizacion debera efectuarse dentro de los quince dias habiles

siguientes a aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.
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10.4. Contenido del documento de formalizacion del contrato

El documento de formalizacién del contrato contendra como minimo los siguientes extremos,

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato (PCP y PPT):
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

c. Definicién del objeto del contrato, teniendo en cuenta en la definicion del objeto las

consideraciones sociales, ambientales y de innovacién.
d. Referencia a la legislacién aplicable al contrato.

e. La enumeracién de los documentos que integran el contrato, que salvo error
manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden:

el PCP, el PPT y la oferta presentada por la empresa contratista.
f.  El precio cierto, o el modo de determinarlo.

g. La duracién del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecuciony

para su finalizacién, asi como la de la prorroga o prérrogas, si estuviesen previstas.
h. Las condiciones de recepcion, entrega o admisiéon de las prestaciones.
i. Las condiciones de pago.

j. Los supuestos en que procede la modificacion de conformidad con lo establecido en

el articulo 204 de la LCSP, en su caso.
k. Los supuestos en que procede la resolucion.

I.  En el caso de entidades contratantes pertenecientes al Sector Publico, el crédito
presupuestario o el programa o rubrica contable con cargo al que se abonara el

precio, en su caso.

m. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

n. El valor estimado del contrato.

0. La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de
ejecucion de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de

aplicacion.

Pagina 62 de 139



No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o
que impliquen alteracién de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta

presentada por la empresa contratista.

10.5. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable a la empresa
adjudicataria, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA

excluido, en concepto de penalidad.

Dicho importe podréa hacerse efectivo de forma directa o mediante la incautacion de la
garantia provisional o definitiva, si ésta ya estuviese constituida, y se adjudicara al contrato
la empresa licitadora que haya presentado la segunda oferta mejor valorada, requiriéndole
para que proceda a la formalizacion contractual conforme a lo previsto en esta condicidn,
previa acreditacion documental de los requisitos y condiciones previos a la adjudicacion del

contrato.

Si las causas de la no formalizacion del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se
indemnizara a la empresa adjudicataria de los dafios y perjuicios que la demora le pueda

ocasionar.

10.6. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en
el articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacidon del contrato debera publicarse, junto
con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo

en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

10.7. Gastos

La empresa contratista debera soportar cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar
la adjudicacion y formalizacion del contrato y que no se encuentren expresamente excluidos
en el PCP.
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11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista, que estara
obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi

como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La empresa contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la
periodicidad y condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva
cualesquiera gastos de ejecuciéon de las prestaciones contractuales, asi como el resultado
econdmico de la ejecucion de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo

alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable para la empresa contratista.

11.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucién del contrato, sea cual sea la fase en que se
encuentran, seran propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento

la entrega de la parte de los mismos que esté realizada o implantada.

Toda la documentacidon generada durante la ejecucion del contrato quedara en propiedad de

Metro de Madrid, que estara facultado para utilizarla en su provecho sin restriccion alguna.

La empresa contratista tendra la obligacion de proporcionar a Metro de Madrid todos los
datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos
correspondientes a consultoria, asistencia técnica o de desarrollos informaticos a la medida,
y facilitara a Metro de Madrid, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen

necesarios por su parte para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.

11.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial
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La empresa contratista, para la ejecucion de los trabajos, debera disponer de las cesiones,
permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y
marcas de fabrica y copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de
los derechos por tales conceptos, asi como el de las indemnizaciones que en su caso

procedieren.

La empresa contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad
intelectual, industrial y comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion
contra Metro de Madrid con fundamento en la infraccion de las obligaciones en estas
materias, asumira los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de

Madrid por tal motivo.

La empresa contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades
qgue ésta haya tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacion que se
haya efectuado en ésta materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los
pagos que haya de satisfacer al contratista las cantidades a las que se refiere esta condicidn,

si no le fueran oportunamente reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacion, Metro de Madrid quedara privada de su
propiedad, utilizacion o uso sobre los trabajos, podra exigir de la empresa contratista, aun
después de la recepcion, si procede ésta, o finalizacion de la prestacion del servicio, la
sustitucion total y a costa de éste de los materiales, suministros, instalaciones, programas
informaticos, procedimientos o equipos afectados por la reclamacion, por otros de iguales
caracteristicas y calidades a definir por Metro de Madrid, dentro del plazo que

prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el servicio contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, la empresa contratista no hubiere procedido a la sustituciéon de los
elementos que procedan, se entenderad que éste faculta expresamente a Metro de Madrid
para que, sin necesidad de mas requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros
la sustitucion de los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos,
procedimientos o equipos afectados, a exclusiva cuenta y cargo de la empresa contratista,

gue abonara su coste con caracter inmediato a la presentacion de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de

conformidad con lo establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, la empresa contratista declarara expresamente y bajo
su exclusiva responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los
derechos legales de comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion

justificativa en caso de que Metro de Madrid asi lo solicitara.
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Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad
intelectual, especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su
documentacién preparatoria, documentacion técnica, manuales de uso y versiones sucesivas,
salvo que en el propio cuerpo del contrato se especifique otra cosa, se entenderan

transmitidos con caracter indefinido y alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicion es independiente de las reservas de propiedad industrial o

intelectual que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

11.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la prestacion de los servicios se haya solicitado en la oferta
técnica el plan de programacion de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de
la documentacién contractual, la empresa contratista redactara el correspondiente programa
de trabajos, que sometera a la aprobacion del director de los trabajos, dentro del

improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucién del contrato.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT,

asi como de los plazos parciales de ejecuciéon sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta de la empresa contratista y las previsiones que sobre el particular

se contengan en el PCP y en el PPT.

c. Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y

materiales precisos para ello.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del

programa de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con

determinacion, en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberad ajustarse a las previsiones

establecidas en el mismo.
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Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la empresa contratista queda

obligada a la actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

11.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en
horas extras y festivos, éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid,

y siempre de acuerdo con la legislacion vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacién corte de la
tension de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena
de jornada, llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa

ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Siademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio
de transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de
dos (2) horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los

dias laborables.

11.6. Direccion de los trabajos

La direccion de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director/a de los trabajos:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas

establecidas en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del

contrato en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las drdenes oportunas a la empresa contratista (en particular, al delegado/a de

la empresa contratista) para lograr los objetivos del contrato.

Pagina 67 de 139



Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos

de ejecucion y abono que se hayan acordado.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la
ejecucion del contrato, a la que estara obligada a asistir la empresa contratista,
asistida de aquel personal facultativo, técnico, letrado o especialista que tengan

alguna intervencion en el contrato.

En particular, el director o directora de los trabajos determinara:

a.

Los plazos para la ejecuciéon de los diversos trabajos comprendidos en el contrato
qgue no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las
fechas para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado

e incluso, las horas de realizacion cuando sea necesario.

Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga la empresa contratista, pero sin tener que

atenerse necesariamente a ellas.

Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la prestacion

de los servicios.

Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar

a cabo la correcta ejecucién de los trabajos.

Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y

gue a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

La empresa contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director o

directora de los trabajos, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando la empresa contratista, o personas de ella dependientes incluyendo a estos efectos

a los subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o

perturben la buena marcha del contrato, el director o directora de los trabajos podra exigir la

adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion

de lo pactado.
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11.7. Delegado/Delegada de la empresa contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por la empresa contratista y aceptada

por Metro de Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la
ejecucion de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al
delegado/a propuesto por la empresa contratista por motivos justificados, como por ejemplo

la apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el desempeno del puesto.

La empresa contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de
la ejecucion de los trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo

caso, debera solicitar autorizacién a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro
de Madrid, la empresa contratista vendra obligada a designar a una persona que sera su

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de los
trabajos asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir de la empresa contratista la
asignacion del equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su

delegado o delegada, le asista y colabore con el mismo en su correcta ejecucion.

El delegado o delegada de la empresa contratista habré de tener autonomia suficiente para
adoptar cualesquiera decisiones que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacion
con la persona responsable del contrato, asi como para la confeccion de certificaciones y

liquidacién de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante la empresa contratista
la sustitucion de su delegado/delegada o cualquier persona que integre su equipo de
personal, cuando incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo

previsto del programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion del contrato.

En tal caso, la empresa contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya
sustitucion se haya solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningun caso, podra
exceder de quince dias. En cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecerda Metro de

Madrid atendiendo al plazo de realizacion de los trabajos establecido en el contrato.

11.8. Domicilio de la empresa contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos
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La empresa contratista estd obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la
formalizacion del contrato, su domicilio y el de su delegado/delegada, a todos los efectos

derivados de la ejecucion del contrato.

Desde que comience la ejecucidén de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la
finalizacion de aquéllos, la empresa contratista o su delegado/delegada estaran obligadas a
comunicar a Metro de Madrid previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio

designado por la empresa contratista.

11.9. Obligaciones de la empresa contratista respecto del personal adscrito a la

ejecucion del contrato

El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente de la
empresa contratista, la cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario/empresaria, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o

contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

La empresa contratista no podra sustituir al personal facultativo adscrito a la prestacion de

los servicios sin la autorizacion expresa de Metro de Madrid.

La empresa contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o
responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, la empresa
contratista indemnizara a Metro de Madrid por cualquier cantidad que ésta se viera obligada
a abonar por incumplimiento de sus obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por
resolucion administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo,

se causen a Metro de Madrid.

Si no obstante lo anterior, la empresa contratista incumpliese la obligacion asumida o como
consecuencia del ejercicio de cualquier accion judicial o actuacion administrativa, Metro de
Madrid resultare responsable econdomica o empresarialmente, por virtud de resolucion firme,
de cualquier obligacion derivada directa o indirectamente de la actuacién u omision de la
empresa contratista, de las de su personal o de las de las empresas a las que haya
subcontratado, en el curso de la prestacion del servicio contratado o con ocasion de la misma,
la empresa contratista queda obligada a reintegrar a Metro de Madrid, de forma inmediata,
las cantidades que se hayan fijado en las resoluciones recaidas en los procedimientos
judiciales o administrativos, o los gastos totales que hubiere necesitado efectuar Metro de

Madrid por los mencionados incumplimientos.
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No habré relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro

de Madrid y el personal de la empresa contratista encargado de la ejecucion del contrato.

La empresa contratista fijara el personal necesario para la prestacion del servicio contratado
y remitira a Metro de Madrid, al menos con tres dias de antelacién a la formalizacién del
contrato, una relacion del mismo, con expresion del nombre y apellidos, D.N.I. y funciones

asignadas.

El personal que la empresa contratista asigne a la prestacion de los servicios contratados -y
el de las empresas que pueda subcontratar con arreglo a lo establecido en este PCP- se
hallard afiliado y en situacion de alta en la Seguridad Social antes de comenzar dicha

prestacion, situacion en la que debera permanecer durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista entregara a Metro de Madrid, con caracter previo al inicio de la
prestacion del servicio contratado, copia de la documentacion que acredite la afiliacion y alta
de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que vaya a ocupar en la prestacion del
servicio, que deberd mantener durante todo el periodo contractual, incluida la relativa al

personal de las empresas que subcontrate con arreglo a lo previsto al respecto en este PCP.

La prestacion del servicio contratado no podra comenzar, en ningun, caso antes de que obre

en poder de Metro de Madrid la informacion indicada en el parrafo precedente.

La empresa contratista vendra obligada, asimismo, a informar a Metro de Madrid, con
caracter previo, de cualquier alteracion que tenga previsto realizar respecto al personal
asignado a la prestacion del servicio contratado, debiendo de facilitar a Metro de Madrid la
documentacion acreditativa de la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los nuevos
trabajadores o trabajadoras que pretenda incorporar a la prestacion del servicio, con caracter

previo a su efectiva incorporacion.

Metro de Madrid se reserva el derecho de exigir a la empresa contratista, periodicamente
durante la vigencia del contrato, la entrega de la documentacion que acredite la afiliacion y
alta en la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras que estén adscritos a la
prestacion del servicio contratado, estando obligado la empresa contratista a facilitar copia
de dicha documentacion, o el original a efecto de cotejo si asi le fuese requerido por Metro

de Madrid, en el plazo maximo de tres dias habiles desde que reciba la oportuna solicitud.

11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, la empresa contratista estara obligada

durante la ejecucion del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia
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medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Union Europea, el Derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de Espana, y en particular las

establecidas en el anexo V de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir a la empresa contratista, en cualquier momento, la

acreditacion del cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los retrasos en el pago de los salarios
dara lugar a la imposicion de penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro

resumen del PCP.

La empresa contratista queda obligada a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas
necesarias para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en
todas las actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se
derivan del cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del

contrato.

Sera responsabilidad de la empresa contratista la subsanacion de los efectos negativos del
impacto medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observacion o no de

los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, la empresa contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de
medio ambiente de la adopcidén de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi
como del pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los

organos competentes.

11.11. Prevencion de riesgos laborales

La empresa contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad

y salud en el trabajo le resulte de aplicacion.

Ademas la empresa contratista queda obligada, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen
durante el periodo de ejecucién del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales,
salud e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion
de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevencion, y demas normativa aplicable en esta materia.
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La empresa contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones.
Dicho personal dependera exclusivamente de la empresa contratista, por cuanto éste tendra
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleadora y debera cumplir las
disposiciones vigentes en materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio

personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras o trabajadores
de dos o mas empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacion que sean
necesarios en cuanto a la proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre
los mismos a sus respectivos trabajadores y trabajadoras, conforme se establece en el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de

actividades empresariales.

La empresa contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato,
la empresa subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente

condicion.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos

La empresa contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un
adecuado control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo
que se refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion

laboral, cumpliendo, en este punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por la empresa
contratista en el control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar
las indicaciones formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar,
retrasar o paralizar determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen
funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa

justificada.

11.13. Competencia desleal

Pagina 73 de 139



La empresa contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo
de dafo o perjuicio para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion
de informacion obtenida como consecuencia de la prestacion de los servicios objeto del

contrato.

11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otras empresas contratistas

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varias empresas
contratistas, por ejemplo, si se trata de empresas adjudicatarias distintas de los diversos
lotes objeto del contrato, se seguiran las instrucciones de la direccion de los trabajos, que

sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte de la empresa contratista, cuidar de que en
ningun momento se dafe la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier
accion que ofrezca dudas en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro

de Madrid, que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal de la empresa contratista que se encuentre realizando trabajos en
las instalaciones de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un
distintivo de identificacion personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho
personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado

por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

11.16. Licencias y permisos

Correspondera a la empresa contratista la solicitud, gestion y obtencion, por su exclusiva
cuenta y cargo, de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los
trabajos, inclusive, en su caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros

gastos que procedan.
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratista, subcontratistas
y el personal de cualquiera de ellas, no implicarad responsabilidad alguna para Metro de
Madrid, por lo que la empresa contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid
las cantidades que éste tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales
incumplimientos, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya
de satisfacer la empresa contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no

le fueran oportunamente reintegradas por éste.

11.17. Obligaciones de la empresa contratista en caso de perturbacion o afeccion al
servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como

consecuencia de la ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable a la empresa
contratista cualquier tipo de averia, interferencia o perturbaciéon en el normal funcionamiento
de cualquier tipo de aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o
eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del servicio de transporte publico de
viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspension temporal de dicho servicio o de
cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacion en caso de no poder
hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizarad a Metro de Madrid no solo por el
dano emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para

la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kilometros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacion producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que

comunicaria Metro de Madrid en su caso.

11.18. Modificacion del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas alla de los supuestos de sucesion en la persona
de la empresa contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacion del plazo de
ejecucion) en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los

casos a que se refiere el articulo 205 de la LCSP.
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Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para la empresa contratista cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en el precio del contrato que no exceda

del 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la
pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la
realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion de la empresa contratista de
adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible

ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto
para el propio contrato en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del
contrato se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid.

11.19. Cesion del contrato

Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesion en la
persona de la empresa contratista, la posicion de la empresa contratista (el conjunto de
derechos y obligaciones dimanantes del contrato) podra cederse a un tercero siempre que
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon determinante de la
adjudicacion del contrato, y de la cesidon no resulte una restriccion efectiva de la competencia

en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado 31 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial
de las caracteristicas de la empresa contratista si éstas constituyen un elemento esencial del

contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesién, lo que se
producira cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si
la resoluciéon sobre la autorizacidon no se notifica al contratista en el plazo de dos
meses desde la solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la

misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No
sera de aplicacion este requisito si la cesidn se produce encontrandose la empresa

contratista en concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion,
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o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del
concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion,
o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos

previstos en la legislacion concursal.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia
que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso

en una causa de prohibicion de contratar.

Que la cesion se formalice, entre la empresa adjudicataria y el cesionario, en escritura

publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian

al cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que

tenga lugar la cesion del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la

garantia definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la

del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a.

Cuando la modificacion de la composicion de la UTE suponga el aumento del numero
de empresas, la disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas
por otra u otras, se necesitara la autorizacién previa y expresa del dérgano de
contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento
de su importe. En todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia y
clasificacion exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena

capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicion de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la
ejecucion del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la adquirente
de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que

se mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso
de acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal,
continuara la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre

que éstas cumplan los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

Pagina 77 de 139



11.20. Subcontratacion

La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion,

salvo respecto de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo

con lo previsto en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y

217 de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Las empresas subcontratistas quedaran obligadas solo ante la empresa contratista
principal, que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato
frente a Metro de Madrid, con arreglo estricto a la documentacion contractual,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi como de la obligacion a que
hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al
sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion
de datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
caso de autorizar la celebraciéon de los mismos, no alterara la responsabilidad

exclusiva de la empresa contratista principal.

La empresa contratista debera comunicar por escrito al Responsable del contrato de
Metro tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion,
su intencidn de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la
identidad datos de contacto y representantes legales de la empresa subcontratista,
asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la

subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP, las
empresas licitadoras deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios o
empresarias distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse
a partes de la prestacion diferentes a las senaladas en ella, no podran celebrarse

hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacion de
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las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con
anterioridad por Metro o situacion de emergencia justificada, excepto si Metro

notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
debera ser notificada por escrito a la persona Responsable del contrato de Metro, asi

como toda la informacion precisa sobre las nuevas empresas subcontratistas.

c. En ningun caso podra concertarse por la empresa contratista la ejecucién parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico, o incursas en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del
articulo 71 de la LCSP.

d. La empresa contratista debera informar a los representantes de los trabajadores y

trabajadoras de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacidn laboral.
e. Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

f.  Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera
LCSP, cuando la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico
las empresas subcontratistas no tendran accidn directa frente a la primera por las
obligaciones contraidas con ellos por la empresa contratista como consecuencia de

la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

g. La empresa contratista debera pagar a las empresas subcontratistas, conforme a lo
establecido en el articulo 216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, sin que en modo alguno se puedan

superar los plazos previstos en esta ley.

h. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte de la empresa
contratista de la obligacion de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de
Madrid podra requerir a la empresa contratista una relacion detallada de las
empresas subcontratistas, junto con las condiciones de subcontratacion de cada una
de ellas que guarden relacion directa con el plazo de pago, asi como la justificacion
del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

11.21. Subrogacion
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En caso de que asi se indique en el apartado 37 del cuadro resumen del PCP, la empresa
contratista estara obligada a subrogarse en la condicion de empleadora del personal adscrito

a la prestacién de los servicios objeto del contrato.

A los efectos de cumplir con lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el anexo
V del PCP la informacion relevante relativa a las condiciones de subrogacion en los contratos

de trabajo.

El incumplimiento de la empresa contratista de la obligacién de proporcionar a METRO, a
requerimiento de este, la informacion exigible en el citado articulo 130 de la LCSP sobre las
condiciones de los contratos de las trabajadoras y trabajadores a los que afecten la
subrogacion conllevara la imposicion de penalidades de acuerdo con lo previsto en el

apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En el caso de que una vez producida la subrogacion los costes laborales fueran superiores a
los que se desprendieran de la informacidn facilitada por la antigua empresa contratista a
Metro de Madrid, incluida en el anexo V del PCP, la empresa contratista tendra accion directa

contra la antigua empresa contratista.

Adicionalmente, la empresa contratista estara obligada a responder de los salarios
impagados a las trabajadoras y trabajadores afectados por la subrogacién, asi como de las
cotizaciones a la Seguridad social devengadas por estos trabajadores y trabajadoras, aun en
el supuesto de que se resuelva el contrato y aquéllos sean subrogados por una nueva
empresa contratista, sin que en ningln caso dicha obligacion corresponda a esta ultima. En
este caso Metro de Madrid, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios,
procedera a la retencion de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de

los mismos, y a no devolvera la garantia definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

11.22 Obligaciones de la empresa contratista sobre vigilancia y control de la aptitud
fisico-médica del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de
Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion de la empresa contratista, realizar
reconocimientos médicos a las y los trabajadores y trabajadoras de su plantilla, que tengan
que conducir vehiculos ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud
fisico-médica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir

las valoraciones toxicoldgicas pertinentes.
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La empresa contratista, deberd realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacién del
curso de conduccidn de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte
de los trabajadores o trabajadoras, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la
conduccion de vehiculos, que le seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran
controles toxicologicos para la deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y
siempre con motivo de cualquier incidente relacionado con la circulacion (rebase de senal
con indicacion de parada absoluta, descarrilamiento, golpes, no atender a la senalizacion o
indicaciones del Puesto de Control Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante

en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicolégicos seran siempre por cuenta y cargo
de la empresa contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan
realizarse por el personal médico contratado por ella y deberdn contemplar las pruebas que
permitan conocer si el trabajador o trabajadora a quien se efectuie el reconocimiento médico
y los controles toxicoldgicos precisos relne los requisitos fisico-médicos exigidos para el

desarrollo de la actividad que estuviera realizando.

La empresa contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizaciéon de
controles toxicoldgicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del
contrato y, especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacion
de vehiculos conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya
subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccidn Facultativa,
deberd contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para la empresa

contratista:

e Larecogiday valoracion de muestras bioldgicas para la deteccion de alcohol y drogas

de abuso se realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / ano.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no

negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos

médicos con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-
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, que resulte de los controles toxicologicos realizados a los trabajadores y trabajadoras de su
plantilla que conduzcan material ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24
horas desde la obtencidon de los resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan

realizado.

En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccién de la
empresa contratista, constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de
aptitud exigidas (resultado Positivo —0 no negativo-), o que la empresa contratista no
comunique a METRO la conclusion de dichos controles, debera retirarse inmediatamente a
dicho trabajador o trabajadora de conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podra retirar
a dicho trabajador o trabajadora la autorizacion para conducir en la red de METRO durante
un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor o conductora sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizacién para conducir en la red de METRO, a dicho

trabajador o trabajadora.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de
drogas de abuso, deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador o trabajadora de
conducir los vehiculos ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado
por medio del laboratorio al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar sera
comunicada a Metro en el plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas
de confirmacién sera comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion
de los resultados.

En todos los casos, es obligacién de la empresa contratista tomar las medidas necesarias

para que no se produzca demora del plazo de ejecucidon de los trabajos contratados.

En el caso de que la empresa contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un
tercero, y ello pueda dar lugar a la conduccién de vehiculos ferroviarios por los trabajadores
y trabajadoras de la plantilla de este Ultimo, la empresa contratista estara obligada a pactar
con el subcontratista que éste también asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control
de la aptitud fisico-médica del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la
red de Metro que se establecen para la empresa contratista en la presente cldusula, asi como
a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asuncion por parte

de ambos de las consecuencias en ella previstas.
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11.23 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

11.23.1. Tipos de tarjetas

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores
de control de accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Serd la utilizada para el
acceso a las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan

C.AA. 0 no se necesite su uso.

11.23.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

La empresa contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores y
trabajadoras que vaya a ejecutar el contrato tanto de su propia plantilla como de la
empresa que haya subcontratado. En el caso de que un mismo trabajador o trabajadora
intervenga en varios contratos de forma simultanea, se le asignara una unica tarjeta

adecuando los permisos a las necesidades de los distintos contratos.

La empresa contratista vendra obligado a acompanar a la solicitud de emision de las
tarjetas que precise, el nombre y apellidos, D.N.l., fotografia tipo D.N.l. digitalizada, de
cada uno de los trabajadores y trabajadoras que han de utilizarlas, debiendo cumplir al
efecto las obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de protecciéon de

caracter personal.

La entrega se realizard en la direccion que oportunamente se facilite por METRO, y cada
tarjeta sera retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante de
la empresa contratista debidamente autorizado por el/la titular adjuntando

documentacion requerida por METRO.

11.23.3. Obligaciones

A continuacion, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios y usuarias de

las tarjetas, habiendo la empresa contratista de velar por su observancia:

e Cada persona portadora de tarjeta ha de utilizar |la tarjeta con caracter individual e

intransferible.

e La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificaciéon y/o el acceso de su

titular a las dependencias para las que hayan sido autorizadas, no pudiendo
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emplearse como titulo de transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de
Madrid.

Siempre deberd mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por

personal de Metro junto con el DNI de la persona portadora de la tarjeta.

Para los casos de acceso cuando la tarjeta estd deteriorada o en proceso de
duplicado se habilitaran medios alternativos que el usuario seguira para acceder a

las diferentes dependencias.

Es obligatorio que el trabajador o trabajadora porte la tarjeta en un lugar visible,
mientras se encuentre dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que

por un tema de PRL (Prevencion de Riesgos Laborales) se desaconseje.

Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas.
Para todos estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se

detalla para las tarjetas nuevas, con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador o trabajadora debera presentar y
entregar la tarjeta deteriorada para proceder a la creacion de una nueva que
sustituya a la deteriorada.

o Enelcasode pérdida o sustraccion, el trabajador o trabajadora debera avisar
tan pronto tenga conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que

se le hayan entregado.

Asimismo, para proceder a la creacion de una nueva tarjeta el trabajador o
trabajadora debera realizar la denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y

presentar dicha denuncia al departamento de METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir la empresa contratista se detallan seguidamente:

La empresa contratista debe obtener las tarjetas de identificacién y, en el caso en el
qgue corresponda, de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a
cabo el trabajo contratado. Deberd proveer las tarjetas a todo el personal que
destinen a la ejecucidon ya sea propio o de las empresas que subcontrate y debera

hacer respetar y cumplir lo establecido en este apartado.

Tanto la empresa contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que las
trabajadoras y trabajadores a los que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso

y conservacion de las mismas.

La empresa contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO

en el plazo maximo de una semana en caso de finalizacion o extincion de la prestacion
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del contrato con Metro, asi como de aquellas que hayan sido asignadas a un
trabajador o trabajadora que cause baja en la empresa o haya finalizado sus trabajos
en las instalaciones de METRO.

e Lafaltade cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que
la empresa contratista tenga asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o
modificaciones de las que tuviera a su disposicion hasta el momento en que haya

desaparecido el incumplimiento en que haya incurrido.

11.23.4. Reposicion

La empresa contratista habra de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya
de realizarse, con independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades

que se indican.

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

11.23.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdmicas a la empresa contratista:

e Incumplimiento

o Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por
cualquier causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacion
de los trabajos o por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que
esté asignado): 50€.

o Trabajadores o trabajadoras sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada
incumplimiento. Salvo en los casos en que se esté en el periodo de creacidon de
una tarjeta nueva por extravio o robo, siempre que haya sido comunicado
previamente.

o Anotacién del codigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y
penalizacion de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento
indicado por METRO.

o Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

a. Falta leve. Penalizacién econdmica al contratista de 50 €
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i. Utilizacion para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se
penalizara por uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento
(independientemente de lo que corresponda por la infraccion al reglamento
de viajeros por ir sin titulo de transporte valido). Obligatoriedad de recogida

en el departamento indicado por METRO.

b. Falta grave. Penalizacion econémica a la empresa contratista del 0,5 % del
importe del contrato Se tendra en cuenta que el Importe minimo a penalizar
por una infraccion grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.

i. Cesidn de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y
sucesivas se consideraran como falta grave, salvo que por aplicaciéon

del apartado siguiente deban considerarse como muy grave.

c. Falta muy grave. Penalizacion econémica a la empresa contratista del 1 %
del importe del contrato. Se tendrd en cuenta que el Importe minimo a
penalizar por una infraccion grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000 €

i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro

de la vigencia de un contrato:

- 6 levesy sucesivas.
- 2 faltas graves y sucesivas.
- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO

como critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato,

esto podré ser causa de resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que

esté asignado el trabajador o trabajadora que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacion economica a la empresa contratista, en el caso de
trabajadores o trabajadoras que dispongan de tarjetas con permisos de control de accesos,
éstos seran revocados en las siguientes circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta sélo

identificativa si asi se necesita:
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o Cuando el mismo trabajador o trabajadora cometa dos faltas leves durante la vigencia
del contrato los permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 ano.
o Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacion definida por METRO
como critica:
- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra

determinar la imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacion de permisos se aplicara a cada trabajador o trabajadora, independientemente

de los contratos a los que esté asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable

del proyecto tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran
al contratista, nunca al trabajador o trabajadora. Dichos costes y penalizaciones se haran
efectivos segun el procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y
PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION” del cuerpo de este PCP. En
el caso de que dichos costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantia
del contrato (en el caso de que se haya establecido) se haran efectivos mediante factura
emitida a la empresa contratista o, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en

dicho apartado, procediendo contra la garantia definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores y trabajadoras se les

aplicara de manera personal independientemente del contrato en el que participen.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

12.1. Plazos contractuales
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El plazo de duracién del contrato sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del
PCP.

En caso de que se asi se prevea en el citado apartado, el plazo de ejecucion del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacidn del acta de inicio de
los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta. Dicha acta debera
formalizarse, salvo casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes desde la

fecha de formalizacién del contrato.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con
los efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a

todos los efectos.

La empresa contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion

sucesiva.

Procedera la ampliacion del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice

la duracion del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando la empresa contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos,
siempre que Metro de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de

las penalidades que en su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables a la empresa
contratista, o ésta ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de
ejecucion; en este caso Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un
periodo de tiempo igual al tiempo perdido, a no ser que la empresa contratista pidiese
otro menor. El o la responsable del contrato emitira un informe donde se determine

si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
La ampliacion del plazo debera formalizarse entre la empresa contratista y Metro de Madrid

previa aprobacion del organo de contratacion.

12.2. Régimen de prorrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el nimero y duracion de las prorrogas, se

establecen en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

La prorroga del contrato deberd formalizarse entre la empresa contratista y Metro de Madrid

previa aprobacion del érgano de contratacion.
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Sera obligatoria para la empresa contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos

con dos meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracion del contrato.
En ningun caso podra producirse la prorroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacidén, en su caso, del

régimen de prorroga excepcional establecido en el articulo 29.4 /n fine de la LCSP.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando la empresa contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese
incurrido en mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se
hubiesen previsto, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del
contrato o por la imposicidon de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo
procederse a la resolucion del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento

del precio del mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora de la empresa contratista
alcanzan el diez por ciento del precio del contrato, Metro de Madrid podra optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Cédigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la
naturaleza de pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada
para exigir al contratista la indemnizacion de los dafos y perjuicios provocados por el

incumplimiento, junto con la penalidad correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificaréa a la empresa contratista la comision del supuesto
incumplimiento susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a
dicho incumplimiento, y le otorgara un plazo de cinco dias habiles para que presente

alegaciones.

b. La empresa contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su
derecho convenga, y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus

alegaciones.
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c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por la empresa
contratista, Metro de Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido
el incumplimiento susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad

correspondiente.

d. Elpagodelas penalidades se efectuara por la empresa contratista en el plazo maximo

de quince dias naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Silaempresa contratista no efectlua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid,
detraera el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al
contratista. En caso de que no sea posible deducir las penalidades de las
certificaciones pendientes, se procedera contra la garantia definitiva, en cuyo caso la
empresa contratista tendra la obligacion de restituir dicha garantia en el plazo
maximo de quince dias naturales desde que Metro de Madrid le notifique la

incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion de la empresa contratista
de poner fin al incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las

consecuencias de dicho incumplimiento.

La empresa contratista estara obligada al pago de las penalidades que le imponga Metro de

Madrid, sin perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion de los trabajos,

salvo que se especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturacion
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Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la
prestacion del servicio, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 29 del cuadro

resumen del PCP, y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitira ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias
sobre la fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccion de

otra ajustada en fecha.
Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Unidn Europea), tanto

de la empresa contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcidon de

servicios efectuados que comprenda.
c. Labaseimponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. lIdentificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcién, certificado
acreditativo del hito de facturacién cuando se contemplen facturaciones parciales,

asi como cualquier otra informaciéon que se especifique en el pedido.
e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacién vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la
factura y su devolucion, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto

o falta, con los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del

firmante, la integridad de la factura, y la efectiva recepcion del servicio por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML
(facturae versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente

direccién: facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las facturas, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos

a los que la factura se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la

indemnizacion por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de
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diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. No se dara inicio al computo del plazo para el devengo de
intereses si la empresa contratista no cumple la obligacion de presentar la factura a

Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrdnica, el devengo de intereses no se iniciarad hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya

aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revision de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revision de

precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

15.3. Recepcion del objeto del contrato

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de Metro de Madrid la totalidad del

objeto.

Su constatacion exigira por parte Metro de Madrid de un acto formal y positivo de recepcion
o conformidad, dentro del plazo del mes siguiente a haberse producido la entrega o

realizacion del objeto del contrato, de conformidad con lo establecido a continuacion.

La recepcion de los servicios, cuando asi lo requiera el objeto del contrato, debera efectuarse
una vez terminadas en su totalidad las unidades y trabajos que constituyan su objeto, y en
condiciones de perfecto estado para su inmediato uso o utilizacién, dentro de los treinta dias

siguientes a la fecha de su terminacion.

A tal efecto, la empresa contratista comunicara al director o directora de los trabajos, con
una antelacion minima de treinta (30) dias habiles, la fecha prevista para la terminacién de

la prestacion de los servicios.
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El director o directora de los trabajos, a la vista de la comunicacidon de la empresa contratista,
fijara la fecha o fechas durante las cuales hayan de practicarse cuantas pruebas y
operaciones técnicas procedieren, en orden a verificar que la prestacion de los servicios se
ha ejecutado técnicamente conforme al contrato y, en su consecuencia, se halla en
condiciones de ser recibida provisionalmente; dicha fecha se le notificara al contratista con

una antelacion minima de quince (15) dias.

Si, por causa imputable a Metro de Madrid, se hubiere demorado en més de veinte (20) dias
a partir de la fecha fijada la practica de las pruebas y operaciones técnicas precisas para
comprobar que la prestacion de los servicios es de conformidad o, practicadas dichas pruebas
y operaciones, Metro de Madrid no se hubiere pronunciado dentro del mismo plazo sobre la
procedencia de la recepcion de las mismas, la empresa contratista podréa requerir a Metro de
Madrid, por escrito, para que éste, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha
de su requerimiento, proceda a la préactica de dichas pruebas y operaciones y/o se pronuncie
sobre la procedencia o improcedencia de la recepcion, con expresa reclamacion, si asi lo
solicitara, de su derecho a la indemnizacion por dafos y perjuicios que se irroguen por
demora, computandose ésta a partir del decimosexto dia habil siguiente a la fecha de tal

requerimiento.

Cuando la demora en la recepcion no le sea imputable a Metro de Madrid, ésta no respondera

por dafio o perjuicio alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al contratista.

Con posterioridad a la recepcion o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual aplicable al contrato, la empresa
contratista debera entregar a Metro de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido

como anexo V del PCP.

En dicho documento la empresa contratista declarara, expresamente, que con el pago de la
factura de liquidacion quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, que no
tendrd mas que reclamar a Metro de Madrid en relacion con el contrato, sin perjuicio de las
retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva, asi
como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas

subcontratistas.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, la empresa contratista entregara a Metro
de Madrid un certificado final de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones
asociadas a la subcontratacion de conformidad con lo establecido en la condicion 11.20 de
este PCP.
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16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante
la empresa contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios

expresamente concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecuciéon de los trabajos,
los requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por la empresa

contratista, etc.

La empresa contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer

esta facultad de inspeccion.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucidn, de conformidad con lo previsto en

esta condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

Asimismo, serd causa de extincidn del contrato la finalizacidén del plazo de duracidn indicado
en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP, en el supuesto de que, estando prevista, su
prorroga no sea activada o de que su plazo no sea ampliado conforme a lo previsto en la
clausula 12.1 del PCP.

En todo caso, se extinguira el contrato cuando se alcance su precio maximo.

17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos
y el integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratista, asi como
las que correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se

extinguira el contrato, en todo caso, cuando se alcance su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya

verificado la total y correcta ejecuciéon de los trabajos.

Pagina 94 de 139



17.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinciéon de la

personalidad juridica de la sociedad contratista.
b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o
de la normativa que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta
pueda sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificacion del contrato
para adaptarse a ellas.

- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o
formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la
prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del

contrato.

c. Elincumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por

parte de la empresa contratista.

d. El mutuo acuerdo de las partes.

e. Sila empresa contratista dificulta las labores de direccién e inspeccion de Metro al
impedir o limitar el acceso al lugar de los trabajos al Director o Directora de los
trabajos o el incumplimiento reiterado (al menos 3 veces) por parte de la empresa
contratista de las 6rdenes emitidas por escrito por el Director o Directora de los

trabajos.

f. El incumplimiento de la obligacion de la empresa contratista de respetar el caracter
confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con

ocasion del mismo.

g. Elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa
contratista a los trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en dicha
ejecucion, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios
colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras durante la ejecucion del

contrato.
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La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con
pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven, segun lo especificado en la condicién

6.1 de este PCP, podré ser causa de resolucién del contrato.

La comision de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo
especificado en la condicion 11.23.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.

El incumplimiento de la obligacidén de reponer la garantia definitiva, en los términos

establecidos en la clausula 9.4.5 de este PCP.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva, en los términos

establecidos en clausula 9.4.5 de este PCP.

La falta de justificacion de la vigencia de la pdliza y el pago de las primas, asi como
la falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigenciay a
las condiciones establecidas en los seguros contratados, por causa imputable al

contratista, segun lo indicado en la clausula 10.2.1 de este PCP.

Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se

establezca expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

Ademas de las previstas anteriormente, podran ser causa de resolucion las siguientes:

n.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicidon
de penalidades por demora y la superacion del limite del diez por ciento del precio
del contrato por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.

Si en la empresa contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el
articulo 71 “Prohibiciones de Contratar” de la LCSP, METRO podra resolver el
contrato o continuar su ejecucion si razones de interés publico asi lo aconsejan. No
obstante lo anterior, si el motivo de estar incurso en prohibicion de contratar es

consecuencia de una declaracion de insolvencia, METRO resolvera el contrato.

Podran ser también causas de resolucion del contrato el desistimiento, la suspensidon del

inicio de la ejecucion de los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo

superior a seis meses a partir de la fecha de formalizacion del contrato y la suspensién de la

prestacion por un plazo superior a un ano.

No se considerard causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el

incumplimiento de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la

ejecucion del contrato.
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Nota: El retraso en el pago de los salarios, durante la ejecucion del contrato, conllevara la
aplicacién de las penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 del cuadro resumen
del PCP o sera causa de resolucion, segun lo previsto en el apartado 35 del citado cuadro. El
impago de los salarios o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios
colectivos conllevara la resolucion del contrato, de conformidad con lo establecido en la letra

i) del presente capitulo.

17.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de los
trabajos realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafos vy
perjuicios que correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra de la
empresa contratista, ya que la parte a la que sea imputable la resolucién debera indemnizar
los dafos y perjuicios padecidos por la otra parte como consecuencia de la resolucion del

contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera

contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliguidacion correspondiente.
d. Laindemnizacion de dafos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres
y expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de

la ejecucion de los trabajos.
f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacidon de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Sidurante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion

ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar a la empresa contratista la
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subsanacion de los mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya
formalizado dicha denuncia, la empresa contratista quedara exenta de responsabilidad por

razén de los trabajos ejecutados.

La empresa contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se

formulen en relacion con el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

19. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, las empresas licitadoras quedan obligadas a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que contenga el documento declarado
confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la preparacién de la

oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante
de la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados

como confidenciales.

La empresa contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente
obligada, durante la ejecucion del contrato y por un periodo de cinco afnos a contar desde su
finalizacién, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter

confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, la empresa contratista debera informar a
sus empleados y empleadas del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos
los dafos y perjuicios que su actuacion pueda ocasionar. El personal de la empresa
contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a informacion confidencial o
reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los términos de esta condicion y
comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo

a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad de la empresa contratista.

La empresa contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena
conservacion de la informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la
relacion contractual, debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que
sea el soporte en que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera
susceptible de devolucion, la empresa contratista se comprometera a la eliminacion de la

informacion confidencial del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacion
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legal, deba conservarse por el propio contratista o ponerse a disposicion de las autoridades

judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicion aplicara en los mismos términos a
las empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las

prestaciones objeto del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

20.1 Obligaciones de la Empresa Contratista en relacién a los datos de caracter personal

obrantes en los archivos de METRO

La EMPRESA CONTRATISTA esta obligada al respeto y sometimiento en todo caso a la
normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre

vigente.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, la EMPRESA CONTRATISTA tendra
prohibido el acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias
a cuyo interior deba de acceder. En consecuencia, la EMPRESA CONTRATISTA habra de
impartir las instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el
contenido de los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier
otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen

sus actividades.

METRO solo autorizara a la EMPRESA CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal
en aquellos supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso
la EMPRESA CONTRATISTA asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al
articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 — en adelante, Reglamento General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo
33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y

Garantia de los Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer

pais 0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del
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b)

d)

e)

Derecho de la Unidn Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado;
en tal caso, el encargado informard a METRO de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés

publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrird a otro encargado o encargada del tratamiento sin la autorizacion previa
por escrito, especifica o general, de METRO. En este ultimo caso, informara al
responsable de cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otras
u otros encargados, dando asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos
cambios. Y cuando recurra a otro encargado o encargada para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento por cuenta de METRO, impondra a este otro
encargado o encargada, mediante contrato u otro acto juridico establecido con
arreglo al Derecho espanol o de la Union Europea, las mismas obligaciones de
proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion de garantias
suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera
que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el encargado inicial
seguird siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al

cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste
pueda cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD
(entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o
supresion, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el

derecho a la portabilidad de los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, deberda ayudar a METRO a

garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas
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de seguridad, la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion
de Datos, la comunicacidon de violacion de datos a los interesados, la realizacién de
evaluaciones de impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacidon

de consultas previas a las autoridades de control.

g) suprimird todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimird las copias existentes en su
poder, entregando a METRO un certificado de su destruccién, a menos que se
requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unidn

Europea o de los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como
para permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por

parte de METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado o encargada informara inmediatamente a METRO si, en su opinion,
una instruccion infringe el RGPD, la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras

disposiciones en materia de proteccién de datos de la Union Europea o de Espana.

Durante la ejecucion del contrato, la EMPRESA CONTRATISTA no podra utilizar los datos a
los que acceda en esa condicion de encargado/encargada del tratamiento con fin distinto al

figurado en el contrato ni los comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, la
EMPERSA CONTRATISTA respondera de los dafos y perjuicios que se le irroguen a METRO
—incluido el importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle
impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera
constituida la EMPRESA CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en
ese momento, presentase a su favor la EMPRESA CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por las empresas licitadoras o por o
la EMPRESA CONTRATISTA a METRO

En el caso de que las empresas licitadoras, durante el desarrollo de la licitacion, o la
EMPRESA CONTRATISTA, durante la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de

caracter personal de sus trabajadores y trabajadoras o de cualquier otra persona, las
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empresas licitadoras o la EMPRESA CONTRATISTA asumen la obligaciéon de informar a

dichas personas de lo siguiente:

Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la

finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos,

licitaciones, contratos y relacion con licitadores y proveedores.

Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las
obligaciones legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto
69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacion del
uso de medios electrénicos, informaticos y telematicos en la contratacién publica
de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cddigo de
Comercio.

El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses
legitimos de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a
reclamaciones ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o
judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucién del

contrato.

Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid

y Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:

Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal

Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o

juzgados.

Que pueden ejercitar, silo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente

gue en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacidon

Pagina 102 de 139



de tratamiento, oposicion y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente

solicitud. Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y la empresa contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se
someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la
resolucion de cuantas incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la
interpretacion, el cumplimiento y la extincion del presente contrato y, en todo caso, regira el

Ordenamiento juridico espanol.
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ANEXOS

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta N°3)

D./D? , con D.N.l. numero , representando a la Empresa , con N.L.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del

Contrato de “SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL I
PLAN DE IGUALDAD DE METRO DE MADRID", se compromete a tomar a su cargo la

ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y

obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de
Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y

acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n°®

D., en nombre y representacion de Q segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario
de, D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a @con N.I.F.

domiciliado en , calle , , por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por@con METRO DE MADRID,

S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion numero , para

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID,
S.A., haya reclamado a @ como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una
antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta
solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de(2_)a pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con

el unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacién expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el niumero

En_ Madrid,a__de de20 .
oY)
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

- Seredactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.
- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el numero de aval y del registro.

- El aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUmero; «=«soreerrrrerrreeeees .

........................... (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en -reeeeeeieeeenen , calle
........................... Y N.I.F. R R RAARERLERIT TR debidamente representado por dOl’]
------------------------ , segun poder otorgado con fecha ---. de----+----.. de ----- , ante el Notario de
............... , dOl’] R AT IN ot0] nlJmero de su pl’OtOCOlO.

ASEGURA A «-eevee (2)eneeees oy NLLFL e ., en concepto de tomador del seguro,
ante METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
------------ (4) -+---------- (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacién
------------------------------ , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria
de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las

normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida
ni éste liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la

garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle

contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condiciéon de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.
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ANEXO 11l
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA LA
REALIZACION DEL Il PLAN DE IGUALDAD DE METRO
DE MADRID

NP° Licitacion: 6012100212

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

1 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espanoles resientes en Espana,
el NIE; las empresas pertenecientes a algin Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,
el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero
DUNS.
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Tipo de empresa?:

O Microempresa
O Pequena empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un
grupo empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracion)

O No pertenece a ninguin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Caodigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

Sélo para el caso de contratos (o
lotes) reservados:

cEs el operador econdmico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

0Sr

0 No

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequena Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250

empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no

exceda de 43 millones de euros.
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(En el caso de que la licitacion no
“

tenga lotes, debera indicar “no
procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

22) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de
correo electronico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener
registrado un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado de

Camerfirma en la aplicacion SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relaciéon con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicién para
incompatibilidades para contratar contratar

sefaladas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
contratar

Si el licitador ha respondido que si a) Circunstancia por la que esta incurso en
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estd incurso en prohibicion para
contratar, tiene que indicar |la
circunstancia por la que esta incurso
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en Registro O sSi
Oficial de Licitadores y empresas O No
clasificadas del Estado (ROLECE)?

En caso de que la respuesta a la O Si
pregunta anterior sea si: O No

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el
certificado del Registro de
Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacidn justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en
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UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se
tiene que indicar el nombre de las
demas entidades.

(Se debera presentar una Declaracién
Responsable cumplimentada y
firmada conforme a este anexo por
cada una de las empresas indicadas.
Adicionalmente a la declaracion o
declaraciones a que se refiere el
parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE
por parte de los empresarios en caso
de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el
articulo 69.3 de la LCSP. Este
compromiso sera un tnico documento
y se debera presentar cumplimentado
y firmado conforme al anexo X de este
PCP.)

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la
UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

O Si

O No

¢Cumple el licitador con |la
clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro resumen del PCP?

O Si, solo con clasificacion del licitador

O Si, basandose en la clasificacion de otras
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entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcidn
“si, basandose en la clasificacion de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la clasificacion va a
acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo Ill, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econoémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del
cuadro resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcidn
“si, basandose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo Ill, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)
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¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del
cuadro resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcidn
“si, basandose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo Ill, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Dispone el licitador de la habilitacion
empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

O Si

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

O Si, solo con medios del licitador
O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la adscripcion de medios
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va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo Ill, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcion de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informacidon necesaria
(direccion de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacion necesaria para el acceso
a los documentos) para que el 6rgano
de contratacion tenga la posibilidad
de obtener directamente los
documentos justificativos de que se
trate.

BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

;Tiene el licitador intencion de
subcontratar alguna parte del
contrato a terceros?

O Si

O No

En caso de indicar que S, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre 0 perfil
empresarial), la parte del contrato
que tenga previsto subcontratary el %
total de subcontratacion.

a) Nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas:

b) Parte del contrato que tenga
subcontratar:

¢) % total de subcontratacion:

previsto
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¢El licitador va a acreditar la solvencia
y/o la adscripcion de medios
necesarios para celebrar el contrato
con medios de sus subcontratistas?

(En caso afirmativo, el licitador
debera aportar, ademas de su
Declaracion Responsable conforme a
este Anexo |ll, una Declaracion
Responsable cumplimentada y
firmada conforme al anexo lll Bis por
cada una de las empresas a cuya
capacidad recurra)

O Si

O No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad y qué parte de la
solvencia y/o adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad.

¢El licitador va a indicar en su oferta
técnica los medios que seran
aportados por sus subcontratistas?

o sSi

O No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad.

Si asi se hubiera requerido en el punto
32 del cuadro resumen de este PCP:

;Tiene el licitador intencion de
subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos en
relacion con el tratamiento de los
datos personales sefalados en el
apartado 5 del cuadro resumen de
este PCP?

o sSi

O No

En caso de indicar que S, tendra que
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enumerar los subcontratistas
previstos (nombre 0 perfil
empresarial).

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente O sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social

O NO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ ,con DN|/N|E ............ EEEEEEERR aCtUandO
en nombre prOpiO/ oen repl’esentacién de |a EMPrESA trrerrrrrrrrreeeeens BEEEE R R TR PR PP ,con
NIF no L R y d0m|C|||O SOCial ............................................. , en Calidad de
........................... R SRR TLEL TN Segl:lﬂ poder Otorgado ante e| notario de

....................................... , D/Dﬁa R AR L R LR R R LR R T LR TR con feCha

-  Que la informacion aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las

consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a
disposicion de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, todos los

requisitos para apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto en el

Pagina 118 de 139



Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y otros
tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que,
habiendo facilitado el licitador la informacion necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo expedidor, y resto de la informacion
necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga
la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate
directamente, accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado
miembro de la Unidén Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para
lo que el licitador consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a

dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafola o extranjera, acepta someterse a
los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente

declaraciéon conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/0
ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara
unicamente cuando el licitador acredite la clasificacion o solvencia y/o adscripcion de
medios por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE
Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.
Titulo de la contratacion: SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA LA
REALIZACION DEL Il PLAN DE IGUALDAD DE METRO
DE MADRID
N° Licitacion: 6012100212

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE
MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

3 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espana,
el NIE; las empresas pertenecientes a algin Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,

el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero
DUNS.
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Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un

listado a la presente declaracion)

O No pertenece a ninguin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Coédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo Il bis
esta incursa en una prohibicion de
contratar, en los términos y
condiciones del articulo 75 de la

LCSP.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicién para contratar

O La entidad firmante S| esta incursa en
prohibicién para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion
para contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incursa
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que estd incursa en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:
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BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en Registro O sSi
Oficial de Licitadores y empresas O No
clasificadas del Estado (ROLECE)?

En caso de que la respuesta a la O Si
pregunta anterior sea si: O No

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el
certificado del Registro de
Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacidn justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA

SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias)

O Clasificacién
O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia economica y financiera

O Adscripcion de medios
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DECLARACIONES FINALES:

D./Dﬁa. ............................................................ ,con DN|/N|E ............ Leeeeeeeas actuando
en nombre propio/ oen representacic’m de la EIMPrESa «wrerrrrerreseeenees e, , con
NIF nO cee eveemveecrennns y domicilio SOCial «rerrrrrrrrrer , en calidad de

........................... R SRR TLELTTLN Segun poder Otorgado ante el ﬂOtaI’IO de

....................................... , D/Dﬁa R AR LR LR R R R LT R T LR R TR con feCha

- Que la informaciéon aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de

caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electrénicamente la presente

declaracion conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV
RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

D./Da ............................................................... .(nombre y dOS ape”idos de|/|a
representante del licitador), con NIF: -oeeeveeeeenee ..(codigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(razén social de la mercantil), domiciliada en --++---+----=--. (localidad),
con ClIF: seerrerrereeeenns ..(codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
NOrereereenenens ., convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta

técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma

electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del
cuadro resumen de este PCP. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse
ratificada por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante y eficaz a todos los efectos,

como si estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electronicamente el presente documento.
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ANEXO V

INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

NO PROCEDE
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ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D./D8  reeree e .(nombre y dos apellidos del/la
representante de la empresa contratista), con NIF: -seoeeeeeeeeeeen ..(codigo), representando a
|a Empresa .............................. (razon SOC|a| de |a mercant”) d0m|C|||ada /Y IRERRREEE PP
(localidad), con CIF: «seeveereeeeeenn ..(codigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para
realizar los trabajos de «+=rorrrrerrrrrrrrrei .. (descripcion del trabajo que realiza la
empresa contratista) -contrato num «---eeeeeeeee -, declara que con el pago de su factura de
liquidacion no ««eeeeseeeeneeneennns (num de factura), de fecha -+ e .. (enletra) y de importe

--------------- .. (cifra) euros mas IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabajos
realizados, y «ororerrrrrrrereees .(razon social de la mercantil contratista) no tiene nada mas
que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracion Publica
en relaciéon con dicho contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados
en virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual

devolucion de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n°® -«-ereeeeeeeeeenes .. 0

documentacién contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D, crrrreree .(nombre y dos
apellidos del/la representante de la empresa contratista), se declara expresamente que no
tiene pendiente de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion,
impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o
los servicios realizados por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas
impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacion con los trabajos que se
liguidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de

ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por

dUplicadO ejemp|ar D_/Da ............................................................... _(nombre y dOS
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apellidos del/la representante de la empresa contratista), en «-::-ooeeeeeee . (localidad), a
...... ..(dia) de (mes) de 20---.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electrénicamente por el representante de la

empresa contratista
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ANEXO VII

CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social
en
CERTIFICA
e Que la empresa (2), con
N.I.F , tiene otorgada cobertura, en calidad de (3),

en virtud de la péliza de Responsabilidad Civil General que mas adelante se detalla,

suscrita con esta compania aseguradora.

e Que la pdliza se encuentra registrada con el niumero

e Que dicha poliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:

o Sublimites:

= Por victima (patronal):

e Que dicha poliza respondera de las reclamaciones de las que la empresa contratista
pudiera resultar civilmente responsable por dafnos materiales o personales, asi como por
los perjuicios consecuenciales que la empresa contratista pueda ocasionar a terceros
como consecuencia de la ejecucion del contrato derivado de la licitaciéon n® 6012100212
- SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL Il PLAN DE IGUALDAD
DE METRO DE MADRID, durante el periodo de pruebas y ensayos, asi como durante el

periodo de garantia, si los hubiere.

e Que dicha poliza se encuentra al corriente de pago.
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e Que dicha poliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el

hasta el
Y para que asi conste expide el presente certificado en , a de
de
Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.
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ANEXO VI

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacion con la operacion cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a

la que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar nimero

de DNIJ, actuando:

O en su nombre (en el caso de persona fisica)
O en representacion de la [denominacion o razéon social de la entidad], con CIF

[indicar numero de CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluird la denominacion o razén social de

la entidad]:

a) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado
miembro de la UE por cualquier delito que afecte a su ética profesional, salvo que el
delito haya prescrito;

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda
ser alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la
sancion, salvo que la falta haya prescrito;

¢) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participacion en una
organizacion criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que
suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Union Europea, salvo que el
delito haya prescrito;

d) no ha sido objeto de una sancion administrativa, estando pendiente de su
cumplimiento, por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion
exigida por las autoridades competentes, o por no haber facilitado dicha informacion,

salvo que la falta haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o
de control sobre [denominacion razén social de la entidad] NO se encuentran en los casos

mencionados en el apartado anterior. (Incluir tnicamente en caso de persona juridica).
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C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluird la denominacion o razén social de
la entidad]:

a) no estéa afectado por ningun conflicto de intereses en relacion con la tramitacion del
expediente arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria
plantearse en particular como consecuencia de intereses compartidos de naturaleza
econdmica, o por vinculos familiares en linea recta ascendente y descendente,
cualquiera que sea el grado, o en linea colateral hasta el tercer grado, alcanzando a
los parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones afectivas
similares;

b) informard a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situacién que constituya
conflicto de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;

c) no ha concedido ni concederd, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni intentara
obtener, y no ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie,
en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica
ilegal o implique corrupcion o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o
una recompensa derivados de su participacion directa o indirecta en la operacion
cofinanciable a través de la concesion de una subvencién, la adjudicacién de un
contrato o la encomienda de una actividad;

d) ha suministrado informacion exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco

de la presente operacion;

D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social
de la entidad] podréa ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara

que las declaraciones o la informacion facilitadas son falsas.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
............................................................... .(nombre y dOS ape”idOS), BN crreerreeeeeee
(localidad), a «-++-- ..(dia) de ++--+-- (mes) de 20---.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el/la representante dla

empresa adjudicataria
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ANEXO IX
MODELO DE AVAL PARA ANTICIPO DE CANTIDADES

Aval n°:

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de, ante el Notario de ,
D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia
expresa a los beneficios de divisién, orden y excusion, a (2) , con N.I.F. , domiciliado en ,

garantizar el pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A. en la licitacion N°

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A,,
y a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya
reclamado a (2), como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones
derivadas del pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A., con una antelacién minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la que METRO
DE MADRID, S.A., certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al
respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) , obligaran a éste a
hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado,
arriba mencionado.

El presente aval tiene validez hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacion.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el numero

En Madrid,a __ de de 20 .

(1)
Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora
ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera.
No se admitira si su redaccién, difiere del texto de este modelo.
Deben figurar el numero de aval y del registro, asi como el Numero de Expediente de la Licitacion.

El aval llevara sello y firma.
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ANEXO X

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en
nombre propio / nombre y representacion de la empresa , con
CIF , D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n°

, actuando en nombre propio / nombre y representaciéon de la empresa ,
con CIF , D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n°

, actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa

,con CIF , manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Union Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en
caso de resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto es el “SERVICIO DE ASESORIA
TECNICA PARA LA REALIZACION DEL Il PLAN DE IGUALDAD DE METRO DE MADRID ", a

formalizar la constitucion de dicha UTE en escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Union Temporal de Empresas sera

la siguiente (expresada en porcentaje):

En ,a de de

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se deberad cumplimentar cuando concurran a la licitacion de forma
conjunta varias empresas licitadoras, con el compromiso de constituirse, en caso de ser
adjudicatarias, en Uniéon Temporal de Empresas. Adicionalmente, cada empresa debera

cumplimentar una Declaracion responsable (conforme Anexo Il de este PCP)).

Pagina 133 de 139



Pagina 134 de 139



ANEXO XI

DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.
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ANEXO Xl

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

DECLARA:

MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacidon de formulas especificados en el apartado 27 del

cuadro resumen de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

EXPERIENCIA DEL EQUIPO EN TRABAJOS SIMILARES SEGUN PLANTILLA DE EMPRESAS (13)

En empresas

Coordinador/a: experiencia en realizacion de al menos 3 de 250
Planes de igualdad en empresas de mas de 250 personas | Persenaso

menos

En empresas
de 251 a 1000
personas

En empresas de
mas de 1000
personas

Coordinador/a: experiencia en al menos 3 proyectos de

En empresas

., . . L de 250
Valoracion de Puestos de trabajo y sistemas de retribucion personas o
y compensacion en empresas de mas de 250 personas menos

En empresas
de251a
1000
personas

En empresas
de mas de
1000 personas

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Por cada fila solo se podrd marcar una de las 3 opciones incluidas en la tabla. En el caso de no

cumplimentar una fila o incluir una X en mds de una celda de una misma fila, se obtendrad 0 puntos

en dicha fila.

Pagina 136 de 139




EXPERIENCIA DEL EQUIPO EN TRABAJOS SIMILARES SEGUN PLANTILLA DE EMPRESAS (13)

de Trabajo con experiencia en realizacion de al menos 2 de 250 En empresas personas

Consultor/a senior especializado en Planes de Igualdad |En empresas En empresas de
. ] . .. de 250 Enempresas | 100132000 |Enempresasde
con experiencia en realizacion de al menos 2 Planes de de 251 a 1000 SRS mas de 2000
personas o p
q 2 personas personas
igualdad en empresas de mas de 250 personas menos
Experiencia
Consultor/a senior especializado en Valoracion de Puestos En empresas de
En empresas 1001 a 2000

En empresas de

menos
de 250 personas

) i ., de 251 a 1000 mas de 2000
proyectos de VPT y sistemas de retribucion y Per:::s: © | personas e
compensacion en empresas de mas de 250 personas
Experiencia
Consultor/a senior especializado en Tratamiento de Datos En empresas de
. . ; En empresas 1001 a 2000
Analytics Recursos Humanos/Business Ingelligence con En empresas ersonas | EN empresas de
de 250 p .
. ) i de 251 a 1000 mas de 2000
experiencia en al menos 2 proyectos de empresas de mas | Personaso |, . personas

Experiencia

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:
* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Por cada fila solo se podrd marcar una de las 4 opciones incluidas en la tabla. En el caso de no

cumplimentar una fila o incluir una X en mds de una celda de una misma fila, se obtendra 0 puntos

en dicha fila.
FORMACION Y EXPERIENCIA EQUIPO N2 ANOS (16)
Masde 7y
Coordinador/a: Experiencia acreditada en Planes de acta 6 o Masde6 | hasta8afios | Masde 8 afios
Igualdad astabanos hasta 7 afios experiencia

Experiencia
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Coordinador/a: Experiencia acreditada en Valoracion de
Puestos de Trabajo y Sistemas de Retribucion

Menos de 1
afio

Masdely
hasta 2 afios

Masde2y
hasta 4 afios

Mas de 4 afios

Experiencia

Consultor/a senior especializado en Planes de Igualdad

Hasta 4 afios

Masdedy
hasta 5 afios

Masde5y
hasta 7 afios

Mas de 7 afios

Experiencia

Consultor/a senior especializado en Valoracion de Puestos
de Trabajo y Sistemas de Retribucion

Hasta 7 afios

Masde7y
hasta 8 afios

Mas de 8y
hasta 9 afios

Mas de 9 afios

Experiencia

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Por cada fila solo se podrd marcar una de las 4 opciones incluidas en la tabla. En el caso de no

cumplimentar una fila o incluir una X en mds de una celda de una misma fila, se obtendrad 0 puntos

en dicha fila.

FORMACION Y EXPERIENCIA EQUIPO N2 ANOS (16)

Persona con Master Universitario en alguna especialidad en Estudios de
Género

S|

NO

1 o mas personas de las asignadas al proyecto con Master Universitario en
alguna especialidad en Estudios de Género

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Por cada fila solo se podrd marcar una de las 2 opciones incluidas en la tabla. En el caso de no

cumplimentar una fila o incluir una X en mds de una celda de una misma fila, se obtendrd 0 puntos

en dicha fila.
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FORMACION Y EXPERIENCIA EQUIPO N2 ANOS (16)

. . . Consultor Consultor
. N Coordinador de consultor senior especializado . .
Persona con Master Universitario . L. . senior especializado
. . igualdad y en valoracion de puestos de trabajo g
en alguna especialidad en Estudios ) . L especializado en
. valoracién de y sistemas de retribucién y .
de Género . L en lgualdad | tratamiento
Puestos de Trabajo compensacion i

Persona/s de las asignadas al
proyecto dispone de Master
Universitario en alguna
especialidad en Estudios de Género

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:
* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Por cada fila solo se podrd marcar una de las 4 opciones incluidas en la tabla. En el caso de no
cumplimentar una fila o incluir una X en mds de una celda de una misma fila, se obtendrd 0 puntos

en dicha fila.

Fdo.:
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