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MUNICIPIO:  Bustarviejo 

ACTUACIÓN: “Rehabilitación del Complejo Polideportivo Municipal” 

PROGRAMA: Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el 

periodo 2016-2019 (PRORROGADO) 

ASUNTO: Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto simplificado. Criterio único precio.  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 248.226,50 euros (IVA incluido) 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  205.145,87 euros 

 

 

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO 

 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 28 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre 

de Contratos del Sector Público, y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, a continuación, se exponen la naturaleza y extensión de las necesidades que 

pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto 

y contenido para satisfacerlas. 

 

El Ayuntamiento de Bustarviejo solicitó el 3 de julio de 2018 el Alta de la actuación 

denominada “Rehabilitación del Complejo Polideportivo Municipal” y el día 14 de 

septiembre de 2020 (corregido el 6 de abril de 2021) se aprobó el Alta en el Programa de 

Inversión Regional de Madrid 2016-2019 prorrogado, mediante Resolución del Director 

General de Administración Local, con un importe (IVA incluido) de 258.487,98 euros, 

incluyendo todos los gastos asociados. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 11.5 del Decreto 75/2016 de 12 de julio, el 

Ayuntamiento de Bustarviejo aportó proyecto para su posterior supervisión y aprobación 

con arreglo a lo dispuesto en el mismo artículo del Decreto. 

 

Este proyecto se informó favorablemente, con fecha 15 de julio de 2020, por parte del 

Área de Equipamientos Urbanos, ya que no se requiere informe de la Oficina de 

Supervisión de Proyectos, al ser un proyecto inferior a 500.000 € y no tratarse de obras 

que afecten a la estabilidad, seguridad o estanquidad de la obra, tal y como se indica en 

el artículo 235 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Público. 

 

El proyecto se aprobó mediante Resolución de la Dirección General de Administración 

Local de fecha 17 de julio de 2020 (corregida el 6 de abril de 2021). 

 

El objeto de la actuación es la rehabilitación del complejo polideportivo municipal de 

Bustarviejo. En la actualidad y debido al paso del tiempo y el uso, las instalaciones 

deportivas se encuentran en un avanzado estado de deterioro, y, por ello, se propone 
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realizar una actuación de mejora y rehabilitación de alguna de las instalaciones del 

complejo polideportivo. 

 

Mediante estas actuaciones se busca también ajustarse en mayor medida a la demanda 

de utilización actual, de manera que se llevarán a cabo diferentes actuaciones en los 

elementos que componen el complejo y de este modo mejorar sus condiciones. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, del Decreto 44/2020, de 17 de junio, 

del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 75/2016, de 12 de julio, por 

el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-

2019, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros y se 

regulan las condiciones de terminación y liquidación del Programa, se entenderán 

incluidas en la terminación y liquidación del PIR las actuaciones cuya gestión corresponda 

a la Comunidad de Madrid, en las que en la fecha de entrada en vigor del Decreto, en 

aplicación de lo previsto en el artículo 11.5 del Decreto 75/2016, el ayuntamiento haya 

aportado con carácter excepcional el proyecto de obras, como es el caso. 

 

Estas actuaciones continuarán hasta su completa finalización en el plazo establecido en 

el artículo 6 del Decreto, conforme a lo previsto en el artículo 4.1 del Decreto 44/2020, 

precepto que ha sido modificado por la disposición transitoria segunda del Decreto 

118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

“Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025, 

con una dotación de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025)” que establece que las 

actuaciones incluidas en la liquidación, podrán ser tramitadas, gestionadas y ejecutadas 

durante la vigencia del PIR 2021 a 2025, quedando, por tanto, modificados los límites 

temporales previstos en los artículo 6 de dicho Decreto. 

 

En el Proyecto de obra quedan especificadas las prestaciones a realizar y todas las 

condiciones de ejecución del contrato de obligado cumplimiento. 

 

Por lo tanto, y con el objeto de dar cumplimiento a los preceptos citados y con el fin de 

poder adjudicar las obras mediante el procedimiento ordinario abierto simplificado, con 

criterio único precio, se hace necesaria la tramitación del correspondiente expediente de 

contratación.  

 

Madrid, a la fecha de la firma 

 

LA VICECONSEJERA 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

22
18

46
89

98
57

29
01

46
02

mrp164
Rectángulo

mrp164
Rectángulo


		2021-05-07T11:31:24+0200


		2021-09-30T11:01:19+0200
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




