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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

CONTRATO: PREPARACION, MONTAJE Y DESMONTAIJE DE LAS ACTUACIONES A
REALIZAR EN EL COMPLEJO DE SOL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA
NAVIDAD 2021-2022

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, se exponen, a continuacion, las necesidades que se tratan de satisfacer.

La Secretaria General Técnica tiene a su cargo, entre otras funciones, la organizacion y
gestion de los servicios generales y el régimen interior de la Consejeria de Presidencia.

Entre dichas funciones se encuentra la gestion de los trabajos de la preparacion, montaje y
desmontaje de las actuaciones a realizar con motivo de la celebracién de la Navidad 2021-2022
en el Complejo de Sol y sus aledafios.

Los edificios y espacios que comprenderan estas actuaciones son los siguientes:

- Edificio de la Real Casa de Correos, ubicado en Puerta de Sol, 7

- Calle de San Ricardo

- Plaza de Pontejos *

* Esta actuacion estd condicionada a la autorizacidon previa que emitira el Distrito
Municipal o el Area de Gobierno responsable, del Ayuntamiento de Madrid, segtn los decretos
de Delegacion de Competencias.

En su caso, la tasa por Utilizacion Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio
Publico Local y demés tributos que pudieran generarse por esta actuacion, seran abonados por la
Comunidad de Madrid.
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