



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012100142 – OBRAS DE RETIRADA DEL EXCEDENTE DE TIERRAS PROCEDENTE DE LA OBRA DE LA NUEVA SEDE DE METRO DE MADRID S.A. EN AVENIDA DE ASTURIAS

Consulta 1:

En relación a la partida EVP0080 m2 Suministro y colocación de pavimento de hormigón. No se localiza en la documentación aportada dimensiones y ubicación de dicha solera.

Agradecería me indicara:

Forma y dimensiones de la solera

Localización de la solera en la parcela

Si existe algún obstáculo (pilares, etc.)

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que las dimensiones, ubicación y replanteo de dicha solera es uno de los trabajos a realizar durante el “Control de Ejecución de Obra” indicado en el apartado “2.9 Control de Ejecución” del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la licitación. Por otra parte, indicar que en este mismo apartado está incluido la “elaboración de planos para replanteo inicial y definición de ejecución”, por lo que, la solera se replanteará en función de la parcela disponible en el momento de ejecución del contrato. En la actualidad, hay muchas casetas de obra que se irán retirando en función de cuando se vayan terminando los trabajos, por lo que el replanteo de la solera de hormigón se ha pospuesto a la fase de ejecución del contrato.

Consulta 2:

En relación a la partida EL0770 m3 Desmonte de tierra.

Agradecería me indicara si disponen de información de caracterización geotécnica de dicho material.

Respuesta 2:

En relación a su consulta, informarles de que se ha procedido a publicar el documento “Anexo 2 Estudio Geotécnico” como documentación adicional. Asimismo, indicar que las tierras a retirar de la parcela provienen de la excavación para la cimentación de ese edificio.

En Madrid, a 18 de mayo de 2021.