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TITULO

Informe en relacion con el contrato ST2021-0-04: "CONTRATO DE TRABAJOS DE REFORMA DE
TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL”, a adjudicar
mediante procedimiento abierto por piuralidad de criterios.

ANTECEDENTES

Se plantea la necesidad de contratar los trabajos de reforma de tabiqueria y falsos techos de varias zonas
del Hospital Universitario Ramon y Cajal.

Dada la especializacién y volumen de recursos que requieren las obras, el Hospital no puede acometer las
obras de las citadas instalaciones, por ello surge la necesidad de contratar a una o varias empresas externas
el hospital que satisfaga los requisitos de la presente Memoria de Necesidades con acuerdo a las
prescripciones del Pliego Técnico.

La conveniencia y objetivos de este contrato vienen motivados por los siguientes aspectos fundamentales:

« Asegurar la funcionalidad, adecuacidon y plazos de ejecucidn de las instalaciones y trabajos
contemplados.

Dichos trabajos son de vital importancia para el hosplta! ya que de ellos depende la correcta ejecucion vy
funcionamiento y actividad de las zonas distintas areas y por ende la asistencia de los pacientes y usuarios
de las misma, ya que un buen servicio en todos los émbitos asistenciales asegura la consecucidn de la
excelencia operativa del hospital.

CUANTIA

Presupuesto para conocimiento de la Administracion:  599.423,16 euros
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 495.391,04 euros
OBJETO

El Objeto de este contrato es la contratacidn de los trabajos de reforma de tabiqueria y falsos techos de
varias zonas del Hospital Universitario Ramon y Cajal, segun se detalla en los pliegos y la documentacién
adjunta.

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Procedimiento Abierto por pluralidad de criterios: 65% precio y 35% criterios cualitatives.
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MEMORIA EXPLICATIVA (OBJETO Y JUSTIFICACION):

El Hospital Universitario Ramén y Cajal carece de medios propios suficientes para llevar a término la
ejecucion de las prestaciones en que consiste el objeto del contrato de obra que se licita ya que, tales
prestaciones, siendo necesarias para dar cumplimiento a los fines institucionales que tiene encomendados
este Hospital, exceden de su dotacién material y personal siendo, por tanto, necesario acudir a la
contratacion de las mismas con arreglo a las normas citadas.

11 de mayo de 2021 .
EL SUBDIRE R DE GESTION

Antonio Romtepd-Toro Soria
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