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1 OBJETO

El objeto del presente Documento de Especificaciones Técnicas es, describir los
trabajos y fijar las condiciones que regiran el contrato denominado “CAMPANA DE
MUESTREO, RECOGIDA Y CARACTERIZACION DE BALASTO DE VIA EN LA RED
DE METRO DE MADRID”

2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Se exponen a continuacion, con caracter no limitativo, los alcances cuyo cumplimiento

integro seran responsabilidad del contratista:

La realizacién de estos trabajos estan principalmente destinados a la caracterizacion del
balasto de las lineas 1,6 y 9, pudiéndose emplear para la caracterizacion de cualquier
otra linea de Metro de Madrid, e incluye esencialmente, los siguientes conceptos:

Actividades a realizar Intervencion

MUESTREO Elaboracion de plan de muestreo

RECOGIDA DE MUESTRAS Recogida de muestras en las lineas a caracterizar en
horario nocturno aproximado de 2:30 a 5:00h

Ensayos de caracterizacion, para determinacion del grado

ENSAYOS DE LABORATORIO N
de contaminacion del balasto.

Elaboracion de informe final de resultados de los ensayos

INFORME DE RESULTADOS X
realizados.

La asignacion de los trabajos prefijjados se comunicard una vez firmado el Contrato,
siendo la prioridad de actuacion la marcada por la Direccién de los trabajos.

Cualquier trabajo distinto a las unidades definidas en el presente Pliego, sélo se podra
ejecutar con la autorizacion previa y expresa de la Direccién de los trabajos.
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3 DURACION DEL CONTRATO

El presente contrato tendrd una duracién de 18 meses, a partir de el dia siguiente a la
firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia

acta.

4 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

4.1 Consideraciones Comunes a Todas las Unidades Definidas

]

Antes del inicio de los trabajos, se entregaran al Contratista en la reunién de
Coordinacién de Actividades Empresariales, todos los documentos y normativas
vigentes en materia de seguridad que sean de obligado cumplimiento

El Contratista debera elaborar una Evaluacion de Riesgos de Seguridad y Salud
gue le sera requerido por la Direccion Facultativa, en base a las actividades a
realizar, en el que se evaluaran los riesgos laborales derivados de los trabajos y
la planificacion preventiva a observar durante el desarrollo de los mismos,
debiendo ser presentado antes del inicio para la aprobacién expresa por Metro de
Madrid.

Todas las partidas se deben interpretar como trabajos completos totalmente
terminados, siendo éstos:

o Laelaboracion de un plan de muestreo, recogida de muestras, ensayo de
caracterizacion, ensayo mas completos y especificos de caracteristicas
de peligrosidad, informe final acotando en Pks la tipologia de balasto
existente y cudl seria su destino final, ademas de la retirada a vertedero
autorizado de las muestras una vez analizadas, entregando al
Responsable del contrato los albaranes o certificado del centro de
tratamiento de residuos correspondiente.

El transporte de personal, materiales, maquinaria y medios auxiliares, sera por
cuenta del Contratista.

Los costes de transporte de residuos a vertedero autorizado, asi como los costes
de gestion de residuos de las muestras una vez analizadas, seran igualmente por
cuenta del Contratista.

La medicion de las unidades indicadas en cada partida de obra es orientativa y
aproximada, pudiendo existir desviaciones sin que por este motivo el Contratista
tenga derecho a reclamacion econdémica adicional a Metro de Madrid.

Todo el material fungible y/o pequefio material estara incluido en el precio unitario,
salvo que se especifique lo contrario.

La realizacion de los trabajos no debe afectar a las instalaciones.
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4.2 ESTUDIO DE MUESTREO, RECOGIDA DE MUESTRAS, ANALISIS DE
CARACTERIZACION DE BALASTO E INFORME FINAL.

Esta Unica unidad engloba las siguientes actuaciones:

e Definicién de un plan de muestreo, en el que el adjudicatario incluya una
propuesta motivada de la ubicacion, nimero de ensayos Y tipologia de los mismos
a realizar, en base la experiencia y conclusiones obtenidas en las visitas a las lineas
en las que se va a realizar la caracterizacion del balasto.

El muestreo para el que se han considerado los célculos de este pliego, es de media,
una muestra cada 80m de via doble.

Sera necesario la entrega previa del plan de muestreo por el contratista en base a
las visitas realizadas a las lineas a caracterizar y el visto bueno del director de los
trabajos, antes de proceder a la extraccion de muestras en tanel. Igualmente, la
propuesta del nimero de muestras y ubicaciébn de las mismas debera ser
previamente aprobada por el director de los trabajos.

e Recogida de muestras en campo, en horario nocturno 2:30- 5:00h
aproximadamente, mediante la aportacion de los medios humanos y materiales
necesarios, identificando las mismas convenientemente. A tal efecto, el Contratista
debera considerar su brigada de trabajo independiente y autosuficiente, y, por tanto,
debera estar integrada al menos por 2 operarios para el acceso a plataforma de via.

Se ha considerado un rendimiento de 16 muestras recogidas por noche.

Con estos rendimientos especificados en los parrafos anteriores, estamos
considerando en la elaboracion de este pliego, una media de 1 muestra recogida
cada 80m de via doble, extrayendo 16 muestras por noche, lo que supondria un
avance por noche de 1280m. Esta disposicion, tal y como se ha dicho anteriormente,
variara en funcion de la experiencia del adjudicatario, estado visual del balasto,
proximidad de equipos contaminantes como engrasadores, que haran decidir tras
las inspecciones, en qué zona es mas interesante incrementar la toma de muestras
y en cual disminuir, teniendo que resultar finalmente un valor equivalente al
expresado en este pliego.

Se tendra la precaucion de no dejar descalzada ninguna traviesa o apoyo de via
como consecuencia de la extraccion del material de plataforma.

Las muestras deberdn marcarse con un codigo para su identificacion inequivoca del
Pk via y linea a la que pertenecen, ademas de lo que se considere oportuno para
tenerla correctamente identificada.

El contratista debera remitir diariamente en el momento de la salida de plataforma
de via, un comunicado al Director de los trabajos, indicando que se ha abandonado
la plataforma de via, y confirmando que la misma ha quedado en condiciones de
explotacién para el paso de trenes.

Deberé entregarse de forma periddica el listado de muestras actualizado, segun
formato que aporte Metro de Madrid, y a solicitud del director facultativo.
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Para los trabajos de recogida de muestras, se debera disponer de una brigada
formada por al menos dos trabajadores y todos los medios auxiliares necesarios
para la realizacion de los trabajos.

El transporte del personal, los medios auxiliares y materiales, sera por cuenta del
Contratista.

e Ensayos de laboratorio.- Se debera realizar el analisis de todas las muestras
extraidas, clasificando cuales de ellas pertenecen a inerte, peligroso y no peligroso,
especificando cudl seria su destino final. Estas caracterizaciones analiticas de
admisibilidad en vertedero, se realizardn conforme al anexo Il del Real Decreto
646/2020*, de 7 de julio, en el que se especifican los requisitos de ensayo.

De la muestra mas negativa de cada una de las caracterizaciones anteriores,
realizara ensayos completos y especificos de caracteristicas de peligrosidad, como
minimo uno por linea de cada fraccién de admisibilidad en vertedero (inerte, no
peligroso y peligrosos), utilizando las muestras disponibles con resultados mas
desfavorables para el desbloqueo del cédigo LER 17 05 07 u 17 05 08. Las
caracteristicas de peligrosidad se evaluaran basandose en la concentracion de las
sustancias presentes en el residuo, conforme al Reglamento (UE) N° 1357/2014*,
de 18 de diciembre de 2014, o por medio de ensayos, conforme al Reglamento (CE)
n® 440/2008* u otras directrices y métodos de ensayo reconocidos a nivel
internacional y la Guia de Caracterizaciéon de Residuos emitida por el MITECO.EI
objetivo final serd poder acotar por Pks qué tramos presentan mas tendencia a
considerarse inertes, peligrosos o no peligrosos.

Es requisito imprescindible a cumplir por el labotario que vaya a realizar el
analisis requerido de las muestras, disponer de la acreditacion conforme a la norma
UNE-EN ISO /IEC 17020 o equivalente por la Entidad Nacional de Acreditacion
(ENAC), u otras entidades de acreditacion de cualquier Estado miembro de la Unién
Europea. Dicho documento acreditativo deberé ser presentado al Reponsable del
Contrato antes del comienzo de los mismos.

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente
pliego por referencia a cualesquiera de las tipologias normativas recogidas por el
articulo 42.3 b) de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratacion
Publica, habran de entenderse hechas también a sus equivalentes, correspondiendo
al licitador acreditar dicha equivalencia en la forma establecida en el articulo 42.5 de
la mencionada Directiva.

e Elaboracion de informe final. La documentacion generada debera entregarse en
el plazo de 12 dias naturales desde la fecha solicitada, si bien la direccién en casos
puntuales y por necesidad, podra pedir un adelanto de la informacion obtenida. Su
coste esta repercutido en la Unica unidad existente, por lo que se abonara cuando
esté completa la unidad conforme a los metros realizados.

0 A medida que se vaya avanzando en la Unica unidad que abona los trabajos, y
se vayan teniendo mas resultados, se iran afiadiendo a la documentacion, de
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modo que al finalizar este contrato,toda la documentaciéon de muestro, recogida
de muestras, analisis de laboratorio y caracterizacion del balasto entre Pks, esté
recogida en este informe final, con un capitulo para cada linea en la que se actla.
El formato de los archivos sera en general compatible con word y adobe acrobat
(ambos) y codificado conforme determine la Direccién Facultativa.

o En este informe final deberan estar caracterizadas las lineas en las que se actla
y acotado por Pks el destino final del material segun su clasificacién en material
inerte, no peligroso y peligroso.

Todos estos trabajos descritos se recogen en una Unica unidad, en la que se ha
repertucido en el metro de balasto existente en las lineas a caracterizar, el importe
de los mismos.

5 PERIODO DE EJECUCION Y HORARIO DE LOS TRABAJOS.

El Contratista debera estar en disposicién de iniciar los trabajos a partir de la firma de la
preceptiva Acta de Inicio.

El horario de los trabajos sera el siguiente:

e Recogida de muestras: los trabajos seran realizados en horas fuera de servicio,
es decir, aproximadamente de 2:30 a.m. horas a 5:00 a.m. horas, pudiendo
prolongar la jornada hasta las 5:20 a.m. previa peticibn en tiempo y forma,
siempre que se autorice por parte de Metro de Madrid, todos los dias de la
semana.

e Ensayos de laboratorio y trabajos de gabinete: sin limitacion horaria. Segun
necesidades.

No obstante, tanto el horario como los dias de trabajo podran verse alterados
puntualmente, debido a necesidades de la explotacion habitual de Metro de Madrid.
Siempre que la modificacion de la planificacién se comunique a la empresa adjudicataria
con un plazo superior a las 12 horas, ésta no podra imputar a Metro de Madrid coste
alguno por la modificacion en dicha programacion.

Del mismo modo, la planificacion semanal de los trabajos podra verse alterada a peticién
de la Direccion Facultativa, sin que ello suponga un incremento en la certificacion de los
trabajos realizados.

La entrega de la documentacién final, en los formatos aprobados por la Direccion
Facultativa, se realizara en un plazo maximo de 12 dias naturales desde la fecha en la
que se hicieron las extracciones de testigos, si bien por necesidades y ocasiones
puntuales, la Direccion podra pedir un adelanto de la informacién obtenida.
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6 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Ademas de la adscripcion de medios solicitada en el apartado 24 del cuadro resumen
del Pliego de Condiciones Particulares, el adjudicatario debera disponer de:

- Vehiculos (propios o subcontratados) aptos para poder acometer los trabajos objeto
del contrato

Durante el transcurso del contrato podra ser requerido por parte de Metro de Madrid,
la acreditacion de los puntos anteriores mediante la documentacion acreditativa de
la disponibilidad de los medios materiales:

Documentacion técnica de los vehiculos presentados (propios o
subcontratados) para acometer el servicio objeto del contrato, incluyendo, al
menos, la informacién siguiente:

Ficha técnica que debe contener informacion minima del vehiculo, longitud
total, anchura y altura maxima, nimero de ejes y distancia entre los mismos.

Todos los medios empleados para la medicion en caso de ser utilizados, podran ser
contrastados a juicio de la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podra exigir al adjudicatario el cambio de las personas o de los
medios que éste tenga adscritos al cumplimiento del Contrato, si lo considera oportuno
para la buena marcha del mismo sin que tenga derecho a reclamacién econémica
adicional a Metro por este concepto. El cambio, una vez solicitado por la Direccién
Facultativa habrd de haberse hecho efectivo como maximo en el plazo de 15 dias
naturales desde esa fecha.

7 PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios, comprenden, sin excepcién ni reserva, la totalidad de los gastos y
cargas ocasionados por la ejecucién de los trabajos correspondientes a cada uno de
ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes
documentos del Contrato, la legislacion aplicable vigente y por el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Estos precios de licitacion comprenderan todos los gastos necesarios para la ejecucion
de los trabajos correspondientes hasta su completa terminacion y puesta a punto, a fin
de que sirvan para el objeto que fueron proyectados.

La formacion de precios unitarios de las unidades relacionadas en apartados anteriores
de este Pliego se realizara libremente por el licitador con arreglo a su estructura de
costes, pero para su justificacién se debera tener en cuenta lo siguiente:

¢ Las unidades recogen los costos de personal, materiales y medios auxiliares
incrementados en los gastos oportunos que tengan en cuenta cuantas
actuaciones y relaciones contractuales figuran en el pliego, y los impuestos y
tasas de toda clase, excluido el IVA.
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e En particular, los costos de personal tienen en cuenta todo tipo de
remuneraciones directas, basicas, horas extra requeridas, cualquiera que sea el
namero, dietas y otras asignaciones del personal en cuestion, asi como todas
las labores complementarias que deban realizarse, tanto por ellos como por
terceros, para el correcto cumplimiento de las labores definidas en este Pliego.

No se podra reclamar econdmicamente a Metro de Madrid por los rendimientos
obtenidos por el Contratista adjudicatario en la realizacibon de los trabajos
encomendados.

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningln
pretexto, pedir la modificacién de los pliegos en adjudicacion.
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