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1. OBJETO Y ALCANCE

El presente documento tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones que habran de
regir las obras de _SUSTITUC[ON DE PUERTAS DE FORMICA DE LA HOSPITALIZACION DE
LA PLANTA 42 IZQUIERDA, en el Hospital Universitario Ramén y Cajal de Madrid.

La obra se efectuara con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este

documento.

2. PROPIEDAD

Hospital Universitario Ramén y Cajal de Madrid. Carretera de Colmenar Vigjo Km. 9,100, 28034
Madrid.

3. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

Se va a actuar en varios espacios de hospitalizacion de la planta 4°zq, ya que dichos espacios
se necesitan acondicionar y modernizar para mejorar su funcionalidad y adecuarlos a las

necesidades de confort e higiene requeridas en la actualidad.

4. DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DE ACTUACION

La zona de actuacidon corresponde a varios espacios de hospitalizacion de la planta 4°lzq del
edificio principal det complejo hospitalario del Hospital Universitario Ramoén y Cajal.

Los espacios acogeran zonas o controles de hospitalizacién las cual estaran dotadas de
habitaciones dobles e individuales para pacientes ingresados con sus aseos correspondientes,
controles de hospitalizacion de enfermeria, zonas de preparacion de medicacion y limpio,
zonas de sucio, zonas de trabajo, espacios dedicados a personal, despachos y salas de
trabajo, zonas de estar de pacientes, aseos, almacenes, cuartos de residuos, limpieza y

lenceria entre otros.

5. PRESCRIPCIONES GENERALES

Ei Organo de Contratacién designa como responsable del contrato a todos los efectos

relacionados con su ejecucion a la Subdireccion de Gestion Técnica.
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La empresa adjudicataria deberd disponer de unos medios técnicos y una organizacion
adaptada a la naturaleza del trabajo contratado. Se facilitara relacién del personal adscrito a la
obra, tanto de la empresa adjudicataria como de las posibles empresas subcontratistas,

actualizandola segun sufra variaciones por el ritmo de los trabajos.

l.a empresa adjudicataria queda obligada a poner, a disposicidon de la obra, la maquinaria y

medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Los trabajos se ejecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena construceion, con

sujecion a la normativa vigente en el momento de su ejecucion.

Antes del inicio de ejecucion de las actuaciones de reforma, el contratista deberd presentar un
Plan de Seguridad, o en su caso una Evaluacion de Riesgos de los correspondientes trabajos,
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre y
posteriores, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras

de construccién.

El incumplimiento de lo establecido en este parrafo determinara la resoluciéon inmediata del

contrato.

Cuando los trabajos exijan para su realizacién o control, personal especializado o cualificado
diferente del adscrito a la obra, el Hospital podra, en todo momento, solicitar del Contratista la

presentacién de los documentos necesarios que acrediten la adecuada titulacion del personal.

Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales y segun
el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construccion, en concordancia con lo dispuesto en el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, el
Contratista ejecutara los trabajos conforme a las citadas normas y a las demas
reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor, realizando los trabajos con absoluta

garantia para los trabajadores, usuarios y terceros.

Asi mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la afectacién a terceros,
impidiendo el acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el impacto de las mismas en
areas adyacentes, incluyendo la sefializacion preceptiva tanto de obras como de circulaciones

afectadas por las mismas.
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El adjudicatario, antes del inicio de las obras, recibira por parte del Responsable del Contrato
designado por el Organo de contratacion, las indicaciones del Servicio de Medicina Preventiva
para limitar perfectamente el ambito de las obras, con los elementos de proteccion que sean
necesarios y que se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones de conservacion
y sefializacién.

Asi mismo, el adjudicatario, bajo unos criterios minimos establecidos por el Hospital,
establecera un Procedimiento de Control de Accesos especifico para el Centro de Trabajo
objeto de este Pliego para todas las empresas, trabajadores, equipos y maquinaria gue
presentara previamente a los responsables del Hospital para su aprebacion. Asi mismo, se

presentara toda la documentacion dejando registro documental de todo ello.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevencion

de riesgos laborales, propio o ajeno, e inmediatamente cualquier incidencia que sea detectada.

El comienzo y duracién prevista para los trabajos estara de acuerdo con las necesidades del
Hospital, teniendo en cuenta la urgencia que requieran los mismos.

El adjudicatario estara obligado, si asi lo estima oportuno el Responsable del Contrato
designado por el Organo de Contratacién, a ejecutar las obras fuera del horario faboral, incluso
festivo y nocturno.

No podra alegarse como causa de demora, la realizacion de otros trabajos de los incluidos en

el presente procedimiento.

A la finalizacién de la obra, el adjudicatario debera proceder a la retirada de los elementos de
separacion, de los escombros generados, etc. y la limpieza general de 1a zona afectada por la

obra, hasta devolver el area afectada a su situacion original.

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquelia aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Sera el responsable
de todos los residuos que generen sus actividades. Estara obligado a gestionar todos los
residuos y sus costes estaran incluidos y especificados en la oferta. Ademas, tendra que
proporcionar certificado de eliminacion de dichos residuos con transportista y gestor autorizado.
El adjudicatario no podra verter ning(n residuo liquido prohibido a la red de saneamiento del
hospital, segln lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento
de la CAM.
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En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo
acordado previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestion se

detraera de las certificaciones de obra o bien de la garantia definitiva constituida.

6. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

A continuacion, se detallan las actuaciones y las principales partidas incluidas en el objeto de
este pliego, siendo en lineas generales las fases de la actuacion y los trabajas incluidos en este

pliego las siguientes:

6.1.ACTUACIONES PREVIAS

Antes de comenzar los trabajos de desmantelamiento y demolicién se deberan tomar las
medidas de seguridad oportuna para aislar fas zonas en las que se vayan a actuar para no
afectar al ritmo normal del hospital en general y de las zonas anexas a la intervencion en
particular. Igualmente, se realizardn los correspondientes traslados fuera de la zona de
actuacion de equipos y mobiliarios que pudieran ser dafiados durante la realizacion de las
obras. En el caso de no ser trasladados algunos equipos por razones de peso, serdn

debidamente protegidos poniendo cuantos medios fueren necesarios.

Todas las actuaciones previas estaran previamente aprobadas y coordinadas por Medicina
Preventiva y los distintos Servicios Médicos o no que puedan estar afectados por esta

actuacion de reforma.

El acceso a las obras serd Unico y estara perfectamente sellado y se colocara un recipiente,
felpudo, para limpiarse el calzado cuando se acceda de la obra al resto del Hospital que se

mantendra diariamente limpio. También este acceso estara perfectamente sefalizado.

lgualmente, y previo al comienzo de la obra se pondra en contacto con los diferentes Servicios

Médicos o no afectados para coordinar traslados de mobiliario, equipos, instalaciones, etc.

Se establecera un procedimiento de control de accesos para todo el personal interviniente en la

obra.

Asimismo, se cumplira y hara cumplir todo lo inherente a la prevencion de riesgos laborales. Se

elaborara el Plan de Seguridad y Salud o en su defecto una evaluacion de riesgos. Se dara
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cumplimiento a toda la norma vigente en esta materiaz RD 1627/1997, Ley 31/1995, Ley
32/2006 y todo aquello que afecte tanto a equipos, sistemas, maquinas, herramientas y

personal, como a las propias empresas y autonomos intervinientes en la actuacion.

También, se prepararad antes del inicio de las obras un Plan de Gestién de Residuos segun
normativa actual de aplicacion dentro del &mbito autondmico de Madrid es la ORDEN
2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestiéon de los residuos de construccion y
demolicién en la Comunidad de Madrid y RD 105/2008 de 1 de febrero de 2008, por el que se

regula la produccion y gestidn de los residuos de construccion y demolicidn.

Toda la obra se adaptard para cumplir entre otras a la normativa vigente de eficiencia
energética que se publicé en el BOE de 31 de enero de 2007 el Real Decreto 47/2007, de 19
de enero, en el que se aprueba el Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia

energética de edificios de nueva construccion.

6.2. CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Esta actuacion comprende el suministro e instalacién de carpinterias, armarios de paciente y

mamparas.

Las carpinterias interiores seran puertas de paso con cercos conformados con perfileria de
aluminio anodinado en su color y acabado de la hoja en formica de 5 mm color haya. Las

ventanas y mamparas seran del mismo material y acabados que las puertas de paso.

Todas las puertas de aseos de pacientes de habitaciones abriran al hacia el exterior del mismo.

En las zonas que se definen se instalardn mamparas con vidrio transparente 6+6 y vinilo
translucido a definir. Seran de aluminio o acero inoxidable segun los casos y en todos ellos

igual a los existentes.

Los vidrios en mamparas divisorias seran laminados de seguridad 6+6 y doble sellado
perimetral con fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y

laterales y sellado en frio con silicona tipo Wacker Elastosil 400.

En cada habitacién se instalaran tantos armarios empotrados dependiendo de cémo sea el tipo

de habitacién (individual o doble), vestidos interiormente con baldas con interior en melamina
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molduras en DM formica color haya igual que las puertas de paso en ambas caras, bisagras

con apertura 180° y cerradura amaestrada, barra de colgar.

Para mejorar y facilitar el control de accesos se instalara en todas puertas de paso que
previamente se identifiguen, manetas de acero inox con cerradura eléctrica tipo Tesa con

tarjeta o chip de proximidad programables Myfair de Fhilips.

7. CRITERIOS DE MEDICION

El criterio de medicién serd la obra realmente ejecutada correspondiente y medido lo realmente

terminado y recepcionado listo para su uso.

Se medird unidad completamente terminada segln criterios de la propiedad y los precios
unitarios ofertados por el adjudicatario, incluyendo en el precio todas las actividades,

materiales, medios auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arriba relacionados.

8. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Organo de Contratacién designara a un Responsable del Contrato competente en la materia,
que sera el encargado de juzgar la calidad de la misma. Si, a su juicio, hubiera alguna parte de
ella mal ejecutada, la empresa estara obligada a volver a ejecutarla cuantas veces sea preciso,
no originando éstas aumento de ejecucion de unidades de obra, ni derecho a pedir
indemnizacién de ninguin género.

Es competencia del Responsable del Contrato designado por €l Organo de Contratacion:

La interpretacidn de las unidades valoradas de obra,

Control de la ejecucion de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los trabajos y sobre la
propia obra realizada y su emplazamiento.

La aceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.

Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra
terminada, deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del
Responsable del Contrato desighado por el Organo de Contratacion y estaran sometidos, en

cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga.
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El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la calidad de los
trabajos ejecutados. Dispondra de unidades técnicas, integradas o no directamente en la

empresa del adjudicatario, responsables del control de calidad.

Si el Responsable del Contratc designadoe por el Organo de Contratacién, en caso de
disconformidad, y si asi lo estimase oporiuno, podra requerir la realizacion de un plan de
control de calidad externo, cuyo porcentaje no superara el 3 por ciento del presupuesto de
contrata y podra ser descontado del importe de la adjudicacion para su contratacion

directamente por el Organo de Contratacion.

Se recepcionaran parcialmente los trabajos una vez se informen favorablemente por la
Subdireccién de Gestion Técnica y sean aprobados por la Direccién. De la Recepcion Parcial
de los trabajos se levantara la correspondiente Acta, que marcara el pago parcial de las fases o

actuaciones.

Previamente al comienzo de los trabajos, el Hospital entregara al contratista las Medidas
Preventivas a adoptar durante la obra, y que sera requisito indispensable su cumplimiento para

garantizar la Bioseguridad Ambiental (BSA).

9. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera estar en disposicion de aportar los medios personales y
materiales necesarios para la ejecucion del contrato,

El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categoria profesional
acreditada.

.a Subdireccion de Gestién Técnica se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de
ejecucion para aquellas actuaciones que asi lo requieran, garantizando de este modo el
cumplimiento de plazos previstos.

La empresa adjudicataria designhara de forma permanente la presencia de un Responsable de
los trabajos con experiencia en contratos de caracteristicas similares.

La subdireccion de Gestidon Técnica no autorizara la ejecucion de ninguna actividad sin la
presencia del Responsable anteriormente citado.

Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevara el vestuario laboral
adecuado y una tarjeta de identificacion perscnal de la empresa adjudicataria, con sujecion a lo

dispuesto en la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral.
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Todo el personal, ya sea propio o subcontratado, debera ir identificado como perteneciente a la

empresa adjudicataria.

10.PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera de 3 semanas y el comienzo de los trabajos sera establecido por el

Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacién.

11.DOCUMENTACION TECNICA

Se adjunta a este Pliego de Prescripciones Técnicas las mediciones necesarias.

12.NORMATIVA TECNICA DE APLICACION

La ejecucién de la obra debera ajustarse y regirse por toda la normativa existente en vigor en el

momento de la firma del contrato.

Antonio Ramero-Toro Soria
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