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1. OBJETO

Canal de Isabel Il S.A. (en adelante CYIl) gestiona a través del Area Mantenimiento
Edificios {(en adelante el Area) el mantenimiento de las instalaciones térmicas y oras
instalaciones técnicas que forman parte de este pliego de prescripciones técnicas.

La confratacion del servicio objeto del contrato es imprescindible para hacer frente al
servicio de mantenimiento higiénico sanitario de las instalaciones térmicas, agua potable,
aljibe contra incendios, fuentes ornamentales, agua caliente sanitaria en edificios e
instalaciones, asi como las torres de refrigeracion instaladas, todo ello dentro del marco de
cumplimiento del RD 865/2003 que regula la prevencion de legionella en las citadas
instalaciones, el RD 238/2013 y el RD 178/2021 que modifica el Reglamento de
instalaciones térmicas en edificios.

Se hace necesario, por tanto, un programa de control de riesgo de infeccién por legionella,
asociado a las instalaciones de ftransferencia de masa de agua, realizando limpieza,
desinfecciones, analiticas, e inspecciones de calidad ambiental en las siguientes
instalaciones gue se indican a continuacion a nivel informativo, ya que el inventario de todas
las dependencias se encuentra en el anexo | 1.

Fuentes de Plaza de Castilla (7 Fuentes).

Fuentes ornamentales del Parque Santander.

Fuente ornamental del archivo de Bravo Murillo.

Fuentes de agua para consumo humano instalada en oficinas (30 unidades, 20 en

oficinas centrales y 10 en las dependencias exteriores).

Edificio José Abascal n 10 (incluye aljibe de incendios).

Rios Rosas 24, (incluye aljibe de incendios)

Edificio José Abascal n °57.

Edificio Sala de Arte Plaza de Castilla (ACS y sistema contraincendios).

Oficinas Centrales ubicadas en Santa Engracia n® 125. (Edificios 1 a 8, José Abascal n°

9, Fuente en edificio n®1, Laboratorio de Calidad de Aguas, Reqistro, y sus torres de

refrigeracion instaladas en edificios n° 1, n® 3 y José Abascal n° 9).

e Cantones, estaciones de fratamiento de agua potable (etaps), centros de trabajo,
vestuarios, salas de emergencia de presas, complejo de Majadahonda, instituto
municipal de deportes de Islas Filipinas, naves indusfriales, y otras dependencias
Exteriores. ..

e Centro de reuniones Valmayor, oficina comercial de Caceres, oficina de canal de
comunicaciones.

e Estaciones de depuracion de aguas residuales de gestion directa (edares) 33 unidades.

¢ Posible ampliacién de dependencias.

2. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

El plazo de duracién del Contrato sera de CUATRO (4) ANOS.

La prestacion de los servicios se ejecutara en las instalaciones existentes en los edificios e
instalaciones asociadas, asi como en las nuevas instalaciones que pudieran surgir durante
la ejecucion del contrato.

Los trabajos deben realizarse sin causar molestias al personal del edificio y sin interferir en
el normal funcionamiento de las dependencias.
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El adjudicatario aceptara las instalaciones objeto del contrato en las condiciones de la fecha
de licitacion, independientemente del estado en el que se encuentren. Por ello, los
licitadores podran conocer el estado de las instalaciones térmicas de los edificios, fuentes y
ofras instalaciones objeto del contrato, para lo cual solicitaran de el area la autorizacion para
poder acceder a las dependencias objeto del Contfrato, siempre que no interfieran en su
normal funcionamiento.

El servicio comprende todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo
necesarios para el control de legionella, segun las indicaciones del RD 865/2003 vy todos
aquellos gque se promulguen al respecto, tanto en las instalaciones de agua caliente
sanitaria, como torres de refrigeracion existentes en edificios, circuitos hidraulicos de
incendios, fuentes ornamentales, aljibes de incendios, € instalaciones de ACS en centros de
trabajo, edares.. ., de dependencias del CYIl, que se especifican en el presente Anexo, asi
como la gjecucion de las inspecciones de calidad ambiental en las instalaciones térmicas
superiores a 70 KW, reguladas segun el RD 238/2013 y el RD 178/2021.

El adjudicatario realizara un estudio anual de calidad ambiental en las siguientes

instalaciones, determinando:

- Microorganismos en superficies interiores de los sistemas de climatizacion.

- Polvo depositado en superficies.

@ Campos electromagnéticos, iluminacién ambiental, ruido ambiental, ozono,
formaldehido, compuestos organicos volatiles, alérgenos.

- Diéxido de carbono, mondxido de carbono, particulas en suspension, confort térmico,
hongos y bacterias en suspension, realizando un informe de los datos obtenidos,
mejoras, presupuesto y tiempos de retorno de las inversiones necesarias si las hubiere
en los sistemas de climatizacion de la sala.

El adjudicatario realizara con periodicidad anual la revision de las cabinas de seguridad de
los laboratorios realizando las siguientes medidas y operaciones:

- 8Se especifican las dimensiones del area de aspiracion de la cabina, siendo posible la
diferenciacion entre superficies de aspiraciones circulares, rectangulares y elipticas.

- Velocidad de aspiracion: Se regisiran las velocidades leidas en el plano frontal vertical
de guillotina, siendo este el parametro de mayor importancia de cara al analisis de la
idoneidad de extraccion de la cabina.

- Uniformidad y velocidad de impulsién: Se determina si el flujo se reparte de forma
uniforme a lo largo de toda la superficie fitrante. Y se verifica también que no existen
turbulencias en la zona de trabajo.

- Recuento de particulas suspendidas en el aire: Se determina la concentracién de
particulas de fres tamanios distintos (>=0,3 pm, =>0,5 pm y >5 pum). Este parametro nos
da informacion del nivel de limpieza del aire de la cabina y de la eficacia de los filtros.

- Recuento de hongos y bacterias en suspension. Se determina la concentracion de
hongos y bacterias en suspension en el ambiente interior de las cabinas a fin de
conocer el nivel de limpieza del aire a nivel microbiologico.

El adjudicatario quedara obligado a comprobar y actualizar durante l0s seis primeros meses
de conftrato el inventario fotografico de las instalaciones a mantener con indicacion de los
datos mas relevantes de cara a mantener un histdrico de las actuaciones realizadas, asi
como a mantener actualizados en soporte informatico los planos de las citadas
instalaciones. Dicho inventario se entregara en papel y soporte informatico en formato Word
y CAD.
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El adjudicatario gqueda obligado al acompanamiento y solucién de deficiencias gue se
puedan detectar por la autoridad sanitaria o los servicios de salud publica de la Comunidad
de Madrid. Normalmente se realiza una inspeccion al afo por dichos servicios.

El adjudicatario realizara mediciones, ensayos acusticos de ruido e informes, de acuerdo
con la normativa vigente del ayuntamiento al que pertenezcan las instalaciones térmicas
que CYIl le indique. Estos trabajos son debidos a que CYIl dispone de instalaciones
técnicas cercanas a edificios propiedad de terceros, y existe la posibilidad de quejas por
parte de vecinos colindantes. Dichas mediciones de ruido se realizaran a las horas que
indigue CYII sin que exista ningun sobrecoste por realizarse en horas nocturnas o festivas.

En el caso de que, durante la vigencia del contrato, el CYIl, afiadiese alguna instalacion no
citada anteriormente o no incluida en el ANEXO |.1, estando dichas instalaciones dentro del
ambito de los dos Reales Decretos mencionados en el parrafo anterior, el adjudicatario
realizara todos los analisis y limpiezas necesarios respetando los precios unitarios
referenciados en el ANEXO 1.4y 1.5,

Asimismo, deberan tenerse en cuenta las distintas normativas en vigor, todas ellas de
obligado cumplimiento en el presente pliego, a saber:

e Real Decreto 8652003 de 27 de julio, por el que se establecen criterios higiénicos
sanitarios en prevencion de legionella.

¢ Reglamento de instalaciones Térmicas en vigor (RITE 178/2021) incluyendo el R.D.

238/2013.

UNE 100012 revision de la red de conductos.

UNE 171330 revision de la calidad ambiental.

UNE 100-030 Climatizacion. Guia de Prevencion de legionella en las instalaciones.

RD 664/1997 de 12 de mayo sobre proteccion de riesgos bioldgicos.

Orden 1187/1998 de 11 de junio de la Comunidad Autonoma de Madrid, sobre criterios

higiénico-sanitarios, que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua.

UNE EN 12469:2000.

e UNE-EN ISO 14644-1: Salas limpias vy locales anexos. Parte 1: Clasificacion de la
limpieza del aire

e UNE EN-1S0 14698-1 y 14698-2 ‘salas limpias y ambientes controlados asociados'.

EN 14175-4:2004 v EN 14175-3:2003.

2.1 Ambito geografico del servicio.

En el ANEXO |.1 se incluye la relacion de edificios de Oficinas Centrales y Dependencias
Exteriores, asi como las dependencias en donde se prestara el servicio, estando localizadas
dentro del ambito geografico de la Comunidad Auténoma de Madrid, y las provincias de
Avila, Guadalajara y Caceres.

2.2 Desarrollo del Contrato.

Antes de iniciar los servicios, la empresa adjudicataria efectuara los tramites de contrataciéon
correspondientes, como son la firma del contrato y el acta de inicio del servicio.

2.3 Prestacion del servicio

El servicio objeto del contrato, una vez adjudicado y efectuados los tramites de contratacion,
tendra un periodo de vigencia de CUATRO (4) ANOS.
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Cualquier rotura o desperfecto de equipos, mobiliarios o materiales que pudiera producirse
en las instalaciones producto del desarrollo de los trabajos de mantenimiento, imputable al
personal que realice los servicios, sera a cargo de la empresa adjudicataria del contrato,
que debera tener para tales casos una poliza de responsabilidad civii que cubra estas

contingencias.

2.4 Frecuencia del servicio y trabajos a realizar.

Independientemente de los servicios que se detallan a continuacion, que son minimos y
obligatorios, las empresas licitadoras, podran incluir en sus proposiciones aquellas ofras
que supongan prestaciones adicionales sobre tales minimos y que estén dispuestos a llevar
a cabo, sin que ello suponga incremento del presupuesto maximo de licitacion.

2.5 Plan de Control analitico.

Los trabajos a realizar en las dependencias parten de un plan de control minimo, que
correspondera a los controles analiticos fisicoquimicos y microbiologicos, segun se
especifica en el RD 865/2003 y RD 238/2013, con €l fin de llegar a conocer perfectamente
la eficacia del programa de mantenimiento y desinfeccion, en los puntos de muestreo

seleccionados.

La frecuencia minima sera la siguiente:

INCENDIOS (RED Y ALJIBES)

TIPO DE INSTALACION PERIODICIDAD CONTROLES
Inspeccion de calidad ambiental
TERMICA SEMESTRAL segun criterios de la norma UNE
171330.
Temperatura, pH, conductividad,
Folin s D : QUINCENAL hierro total, turbidez, aerobios
REFRIGERACION ; e ;
totales, nivel de biocida y legionella.
Grado implantacion del sistema,
cumplimiento libros de regisiro,
TORRES DE o Sl L
REFRIGERACION BIMENS UAL cond_lr:lones hlglgmco—sanltanas de
los sistemas de riesgo y certificado
de programa de control de legionella
SISTEMAS ACS SEMES TRAL Temperatura del acum ulador,
aerobios totales, legionella
Grado implantacion del sistema,
cumplimiento libros de registro,
SISTEMAS ACS SEMESTRAL condiciones higiénico-sanitarias, de
los sistemas de riesgo y certificado
de programa de control de legionella
315 TEMAGONTRA ANUAL Aerobios totales, legionella
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Grado implantacion del sistema,
cumplimiento libros de registro,

215 ITEMACONTRA SEMESTRAL condiciones higiénico-sanitarias de
INCENDIOS - g .
los sistemas de riesgo y certificado
de programa de control de legionella
FUENTES ORNAMENTALES SEMESTRAL Aerobios totales, legionella
Grado implantacion del sistema,
cumplimiento libros de registro,
FUENTES ORNAMENTALES SEMESTRAL condiciones higiénico-sanitarias de
los sistemas de riesgo y certificado
de programa de control de legionella
ALJIBES GRUPOS DE ) .
PRESION AGUA FRIA SEMESTRAL Aerobios totales, legionella
Grado implantacion del sistema,
cumplimiento libros de registro,
ALJIBES GRUPOS DE s S 2
PRESION AGUA FRIA SEMESTRAL cond_lr:lones hlglgnlco—sanltanas de
los sistemas de riesgo y certificado
de programa de confrol de legionella

El CYIl se reserva el derecho de realizar analisis de contraste, cuando estime oportuno, a la
vista de los resultados de los realizados por el adjudicatario del presente contrato.

26 Plan de control de limpiezas y desinfeccién de instalaciones con riesgo de

legionelosis.

La frecuencia minima sera la siguiente:

TIPO DE INSTALACION PERIODICIDAD TRABAJOS A REALIZAR
TORRES DE Limpieza y desinfeccidn segun
REFRIGERACION BIMENSUAL ANEXO 4. B del RD 865/2003
SISTEMAS AGSaN Limpieza y desinfeccion segun
DEPOSITO ACUMULADOR- | SEMESTRAL
INTERACUMULADOR ANEXO 3. B del RD 86572003
SISTEMAS ACS CON s
TERMO ELECTRICO SEMESTRAL Choque térmico.

DEPOSITOS DE GRUPOS
DE PRESION DE AGUA Limpieza y desinfeccién segun
FRIA DE CONSUMO DEMESTRAL ANEXO 3. B del RD 865/2003
HUMANO

Limpieza y desinfeccién segun
FUENTES ORNAMENTALES | SEMESTRAL ANEXO 3. B del RD 865/2003
FUENTES DE CONSUMO ANUAL Hipercloracion y limpieza de

HUMANO

elementos.
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2.7 Mantenimiento mecanico y ajuste de dosificacion de productos quimicos.

La frecuencia minima sera la siguiente:

TIPO DE INSTALACION PERIODICIDAD TRABAJOS A REALIZAR
Mantenimiento mecanico de las
TORRES DE torres de refrigeracion. Engrase,
REFRIGERACION BIMENSUAL ajuste y verificacion de los

diferentes componentes

Ajuste de las dosificaciones de
TORRES DE productos quimicos, atendiendo a
REFRIGERACION GUINGERNAL los resultados de los analisis, o
cuando indique CYII.

2.8 Verificacion de cabinas de seguridad de los laboratorios.

Se realizara revision anual con control y verificacion de las cabinas de seguridad instaladas
en los laboratorios de las edares y otras dependencias.

2.9 Programa de control de higiene COVID 19.

Los objetivos que se plantean es transmitir conflanza a todas las personas gue trabajan en
las instalaciones de CYII, respecto a la minimizacion de contagio del COVID 19.

Se trata de complementar y mejorar los actuales protocolos de higiene respecto al riesgo
frente al COVID-19, con el fin de proporcionar una mayor garantia a su personal,
colaboradores y clientes en los edificios de oficinas de las oficinas centrales y dependencias
exteriores.

En la situacién actual, es mas importante que nunca garantizar que los protocolos de
higiene y seguridad en las oficinas se lleven al siguiente nivel controlando aspectos como la
limpieza e higienizacion; pero también supervisando los aspectos organizativos y realizando
muestreos para evaluar las instalaciones y mostrar esos resultados.

Se trata de apoyar en la gestion eficaz de sus protocolos de salud y seguridad. Se deben
incluir los siguientes trabajos:

Limpieza y desinfeccion. Revision de escritorio basada en la revision de los procedimientos
de limpieza, productos y formacion/calificacion del personal:

Revision de Documentos y Procedimientos, incluyendo Planes de Desinfeccion;

Validacion de Productos de Limpieza;

Capacitar al personal en una limpieza adecuada de acuerdo con las instrucciones del
producto.

Supervision del proceso de limpieza

Inspeccion visual previa a la limpieza y marcado de superficies

Limpieza verificacion de eficacia mediante la técnica de guante blanco y luz UV

Muestreo de desinfeccion de limpieza y pruebas

Proporcionar senalizacion especifica para identificar areas desinfectadas y para mostrar la
conformidad en comparacion con las directrices y normas internacionales, y las
regulaciones locales.

El alcance sera el siguiente:
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Revision de Procedimientos de Limpieza y Productos, colaborando con la empresa de
limpieza y ayudando a desarrollar los diferentes procedimientos y documentacion
necesarios

Revision “in situ” antes de la limpieza.

Verificar si los procedimientos escritos relacionados con la limpieza y desinfeccion se
implementan correctamente.

Identificar y marcar una muestra de areas y superficies de alto riesgo en el sitio para
verificar la eficacia de limpieza del personal;

Revision “in situ” después de la limpieza.

Vigilancia visual del proceso de limpieza implementado por la empresa de desinfeccion si no
es interna

Estrategia de muestreo y pruebas in situ

Informe de resultados (incluye los resultados de las pruebas y recomendaciones de
frecuencia.)

Emision de certificado supervisado.

Las auditorias se llevaran a cabo con listas de verificacion detalladas gue incorporan,
recomendaciones tales como:

OMS, CDC, IAQA COVID-19 Directrices relacionadas

HACCP / Codex Alimentarius

Directrices de la FTO;

CEE - Normas EWGLI

150 45001

Recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades Autonomas.

En la siguiente seccidén se proporciona informacion sobre la metodologia para cada una de
las tareas descritas anteriormente.

Se visitaran las instalaciones con el objetivo de revisar los puntos que se detallan a
continuacion, y cuya verificacion se considera critica para una apertura y mantenimiento de
los locales en condiciones de seguridad minimas frente al COVID-19, realizando los
siguientes trabajos:

Revision del procedimiento de limpieza y productos utilizados

Se realizara una revision del procedimiento de limpieza y desinfeccion. Dada la naturaleza
de las oficinas, la revision del procedimiento se podra realizar con apoyo de documentacion,
o bien por comunicacion verbal entre las partes.

La evaluacion se realizara teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Recorrido de las empresas de limpieza

Identificacion de areas y superficies posiblemente afectadas.

Materiales utilizados en la limpieza

Documentacion de los productos de limpieza (ficha de seguridad y etiquetado).

Limpieza y deshecho de los materiales de limpieza

Equipos de proteccion individual utilizados en la limpieza

El analisis de lo anterior dara lugar a un procedimiento operativo estandar mas
personalizado que se implementara y ajustara para el proposito de la instalacion, incluidos
los productos de limpieza, instrucciones, formacion y / o EPI, entre otros.

Pagina 7 de 53



Canal
de |5a bel Il CONTRATON @ 104 /2020

Esta revision de escritorio se centrara en una revision documental, a través de una lista de
verificacion de los elementos mencionados anteriormente. Como resultado, habra que
aseqgurarse de que la empresa de limpieza (o internamente) esté calificada y sea adecuada
para su proposito de acuerdo con los estandares de la industria y mejores practicas.

Estos procedimientos deberan contener recomendaciones e instrucciones pertinentes
procedentes de las Agencias de Salud Publica, la Organizacion Mundial de la Salud (OMS),
el Centro para el Control y la Prevencion de Enfermedades (CDC), los Organismos
Ambientales, etc.

Fase previa a la limpieza:

El objetivo de esta fase es verificar “in situ” que los procedimientos operativos de limpieza y
mantenimiento se han implantado y se cumplen. El trabajo consiste en una comprobacion
de la coherencia existente entre los procedimientos y registros y el estado real de la
instalacion:

Se identificaran y marcaran las areas especificas de alto riesgo antes de la desinfeccion
utilizando marcadores fluorescentes como ftrazadores para la eficiencia de los
procedimientos de limpieza y definiendo la ruta de exposicion y las actividades de los
clientes potenciales {0 personal en riesgo) en las diferentes areas:

Mobiliario de oficina {(mesas de trabajo, teclado, etc.)

Zonas de atencion al publico (i. pago con tarjeta de crédito, recepcion, etc.)

Aseos (es decir, pomos de puertas, grifos, WC de lavado, puertas de empuje,
dispensadores de jabdn, secadoras, etc.)

Ofras areas y puntos de interés

También sera importante incluir ofras areas sensibles para los empleados y el personal,
tales como:

Salas de descanso y vestuarios

Oficinas y Escritorios (i. ordenadores, pantallas, etc.)

Interruptores y Salas de Control

Control de acceso

Etc.

Durante la limpieza:
431 Inspeccion visual

La inspeccion se realizara durante el dia y no se incluiran todas las areas cerradas en el
momento de la visita. Se tomaran fotos y se revisaran los registros.
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Fase posterior a la limpieza:

El objetivo en esta etapa es mostrar que las superficies se han limpiado. Deberan
observarse polvo visible, elementos de residuos no desechados, articulos usados como
utensilios, manchas por derrames en suelos 0 mesas y otros indicadores de superficies
sucias. Estas areas no deben probarse hasta que estén visiblemente limpias vy, si es
necesario, se deben volver a limpiar antes de realizar pruebas superficiales.

Sobre la base de estas superficies/areas identificadas, se ejecutara una primera verificacion
de limpieza basada en la trazabilidad de los marcadores, que son visibles bajo la luz UV, y
la técnica del guante blanco.

La inspeccioén visual preliminar descrita anteriormente se complementara con una serie de
pruebas analiticas:

Se aplicara el siguiente proceso:

Pruebas de ATP in situ: Ayudar a determinar si se ha logrado una limpieza adecuada. El
uso de frifosfato de adenosina (ATP) para la evaluacion del estado de higiene es comuin y
es un indicador de contaminacion residual de origen biolégico restante en una superficie. El
nimero de muesiras se acordara con el cliente, pero estara en un nimero de 10 hisopos
por edificio para la lectura de campo.

Se realizara la prueba:

RT-gPCR: La tecnologia para analizar muestras de superficie para SARS-CoV-2 utilizando
técnicas basadas en acido nucleico molecular como medio para evaluar el éxito o el fracaso
de la remediacion junto con la validacion adecuada, puede convertirse en una modalidad de
prueba adecuada para pruebas especificas de areas de contaminacion conocida. Se tomara
un numero minimo de muestras para proporcionar una prueba especifica valida para el virus
a fin de proporcionar una garantia adicional después de que se realice el procedimiento de
desinfeccion.

El inspector recogera un cribado preliminar de ATP segun un plan de estrategia de
muestreo acordado que incluya las areas y superficies de alto riesgo definidas previamente.

Cuestionario de autoevaluacion

Durante el proceso de mantenimiento en el CYIl seremos participes de la garantia que esto
supone. Para ello, se facilitara al responsable de limpieza del CYIl un cuestionario de
autoevaluacion que se remitira mensualmente.

Entrega de resultados:

El informe final incluira:

Informe de auditoria (lista de verificacion de parametros)

Resultado de los analisis realizados

Fotos para ilustrar los hallazgos, siempre que sea posible y recomendaciones.

La combinacion de la revision de los procedimientos, la inspeccion y pruebas in situ dara
lugar a una marca en forma de una declaracion que se mostrara en las areas publicas si
procede, asi como ofra sefalizacion especifica en areas de alto riesgo como inodoros,
vestibulo, ascensores, efc.

Estos carteles proporcionaran una indicacion de que CYIl esta tomando todas las medidas
preventivas necesarias para garantizar que sus dependencias han implementado y se
mantienen los mas altos estandares de higiene disponibles para la desinfeccion y
propagacion de infecciones.

La marca de higiene Supervisada dispondra de un codigo QR accesible publicamente
donde obtener el periodo de validez de la marca, asi como una declaracion clara que
indigque que las instalaciones cumplen con el Programa de Supervision de Higiene realizado,
¥ en qué consiste en lo gue se compone en términos de evaluacion de la desinfeccion.
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Planificacion:
Dado que la empresa de limpieza realiza su trabajo en todos los edificios de CYII, la
ejecucion del trabajo se realizara por fases.

Las visitas a las instalaciones llevan incorporado la realizacion de los puntos relativos a las
actuaciones previas, durante la limpieza, posterior a la limpieza, la autoevaluacion y la
entrega de resultados.

Las visitas se realizaran de modo aleatorio y buscando la optimizacion del servicio.

Primera fase

Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5

Revision de documentacion
Supervision de la limpieza
Toma de muestras en 6
edificios

Toma de muestras en 5
edificios

Segunda fase

Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5

Toma de muestras en 4
edificios
Toma de muestras en 4
edificios
Toma de muestras en 3
edificios

Tercera fase

Semana 6 | Semana 7 | Semana & | Semana 9 | Semana

Supervision de la limpieza
Toma de muestras en 3
edificios

Toma de muestras en 3
edificios

Toma de muestras en 3
edificios

Toma de muestras en 2
edificios

Cuarta fase

Semana Semana Semana
13 14 15

Semana
11

Supervision de la limpieza
Toma de muestras en 3
edificios

Toma de muestras en 3
edificios

Toma de muestras en 3
edificios

Toma de muestras en 2
edificios
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El equipo de trabajo estara formado:

Por el responsable del trabajo que coordinara y llevara la interlocucion con CYIl, y el equipo
técnico que estara compuesto por técnicos cualificados, con la formacion necesaria para la
realizacion de dicha actividad. Todos ellos se encuentran acreditados bajo la norma UNE
171330 para la realizacion de trabajos de inspeccion de calidad ambiental en interiores,
certificados por ENAC.

Se realizaran 7 programas de control dos veces al ano:

1.- Oficinas centrales {(complejo de Santa Engracia, José Abascal 9, José Abascal 10, Rios
Rosas 24, archivo de bravo murillo 49, instalacion deportiva parque Santander), total 16
edificios.

Z2- Oficinas comerciales del CYIl, oficina comercial de Caceres, total 11 oficinas
comerciales.

3.- Estaciones de tratamiento de agua potable, total 11 estaciones.

4 - Estaciones de depuracion de agua residual, total 20 estaciones.

5 - Cantones, total 7 cantones.

6 - Sala de arte Plaza Castilla.

7 - Complejo de Majadahonda, 5 edificios.

2.10 Materiales a emplear, especificaciones Técnicas.

Todos y cada uno de los productos de mantenimiento (biocidas, desincrustante, productos
de limpieza...), incluidos los que se refieren al tratamiento en continuo de las torres de
refrigeracion, asi como, todos los utensilios y articulos que se empleen en cualquier
circunstancia para realizar los servicios requeridos en el presente pliego seran
suministrados por cuenta de la empresa adjudicataria, sin repercutir coste alguno al CYIl

La empresa adjudicataria suministrara sin coste al CYIl, en cantidad suficiente, el "KIT” para
la comprobacién diaria del nivel de biocida, compatible con el producto que se utilice en las
instalaciones objeto del contrato en cada momento. Dicho biocida sera suministrado por el
adjudicatario como se indica en el parrafo anterior.

El adjudicatario retirara todos los envases vacios de los productos empleados en las
instalaciones objeto del contrato, certificando su destruccion o reciclado en su caso, sin
coste para el CYII

Asi mismo, se asegurara especialmente de cumplir toda la reglamentacion vigente en
materia de vertidos a Saneamiento Municipal, presentando un certificado de dicha
actuacion, en el cual figure el proceso de actuacion seguido hasta la total neutralizacion de
los productos, responsabilizandose de dicho vertido.

Los productos que suministrar, deberan ser de primera calidad y de resultados y marcas
reconocidas, que no dafien los elementos sobre los que se apliquen, valorandose el que
dispongan de la Etiqueta Ecologica Europea.

Los productos a utilizar estaran permanentemente supervisados por los Servicios Técnicos
de CYIl, debiendo presentar la empresa adjudicataria la documentacion adecuada y
necesaria que certifique que todos los productos utilizados en nuestras instalaciones estan
registrados de forma legal y cumplen los requisitos y normativa aplicable en materia
medioambiental. CYIl, en cumplimiento de su Politica de Gestion Medioambiental, podra
requerir al adjudicatario los cambios de productos que considere necesarios.
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CYIl, se reserva el derecho de poder exigir al adjudicatario de este contrato, el cambio de
cualgquiera de los productos utilizados en las limpiezas, desinfecciones y tratamientos en
continuo. Es decir que, si por razones objetivas dichos productos no cumplen con su
cometido de forma efectiva, y en especial los biocidas, estando los resultados de los analisis
por encima de los valores de referencia permitidos, los productos se cambaran por otros
mas efectivos.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.

Todos los productos utilizados en las instalaciones objeto del contrato iran
acompafados de la ficha de datos de seguridad, que sera entregada a la persona
responsable designada por el CYIIl.

Todos los productos utilizados en las instalaciones objeto del contrato, estaran etiquetados
de acuerdo a la normativa especifica que les sea aplicable.

Los biocidas aplicados en las instalaciones objeto del contrato estaran inscritos en el
Registro de biocidas del Ministerio de Sanidad.

211 Documentacion y trazabilidad de los servicios.

Todos los trabajos, que se realicen en el ambito de la realizacion del contrato, estaran
documentados: analisis, limpiezas, actuaciones correctivas, etc.

De esta forma se podra establecer, mediante la fecha y el numero de referencia de
cualguier documento, la necesaria trazabilidad entre actuaciones, asi como su orden
cronologico.

En particular, en el caso de que los controles analiticos diesen algun resultado que motivase
actuaciones correctivas, los documentos referidos a dichas actuaciones haran referencia
especifica a los analisis que las hayan motivado.

Los controles que motiven acciones correctivas seran notificados de inmediato al CYII.

Los equipos de medicion empleados por el adjudicatario deberan estar calibrados, no se
admitira la ejecucion de trabajos con equipos que tengan caducada la fecha de calibracion.

2.12 Otras caracteristicas del servicio.

Para la realizacion de los servicios, objeto de este contrato, el adjudicatario establecera un
plan de actuacién, tanto para la toma de muesiras como para los trabajos de limpieza y
desinfeccion. El adjudicatario enviara el citado documento, con la antelacion suficiente, a la
persona o personas que CYIl designe para tal efecto.

Todo informe, debera ser entregado de forma CONFIDENCIAL, entregandose a la persona
designada por CYII

Los servicios habran de hacerse en sus fechas comrespondientes, debiendo comunicar a
CYl su realizacion antes de proceder a las mismas.

Debera mantenerse una estrecha vigilancia por parte del adjudicatario, para realizar los
mantenimientos preventivos y correctivos.
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Se deberan presentar los partes de trabajos realizados de todos los trabajos.

El incumplimiento de cualquier clausula del contrato, faculta a CYIl para imponer una falta
grave al presente contrato.

Asimismo, seran obligatorias las clausulas que a titulo enunciativo se detallan a
continuacion:

a) Establecer la organizacidon necesaria para la mejor prestacion de los servicios
contratados y designar entre sus empleados un responsable a través del cual CYII
formalizara las comunicaciones y advertencias que procedan en relacién con la
ejecucion del contrato.

b) Cubrir el servicio con el personal adecuado y cualificado, personal propio no
subcontratado acreditado a través de TC1 y TCZ2 que podran ser exigible siendo a su
cargo las obligaciones que determinen la legislacion vigente en cada momento en
materia de Contratacion, Salarios, Seguridad Social, Accidentes de ftrabajo,
Mutualismo Laboral, Formacion, Seguridad e Higiene, etc., lo cual debera justificar
ante CYIl cuando asi le fuera requerido, quedando bien entendido que no existira
relacion laboral alguna entre el CYIl y el personal que preste el servicio.

c) El Adjudicatario debera estar, de forma habitual, en condiciones de cumplir directrices
de CYII relativas a variaciones en los servicios que son objeto del contrato, debiendo
acompanar los oportunos partes de trabajo.

2.13 Horario del servicio. Atencioén 24 horas. Apoyo al retén

El horario de los servicios sera previamente acordado con el responsable de CYII,
intentando interferir lo minimo imprescindible con el normal funcionamiento de las
instalaciones y servicios de CYII.

En todo caso si se necesita una actuacion urgente esta sera realizada en menos de 24
horas desde el momento del aviso efectuado por el responsable de CYII.

El Area de mantenimiento de edificios mantiene organizado un retén que cubre por turnos el
periodo fuera del horario de servicio del personal del Area (noches desde las 21:00 hrs
hasta las 07:00 hrs, fines de semana y festivos) El empleado de CYIl que se encuentra en
servicio de retén, al recibir el aviso se desplaza a la instalacion afectada y evalua el alcance
de la incidencia. En ocasiones, en funcién de la magnitud o complejidad de la incidencia
puede resultar necesario un apoyo externo en la especialidad adecuada.

Por ello, se requiere gue el adjudicatario asuma el compromiso de atencién de incidencias
24 horas en el area de este contrato y a solicitud del personal de retén o del personal
responsable por parte de CYIl {incluso en horario normal si se requiere) Para ello aportara
un numero de teléfono movil donde se podra localizar a un técnico cualificado o responsable
de la empresa capaz de movilizar los medios necesarios. Este compromiso incluira un
tiempo maximo de atencion con presencia fisica cualificada y equipada en el lugar de la
incidencia de 2 horas desde el aviso.

La reiteracion en el incumplimiento de este compromiso derivara en extincion del contrato.

Previamente a la firma del contrato se exigira la aportacién de los niumeros de contacto
telefonico que el licitador haya ofrecido en su oferta.

2.14 Otros servicios incluidos dentro del objeto del contrato.
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Disponer de los medios necesarios y el pago de la licencia del software denominado SUSY
para poder recibir ordenes de mantenimiento correctivo

El area de mantenimiento del CYIl dispone de unos equipos de medicion con diferentes
sensores tales como:

EQUIPO/ SONDA MARCA | N2 ART./ MODELO N2 SERIE
TESTO 435-4 TESTO 5604354 60501552
SONDA CO TESTO 634 7/17 3002385
sonda temperatura TESTO
sonda IAQ calldad_alre Cco2 TESTO 6321535 10325842
tempy presion
temp/vel humedad TESTO 6351536 10323972
TESTO 315-2C0O TESTO 0632 0317(MODELO)| 00421946/010
TESTO Quicktemp 824-2 Lasertemp TESTO
TESTO 470 (tacdmetro digital) TESTO 563,047
TESTO 512 (Mandmetro ) TESTO 5605123 7061023066
TESTO 635(HUMEDAD Y TEMPERATURA) | TESTO 20924222/10 0560 6350.000
TESTO 635(SONDA) TESTO 20924222/20 0636 9769.000
TESTO 400{HUMEDAD Y TEMPERATURA) | TESTO 0563 4001 00717050/ 207
TESTO 400{ SONDA EXTERNA) TESTO 0632 1240 747544
FLUKE 1630 EARTH GROUND CLAMP FLUKE 97270230
FLUKE 43B POWER QUALITY ANALYZER | FLUKE 9444 100 43621 NO DM8020092
TESTO 545 LUX FC TESTO 560 545
ISO-TEC) ILM 1337 DIGITAL LIGHT METER |ISO-TECH 1006D258T1 100505023
GOSSEN MAVOLUX 5032C USB GOSSEN 5032C USB 4016031
FLUKE 165XB MULTIFUNCTION TESTER | FLUKE 165XB
FLIR E40 CAMARA TERMOGRAFICA FLIR FLIR E40 49021362
FLUKE 434 POWER QUALITY ANALYZER | FLUKE FLUKE 434/001 P04 34001 S/N DIM88!
TESTO 435 TESTO 05604354 60501552
TESTO 330-2LL{ANALIZADOR HUMOS) TESTO 0632 3307 50 2162367
TESTO 330-2LL{SONDA) TESTO 22553889/20
TESTO PRINTER { 0554 0549) TESTO 35545799109
MEDIDOR DE OPACIDAD 225538389
ULTRASONIC FLOWMETER TDS-100H 81201688H
TESTO 560-1{ MANOMETRO DIGITAL
REFRIGERANTE) TESTO 0516 5601

Estos equipos se usan habitualmente para contrastar mediciones realizadas de diferentes
parametros de las instalaciones, siendo necesario su calibraciéon periddica.

El adjudicatario debe de realizar la calibracién de los anteriores equipos en un laboratorio
acreditado por ENAC, aportando el certificado de calibraciéon oportuno. Dicha calibracion se
debe de realizar enlos tres primeros meses de contrato.
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Con el fin de mejorar la formacion en materia de legionelosis y de calidad de aire interior
para el personal técnico de la Area, el adjudicatario, organizara una formacion reglada
relativa a la calidad de aire interior y a la legionelosis durante el primer arno de contrato. El
numero de asistentes por parte de CYIl sera de 8 personas.

2.15 Medidas de Precaucién en los trabajos contratados.

Durante la realizacion de los trabajos que se identifican en el presente Pliego, los
trabajadores de la empresa adjudicataria, deberan tomar todas y cuantas medidas de
Seguridad y Salud en el Trabajo sean necesarias para garantizar su seguridad.

A tal efecto, la empresa adjudicataria debera presentar en el plazo maximo de un mes
después de la firma del contrato, los siguientes documentos:

- Evaluacién Inicial de riesgos. De todos los servicios a realizar, contando con la
evaluacion de los riesgos de las instalaciones de CYIl, asi como los equipos y
materiales de limpieza a utilizar en el conjunto de edificios y dependencias referidos en
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Plan Inicial de Actuacion Preventiva.

- Nombramiento de recursos preventivos para los trabajos de limpieza y desinfeccion.

Asi mismo, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de
Riesgos laborales relativa a la coordinacion de Actividades Empresariales, las empresas
licitadoras deberan presentar en el plazo de quince dias después de la firma del contrato:

- Evidencia de la formacion recibida por sus trabajadores en materia de prevencion de
Riesgos.

-  Evidencia de gue sus trabajadores disponen de los equipos de proteccion individual
necesarios para minimizar o eliminar los riesgos a los que estan expuestos.

2.16 Anexos incluidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas

- ANEXO 1.1.- Inventario de |las instalaciones objeto del presente pliego.

- ANEXO | 2- Plantilla de autorizaciéon de acceso a las instalaciones del CYII

- ANEXO |.3.- Modelo Exigible de informes.

- ANEXO 14.- Cuadro de precios para frabajos y actuaciones mas frecuentes (lva
excluido).

- ANEXO 1.5- Cuadro de precios para otros trabajos y para atencion de averias (lva
excluido).

3. RECURSOS HUMANOS

31 Carga de personal estimada

La carga estimada de trabajo es la equivalente a un equipo de DOS oficiales (de 08:00 a
17:00 hrs) de lunes a viernes.

En funcion del avance de los trabajos planificados, el personal responsable del contrato por
parte de CYIl priorizara la ejecucion de los trabajos que estime de mayor interés para la
optimizaciéon del resultado del servicio prestado pudiendo solicitar, si existe holgura
suficiente en la planificacion, trabajos adicionales destinados a optimizar el funcionamiento
de las instalaciones.
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Todo el personal que participe en el servicio estara convenientemente uniformado, con
distintivo de la empresa a que pertenece en lugar bien visible.

Considerando las actividades desarrolladas en las dependencias donde se encuentran los
equipos objeto de mantenimiento, muchas de ellas abiertas al publico, el adjudicatario
debera cuidar especialmente la limpieza y decoro en aspecto y actitud de su personal.

El adjudicatario designara un responsable del servicio, como interlocutor valido a todos los
efectos de gestion del contrato (organizacion, planificacion, facturacion, etc.) Su perfll se
correspondera con el de un Ingeniero Técnico Industrial con experiencia probada en este
tipo de servicios.

Durante el periodo de vigencia del contrato, el interlocutor designado por la empresa
adjudicataria sera considerado como responsable maximo de la empresa. Dicho
responsable ejercera todas las funciones de control, supervision y gestion técnica de los
recursos propios y los que se establezcan como apoyo. La presencia de este técnico podra
ser requerida en cualquier momento, incluso fuera de su jornada laboral.

Se incluira en la oferta técnica, relacion de personal técnico que participara en el contrato,
aportando Curriculum Vitae y experiencia profesional, asi como cualificacion para trabajar en
instalaciones con riesgo de Legionella.

El adjudicatario designara ademas a una persona de las que participen directamente en el
servicio como jefe del equipo de mantenimiento, el cual velara en todo momento por la
calidad de ejecucion de los trabajos y sera la persona de contacto directo durante la
ejecucion de frabajos en instalaciones. Dispondra de teléfono movil para facilitar la
comunicacion con el personal de CYIl y organizar las autorizaciones con el personal de
seguridad para accesos a dependencias de CYII.

La empresa adjudicataria suministrara, antes del acta de inicio de comienzo de servicio la
relacion del personal que participara en el mantenimiento de las instalaciones objeto del
contrato en la que se indique: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, D.N.l. o pasaporte,
categoria profesional, formacién y experiencia, cualificacién profesional, tareas a
desarrollar, formacion e informacion recibida en prevencion de riesgos laborales vy
curriculum vitae, para su conformidad por los servicios técnicos del Area. Se procedera de
igual forma cuando durante la ejecucion del contrato se produzca una alteracion del
personal destacado, de manera que la informacion anterior se mantenga permanentemente
actualizada.

El adjudicatario debera en todo caso subsanar las deficiencias observadas por el area de
CYIl en la prestacion del Servicio, en el plazo maximo de 48 horas desde la comunicacion
efectuada por dicha Area.

El adjudicatario tendra todos los derechos y obligaciones respecto al personal que por su
cuenta aporte o utilice, dependiendo Unica y exclusivamente de él, con arreglo a la
legislacion vigente y aguella que pudiera promulgarse durante la ejecucion del contrato. En
consecuencia, dicho personal no tendra vinculacion laboral ni derecho alguno con respecto
aCYIll.

La empresa Adjudicataria esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales. CYIl, quedara
eximido de toda relacién laboral, econdmica o juridica con el personal del Adjudicatario, asi
como con las Empresas que pudieran establecer subcontratas con aquél.

En caso de ausencias por enfermedad, permisos o vacaciones del personal destacado, el
adjudicatario dispondra del personal suplente comrespondiente, con la formacion adecuada,
de tal forma que pueda desarrollar las funciones que venia desempenando el personal
asignado.
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32 Relaciones laborales

Economica, laboralmente y a todos los efectos legales el personal empleado dependera
exclusivamente del adjudicatario, quedando por tanto CYIl libre de toda responsabilidad a
este respecto. Por tanto, la organizacién del trabajo y la disciplina del personal empleado
seran de la exclusiva competencia del adjudicatario, sin que CYIl tenga ninguna autoridad
sobre éste.

El adjudicatario sera el Unico responsable en la seleccion del personal que desee emplear
en los servicios contratados. No obstante, el responsable del desarrollo del contrato por
parte de CYIl exigira que se documente para el personal aportado que éste cumple con los
requisitos exigidos en los pliegos del presente procedimiento, pudiendo instar al
responsable del servicio designado por el adjudicatario a que subsane las deficiencias que
observe al respecto en caso de incumplimiento de dichos requisitos.

El adjudicatario se obliga a cumplir fiel y puntualmente todas las cargas sociales, seguros
de accidentes del trabajo, etc. respecto a su personal ocupado en la realizacion de los
servicios objeto de confrato. Se presentara mensualmente copia del documento TC-2 donde
aparezca el personal susceptible de participar en el servicio durante el mes en curso.

4. MATERIALES NO INCLUIDOS EN LA EJECUCION DEL SERVICIO

CYIl facilitara los suministros de agua, electricidad y combustibles necesarios para pruebas
mantenimiento y operacion de las instalaciones.

El resto de materiales y productos quimicos que se empleen, excluyendo los que hay que
emplear para el desarrollo de las tareas del punto 2.7 de este Pliego (Mantenimiento
mecanico y ajuste de dosificaciéon de productos gquimicos), siempre con la autorizaciéon
previa de los responsables técnicos de CYII, seran facturados segun relaciéon valorada por
los trabajos ejecutados en el mes conforme a los precios de los anexos 1.4 y |.5 del presente
Pliego una vez aplicado el porcentaje de baja ofertado por el adjudicatario.

Dada la imposibilidad de fijar las calidades de los elementos en las obras de conservacion,
por la ausencia de proyectos especificos y la dispersion de los mismos en el presente
Pliego, los responsables Técnicos de CYIl seran los que recomienden en todo momento y
para cualguier tipo de Obras de instalaciones técnicas, los materiales que deben emplearse
en las instalaciones y sus calidades, con preferencia las que estén contrastadas, en
durabilidad y en funcionalidad con otras obras e instalaciones ya realizadas.

Por tanto, el adjudicatario no es libre de imponer ni de instalar ningiin material o elemento
que, previamente, no haya sido conformado por los Responsables Técnicos de CYIl. En
cualguier caso, prevalecera el criterio del Responsable Técnico de CYIl en la eleccion del
material, ya que es este ultimo, el responsable de que la obra o servicio, se gjecute en las
mejores condiciones y, desde su punto de vista, con los mejores materiales.

CYIl se reserva en todo momento el suministro por su parte de cualquier tipo de material.

5. EQUIPAMIENTO Y VEHICULOS

“En este sentido el adjudicatario debera adscribir al contrato al menos dos vehiculos con
etigueta ambiental tipo C.”
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Todas las herramientas, equipos de medida y equipos de proteccion (individual o colectiva)
necesarios para la realizacion de los servicios utilizados por su personal seran por cuenta
del adjudicatario, asi como su conservacion en perfectas condiciones de operatividad vy
seguridad. Se dispondra como minimo, ademas de herramientas manuales que permitan el
desmontaje y montaje de cualquier elemento, los siguientes equipos:

El adjudicatario dotara al personal destacado con logs medios de transporte necesarios para
las personas y equipamiento destinados al servicio de mantenimiento preventivo vy
correctivo segun R.D. 865/2003.

En funcion de las necesidades que determine el area de mantenimiento, el responsable del
servicio por parte del adjudicatario, dispondra de un vehiculo para realizar visitas conjuntas
en dicho vehiculo, con el personal del area de mantenimiento a las distintas instalaciones
objeto del contrato con el fin de poder realizar el seguimiento del mismo.

El jefe del equipo de mantenimiento dispondra de teléfono mdévil con conexion a internet
para envio y recepcion de archivos mediante comreo electronico con el area de
Mantenimiento de Edificios.

El adjudicatario aportara un ordenador portati con procesador 19, monitor de 247, e
impresora en color para A3 con los fungibles necesarios a disposicion del Area de
Mantenimiento de Edificios para la gestién del servicio.

El adjudicatario debera disponer de materiales, maquinaria y equipos, debiendo incluir los
mencionados anteriormente como minimo y en el pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

6. DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS

Para el comrecto control de los trabajos ejecutados y adecuado seguimiento del
cumplimiento de la planificacion, el adjudicatario elaborara para su entrega mensual la
siguiente documentacion:

- Partes de trabajo; Documento o albaran de tfrabajo que se emifira diariamente y que
incluira, al menos:

- Relacion de personal que realiza los trabajos

- Estancia del edificio donde se realizan trabajos

- Horario de presencia en las instalaciones de CYII.

- Materiales empleados no incluidos en el importe de mantenimiento
preventivo.

- Firma de persona autorizada por el responsable por parte de CYIl a efectos
de control de presencia.

- Actas de revisidon. Para cada revision se emitira un acta en la que se reflejara los
resultados operativos v metroldogicos de las revisiones y que incluira;

- Relacién de operaciones efectuadas.

- Titular de la instalacion (CYIl) y ubicacion de ésta.

- Titular del mantenimiento (el adjudicatario).

- Numero de orden de la operacion en la instalacion.

- Fecha de ejecucion.

- Operaciones realizadas y personal que las ejecuto.

- Lista de materiales repuestos o sustituidos cuando se hayan efectuado
operaciones de este tipo.
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- Las observaciones que se crean oportunas.

- En el resto de los casos, se realizara un Acta de Revision del edificio incluyendo una
relacion simple de trabajos realizados.

Ademas, como minimo una vez durante el ano de confrato, se entregara un inventario
fotografico en formato Word y CAD de instalaciones tomando como base el aportado por el
Area de Mantenimiento que sera corregido y actualizado.

La empresa adjudicataria remitira al Area de Mantenimiento de edificios de CYIl un informe
trimestral completo con las actuaciones realizadas. Constara de una copia escrita de dicho
informe, y el soporte informatico comrespondiente.

La empresa adjudicataria debera disehar una HOJA DE CONTROL para el mantenimiento
preventivo {gama de mantenimiento preventivo), y parte de mantenimiento correctivo, que
podra convertirse en Parte de Inspeccion o Parte de Trabajo, una vez sea aprobado por el
Area de Mantenimiento de edificios de CYII.

La Hoja de Control, tanto en su vertiente de Inspecciéon como de Trabajo, debera adjuntarse
a la certificacion de Canon mensual. En ella se describiran, de manera sucinta, los trabajos
realizados. La Hoja de Control contendra, al menos, los siguientes datos:

- N° de identificacion

- Cddigo del Edificio, nombre propio o de su actividad, asi como su emplazamiento.

- Fecha de la inspeccion.

- Detalles de las deficiencias observadas por el Adjudicatario, como producto de las
verificaciones realizadas. En caso de gue la inspeccion dé como resultado la
ausencia de anomalias de los elementos observados, se anotara en buen estado o
funcionamiento cormrecto, segun de lo que se trate.

- Identificacion y firma del responsable del edificio. En caso de no ser posible, el
Técnico inspector lo anotara en el lugar de la firma. No obstante, un sello que recoja
el nombre del edificio perteneciente a CYIl podra ser valido en el lugar de la firma.

- Identificacion y firma del técnico de la Empresa adjudicataria, siempre con
autorizacion de acceso a las instalaciones del edificio.

- Cualquier ofro dato de interés se podra incluir en el apartado de observaciones.

7. FACTURACION DE LOS TRABAJOS

La facturacion de los trabajos sera mensual, remitiendo las facturas correspondientes al
mes anterior antes del dia 10 del mes en curso.

Mantenimiento correctivo y ofras actuaciones urgentes:

No se facturara mano de obra si los trabajos son realizados con el personal asignado al
servicio. Segun lo indicado en el apartado 2.2, la decision sobre la planificacion y ejecucion
con personal asignado al servicio o ajeno, de cualquier incidencia de mantenimiento
correctivo sera exclusivamente a criterio de los técnicos del area de Mantenimiento de
edificios de CYII.

En caso de emplear mano de obra ajena al servicio se facturara por este concepto segun
los anexos |.4 y 1.5 de este pliego de prescripciones técnicas.

8. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

Con el objeto de activar y programar adecuadamente los trabajos de mantenimiento
preventivo, se mantendran reuniones con frecuencia mensual a las que acudiran como
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minimo el responsable del servicio y/o el jefe del equipo de mantenimiento por parte del
adjudicatario y el responsable del confrato por parte de CYIl y/o la persona del Area que
éste designe. En estas reuniones se abordaran las siguientes cuestiones:

Trabajos realizados. Cumplimiento en calidad y volumen de las tareas objetivo planteados
en la reunién anterior para el periodo concluido. Entrega de Partes de trabajo y comentario
de incidencias acaecidas.

Planificacion de trabajos para el siguiente periodo. Calendario. Indicaciones y coordinacion
a efectos de acceso a las instalaciones a mantener. Coordinacion con otros trabajos a
efectuar en parada de instalaciones.

La empresa adjudicataria infroducira los datos del inventario, gamas de mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo, partes de trabajo y mantendra actualizado al dia todos
los datos que se generen de la gecucion del servicio en el software de gestion del
mantenimiento que el Area de mantenimiento de Edificios tiene en su propiedad. De igual
manera correra con todos los gastos derivados de la utilizacion de la aplicaciéon informatica
SUSY que CYII tiene instalada para el mantenimiento correctivo.

El Area de Mantenimiento de Edificios realizard una auditoria del servicio con empresa
externa (OCA o similar) para verificar la calidad del mismo. El importe de esta auditoria sera
a cargo del adjudicatario y su coste sera como maximo el 2% del importe de adjudicacion
del contrato.

9. SEGURIDAD Y SALUD

El personal del adjudicatario estara debidamente asegurado contra accidentes, de acuerdo
con las leyes vigentes y al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. CYI|
podra exigir al adjudicatario la presentacion de los documentos que acrediten el
cumplimiento de estas condiciones.

El adjudicatario quedara obligado a mantener actualizada toda la documentacion de
prevencion de riesgos laborales y la que se solicite a través de una plataforma de carga de
documentacién de prevencion de riesgos laborales. Dicha plataforma puede variar a lo largo
de la ejecucion de este contrato. No mantener actualizada la documentacion en la
plataforma derivara en una falta grave al adjudicatario.

Por otro lado, el adjudicatario acompana copia de la pdliza de Responsabilidad Civil y
Sequro Colectivo de Accidentes, que cubre a todo el personal que vaya a realizar
intervenciones para CYII.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

En cumplimiento de la legislacion vigente, el adjudicatario se compromete a cooperar con
CYIl en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales. A tal fin,
estableceran los medios de coordinacion que sean necesarios en cuanto a la proteccion y
prevencion de riesgos laborales y la informacién sobre log mismos a sus trabajadores.

CYIl adoptara las medidas necesarias para que el adjudicatario reciba la informacion y las
instrucciones adecuadas, en relacién con los riesgos existentes en el Centro y con las
medidas de proteccion y prevencion correspondientes, asi como sobre las medidas de
emergencia a aplicar, obligandose el adjudicatario a dar traslado de las mismas a sus
propios empleados.

CYIl, garantizara, en caso de proporcionar al adjudicatario equipos, maquinaria y Utiles de
trabajo, gque se adaptan a lo dispuesto en el RD. 1215/97 de 18 de Julio sobre
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Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y
para los fines recomendados por los fabricantes o importadores de estos equipos de
trabajo. Asimismo, CYIl facilitara, a peticion del adjudicatario, la informacion necesaria para
que la utilizacién y manipulacion de dichos equipos de trabajo se produzca sin riesgos para
la seguridad y salud de los trabajadores, y para que el adjudicatario pueda cumplir con sus
obligaciones de informacion respecto de sus trabajadores.

El adjudicatario se compromete a que todo equipo de trabajo o0 maquinaria que introduzca
en los centros de trabajo de CYIl, se adaptan a lo dispuesto en el R.D. 1215/97 de 18 de
Julio sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Al efecto de realizar la Evaluacion de Riesgos de los puestos de trabajo desempenados por
el personal del adjudicatario, en centros de trabajo pertenecientes a CYII, el adjudicatario
podra solicitar la informacion adicional gue resulte adecuada para ello. Asimismo, el
adjudicatario habra de poner en conocimiento de CYIl, dentro de la colaboracion que se
establece, cualquier incidencia, informacién, observacion o propuesta para la optimizacion
de la seguridad de instalaciones y equipos, que se ponga de manifiesto en su evaluacion o
en la actividad desarrollada por su personal.

Al inicio del contrato se realizara una reunion de coordinacion de actividades empresariales.
No se podra comenzar el servicio si previamente no se ha realizado dicha reunion con ele
comrespondiente acta e intercambio de informacion.

CYIl pondra un coordinador de seguridad para la vigilancia de los trabajos.

10. ANEXOS
ANEXO 11

INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES

En el caso de la adscripcion de nuevos edificios o cualquier dependencia, su mantenimiento
se incorporara al objeto de contrato previa tramitacion de la correspondiente modificacion
contractual, Las superficies de los edificios podran ser aumentadas o disminuidas durante la
vigencia del contrato, segun las necesidades de funcionamiento de los diferentes servicios o
los datos que resulten de la correspondiente comprobacion.

EDIFICIO REDES SIERRA NORTE, EXPLOTACION DE PRESAS, SERVICIO MEDICO,
ALMACEN, CENTRO DE TRABAJO SANTA LUCIA, LABORATORIO DE CALIDAD DE
AGUAS (TORRELAGUNA).

- 0o -
TIPO DE INSTALACION UN’;'D ESES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 6 ACS-N 1 a 6
SISTEMA DE AGUA FRIA 5 AFR-N®1 a 5
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1
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UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A
INSPECCIONAR

UTA-1a2

PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL

CAl

EDIFICIO OFICINAS Y EDIFICIO CENTRO DE TRABAJO PERTENECIENTES A LA ETAP DE

TORRELAGUNA
TIPO DE INSTALACION p CE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 4 ACS-N°1a 4
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFRN°1 a 2

EDIFICIO OFICINAS, CENTRO DE TRABAJO Y LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS
PERTENECIENTES A LA ETAP DE GRINON

B N° DE B
TIPO DE INSTALACION UNIDADES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 4 ACS-N°1a4
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFR-N°1a?2

EDIFICIO DE OFICINAS, CENTRO DE TRABAJO Y SALA DE EMERGENCIA DE LA ETAP

SANTILLANA
TIPO DE INSTALACION e cODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 6 ACS.N°1a6
SISTEMA DE AGUA FRIA 3 AFRN°1 a 3

EDIFICIO DE OFICINAS Y SALA DE EMERGENCIA, CENTRO DE TRABAJO DE PUENTES

VIEJAS
TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1 a3
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFR-N°1 & 2

CENTRO DE TRABAJO Y SALA DE EMERGENCIA/ VESTUARIOS Y ASEOS ANTIGUOS

EL ATAZAR
TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N°1 @ 2
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFR-N°1 & 2
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CENTRO DE TRABAJO, SALA DE EMERGENCIA Y ESTACION LOCAL Y COMUNICACION DE
PEDREZUELA
TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N°1 a 2
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFR-N*1 @ 2

EDIFICIO DE OFICINAS, CENTRO DE TRABAJO, CASETA VESTUARIOS SENORAS Y PLANTA
EMBOTELLADORA DE LA ETAP COLMENAR

- o -
TIPO DE INSTALACION N e CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N*1 a 3
DEPOSITO ACS SOLAR 1 DACS-1
SISTEMA DE AGUA FRIA 4 AFR-N®1 a 4
FUENTE ORNAMENTAL 1 FORN® 1

EDIFICIO DE OFICINAS, VESTUARIOS, COMEDOR Y TALLER DE LA ETAP EL BODONALY

C.T. SOTO DE VINUELAS

- o -
TIPO DE INSTALACION UN’;'D ESES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 5 ACS-N°1 a 5
SISTEMA DE AGUA FRIA 4 AFR-N®1 & 4
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1

EDIFICIO DE OFICINAS Y CENTRO DE TRABAJO, VESTUARIOS DE ADUCCION DESPACHO
DE CAPATAZ VERTEDERO EVA, CASETA VESTUARIOS FEMENINOS, CASETA
PREFABRICADA, EDIFICIO ELEVADORA DEL CANTON PLAZA CASTILLA

o o o
TIPO DE INSTALACION UNIDADES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 8 ACS-N*1 a 8
SISTEMA DE AGUA FRIA 5 AFR-N®1 a 5
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1

EDIFICIO CENTRO DE TRABAJO Y SALA DE EMERGENCIA DE LA ETAP NAVACERRADA

B N° DE B
TIPO DE INSTALACION UNIDADES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1a3
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFR-N°1y 2
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EDIFICIO DE OFICINAS Y CENTRO DE TRABAJO, SALA DE EMERGENCIA DE LA ETAP LA
JAROSA
TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1 a3
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFR-N® 1

EDIFICIO 1 DE OHACINAS LABORATORIO, EDIFICIO 2 DE CONTROL Y SALA DE EMERGENCIA

DE LA ETAP VALMAYOR

o3 L] o
TIPO DE INSTALACION UN’;'D ESES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 6 ACS-N°1 a 6
SISTEMA DE AGUA FRIA 3 AFR-N°1 A3
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1

OFICINA Y CENTRO DE TRABAJO, SALA DE EMERGENCIA, CASETAS CENTRO DE TRABAJO
REDES SIERRA NORTE DE LA ETAP LA PINILLA

TIPO DE INSTALACION NG ir == CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N° 123
SISTEMA DE AGUA FRIA 3 AFR-N1 A3
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1

OHCINA, CENTRO DE TRABAJO, SALA DE EMERGENCIA Y TALLERES DE LA ETAP LA

ACENA
TIPO DE INSTALACION o CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1 a 3
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFR-N°1 a 2

EDIFICIO DE OFICINAS, CENTRO DE TRABAJO Y LABORATORIO DE LA ETAP LAS ROZAS

DE PUERTO REAL

B N° DE B
TIPO DE INSTALACION UNIDADES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1a3
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1

Pagina 24 de 53




Canal-

de |5a bel ” CONTRATON ° 104 /2020
EDIFICIO DE OFICINAS, CENTRO DE TRABAJO Y LABORATORIO DE LA ETAP PELAYOS DE
LA PRESA

TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N°1 a 2

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N1

CANTON FUENLABRADA

TIPO DE INSTALACION e cODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1a3

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1

COMPLEJO MAJADAHONDA: LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS DEPURADAS,
EDIFICIO ESPEJO, LABORATORIO DE CONTADORES, ALMACEN GENERAL, OFICINAS DE LA
ETAP, CENTRO DE TRABAJO DE LA ETAP.

N° DE

TIPO DE INSTALACION UNIDADES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 9 ACS-N°1a9
SISTEMA DE AGUA FRIA 6 AFR-N°1a 6
SISTEMA CONTRAINCENDIOS 2 SCI-N°1 a 2
ALJIBES SOLAR 4 DACS-1 A 4
ALJIBES INCENDIOS 2 ALJINC-N°1 A 2
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A 8 TR & 8
INSPECCIONAR

FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 20 CAl

OFICINAS DE REDES, OFICINAS DE ALCANTARILLADO, CENTRO DE TRABAJO, DEL

CANTON DE MORATALAZ

& o &
TIPO DE INSTALACION At e CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N° 12
SISTEMA DE AGUA FRIA 3 AFR-N®1a 3
DEPOSITO ACS 1 DEPACS-N°1
FUENTE DE AGUA FRIA 2 FAF-1a 2
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UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A 4 UTA1 a 4
INSPECCIONAR
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 12 CAl

EDIFICIO DE OFCINAS, EDIFICIO DE OFICINAS DE CAPTACION, SERVICIO MEDICO,
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS Y CENTRO DE TRABAJO DEL CANTON DE CANTOS

ALTOS {(VILLALBA)

= o =
TIPO DE INSTALACION UN’;'D ESES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 4 ACS-N°1 a 4
SISTEMA DE AGUA FRIA 3 AFR-N®1 @ 3
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE ARE A 2 UTAd a2
INSPECCIONAR
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 6 CAl

CASETAS OFCINAS DE LA EDAR GESTION INDIRECTA DE LA EDAR DEL ENDRINAL

& o &

TIPO DE INSTALACION At e CODIGO

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N*1 a 2

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NE 1

CANTON CASA DE CAMPO

TIPO DE INSTALACION LlE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N® 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NP 1

DEPOSITO ACS 1 DEPACS-N°1

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A 1 UTA

INSPECCIONAR

PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 6 CAl

EDAR ALGETE

TIPO DE INSTALACION i DE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N® 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NE 1

CABINA DE SEGURIDAD DE | ABORATORIO 1 CS-1

Pagina 26 de 53




Canal<
de Isabel Il

EDAR ARROYO DE LA VEGA

CONTRATON © 104 /2020

- N° DE -

TIPO DE INSTALACION N e CODIGO

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 7 ACS-N°1 a7

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NC 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

FUENTE DE AGUA FRIA 2 Fla2

EDAR CASAQUEMADA

TIPO DE INSTALACION N° DE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 7 ACS-N°1a 7

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NC 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

FUENTE DE AGUA FRIA 2 Fla2

EDAR MIRAFLORES

TIPO DE INSTALACION N LE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N° 1a 2

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NC 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

EDAR GUADALIX DE LA SIERRA

TIPO DE INSTALACION bl CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N° 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

EDAR BUSTARVIEJO

TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N° 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NC 1
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CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1
EDAR ARROYO DEL SOTO

TIPO DE INSTALACION LBl CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1a3

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

FUENTE DE AGUA FRIA 1 F1

EDAR LOS ESCORIALES

TIPO DE INSTALACION LBl CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N° 1a 2

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

EDAR HOYO DE MANZANARES

TIPO DE INSTALACION o CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N° 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

EDAR EL PARAISO

TIPO DE INSTALACION n CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N° 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

EDAR SANTILLANA

TIPO DE INSTALACION N LE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1a3

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NC 1
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CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1
EDAR NAVARROSILLOS

TIPO DE INSTALACION LBl CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1 a 3

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

EDAR PICADAS

TIPO DE INSTALACION o CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N° 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

EDAR EL ENDRINAL

TIPO DE INSTALACION w CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 5 ACS-N°1 a 5

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

FUENTE DE AGUA FRIA 1 F1

EDAR EL CHAPARRAL

TIPO DE INSTALACION n CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N°1 @ 2

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

FUENTE DE AGUA FRIA 1 F1

EDAR PINILLA

TIPO DE INSTALACION e CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N°1 @ 2
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SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NC 1
CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1
EDAR RIOSEQUILLO

TIPO DE INSTALACION Bl CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N° 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

EDAR PUENTES VIEJAS

TIPO DE INSTALACION LBl CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N° 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

EDAR GALAPAGAR-TORRELODONES

TIPO DE INSTALACION o CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1 a 3

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N®1

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 1 CS-1

FUENTE DE AGUA FRIA 1 F1

EDAR GASCONES

TIPO DE INSTALACION N° DE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1

EDAR LA CABRERA

TIPO DE INSTALACION N LE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N®1
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N° DE

TIPO DE INSTALACION QN eab s CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1
EDAR FUENTE EL SAZ
TIPO DE INSTALACION e cODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N°1 @ 2
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFR-N°1 a 2
EDAR VALDETORRES
TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N1
EDAR TALAMANCA
TIPO DE INSTALACION N LE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N1
EDAR TORRELAGUNA
TIPO DE INSTALACION e CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1
EDAR TORREMOCHA
TIPO DE INSTALACION Bl CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N1
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EDAR CABANILLAS
TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1
EDAR VENTURADA
TIPO DE INSTALACION e CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1
EDAR DEL VELLON
TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1
EDAR EL MOLAR
TIPO DE INSTALACION N LE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1
EDAR TRES CANTOS, EDIFICIO DE CONTROL Y LABORATORIO
TIPO DE INSTALACION e cODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N°1 a 2
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFR-N°1 a 2
OFICINA COMERCIAL DE CACERES
TIPO DE INSTALACION w CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1
FUENTES DE AGUA FRIA 1 FAF-1
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- o -
TIPO DE INSTALACION N e CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1
FUENTES DE AGUA FRIA 1 FAF-1

EDIFICIO DE OFICINAS Y CENTRO DE TRABAJO DE LA ELEVADORA EL CALVERON

B N° DE B
TIPO DE INSTALACION UNIDADES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N°1a2
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1

EDIFICIO DE OFICINAS Y CENTRO DE TRABAJO ELEVADORA COLMENAR DEL ARROYO

& o &
TIPO DE INSTALACION Hiera CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N*1 a2
SISTEMA DE AGUA FRIA 2 AFR-N®1 a 2
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 3 CAl

EDIFICIO DE ASEOS, TALLER DE COMUNICACIONES PARQUE SANTANDER

. o .
TIPO DE INSTALACION N e CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 4 ACS-N1 a 4
sCl 1 SCI-1
SISTEMA DE AGUA FRIA 4 AFR-N®1 a 4

SALA DE ARTE Y ELEVADORA PLAZA CASTILLA
TIPO DE INSTALACION i DE | cobigo
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 5 ACS-1a5
DEPOSITO SOLAR TERMICA 1 DACS -1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-1A1
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1 SCI- 1
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1
ALGIBE CONTRA INCENDIOS 3.000 litros. 1 SCI-1

Pagina 33 de 53




Canal-

de |5a bel ” CONTRATON ° 104 /2020
FUENTES ORNAMENTALES

TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES

FUENTES ORNAMENTALES 8 FOR-1a8

CENTRO DE REUNIONES VALMAYOR

TIPO DE INSTALACION o CODIGO
UNIDADES

DEPOSITO ACS (ACUMULADOR ACS Y SOLAR) 2 DEPACS-N°1 Y 2

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-1A 1

BANERA HIDROMASAJE 1 HM - 1

SALA DE EMERGENCIA PRESA DE LAS NIEVES

TIPO DE INSTALACION N LE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS -1a1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-1A1

SALA DE EMERGENCIA PRESA DE RIOSEQUILLO

TIPO DE INSTALACION e CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS -1a1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-1A 1

CASETA DEL CENTRO DE TRABAJO, EDIFICIO DE CONTROL Y LABORATORIO DE LA

POVEDA

TIPO DE INSTALACION bl CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS -1a3

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-1 A1

JOSE ABASCAL 10

TIPO DE INSTALACION o CODIGO

UNIDADES
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SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 20 ACS-1a20
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR- 1
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1 SCH- 1
DEPOSITO DE SOLAR 1 DS-1
ALJIBES ACS 1 ALJACS-N°1
ALJIBES INGENDIOS 1 ALJINC-N®1
FUENTE DE AGUA FRIA 7 FAF-1a7
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A 8 —
INSPECCIONAR

PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 14 CAl

JOSE ABASCAL 57
TIPO DE INSTALACION LlE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 4 ACS -1a4
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-1A1
ALJIBES INCENDIOS 1 ALJING-N®1
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE ARE A 4 FHLS
INSPECCIONAR

PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 10 CAl

EDIFICIO 1
TIPO DE INSTALACION i CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 6 ACS-N°1a6
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFRN® 1
FUENTE ORNAMENTAL 1 FOR-1
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1
TORRE DE REFRIGERACION

Marca - APAREL

~Tipo.- S- 10- PFV. 5 TRF-1a2
Funcionamiento estacional.

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A INSPECCIONAR 5 —
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 8 -

EDIFICIO 2
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TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 5 ACS-N°1a 5
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NC 1
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A INSPECCIONAR 8 (TR o
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 10 ol
EDIFICIO 3
TIPO DE INSTALACION bl CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 3 ACS-N°1a 3
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NC 1
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1
TORRE DE REFRIGERACION
Marca.- APAREL
~Tipo.- 8- 9 PFV. é TR g
Funcionamiento estacional.
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE ARE A 4 UTAd a4
INSPECCIONAR
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 7 CAl
EDIFICIO 4
TIPO DE INSTALACION N° DE UNIDADES CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 6 ACS-N°1 a 6
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NC 1
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A 6 UTAd a6
INSPECCIONAR
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 8 CAl
EDIFICIO 6
TIPO DE INSTALACION N DE CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N° 1
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NC 1
FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1
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EDIFICIO 8

TIPO DE INSTALACION LlE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N°1a2

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFRN® 1

FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A 1 UTA

INSPECCIONAR

PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 4 CAl

EDIFICIO 9

TIPO DE INSTALACION N°® DE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N® 1

FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE ARE A 4 FHLS

INSPECCIONAR

PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 5 CAl

EDIFICIO ANEJO

TIPO DE INSTALACION i CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N° 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFRN® 1

FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1

ARCHIVO BRAVO MURILLO

TIPO DE INSTALACION i DE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 2 ACS-N°1a2

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFRN® 1

SISTEMA CONTRAINCENDIOS 1 SCI-Ne 1

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A 3 UTAd a3

INSPECCIONAR

PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 6 CAl

FUENTE ORNAMENTAL 1 FOR-1
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FUENTE DE AGUA FRIA

LABORATORIO CALIDAD DE AGUAS STA. ENGRACIA 125

s o o

TIPO DE INSTALACION UNIDADES CODIGO

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N® 1

DEPOSITO DE ACS 1 DEP-1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NE 1

FUENTE DE AGUA FRIA 1 FAF-1

ALGIBE DE AGUA FRIA 1 DEPAF-1

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A 5 R § 5l

INSPECCIONAR

PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 9 CAl

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO 6 CS-1A6

CENTRO DE JUBILADOS C/ISLAS FILIPINAS

TIPO DE INSTALACION LE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N® 1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NE 1

CASETA DE LAS CONTRATAS FRENTE AL EDIFICIO 8

TIPO DE INSTALACION i CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1 ACS-N°1

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N°1

JOSE ABASCAL 9

TIPO DE INSTALACION i DE CODIGO
UNIDADES

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 7 ACS-N*1 a7

SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-NE 1

DEPOSITO AGUA FRIA 1 DAF-1

ALJIBES ACS 1 ALJACS N1

SISTEMA CONTRAINCENDIOS 1 SCI-N® 1
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TORRES DE REFRIGERACION 1
Tipo.- CENTOR 01 TRE-1
Funcionamiento estacional.
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A 2 UTA a 2
INSPECCIONAR
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 14 CAl
RIOS ROSAS 24
TIPO DE INSTALACION N Dk CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 8 ACS5-N°1a 8
SISTEMA DE AGUA FRIA 1 AFR-N®1
DEPOSITO SOLAR ACS 1 ALJACS-N°1
SISTEMA CONTRAINCENDIOS 1 SCI-N*1
FUENTES DE AGUA FRIA 7 F-1a7
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE A 2 UTA1 & 2
INSPECCIONAR
PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL 14 CAl

NAVES HISPANAGUA VALLECAS EN C/ HORMIGUERAS 109, 111 Y 130, Y EN COLMENAR
VIEJO Cf PLATINO NAVES 342, 34B Y 362

& o &
TIPO DE INSTALACION At e CODIGO
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 10 ACS-N*1 a 10
SISTEMA DE AGUA FRIA 6 AFR-N°1
SISTEMA CONTRAINCENDIOS 1 SCI-N°1
FUENTES DE AGUA FRIA 3 F1a7
NUEVAS INCORPORACIONES PREVISTAS DURANTE EL CONTRATO
TIPO DE INSTALACION b CODIGO
UNIDADES
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 10 ACS-N° 1 10
SISTEMA DE AGUA FRIA 10 AFR-N®1 a 10
FUENTE ORNAMENTAL 1 FOR-1
SISTEMA CONTRAINCENDIOS 2 SCI-NeT A 2
ALJIBES CONTRA INCENDIOS 4 SCI-N° 1 a 4

Pagina 39 de 53




Canal </
de Isabelll

CONTRATON © 104 /2020

CABINA DE SEGURIDAD DE LABORATORIO

S CS-1Ab

ANEXO 1.2.- PLANTILLA AUTORIZACION DE ACCESO.

PETICION DE ACCESO

NOTIFICACION DE TRABAJOS O SERVICIOS A REALIZAR,
GESTIONADOS POR EL AREA MANTENIMIENTO EDIFICIOS

Instalacién (Ubicacidn):

Motivo:

Dia de comienzo:

Horario de los trabajos:

Dia de finalizacion:

Contrata que realiza los servicios:

Personal que realiza los servicios:

NOMBRE

DNI

VEHICULOS

MARCA Y MODELO

MATRICULA
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Lugar de Aparcamiento: 8

Responsable Area Mantenimiento Edificios:

Responsable Contrata:

AREA MANTENIMIENTO EDIFICIOS

ANEXO 1.3. MODELO EXIGIBLE DE INFORMES.

TORRES DE REFRIGERACION

LABORATORIO

REFERENCIA

ANALITO Legionella Rto. Bacterias Aerobias a 36°C
Aguas de 55,6% (rango 100- Bacterias 15,0%

INCERTIDUMBRE

torre 10.000 utc) Hongos 10,6%

ISO 11731 Water Quality Detection

METODO DE ENSAYO and enumeration of Legionella UNE EN ISO 6222

pneumophila
VOLUMEN FILTRADO 1litro 1ml

Limite inferior de deteccion
promedio del ensayo: <100 ufc

OBSERVACIONES

TIPO DE MUESTRA _ Agua de torre
PROCEDENCIA _. Agua de red
IDENTIFICACION
FECHA DE TOMA
FECHA DE RECEPCION

FECHA REALIZACION ANALISIS
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Recuento Legionella

Por debajo del limite de

Por debajo del limite de

deteccion deteccion
Legionella Especie L .
Serogrupo - -
Recuento Bacterias Aerobias a 36°C <10.000 ufc/ml
Limite inferior de deteccion promedio del ensayo: <100 ufci
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LABORATORIO

REFERENCIA

TIPO DE MUESTRA Agua de torre
PROCEDENCIA Agua de red
IDENTIFICACION
FECHA DE TOMA
FECHA DE RECEPCION

FECHA REALIZACION
ANALISIS

METODO DE TECNICA RANGO DE RESULTADO NIVEL DE
ENSAYO ANALITICA ANALISIS REFERENCIA

Temperatwa Termometria Temometria — —_
(°C)
pH RE 'T_943?;;\B’{AG_21 Electromefria 2—12Ud pH 65-95
Turbidez (NTU) SM 2130 Nefelometria 05— 1.000NTU <15
Conductividad PE.T-9431LAB/AG-20 -
(S/om) ) Conductmetria 2 - 20.000 pS/cm. <1.500
Hierro (mg/) UNE EN 11885 ICP OES 0,1— 4.000 mgL <2

INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

ACCIONES CORRECTORAS
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AGUA CALIENTE SANITARIA

and enu

meration of Legionella
pneumophila

Legionella Rto. Bacterias Aerobias a 22°C
Aguas de 80% Bacterias 15.0%
consumo (rango 100-200 ufc) Hongos 10,6%
ISO 11731 Water Quality Detection

UNE EN ISO 6222

1litro

1ml

Limite inferior de deteccion
promedio del ensayo: <100 ufc

Agua caliente sanitaria

Recuento Legionella

Por debajo del limite de

Por debajo del limite de

deteccion deteccion
Legionella Especie L .
Serogrupo - -

Recuento Bacterias Aerobias a 22°C <20 ufc/ml
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LABORATORIO

REFERENCIA

TIPO DE MUESTRA Agua caliente sanitaria
PROCEDENCIA
IDENTIFICACION
FECHA DE TOMA
FECHA DE RECEPCION

FECHA REALIZACION
ANALISIS

>50°C en
punto final o
Temperatura Termometria Termometria s >60°C en
(OC) deposito
acumulador
H PETO4ILABIAG21 | biocrometiia 2_12Ud pH 65-95
R ")
Conductividad PE.T-9431LAB/AG-20 -
(uS/cm) ™ Conductimetria 2 - 20.000 pS/cm. <2.500

INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

ACCIONES CORRECTORAS
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AGUA FRIA
Legionella Rto. Bacterias Aerobias a 22°C
Aguas de 80% Bacterias 15,0%
CONsSuUMmo (rango 100-200 ufc) Hongos 10.6%

ISO 11731 Water Quality Detection
and enumeration of Legionella
pneumophila

UNE EN ISO 6222

1litro

1ml

Limite inferior de deteccion
promedio del ensayo: <100 ufc

Agua Fria consumo humano

Recuento Legionella Por debajo del limite de

Por debajo del limite de

deteccion deteccion
Legionella Especie L .
Serogrupo - -

Recuento Bacterias Aerobias a 22°C <20 ufc/ml
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LABORATORIO

REFERENCIA

TIPO DE MUESTRA Agua Fria consumo humano
PROCEDENCIA
IDENTIFICACION
FECHA DE TOMA
FECHA DE RECEPCION

FECHA REALIZACION
ANALISIS

Temperatura % & - i <20°C (RD
(OC) ermomeria emomeltria i 1404"2003)
pH PE 195 ™ BAg2l Electrometria 2-12Ud. pH 65-95
Conductividad PE.T-9431 AB/AG-20 )

i i Conductimefria e <2500

INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

ACCIONES CORRECTORAS
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CIERRE ACCION: FIRMA Y FECHA
RESPONSABLE

LABORATORIO

REFERENCIA

ANALITO

INCERTIDUMBRE

METODO DE ENSAYO

VOLUMEN FILTRADO

OBSERVACIONES

TIPO DE MUESTRA
PROCEDENCIA
IDENTIFICACION
FECHA DE TOMA
FECHA DE RECEPCION

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

Legionella

Rto. Bacterias Aerobias a 22°C

80%
(rango 100-200 ufc)

Aguas de
Consumo

Bacterias 15,0%

Hongos 10,6%

ISO 11731 Water Quality Detection
and enumeration of Legionella
pneumophila

UNE EN ISO 6222

1litro

1ml

Limite inferior de deteccion
promedio del ensayo: <100 ufc

Agua Continental SCI

FECHA REALIZACION ANALISIS

Recuento Legionella

Por debajo del limite de
deteccion

Por debajo del limite de
deteccion

L egionella Espiitie

Serogrupo
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LABORATORIO

REFERENCIA

TIPO DE MUESTRA Agua Continental SCI
PROCEDENCIA
IDENTIFICACION
FECHA DE TOMA
FECHA DE RECEPCION

FECHA REALIZACION
ANALISIS

RANGO DE NIVEL DE
MELgnAﬁgE ATbF ES'IIFI:(?A ANALISIS RESULTADO | REFERENC
: : 1A
>50°C en
punto final o
Temperatwa Termometria Temometria e >60°C en
(OC) deposito
acumulador
pH PE_T—943?;;\BIAG—21 Shakameii 5 12Ud. pH ey
gjosr;g;rjﬁwdad PE _T—943?;;\BIAG—20 CORMIRRISHE | Becl50i0085 . 2500

INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

ACCIONES CORRECTORAS
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FUENTES ORNAMENTALES

and enu

meration of Legionella
pneumophila

Legionella Rto. Bacterias Aerobias a 22°C
Aguas de 55,6% (rango 100- Bacterias 15,0%
Proceso 10.000 ufe/) Hongos 10,6%
ISO 11731 Water Quality Detection

UNE EN ISO 6222

1litro

1ml

Limite inferior de deteccion
promedio del ensayo: <100 ufci

Agua de proceso (fuentes ornamentales)

Legionella

Recuento Legionella

deteccion

Por debajo del limite de

Por debajo del limite de

deteccion

(Segun RD 865/2003)

Especie

Serogrupo

Recuento Bacterias Aerobias a 22°C

>100.000 ufc/ml

(Segun Guias Técnicas del
Ministerio de Sanidad y

Consumo)
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INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

ACCIONES CORRECTORAS

CIERRE ACCION: FIRMA Y FECHA

REALIZADO: FIRMA Y FECHA RESPONSABLE
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ANEXO 1.4
CUADRO DE PRECIOS PARA TRABAJOS Y ACTUACIONES MAS FRECUENTES (IVA
EXCL)
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Control analitico y toma de muestra

numero de

concepto precio unitario (€) unidades |actuaciones |total (€)

Torres de refrigeracion 100 5 48 24.000
sistema de acs 75 250 4 75.000

sci (aljibe y bie) 75 12 4 3.600

fuente ornamental 75 12 8 7.200

algibe agua potable (grupo de presion) 75 6 8 3.600
suma 113.400

limpieza y desinfeccion

numero de

concepto precio unitario (€)|unidades |actuaciones |total (€)
mantenimiento mecanico, limpiezay
desinfeccion de torre de refrigeracion
incluido el tratamiento en continuo con
biocida y desincrustante 400 5 16 32.000
sistema de acs chogque térmico 40 250 4 40.000
sistema de agua fria con elementos
desmontables 70 110 4 30.800
fuente ornamental (limpieza archivo
Bravo Murillo) 250 1 8 2.000
fuente ornamental (limpieza edificio 1) 250 1 8 2.000
fuente ornamental (limpieza parque
santander) 3.000 1 8 24.000
fuente ornamental (limpieza estanque
plaza castilla) 1.500 4 8 48.000
fuente ornamental (limpieza laberinto
plaza castilla) 2.000 1 8 16.000
fuente ornamental (limpiezalamina
agua plaza castilla) 1.100 1 8 8.800
fuente ornamental (limpieza antiguo
deposito elevado) 150 1 8 1.200
limpiezay desinfeccion fuente de agua
friapara beber 50 50 4 10.000
limpiezay desinfeccion de interior de
acumulador de acs hasta 2000 I. 800 5 8 32.000
limpiezay desinfeccion aljibe agua fria
de volumen inferiora 2.0001. 200 6 8 9.600
tratamiento de desinfeccion aljibe
incendios (no incluye ni limpiezani
vaciado) 100 10 4 4.000
jornada de limpieza y desinfeccion de
conductos, rejillas y difusores en dia
festivo formado pordos operarios y
unidad de limpieza de conductos 1.000 15 4 60.000

suma 320.400
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inspeccones periodicas, revisiones, ensayos y documentacion

numero de
concepto precio unitano {€)Junidades |actuaciones |total {(£)
ud. inspeccion de calidad de aire en
interiores (seglin normas UNE 100012 vy
171330) en edificios con potencia

térmica superior a 70 KW 1.200 30 2 288.000
Programa de control higiene COVID 19
oficinas centrales 16.000 2 4 128.000
Programa de control higiene COVID 19
oficinas comerciales 5.000 2 4 40.000

Programa de control higiene COVID 19
estaciones de tratamiento de agua
potable 6.000 2 1 48.000
Programa de control higiene COVID 19
etaciones de depuracionde agua

residual 12.000 2 4 96.000
Programa de control higiene COVID 19
cantones 7.000 2 4 56.000
Programa de control higiene COVID 19
sala de arte Plaza Castilla 200 2 4 6.400
Programa de control higiene COVID 19
complejo de Majadahonda 4.000 2 1 32.000

ud. ensayo nivel de ruido ambie ntal
generado por una actividad realizada en
cualquier horario incluido informe
técnico en base a los requerimientos de
las ordenanzas de los ayuntamie ntos 1.000 10 1 40.000

ud. revision de cabina de seguridad
seglin normas UNE, UNE-EN iso 14644-1:
salas limpias y locales anexos. Parte
1:Clasificacion de la limpieza de aire.
UNE EN 150 14693-1 y 14698-2 salas
limpias y ambientes controlados
asociados EN 14175-4:2004 vy EN 14175-
3:2003 300 30 < 36.000
estudio de siste ma de ventilacion de un

edificio hasta 2.500 m 2, comprobando
caudales por utas, difusores rejillas
extracciones perdidas de carga, sistemas
de filtrado. Entrega de informe final
incluyendo las conconclusiones y
medidas a adoptar 1.500 10 1 15.000

ud. Actualizacion y control anual de toda
la docume ntacién gestionada durante el
desarrollo del contrato (inventario
actualizado, plan de mantenimiento,
evaluacion de riesgos, certificados de
limpieza y desinfeccidon, analiticas...),
tanto en soporte fisico como digital 1.000 1 3 2.000
ud. Entrega de certificados de
calibracion de los equipos
pertenecientes a CYIl por laboratorio

acreditado por ENAC 4.000 1 1 4.000
suma 792 400
TOTALA4
afos 1.226 200
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ANEXO 1.5 CUADRO DE PRECIOS PARA OTROS TRABAJOS Y PARA ATENCION DE
AVERIAS. (IVA EXCLUIDO).
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En Madrid, a 13 dejulio de 2.021.

Francisco Firmado digitalmente
; por Frandisco

>a ntiago Sanfiago Sanchez

Sanchez Escuredo/

A86488087
Escuredo / Fecha: 2021.09.20

AB6488087 12:51:13 +0200"

Francisco Sanchez Escuredo.
RESPONSABLE INSTALACIONES TECNICAS

Serg|0 Firmado

digitalmente por

Arroyo Sergio Arroyo Ortiz
Fecha: 2021.09.20

Ortiz 12:55:22 +02'00'

Sergio Jesus Arroyo Ortiz
JEFE DE AREA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

05266712B MIGUEL ANGEL
ROMERO (R: A86488087)

2021.09.20 17:43:42 +-02'00’

Miguel Angel Romero Serrano
SUBDIRECTOR DE PATRIMONIO
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