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Direccion General de Administracion Local

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y
ADMINISTRACION LOCAL

MUNICIPIO: Zarzalejo

ACTUACION: Soterramiento de islas de contenedores de RSU en el municipio de
Zarzalejo

PROGRAMA: Programa de Inversiéon Regional de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2016-2019 (PRORROGADOQO)

ASUNTO: Tramitacién ordinaria. Procedimiento abierto simplificado. Criterio Unico
precio.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 231.425,34 euros (IVA incluido)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 191.260,61 euros

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en los articulos 28 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, a continuacion, se exponen la naturaleza y extension de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, asi como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

El Ayuntamiento de Zarzalejo solicité el alta de la actuacién denominada “Soterramiento
de islas de contenedores de RSU” con fecha 12 de julio de 2018. Una vez
cumplimentados los requisitos de tramitacioén exigidos por el Real Decreto 75/2016, de
12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversién
Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, con una aportacién de
la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros, se dicta Resoluciéon de Alta de la
citada actuacion con fecha 12 de diciembre de 2018, por un importe de 250.872,84
euros, incluidos gastos asociados.

La Direcciéon General de Administracion Local encarga la redaccién del correspondiente

proyecto, y una vez redactado, la Subdireccion General de Inversiones en Municipios
emite informe favorable a su aprobacién con fecha 13 de septiembre de 2019. No se
requiere informe de la Oficina de Supervision de Proyectos, al ser un proyecto inferior a
500.000 € y no tratarse de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanquidad
de la obra, tal y como se indica en el articulo 235 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos con el Sector Publico.

El proyecto se aprueba mediante Resolucién de la Direccién General de Administracion
Local de 20 de diciembre de 2019.

El objeto de la actuacion consiste en las obras de soterramiento de las islas de
contenedores existentes en las siguientes ubicaciones del término municipal de
Zarzalejo: Glorieta de las Eras, Avda. de la Estacion 79, Casa de la Cultura y cruce de
la Avda. de la Estacion con la calle Zarzal. En concreto se realizara un vaso o arqueta
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prefabricado de hormigén hidréfugo soterrado, donde quedara ubicado el equipo, que
consta de plataforma hidraulica para contenedores de residuos organicos y de envases.
En el foso se colocaran los contenedores, con islas de 2 y 4 contenedores, segun se
especifica en los planos del proyecto, quedando sobre rasante (a nivel de calle)
solamente los buzones por los cuales se introducen los residuos sélidos urbanos (RSU).
Se mantendran los contenedores de superficie actuales destinados a la recogida de
vidrio y papel mas cartén, asi como los de aceite y ropa ubicados en Casa de la Cultura.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Decreto 44/2020, de 17 de junio,
del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 75/2016, de 12 de julio, por
el que se aprueba el Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid 2016-
2019, con una aportacion de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros y se
regulan las condiciones de terminacién y liquidacion del Programa, se entenderan
incluidas en la terminacién y liquidacién del PIR las actuaciones cuya gestion
corresponda a la Comunidad de Madrid, en las que en la fecha de entrada en vigor del
Decreto (20/06/2020), se haya adjudicado la redaccién del proyecto de obras, como es
el caso.

Estas actuaciones continuaran hasta su completa finalizacion en el plazo establecido en
el articulo 6 del Decreto, conforme a lo previsto en el articulo 4.1 del Decreto 44/2020,
precepto que ha sido modificado por la disposicion transitoria segunda del Decreto
118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
“Programa de Inversién Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-
2025, con una dotacién de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025)” que establece que
las actuaciones incluidas en la liquidacién, podran ser tramitadas, gestionadas y
ejecutadas durante la vigencia del PIR 2021 a 2025, quedando, por tanto, modificados
los limites temporales previstos en los articulo 6 de dicho Decreto.

Por lo tanto, y con el objeto de dar cumplimiento a los preceptos citados y con el fin de
poder adjudicar las obras mediante el procedimiento abierto simplificado, con criterio
Unico precio, se hace necesaria la tramitacién del correspondiente expediente de
contratacion.

Madrid, a la fecha de la firma
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