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Comunidad
de Madrid

Ref: 50/034939.9/22

Agencia de Vivienda Social

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSPECCION DE LAS PROMOCIONES EN
REGIMEN DE DERECHO DE SUPERFICIE QUE FINALIZAN EN 2022
(EXPTE: A/SER-006536/2022)

1. OBJETO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El objeto del contrato son los servicios de Asistencia Técnica para la realizacién de la inspeccion
de los edificios construidos al amparo de derechos de superficie constituidos sobre determinadas
parcelas propiedad de la Agencia de Vivienda Social y que finalizaran a lo largo del afio 2022,
asi como la posterior verificacion de la correcta subsanacion de las deficiencias existentes por
parte de las empresas superficiarias o de la propia Agencia en el caso de que ésta actle en
sustitucion del superficiario incumplidor.

2. AMBITO Y ALCANCE DE LAS ACTUACIONES

Todas las promociones que son objeto del presente contrato se encuentran ubicadas en el
municipio de Madrid. Su localizacion y caracteristicas basicas (nUmero de viviendas, numero de
plazas de garaje y fecha de finalizacion de los correspondientes derechos de superficie) son los
sefalados en el siguiente cuadro:

FECHA Ne
IDENTIFICACION DIRECCION LOCALIDAD FINALIZACION Ne PLAZAS
DERECHODE | WIv. | (0%
SUPERFICIE
V-5 PERI 6-8
TENTILLA C/ NADOR, 1 MADRID | 29/04/2022 | 110 | 121
V-6 PERI 6-8
VENTILLA C/ PADRE RUBIO, 76 AL 92 MADRID | 30/04/2022 | 122 | 122
V-7 PERI 6.8 C/ MARTIRES DE LA VENTILLA, 122,
VENTILLA 124Y 126 Y C/ NADOR, 9 MADRID | 05/11/2022 | 67 | 67
V-8 PERI 6-8
VENTILLA C/ PALMERA, 60 AL 74 MADRID | 05/11/2022 | 87 | 87
V-9 PERI 6-8
VENTILLA PLAZA OESTE, 3 Y 4 MADRID | 05/11/2022 | 31 | 31

3. CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

La prestacion del servicio objeto del presente contrato comprende la realizacion de las
actuaciones que se describen a continuacion, distribuidas en dos fases:

FASE I: Inspeccion de las promociones

FASE II: Seguimiento de las actuaciones de subsanacion de deficiencias
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3.1 FASE I. Inspeccién de las promociones

Comprende la realizaciéon de los trabajos previos y visitas de inspeccion encaminados a la toma
de datos pormenorizada de los inmuebles y sus zonas comunes, incluyendo todas las viviendas,
locales, garajes y zonas, dependencias e instalaciones comunes incluidas en los edificios.

La inspeccidn de las promociones se realizara a instancias de la Agencia de Vivienda Social, y
en coordinacion con las Juntas Administradoras, en caso de existir, y con los técnicos del Area
de Mantenimiento y del Area Social de la Agencia.

Se analizara el estado de conservacion y mantenimiento de las promociones, identificando y
clasificando los dafios que se detecten en funcion de su origen, distinguiéndose los asociados al
uso ordinario del edificio, los provocados por el mal uso de los inquilinos y aquellos atribuibles a
la falta de conservacion y mantenimiento del inmueble por parte de las empresas titulares de los
correspondientes derechos de superficie.

Los elementos constructivos a inspeccionar en cada uno de los edificios y zonas comunes se
encuentran detallados en el ANEXO Il de este Pliego, sin perjuicio de que existan otros a
considerar en opinion del adjudicatario que no estén incluidos expresamente en dicho documento
y cuya incorporacién no supondra en ningan caso incremento del precio del contrato.

La consideraciébn como deficiencias de las caracteristicas o circunstancias del inmueble se
establecera desde la necesidad de adecuacién y cumplimiento de las edificaciones y sus zonas
comunes a la normativa técnica en materia de edificacion que les fuera de aplicacion.

El adjudicatario debera elaborar una ficha individualizada resultante de la toma de datos en la
que se describa el estado de cada una de las siguientes unidades edificatorias objeto de
inspeccion:

e Una FICHA para las zonas y elementos comunes del conjunto de la promocion
(urbanizacion, soportales, fachadas y cubiertas, acometidas y redes generales de
distribucion de los distintos servicios)

e Una FICHA para las zonas y elementos comunes de cada uno de los portales
individualizables del edificio (elementos comunes de las redes de distribucion de los distintos
servicios, dependencias técnicas y cuartos de contadores, ascensores, instalaciones y
equipamiento)

e Una FICHA para cada una de las viviendas que componen la promocidn, detallando tanto
su estado interior como el de sus instalaciones y equipamiento de caracter privativo, asi
como el de sus anexos vinculados (trasteros o similares), en caso de existir éstos.

e Una FICHA para el garaje de la promocion, detallando el estado de sus elementos,
instalaciones y equipamiento.

Con caracter orientativo se facilitan en el Anexo Il algunos modelos propuestos para las fichas.

Asimismo, en el caso de observarse patologias o desperfectos en el edificio o en las zonas
urbanizadas vinculadas, el INFORME PREVIO incorporara el siguiente contenido minimo:

e Descripcién y localizacion de las patologias asi como de los dafios y deficiencias
detectadas.

¢ Identificacion de las posibles causas, con atribucién de su responsabilidad a los distintos
agentes intervinientes

e Descripcién de las medidas urgentes, en caso de ser necesarias, para garantizar la
seguridad de los ocupantes del edificio asi como de los edificios colindantes y/o transelntes.

e Descripcion de las obras y trabajos que se consideran necesarios para subsanar las
deficiencias descritas.
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e Presupuesto desglosado de las obras y trabajos necesarios para la subsanacion de las
deficiencias detectadas.

Los precios de cada una de las partidas o unidades de obra que compongan los
presupuestos de las obras seran los que figuran en el Cuadro de Precios del ANEXO Ill. Si
el precio no se encontrara incluid en dicho cuadro, se utilizaran los recogidos en la Base de
Precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid 2020, a la que se puede acceder
desde el enlace

https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/base-datos-construccion.

Siempre que resulte posible, se utilizaran partidas agrupadoras en lugar de dividir los
trabajos en unidades de obra mas sencillas.

En el caso de unidades de obra no comprendidas en el Cuadro de Precios del ANEXO Il ni
en la Base de Precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid 2020, los nuevos
precios se conformaran segun establece el Art. 154 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGCAP).

Los precios descompuestos obtenidos incluiran un 3% de costes indirectos.

Todos los medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecuciéon y
acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran por cuenta del adjudicatario e
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios. Se exceptlan de esta regla los andamios
tubulares o plataformas elevadoras para ejecucidn de obras de fachadas y cubiertas cuando
necesiten por sus caracteristicas certificacion/direccién facultativa, y tengan una altura
mayor de 6 metros desde la rasante hasta la plataforma de trabajo mas elevada.

El presupuesto de ejecucion material, sera el resultado obtenido por la suma de los
productos de las mediciones de cada unidad de obra por su precio, incrementado en un
1,5% en concepto de medidas de seguridad y salud y en un 0,5% de gastos de gestién de
residuos de construccion y demolicion.

En esta Fase | el adjudicatario debera realizar las consultas necesarias ante el Ayuntamiento
correspondiente en orden a asegurar la viabilidad de las reparaciones o medidas correctoras que
propongay, en su caso, debera responder a los requerimientos de los técnicos de la Agencia de
Vivienda Social.

Con todas las fichas que resulten de la toma de datos y la valoracién de los trabajos necesarios
para la subsanacion de las deficiencias detectadas, el adjudicatario elaborara un INFORME
PREVIO para cada una de las promociones objeto de este contrato, el cual sera entregado a la
Agencia de Vivienda Social para su revisién y conformidad con caracter previo al comienzo del
desarrollo de los trabajos de la FASE II.

En todo caso, el INFORME PREVIO incluira un reportaje fotografico de los inmuebles revisados.
Asimismo se recogeran todos los documentos que hayan sido generados en el transcurso de los
trabajos con motivo de las exigencias normativas, municipales o de la propia Agencia.

Toda la documentacion seré entregada en los dos soportes que se indican a continuacion:

1. Soporte papel en formato A4, encuadernado (1 ejemplar por promocién), firmado por el
técnico director del trabajo;

2. Soporte digital imprimible en formato electrénico “.pdf” de la totalidad del documento (1
fichero por cada promocién);

3. Soporte digital en formato electronico editable de los distintos documentos que integran
el informe (archivos “.doc” y “.excel”, planos en “.dwg” y presupuestos en “.men” o “.bc3”).
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https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/base-datos-construccion

3.2 FASE Il. Seguimiento de las actuaciones de subsanacion de deficiencias

Una vez recepcionado y aprobado por la Agencia el INFORME PREVIO correspondiente a cada
una de las promociones objeto de este contrato, y a partir de al menos cinco dias habiles desde
la fecha de dicha recepcién, podra iniciarse por el adjudicatario la FASE Il para cada promocion,
fase que tiene por objeto el seguimiento y comprobacion de la subsanacion de las deficiencias
observadas en la FASE I.

El alcance de los trabajos en esta fase es el siguiente:

1. Llevar a cabo todas las visitas a las promociones necesarias para la comprobacion de que
las obras se ejecutan conforme a lo especificado en el INFORME PREVIO.

2. Emisién de informes de seguimiento mensuales para cada promocién en los que se
indicara la evolucién en la ejecucion de las actuaciones.

3. Elaboracién de un INFORME FINAL para cada promocién que, tomando como base el
informe previo de la Fase |, actualice su informacién en funcién de las reparaciones
ejecutadas.

Para cada uno de los informes finales se entregaran el nimero de ejemplares y en los soportes
indicados para los informes previos.

4. EQUIPO DE ASISTENCIA TECNICA

El adjudicatario designara expresamente a una persona, con el caracter de Director del Trabajo,
que sera el responsable principal del equipo y el interlocutor con la Agencia de Vivienda Social
en la ejecucion del contrato. Debera estar en posesion de la titulacion de arquitecto o ingeniero
superior; arquitecto técnico o ingeniero técnico.

Para el desarrollo de la FASE | el adjudicatario dispondra, desde el inicio del contrato y hasta la
finalizacion de los informes previos correspondientes a todas las promociones, al menos de DOS
técnicos que deberan estar en posesién de la correspondiente titulacién que les capacite de
acuerdo con la legislacion vigente para poder realizar el trabajo (arquitecto o ingeniero superior;
arquitecto técnico o ingeniero), siendo al menos uno de ellos arquitecto o arquitecto técnico

Para el desarrollo de la FASE Il, el adjudicatario dispondra al menos de DOS técnicos que,
igualmente, deberan estar en posesion de la correspondiente titulacién que les capacite de
acuerdo con la legislacién vigente para poder realizar el trabajo (arquitecto o ingeniero superior;
arquitecto técnico o ingeniero), siendo al menos uno de ellos arquitecto o arquitecto técnico.

Todos los técnicos adscritos a este contrato deberan tener conocimiento del contenido de la
legislacion y normativa técnica en materia de edificacién.

5. PLAZO

El plazo de los trabajos comenzara al dia siguiente de la firma del contrato y se estima en funcion
de las fechas de finalizacion de los derechos de superficie sefialadas en el Anexo | y de la
necesidad de obtener los INFORMES PREVIOS con la antelacion suficiente a las mismas. Ello
dard lugar a la correspondiente certificacién por parte del contratista una vez obtenida la
conformidad de los trabajos segun lo especificado en la prescripcién 1.13 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares. El informe previo de cada una de las promociones debera
entregarse con una antelacién minima de 15 dias respecto a la fecha de finalizacion del derecho
de superficie correspondiente.

No obstante lo anterior, en el caso de que la fecha de adjudicacién del contrato sea posterior al
dia 13 de abril de 2022, el adjudicatario dispondra de un plazo de 15 dias naturales, contados a
partir de la fecha de adjudicacién, para la elaboracién y entrega de los Informes Previos
correspondientes a las promociones construidas sobre las parcelas V-5 y V-6 del PERI 6-8
Ventilla.
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Para el desarrollo de la Fase Il se estima que el plazo de ejecucién de las obras necesarias para
la subsanacion de las deficiencias detectadas sera de 4 meses para cada una de los edificios
sefialados, contados a partir de la fecha del acta de recepcion correspondiente. Para la redaccién
y entrega del INFORME FINAL de cada promocién se establece un plazo maximo de 20 dias,
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién de las obras que hayan resultado necesarias
de acuerdo con lo establecido en el Informe Previo de la Fase I. En el caso de que debido a
circunstancias justificadas, el plazo de ejecucién de las obras sufriera incremento de tiempo, el
plazo del presente contrato se veria afectado en el mismo tiempo, sin que ello suponga
incremento del importe de adjudicacion.

El plazo total de ejecucién del contrato se estima asi en 15 meses.

6. DOCUMENTACION APORTADA POR EL ORGANO CONTRATANTE

La Agencia de Vivienda Social aportara la siguiente documentaciéon que servira de base para la
realizacion de las ofertas por parte de las empresas licitadoras:

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos
correspondientes (Anexo | “Relacién de elementos objeto de inspeccion”, Anexo Il “Fichas tipo”
y Anexo Il “Cuadro de precios Agencia Vivienda Social 2020”)

Cualquier otro que por la naturaleza del trabajo, considere oportuno.

En Madrid, a la fecha de la firma

EL DIRECTOR DEL AREA ECONOMICA EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
Y DE PROMOCION Y REHABILITACION PROYECTOS Y OBRAS
Firmado digitalmente por: NOTARIO LOPEZ ANTONIO Firmaro digitalmente por: CARRASCO TARDIO JOSE CARLOS

Fecha: 2022.02.17 19:02

Fdo.: Antonio Notario Lopez Fdo.: José Carlos Carrasco Tardio
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Comunidad
de Madrid

Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSPECCION DE LAS PROMOCIONES

EN REGIMEN DE DERECHOS DE SUPERFICIE QUE FINALIZAN EN 2022
(EXPTE: A/SER-006536/2022)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

, ANEXO | ,
RELACION DE ELEMENTOS OBJETO DE INSPECCION

Se enumeran a continuacion y a titulo indicativo los elementos que componen los edificios y sus
zonas comunes objeto de inspeccion:

ESTRUCTURA Y CIMENTACION:

Comprobacién del estado general de la estructura y la posible existencia de grietas o
asientos.

Comprobacién del estado de los voladizos, balcones y marquesinas, asi como su
solado y protecciones

FABRICAS Y MUROS DE CARGA:

Comprobacién del estado de los muros del muro permanece intacto, comprobando la
no aparicion de fisuras, grietas o humedades.

Comprobacién del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuacién de
los muros parcialmente estancos.

Comprobacién de que las aberturas de ventilacion de la cdmara de los muros
parcialmente estancos no estan obstruidas.

Comprobacion del estado de la impermeabilizacion interior. Comprobacion del estado
de mortero en juntas.

AZOTEAS Y TEJADOS:

Comprobacién del estado de conservacion y limpieza de los sumideros y canalones de
cubierta.

Comprobacién del estado de chimeneas y conductos de ventilacion.

Comprobacién del estado de conservacion de la impermeabilizacion, puntos singulares
y juntas de dilatacion

Comprobacién de elementos de proteccion en cubierta
Revision de roturas, piezas desprendidas y rejuntados deficientes.
FACHADAS:

Revision y limpieza de impostas, antepechos, recercados, aplacado y anclajes de
elementos de fachada.

Comprobacion del estado de conservacion del revestimiento, puntos singulares y
juntas.

Inspeccioén de los aplacados y revestimientos de fachada.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

CARPINTERIA EXTERIOR:

Comprobaciones de vierteaguas, juntas y sellados.

Comprobacién de la estanqueidad, estabilidad y defectos de acabado.
Comprobacién del funcionamiento de los mecanismos, herrajes y cintas de persianas.
Comprobacion de vidrios y sellados

PROTECCIONES: BARANDILLAS, REJAS Y CIERRES:

Comprobacion de anclajes y fijaciones.

Revision de la pintura y cerrajeria.

PARTICIONES INTERIORES:

Revision de los tabiques para detectar lesiones como fisuras, desplomes.
CARPINTERIA INTERIOR:

Inspeccién de cierres, herrajes, sellado de cristales y muelles.

Inspeccién del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.
PUERTAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS:

Revision de puertas contra incendios incluso herrajes.
REVESTIMIENTOS INTERIORES DE PAREDES Y TECHOS:

Revision de guarniciones y acabados interiores

Revisién de alicatados y chapados interiores

Revision de falsos techos, zonas con posibles desprendimientos o abombamientos,
fisuras y grietas o aparicion de humedades.

SOLADOS:

Revision aparicion de hundimientos, piezas sueltas, fisuras, grietas, bufados y
humedades.

Revision por posibles movimientos, cejas y juntas.

PORTERO AUTOMATICO Y VIDEOPORTERO:

Comprobacién del estado de funcionamiento.

INSTALACION DE ASCENSORES:

Comprobacién del estado de funcionamiento.

INSTALACION CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA:
Comprobacién del estado de funcionamiento de calderas y generadores térmicos
Comprobacion estanqueidad de los radiadores.

INSTALACIONES ELECTRICAS:

Comprobacién del estado de funcionamiento

Comprobacién del estado de cuartos y armarios de contadores

Comprobacion del estado de funcionamiento del alumbrado de zonas comunes
INSTALACION DE DISTRIBUCION DE AGUA:

Comprobacion del estado de funcionamiento

Comprobacion de baterias y cuartos de contadores
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Comprobacion de grupos de presion y aljibes

RED DE SANEAMIENTO:

Comprobacién del estado de funcionamiento
Inspeccién del estado de los canalones y sumideros.
INSTALACION DE GAS NATURAL:

Comprobacion del estado de funcionamiento.

CONDUCTOS DE VENTILACION Y EXTRACCION DE HUMOS Y GASES EN

VIVIENDAS Y LOCALES:

Comprobacién del estado de funcionamiento de aspiradores y extractores
Comprobacién de chimeneas y conductos de ventilacion.

VENTILACION DE GARAJES:

Comprobacién del estado de funcionamiento del sistema de ventilacion forzada.
Comprobacién de rejillas y huecos de ventilacion.

Comprobacién de los cuartos de extraccion

DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS:

Comprobacién del estado de funcionamiento del sistema automatico de incendios
Comprobacion del sistema manual de alarma de incendios

Comprobacién de detectores, pulsadores y sirenas de alarma.

SENALIZACION, EVACUACION Y EXTINCION DE INCENDIOS:
Comprobacién de los extintores de incendio.

Comprobacion de la red de bocas de incendio equipadas

Comprobacién de la red de hidrantes.

Comprobacién del sistema de abastecimiento de agua contra incendios
Comprobacion del alumbrado de evacuacion

Comprobacion de la sefalizacion contra incendios

Comprobacién de la sefializacion de evacuacion

URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO:

Comprobacién de pavimentos exteriores

Comprobacién de sistemas de drenaje y evacuacion de aguas pluviales

Comprobacién de barandillas y protecciones exteriores.
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SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSPECCION DE LAS PROMOCIONES EN REGIMEN DE
DERECHOS DE SUPERFICIE QUE FINALIZAN EN 2022
(EXPTE: A/SER-006536/2022)

ANEXO I
FICHAS TIPO
FICHA INSPECCION VIVIENDA

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSPECCION DE LAS PROMOCIONES EN REGIMEN DE DERECHO DE SUPERFICIE
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Notas

1.- OBSERVACIONES GENERALES

ESTADO GENERAL:

2.- OBRAS DE REFORMA O AMPLIACION

3.-REPARACIONES O SUSTITUCIONES A REALIZAR POR EL SUPERFICIARIO

4.-REPARACIONES O SUSTITUCIONES A REALIZAR POR EL USUARIO

5.-REPARACIONES O SUSTITUCIONES A REALIZAR POR TERCEROS

6.-REPARACIONES O SUSTITUCIONES A REALIZAR POR AVS

7.- FOTOGRAFIAS
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Agencia de Vivienda Social

e He K CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE,

* ok VIVIENDA Y AGRICULTURA
Comunidad
de Madrid

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSPECCION DE LAS PROMOCIONES
EN REGIMEN DE DERECHOS DE SUPERFICIE QUE FINALIZAN EN 2022
(EXPTE: A/SER-006536/2022)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

ANEXO llI
CUADRO DE PRECIOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL
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Comunidad de Madrid

PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020

Pag.: 1

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA

Fec.:12/04/21

| codigo

ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 01  MANO DE OBRA |
0010A010_ Encargado
‘ Precio de Ejecucion Material 23,65 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
ootonnzo. ' Capataz
‘ Precio de Ejecucién Material 22,37 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
0010A030_ Oficial primera
‘ Precio de Ejecucion Material 20,86 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
oooaoa0. ' Oficial segunda
‘ Precio de Ejecucién Material 19,83 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
O010A050_ h Ayudante
‘ Precio de Ejecucion Material 18,92 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
ooioace0. ' Peodn especializado
‘ Precio de Ejecucién Material 18,64 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
ootono70. ' Peobn ordinario
‘ Precio de Ejecucion Material 18,10 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS
0010B050_ Oficial 12 ladrillero
‘ Precio de Ejecucion Material 22,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de:

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593



Comunidad de Madrid

PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020

Pag.: 2

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA

Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
ootomoso. ' Ayudante ladrillero
‘ Precio de Ejecucion Material 21,46 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
ootosizo. "' Oficial 12 cerrajero
‘ Precio de Ejecucién Material 22,60 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS
ooosi0. ' Ayudante cerrajero
‘ Precio de Ejecucién Material 21,24 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
0010B150_ Oficial 12 carpintero
‘ Precio de Ejecucion Material 22,66 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
ooosio. ' Ayudante carpintero
‘ Precio de Ejecucién Material 21,46 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
0010B170_ Oficial 12 fontanero calefactor
‘ Precio de Ejecucion Material 22,80 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS
ooosiso. ' Oficial 22 fontanero calefactor
‘ Precio de Ejecucién Material 21,66 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
ootoio0. " Ayudante fontanero
‘ Precio de Ejecucion Material 21,46 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de:

CENTIMOS

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA'Y SEIS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593



Comunidad de Madrid

PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020

Pag.: 3

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA

Fec.:12/04/21

| codigo

ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
0010B200_ Oficial 12 electricista
‘ Precio de Ejecucion Material 22,60 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS
0010B210_ Oficial 22 electricista
‘ Precio de Ejecucion Material 21,66 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SESENTA'Y SEIS —_—
CENTIMOS
ooos220. ' Ayudante electricista
‘ Precio de Ejecucion Material 21,46 €‘ ——
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SEIS Q
CENTIMOS 9
00108222 Oficial 12 Instalador telecomunicacién E%
‘ Precio de Ejecucion Material 22,60 €‘ §§
[32]
i
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS 8§
B
Q
.. . ., <R
0010B223_ Oficial 22 Instalador telecomunicacién §?§
Q=
. - . ; 8o
‘ Precio de Ejecucion Material 21,66 €‘ 22
B9
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS % i’
CENTIMOS Eo
2
. .z <]
ooos224. ' Ayudante Instalador telecomunicacion 5%
39
B2
‘ Precio de Ejecucion Material 21,07 €‘ S
g2
. =8
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SIETE CENTIMOS §'§
&
ootos2z0. ' Oficial 12 pintura
‘ Precio de Ejecucién Material 22,60 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS
ooos240. ' Ayudante pintura
‘ Precio de Ejecucién Material 21,07 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SIETE CENTIMOS
ootoszs0. ' Oficial 12 vidrieria
‘ Precio de Ejecucién Material 22,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS



Comunidad de Madrid

PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020

Pag.: 4

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA

Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
ootomn0s0. " Maquinista o conductor
‘ Precio de Ejecucion Material 2297 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
ootoacsia ' Maquinista o conductor autorizado residuos peligrosos
‘ Precio de Ejecucion Material 26,90 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS
ootocsso. " Técnico en Edificacion
‘ Precio de Ejecucion Material 34,15 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE
CENTIMOS
ootoposo. Y4 Check list Profesional Cualificado
‘ Precio de Ejecucién Material 5,36 €‘

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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Comunidad de Madrid

PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020

Pag.: 5

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES

Fec.:12/04/21

| codigo

ud Descripcion Rendimiento

Precio

Importe

‘Capitulo: 02 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

MO02CA010_

M07CBO005_

MO07CB010_

M07CB015_

MO07CB020_

M07CB030_

MO7CV010_

MO7CV020_

Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t

‘ Precio de Ejecucion Material

555€

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

h- Camidén basculante de 8t

‘ Precio de Ejecucién Material

25,71 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

Camion basculante 4x2 de 10 t

‘ Precio de Ejecucion Material

26,74 €|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

h Camidn basculante de 12 t

‘ Precio de Ejecucién Material

28,84 €|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS

Camion basculante 4x4 de 14 t

‘ Precio de Ejecucion Material

20,87 €|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

h Camidn basculante 6x4 de 20 t

‘ Precio de Ejecucién Material

33,36 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA'Y TRES EUROS CON TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS

Camidn cabina ventosa gommage

‘ Precio de Ejecucion Material

47,64 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS

h~ Furgoneta

‘ Precio de Ejecucién Material

4475 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA
Y CINCO CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES

Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
wossmoro. " Motoniveladora de 135 cv
‘ Precio de Ejecucion Material 52,03 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y DOS EUROS CON TRES
CENTIMOS
wosnmozo. " Motoniveladora de 240 cv
‘ Precio de Ejecucién Material 69,60 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA
CENTIMOS
wosnmoso. M3 Canon vertido por entrega tierras a gestor autorizado
‘ Precio de Ejecucion Material 9,95 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
M10ADO70_ Desbrozadora manual gasolina corte hilo nylon
‘ Precio de Ejecucién Material 3,06 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS
MO7NOGO_ m3  Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero
‘ Precio de Ejecucién Material 5,25 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
M11TI010_ h~ Grupo electrégeno insonorizado 15 KVA
‘ Precio de Ejecucién Material 2,58 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
M13AM310_ Transporte entrega /retirada andamio tubular 100 m2
‘ Precio de Ejecucion Material 606,45 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CENTIMOS
M13AMO10_ d  Alquiler m2 andamio acero galvanizado
‘ Precio de Ejecucién Material 0,06 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CENTIMOS
misamozo. M2 Montaje y desmontaje andamio h<8 m
‘ Precio de Ejecucion Material 8,40 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I||m | I‘l ||"|||| |||| || || ‘ m I‘I || |||
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CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

Comunidad de Madrid
SIMPLES Fec.:12/04/21
‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
\Capitulo: 03 SIMPLES ‘
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CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MATERIALES BASICOS

Fec.:12/04/21

| codigo

ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 03.01 MATERIALES BASICOS |
poimcozo. ™3 Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-7,5
‘ Precio de Ejecucion Material 62,87 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS
poimcoso. ™3 Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-5
‘ Precio de Ejecucién Material 59,28 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS
poimcoas. M3 Mortero cemento gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-2,5
‘ Precio de Ejecucion Material 51,96 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS
poimcoas. ™3 Mortero cemento gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-5
‘ Precio de Ejecucién Material 53,84 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS
poitHoro. MY Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm
ladrillossuspirodelmoro
‘ Precio de Ejecucién Material 51,33 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS
poitHozo. MY Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 51,02 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS
CENTIMOS
PO1LHO30_ mu - Rasilla 25x12x2,5 cm
el paraiso
‘ Precio de Ejecucion Material 94,75 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA 'Y CUATRO EUROS CON SETENTA
Y CINCO CENTIMOS
portvvose. MY Ladrillo cara vista liso 24x11,5x4 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 123,59 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRES EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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MATERIALES BASICOS

Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
portvwvoso. MY Ladrillo cara vista liso 24x11,5x5 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 139,19 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS
poitvwvosz MY Ladrillo cara vista raspado 24x11,5x5 cm
‘ Precio de Ejecucién Material 123,13 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRES EUROS CON TRECE
CENTIMOS
portwviss. MY Ladrillo cara vista rastico 24x11,5x4 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 223,73 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON
SETENTA Y TRES CENTIMOS
POLLH120_ u  Ladrillo hueco doble 24x11,5x5 cm
Ladrillos Suspiro del Moro
‘ Precio de Ejecucion Material 0,04 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CENTIMOS
PoiPCO30_ | Gasolina
‘ Precio de Ejecucion Material 1,18 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON DIECIOCHO CENTIMOS
Po1PCO20_ | Gasdleo
‘ Precio de Ejecucion Material 1,03 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON TRES CENTIMOS
POLDWO090_ Pequefio material
‘ Precio de Ejecucion Material 1,35€
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS
poiemodo. M2 Tablero aglomerado melamina roble 10 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 9,95 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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CERRAJERIA Fec.:12/04/21
‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
‘Capitulo: 03.02 CERRAJERIA |
piatrozo. <9 Palastro 15 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 1,13 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON TRECE CENTIMOS
piatross. <9 Pletina acero 20/3 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 1,50 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CINCUENTA CENTIMOS
piatrozo. <9 Pletina acero 40/5 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 1,07 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SIETE CENTIMOS
P13CP030_ P. paso 90x200 cm chapa lisa galv.
‘ Precio de Ejecucion Material 68,52 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS
P13CP060_ P. paso 90x200 cm chapa lisa p.epoxi
‘ Precio de Ejecucién Material 359,14 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON CATORCE CENTIMOS
P13CP090_ P. paso 90x200 cm chapa galv. r.ven.
‘ Precio de Ejecucion Material 72,80 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS
P13CP120_ P. chapa cuart. 90x210 cm p.epoxi
‘ Precio de Ejecucion Material 359,15 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON QUINCE CENTIMOS
piacpiso. Y P.chapa plegada 90x210 cm p.epoxi
‘ Precio de Ejecucion Material 342,91 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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CERRAJERIA Fec.:12/04/21
‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
piacpizo. Y P.chapalisa 2 H. 160x210 cm p.epoxi
‘ Precio de Ejecucion Material 253,37 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
piacpieo. Y P.chapa cuart. 2 H. 160x210 cm p.epoxi
‘ Precio de Ejecucién Material 333,29 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS
piace2i0. Y P.chapa plegada 90x210 cm p.epoxi
‘ Precio de Ejecucion Material 342,91 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y UN CENTIMOS
piacraoo. U Cierre antipanico
‘ Precio de Ejecucién Material 51,46 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS
piacparo. Y P.entsegur.lac.blanco 101x210 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 387,19 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON DIECINUEVE CENTIMOS
piacpazo. Y P.en.seg.gal.sendzimir 101x210 cm
‘ Precio de Ejecucién Material 375,39 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
piacpaso. Y P.entsegur.lac.verde 101x210 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 415,20 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON
VEINTE CENTIMOS
piacpason U Puerta antiocupa 90x212 cm
‘ Precio de Ejecucién Material 785,42 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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CERRAJERIA Fec.12/04/21
| codigo Ud  Descripcion Rendimiento Precio Importe
piscciza. M2 Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero
‘ Precio de Ejecucion Material 59,00 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE EUROS
piscpazon. U4 Alg./inst. 1 semana puerta antivandalico
‘ Precio de Ejecucion Material 25,00 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS
piscrason. U4 Alquiler mes puerta antivandalica
‘ Precio de Ejecucion Material 86,00 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS EUROS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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CALEFACCION, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI.

Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 03.03 CALEFACCION, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI. |
paocmcoro. Y Caldera mural gas mixta condensacion instantanea 20/24
kw
NEODENS PLUS 24/24
‘ Precio de Ejecucién Material 1.576,39 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
paocmcozo. Y Caldera mural gas mixta condensacion instantanea 24/28
kw
NEODENS PLUS 28/28
‘ Precio de Ejecucion Material 1.763,54 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
paocmcoso. Y Caldera mural gas mixta condensacion acumulacion 45 |
20/24 kW
PLATINUM DUO PLUS 24
‘ Precio de Ejecucién Material 3.074,52 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
paocmcizo. Y Caldera mural gas mixta condensacion acumulacion 80 |
32/32 kW
PLATINUM COMBI PLUS 32
‘ Precio de Ejecucién Material 3.863,24 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
paocmcizo. Y Caldera mural gas calefaccion condensacion 24 kW
PLATINUM PLUS
‘ Precio de Ejecucién Material 1.881,02 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
CON DOS CENTIMOS
P20CMC150_ Caldera mural gas calefaccién condensacion 30-32 kW
BAXIROCA PLATINUM PLUS - JUNKERS CERAPUR EXCE-
LLENCE
‘ Precio de Ejecucion Material 2.367,52 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org;/cw |‘|||I||m | I‘l ||"|||| |||| || || ‘ m I‘I || |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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CALEFACCION, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI.

Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
paocmcaoo. Y Kit conexion caldera mixta condensacion c/griferia
‘ Precio de Ejecucion Material 114,77 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
paocmcato. Y Kit conexion caldera condensacion c/griferia
‘ Precio de Ejecucién Material 86,07 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS EUROS CON SIETE
CENTIMOS
poomaozo. Y Elemento radiador aluminio h=45 cm 80 kcal/h
Emision calorifica segin UNE EN-442 para AT=50°C
‘ Precio de Ejecucién Material 12,36 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
poomaozo. Y Elemento radiador aluminio h=60 cm 100 kcal/h
Emision calorifica segin UNE EN-442 para AT=50°C
‘ Precio de Ejecucién Material 12,83 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
paoTcToro. ™ Tubo cobre rigido D=12 mm
Ynstalia (210012)
‘ Precio de Ejecucién Material 2,28 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
paotctozo. " Tubo cobre rigido D=15 mm
Ynstalia (210015)
‘ Precio de Ejecucion Material 2,51¢€
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
paotctoso. " Tubo cobre rigido D=18 mm
Ynstalia (210018)
‘ Precio de Ejecucion Material 2,97 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
pootctoso. " Tubo cobre rigido D=22 mm
Ynstalia (210022)
‘ Precio de Ejecucion Material 3,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I||m | I‘l ||"|||| |||| || || ‘ m I‘I || |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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Comunidad de Madrid

Ref.: procdp2a

CALEFACCION, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI.

Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
paoTcToso. " Tubo cobre rigido D=35 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 6,20 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS
paoTveozo. Y Valvula de esfera 1/2"
Salvador Escoda (AC 71 506)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucion Material 547 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
paoTveos. Y Valvula de esfera 3/4"
Salvador Escoda (AA 71 507)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucién Material 7,88 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
paoTveoso. Y Valvula de esfera 1 1/2"
Salvador Escoda (AC 71 510)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucion Material 24,99 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS
paotvcoro. Y Valvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507
Salvador Escoda (AA 01 407)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucién Material 55,80 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS
paoTvrolo. Y Valvula retencion PN10/16 1/2" york
Salvador Escoda (AA 05 002)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucion Material 6,35 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
paoTvrozo. Y Valvula retencion PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato
Salvador Escoda (AA05052)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucién Material 28,35 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org;/cw |‘|||I||m | I‘l ||"|||| |||| || || ‘ m I‘I || |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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CALEFACCION, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI.

Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
paoTvrozo. Y Valvula retencion PN10/16 1 1/2" york
Salvador Escoda (AA 05 006)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucion Material 24,86 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS
poorvrizo. Y Valvula retencion universal laton PN10 D=1 1/2"
AA 05 085
‘ Precio de Ejecucion Material 13,07 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON SIETE CENTIMOS
paovaozo. " Chimenea aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm
DIFLUX ALUMINIO
‘ Precio de Ejecucién Material 32,27 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
paoTvaoro. Y Antivibrador DN-32/PN-10 bridas
SalvadorEscoda (AA 10 001)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucion Material 26,37 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
p2oTworo. Y Latiguillo flexible 20 cm 1/2"
Salvador Escoda (AA 19 121)
Tarifa vigente 2014
‘ Precio de Ejecucién Material 6,57 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
p2otvreoor. U4 Regulador de Presion con Valvula Seguridad
Regulador de presion con véalvula de seguridad por exceso de
presién de 300 mbar de presion maxima y rearme manual, de
5 m3/h de caudal maximo de 0,5 a 4 bar de presion de entrada
y 150 mbar de presion de salida.
‘ Precio de Ejecucion Material 28,13 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS
paotvreooz. U9 KIT TOMA MUESTRAS CALDERA ESTANCA
Kit toma de muestras para caldera estanca
‘ Precio de Ejecucién Material 10,80 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

T —————— ||| T
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CALEFACCION, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI.

Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
paotvreoos. U9 KIT TOMA MUESTRAS CALDERA CONDENSACION
Kit toma de muestras para caldera estanca
‘ Precio de Ejecucién Material 47,50 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS
P20TVRGO04_ Tuberia PVC D=32 mm
Tuberia PVC junta pegada D=32 mm
‘ Precio de Ejecucién Material 2,50€
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
paaveoro. Y Montaje de electrodomésticos
‘ Precio de Ejecucién Material 43,40 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
paavenzo. Y Cocina 4 fuegos y horno eléctrico
‘ Precio de Ejecucion Material 391,00 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
paavecso. U Placa cocina vitroceramica 4 fuegos
‘ Precio de Ejecucion Material 196,77 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y SIETE CENTIMOS
paaveoso. Y Horno eléctrico empotrable 2600 W
‘ Precio de Ejecucién Material 266,50 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS
piorvoro. Y Llave corte gas con seguridad gas GLP Qs=1,3 kg/h
‘ Precio de Ejecucion Material 2429 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON VEINTINUEVE
CENTIMOS
piorcaceo. " Tuberia de cobre D=20/22 mm e=1 mm
CODIGO AC04015
‘ Precio de Ejecucion Material 7,17 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I||m | I‘l ||"|||| |||| || || ‘ m I‘I || |||
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CALEFACCION, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI.

Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
piovbeoro. Y Valvula aparato gas 1/2" (DN15) M-M
Tarifa RESITE
Valvulas de esferaroscadas
Vélvula aparato C/B
Precio medio véalvulas Arco y Standard Hidraulica
‘ Precio de Ejecucion Material 4,73 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
p2oTcroso. " Tubo cobre recocido rollo D=18 mm
‘ Precio de Ejecucién Material 4,14 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON CATORCE CENTIMOS
pooeposo. " Coquilla espuma elastomérica e:10 mm D=18 mm
‘ Precio de Ejecucién Material 1,26 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON VEINTISEIS CENTIMOS
P20IEX010 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S.
‘ Precio de Ejecucién Material 17,72 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS
CENTIMOS
paoTcroso. " Tubo cobre recocido rollo D=18 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 4,14 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON CATORCE CENTIMOS
paoTcroao. ™ Tubo cobre recocido rollo D=12 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 2,61€
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS
poomwiso. Y Tapodn radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI
Tapén Acero Zincado D=48 mm (Rosca 1")
AC 03 071/76
‘ Precio de Ejecucion Material 0,45 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
poomwiss Y Tapodn radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI
Tapén Acero Zincado D=48 mm (Rosca 1")
AC 03 077
‘ Precio de Ejecucion Material 0,49 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org;/cw |‘|||I||m | I‘l ||"|||| |||| || || ‘ m I‘I || |||
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Fec.:12/04/21

‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
poomwisz. Y Tapodn radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI
Tapén Acero Zincado D=48 mm (Rosca 1")
AC 03078
‘ Precio de Ejecucion Material 0,48 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
p2omworo. Y Valvula escuadra radiador manual 3/8"
GIACOMINI R5TG
AC 71 040
‘ Precio de Ejecucion Material 575 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
poomwico. Y Detentor escuadra radiador 3/8" cromado
GIACOMINI R16TG
AC 71 064
‘ Precio de Ejecucién Material 4,39 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
P20MWO80_ Purgador radiador manual 1/8" cabeza plastico
AC 01 012 Rosca 1/8" (incluye junta térica)
‘ Precio de Ejecucién Material 0,87 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
p2omwioo Y Soporte radiador panel empotrar
194006001
‘ Precio de Ejecucion Material 0,57 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
P20MW440_ Floron embellecedor radiador plastico D=12-22 mm
AC 02 901 - 906
‘ Precio de Ejecucién Material 0,24 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CENTIMOS
paowtoro. Y Termostato analdgico ambiente 5-30°C
‘ Precio de Ejecucién Material 15,71 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON SETENTA'Y UN
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I||m | I‘l ||"|||| |||| || || ‘ m I‘I || |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
piwoso. " Barra niquelada armario red D=16/19 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 2,88 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
piawoso. Y Soporte barra central D=16/19 mm
‘ Precio de Ejecucién Material 1,09 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON NUEVE CENTIMOS
piaworo. Y Soporte barra lateral D=16/19 mm
‘ Precio de Ejecucién Material 0,44 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
PIOWW110_ Brida D=80 mm
‘ Precio de Ejecucién Material 57,11 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SIETE EUROS CON ONCE
CENTIMOS
POOTAOL_ ud  Tasas Industria Cert. Electric. Comunidad Madrid
‘ Precio de Ejecucion Material 3,12 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON DOCE CENTIMOS
POOTA02. ud  Tasas Oca Cert. Electrc. Comunidad Madrid
‘ Precio de Ejecucion Material 47,47 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CENTIMOS
paaveoso. Y4 Campana Extractora eléctrica 60cm
‘ Precio de Ejecucién Material 99,35 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS
paaveoso. U4 Campana decorativa electrica
‘ Precio de Ejecucion Material 120,00 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTE EUROS
paaveroo. " Mueble bajo cocina lacado
‘ Precio de Ejecucion Material 182,10 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON DIEZ

CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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| codigo Ud  Descripcion Rendimiento Precio Importe
paaverio. " Mueble alto cocina lacado
‘ Precio de Ejecucion Material 138,41 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS
paavelzo. M ZOcalo remate mueble bajo lacado 15 cm
‘ Precio de Ejecucién Material 10,03 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON TRES CENTIMOS
paaverso. " Cornisa remate mueble alto lacado 5 cm
‘ Precio de Ejecucién Material 9,93 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
paavelao. M2 Tablero aglomerado melamina blanco 16mm

‘ Precio de Ejecucion Material

7,20 €|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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| codigo

Ud  Descripcion Rendimiento Precio Importe
Capitulo: 03.04 SEGURIDAD Y SALUD |
pazseoro. M Cinta balizamiento bicolor 8 cm
‘ Precio de Ejecucion Material 0,06 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CENTIMOS
parsvoso. Y Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
‘ Precio de Ejecucion Material 18,76 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
P27CB020_ Guardacuerpos metalico
‘ Precio de Ejecucién Material 10,02 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON DOS CENTIMOS
pa7coso. M2 Tabla madera pino 15x5 cm
‘ Precio de Ejecucién Material 209,53 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
po7ceiso. M2 Tablero encofrar 26 mm 4 p.
‘ Precio de Ejecucion Material 1,88 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
pazce2i0. " Pasamanos tubo D=50 mm
‘ Precio de Ejecucion Material 4,84 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
parce2a0. Y Capsulay tapa para guardacuerpos
‘ Precio de Ejecucion Material 0,47 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
pa7crozo. M2 Red seguridad poliamida 10x10 cm
‘ Precio de Ejecucién Material 2,40 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
P27CR140_ Gancho montaje red D=10 mm
‘ Precio de Ejecucién Material 0,16 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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| codigo

ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
pa7criso. M2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2
‘ Precio de Ejecucion Material 0,38 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO CENTIMOS
parcrico. " Cuerda de union redes de seguridad
‘ Precio de Ejecucion Material 0,39 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
P271A010. Casco seguridad con rueda
‘ Precio de Ejecucion Material 8,66 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
P27IA150_ U Semi-mascarilla 2 filtro
‘ Precio de Ejecucién Material 92,27 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
P271C098 u  Mono de trabajo poliéster-algodon
‘ Precio de Ejecucion Material 14,89 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
P27IC170_ U Chaleco de obras reflectante.
‘ Precio de Ejecucién Material 2,65 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
P27IC201A Mono trabajo desechable con capucha
‘ Precio de Ejecucion Material 10,67 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
P27IM00S._ U Par guantes lona reforzados
‘ Precio de Ejecucién Material 2,80€
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
P27IPO1L_ U Par botas altas de agua (verdes)
‘ Precio de Ejecucion Material 8,93 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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‘ Cédigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
P27IP025. u  Par botas de seguridad
‘ Precio de Ejecucion Material 24,23 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON VEINTITRES

CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I||m | I‘l ||"
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593



Comunidad de Madrid

PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020

Pag.: 25

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

MEDIO AMBIENTE

Fec.:12/04/21

| codigo

Ud  Descripcion Rendimiento Precio Importe
Capitulo: 03.05 MEDIO AMBIENTE |
pateeozo. U Bidon ballestas 220 I.
‘ Precio de Ejecucion Material 30,35 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON TREINTA' Y CINCO
CENTIMOS
paigp2s. K9 Tratamiento amianto
‘ Precio de Ejecucién Material 0,69 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
P31BT060_ u  Retir. Camion 7,5t pma 200km exclusivo
‘ Precio de Ejecucién Material 160,81 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA EUROS CON OCHENTA'Y
UN CENTIMOS
paeviao. U Palet zona residuos
‘ Precio de Ejecucion Material 7,98 €‘

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or?/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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| codigo

ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo: 04  PRECIOS DESCOMPUESTOS |
E15A010 ud  PUERTA ANTIVANDALICAS
Puerta de entrada antivandalica con dimensiones totales apro-
ximadas 0,90x2.12 m,(para huecos de paso, desde 0,75x1,85 m
hasta 1,10x2,20 m), construida con cerco de tubo de acero la-
minado, hoja de chapa de acero alta resistencia de espesor mi-
nimo de 2 mm. reforzada, chapas plegadas para evitar palan-
cas, cerradura de seguridad de tres puntos de cierre, reforzada
con chapado resistente a brocas y perforaciones, incluso ma-
no de imprimacién antioxidantes, incluso acabados tipo made-
ra o color, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra,incluso
kit de anclaje en su caso, suministrada en la vivienda o alma-
cenes de la Agencia, sin incluir colocacion.
h Oficial 12 cerrajero 1,000 22,60 22,60
h Ayudante cerrajero 1,000 21,24 21,24
u Puerta antiocupa 90x212 cm 1,000 785,42 785,42
h Camidn con gria 6t 0,500 42,89 21,45
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 850,71 25,52
Clase Mano de Obra 43,84
Clase Magquinaria 21,45
Clase Material 785,42
Clase Medio auxiliar 25,52
Precio de Ejecucién Material 876,23 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS
E15A030 ud  COLOCACION PUERTA ANTIVANDALICA
Colocacién de puerta antivandalica, de las caracteristicas des-
critas anteriormente, incluido transporte, instalacién por per-
sonal cualificado, desmontaje de la puerta original y/o elemen-
tos de sta necesarios para su colocacion, dejandolos acopia-
dos en la vivienda in/ el mantenimiento y su posterior retirada,
in/ parte proporcional de medios auxiliares y elementos de se-
guridad, incluido el primer mes de alquiler efectivo(minimo). El
tiempo de respuestay colocacion serainferior a cuatro horas
en dias habiles.
h Oficial 12 cerrajero 2,150 22,60 48,59
h Ayudante cerrajero 2,150 21,24 45,67
h Pe6n ordinario 2,150 18,10 38,92
h Camibn con gria 6t 1,750 42,89 75,06
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 208,24 6,25
Clase Mano de Obra 133,18
Clase Magquinaria 75,06
Clase Medio auxiliar 6,25
Precio de Ejecucion Material 214,49 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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| codigo

ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
E15A020 ud  ALQ. MES PUERTA ANTIVANDALICA
Alquiler mensual de puerta antivandalica, desde el segundo
mes hasta retirada efectiva de la puerta, la Ultima cuota se fac-
turara por mes entero natural independientemente del dia de
retirada.
ud  Alquiler mes puerta antivandélica 1,000 86,00 86,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 86,00 2,58
Clase Material 86,00
Clase Medio auxiliar 2,58
Precio de Ejecucién Material 88,58 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CENTIMOS
E15A021 ud  COLOCACION PUERTA ANTIVANDALICA PROP.
AGENCIA
Colocacién de puerta antivandalica segln su sistema, de las
caracteristicas descritas anteriormente, propiedad de la Agen-
cia, incluso desmontaje de la puerta original y/o elementos de
esta necesarios para su colocacion dejandolos acoplados en la
vivienda, in/ su posterior desmontaje y retirada al almacén co-
respondiente, in/ p.p. de medios auxiliares y elementos de se-
guridad. El tiempo de respuestay colocaciéon sera menor a
cuatro horas dias habiles .
h Oficial 12 cerrajero 2,000 22,60 45,20
h Ayudante cerrajero 2,000 21,24 42,48
h Pedn ordinario 2,000 18,10 36,20
h Camién con gria 6 t 1,750 42,89 75,06
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 198,94 5,97
Clase Mano de Obra 123,88
Clase Maquinaria 75,06
Clase Medio auxiliar 5,97
Precio de Ejecucién Material 204,91 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS
E15A040 ud  DESMONT. PUERTA ANTIOCUPA C/ RECUP.
Desmontaje de puerta antivandalica, propiedad de la Agencia,
con recuperacion, transporte y traslado al almacén designado
por esta, in/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguri-
dad.
h Oficial 12 cerrajero 1,650 22,60 37,29
h Ayudante cerrajero 1,650 21,24 35,05
h Pedn ordinario 1,650 18,10 29,87
h Camién con gria 6 t 1,350 42,89 57,90
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 160,11 4,80
Clase Mano de Obra 102,21
Clase Maquinaria 57,90
Clase Medio auxiliar 4,80
Precio de Ejecucién Material 164,91 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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| codigo

ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
E15A090 m2  DESMONTAJE ACCESO ANTIVANDALICO VIVIENDAS
Desmontaje de cerramiento antivandalico en accesos a vivien-
das, incluso p.p. retirada del material a almacén de la Agencia
para su posterior utilizacién, p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad.
h Oficial 1@ cerrajero 0,850 22,60 19,21
h Ayudante cerrajero 0,850 21,24 18,05
h Camibn con gria 6t 0,900 42,89 38,60
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 75,86 2,28
Clase Mano de Obra 37,26
Clase Magquinaria 38,60
Clase Medio auxiliar 2,28
Precio de Ejecucion Material 78,14 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE
CENTIMOS
E15A050 m2  CERRAMIENTO HUECO CHAPA 1,5 mm <2 m2
Cerramiento de hueco menor de 2 m2, formado por un recerca-
do de angulos de 50x50 mm. o elemento rigidizador similar, so-
bre el recercado, si no lalleva incorporada, se suelda plancha
de chapa de acero de 1,5 mm de espesor. Instalada, incluso
p.p. de medios y auxiliares y elementos de seguridad.
h Oficial 1@ cerrajero 0,300 22,60 6,78
h Ayudante cerrajero 0,300 21,24 6,37
h Camioén con gria 6t 0,150 42,89 6,43
m2  Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero 0,900 59,00 53,10
kg  Pletina acero 40/5 mm 25,000 1,07 26,75
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 99,43 2,98
Clase Mano de Obra 13,15
Clase Magquinaria 6,43
Clase Material 79,85
Clase Medio auxiliar 2,98
Precio de Ejecucién Material 102,41 € ‘

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DOS EUROS CON CUARENTA Y UN
CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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Descripcion Rendimiento Precio Importe
E15A060 m2  CERRAMIENTO HUECO CHAPA 1,5 mm >2 m2
Cerramiento de hueco mayor de 2 m2, formado por un recer-
cado de angulos de 50x50 mm., sobre el recercado se suelda
plancha de chapa de acero de 1,5 mm de espesor. Alternativa
refuerzo de reja existente mediante soldadura de pletinas hori-
zontales y verticales para atado de barrotes existentes. Instala-
da, incluso p.p. de medios y auxiliares y elementos de seguri-
dad.
h Oficial 12 cerrajero 0,500 22,60 11,30
h Ayudante cerrajero 0,500 21,24 10,62
h Camién con gria 6 t 0,150 42,89 6,43
m2  Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero 0,900 59,00 53,10
kg Pletina acero 40/5 mm 25,000 1,07 26,75
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 108,20 3,25
Clase Mano de Obra 21,92
Clase Maquinaria 6,43
Clase Material 79,85
Clase Medio auxiliar 3,25
Precio de Ejecucion Material 111,45 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO ONCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
E15A065 ud  CERRAMIENTO PUERTA CON CHAPA 1,5 mm
Suministro y colocacion de cerramiento de hueco de puerta de
entrada en vivienda, de dimensiones totales aproximadas de
1000x2000mm, formado por un recercado exterior de angulos
de chapa plegada, uno exterior y otro interior, soldados al cen-
tro y unidos mediante tres tubos de 40x40 mm., para dar rigi-
dez al conjunto, y un angulo exterior en la parte inferior que se
fija alos angulos laterales; sobre este recercado se suelda un
tablero de chapa de 1000x2000x3 mm.; con p.p. de medios au-
xiliares , elementos de seguridad y de proteccion.
h Oficial 12 cerrajero 8,000 22,60 180,80
h Ayudante cerrajero 8,000 21,24 169,92
h Camion con gria 6t 7,000 42,89 300,23
kg Pletina acero 40/5 mm 32,000 1,07 34,24
m2  Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero 2,000 59,00 118,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 803,19 24,10
Clase Mano de Obra 350,72
Clase Magquinaria 300,23
Clase Material 152,24
Clase Medio auxiliar 24,10
Precio de Ejecucién Material 827,29 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593



A

Comunidad de Madrid

PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Fec.:12/04/21

| codigo ud

Descripcion

Rendimiento

Precio

Importe

E01DA010

[ exiin e o

DESMANTELAMIENTO DE BAJANTES DE AMIANTO

Desmantelamiento de bajantes de fibrocemento con amianto
(material no friable), realizado por medios manuales de acuer-
do al R.D. 396, previa humedectaciéon con solucién acuosa de
liquido encapsulante con equipos de pulverizacion a baja pre-
sién, comenzando los trabajos por la zona mas elevada, des-
montado de abrazaderas de anclaje con mucho cuidado, desa-
tornillando la sujeccién o cortandolos con herramientas ade-
cuadas, evitando maquinas rotativas por la elevada emision de
polvo que pueden generar; levantado de las canalizaciones
con precaucion y deposito en plataforma de trabajo sobre pa-
let; embalaje con plastico con suficiente resistencia mecanica
para evitar su roturay se sefializaciéon con simbolo del amian-
to. Las tuberias rotas existentes o las que se rompan durante
el desmontaje se humedecen con la impregnacion encapsulan-
te, retirandolas manualmente con precaucion y depositandolas
en un saco de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado,
incluso limpieza con aspirador dotado de filtro absoluto de la
zona afectada por la rotura de la tuberia. Incluida p.p. EPIS es-
pecificos paratrabajos con riesgo de amianto: mascarillas au-
tofiltrantes FFP3 o mascarillas dotadas de filtros contra parti-
culas tipo P3y monos de trabajo desechable con capucha, po-
lainas o botas y guantes. Incluso elaboracién del Plan de Tra-
bajo con riesgo de amianto segun lo establecido en el Real
Decreto 396/2006 en el que se establecen las condiciones mi-
nimas de seguridad para los trabajadores con amianto para ca-
da actuacion .Cantidad minima computable 10 m.

Pedn ordinario

Pebn especializado

Mono trabajo desechable con capucha
Costes indirectos..(s/total)

Clase Mano de Obra
Clase Material
Clase Medio auxiliar

2,000
2,000
1,000
0,030

18,10
18,64
10,67
84,15

36,20
37,28
10,67

2,52

73,48
10,67
2,52

Precio de Ejecucion Material

86,67 €|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y
SIETE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593 Hl""” I‘l ||"
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Fec.:12/04/21

| codigo ud

Descripcion

Rendimiento

Precio Importe

E01DA020

[ exiin e o

DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO

Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto
(material no friable), incluidos caballetes, limas, canalones, re-
mates laterales, encuentros con paramentos, etc., realizado
por medios manuales de acuerdo al R.D. 396 , previa humedec-
tacion solucion acuosa de liquido encapsulante con equipos
de pulverizacion a baja presién, empezando los trabajos por la
zona mas elevada, desmontado de gancho de anclaje, desator-
nillando la sujeccion o cortandolos con herramientas adecua-
das, evitando maquinas rotativas por la elevada emisién de
polvo que pueden generar; levantado de placas con precau-
cion y deposito en plataforma de trabajo sobre palet, embalaje
con pléastico con suficiente resistencia mecanica para evitar su
roturay sefializacién con simbolo del amianto. Las placas ro-
tas existentes o las que se rompan durante el desmontaje se
humedecen con laimpregnacién encapsulante, retirandolas
manualmente con precaucion y depositandolas en un saco de
residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado; limpieza con
aspirador dotado de filtro absoluto de la zona afectada por la
rotura de la placa. Posteriormente se procederd a la limpieza
de toda la estructura de apoyo de la cubierta, por aspiraciéon
con filtros absolutos. Incluida p.p. EPIS especificos: mascari-
llas autofiltrantes FFP3 o dotadas de filtros contra particulas ti-
po P3y monos de trabajo desechable con capucha, polainas o
botas y guantes. Incluso Elaboracién del Plan de Trabajo con
riesgo de amianto segun lo establecido en el Real Decreto
396/2006 en el que se establecen las condiciones minimas de
seguridad para los trabajadores con amianto. Superficie mini-
ma computable 20 m2.

Pedn ordinario

Pebn especializado

Mono trabajo desechable con capucha
Costes indirectos..(s/total)

Clase Mano de Obra
Clase Material
Clase Medio auxiliar

1,000
1,000
0,600
0,030

18,10 18,10
18,64 18,64
10,67 6,40
43,14 1,29

36,74
6,40
1,29

Precio de Ejecucion Material

44,43 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593 Hl""” I‘l ||"
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| codigo

ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
EOLDA030 m3  TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO
Retirada y transporte de placas de fibrocemento con amianto
del desmantelamiento de cubierta o bajantes, realizado por
transportista autorizado (consejeria de medio ambiente) de re-
siduos peligrosos hasta a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa
ala obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos,
previamente plastificadas, paletizadas y cargadas sobre ca-
mion, considerando la ida, descargay vuelta. Incluidos los tra-
mites documentales que establece la normativa. Volumen mini-
mo computable 6 m3.
u Retir. Camion 7,5 t pma 200km exclusivo 0,400 160,81 64,32
h Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t 1,000 5,55 5,55
h Magquinista o conductor autorizado residuos peligrosos 0,500 26,90 13,45
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 83,32 2,50
Clase Mano de Obra 13,45
Clase Magquinaria 5,55
Clase Material 64,32
Clase Medio auxiliar 2,50
Precio de Ejecucién Material 85,82 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA'Y
DOS CENTIMOS
EOLDAQ40 k3.  TRATAMIENTO AMIANTO
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria
de Medio Ambiente de la CAM) de elementos de amianto paleti-
zados, depositados en sacos tipo big-bag, incluso emisién de
destruccidn con indicacion del niumero de aceptacion emitido
previamente, realizado por la planta receptora autorizada. Can-
tidad minima computable 10 kg.
h Pedn ordinario 0,100 18,10 1,81
u Bidén ballestas 220 . 1,000 30,35 30,35
u Palet zona residuos 0,500 7,98 3,99
kg  Tratamiento amianto 1,000 0,69 0,69
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 36,84 1,11
Clase Mano de Obra 181
Clase Material 35,03
Clase Medio auxiliar 1,11
Precio de Ejecucién Material 37,95 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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Descripcion Rendimiento Precio Importe
E02AA040 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES
Limpieza, desbroce superficial del terreno, tanto de la vegeta-
cion espontanea como de vertidos de basura depositada en
solares de la Agencia de Vivienda Social, estando incluido:
Desbroce con perfiladora/desbrozadora, recogida de los restos
vegetales y basuras con su carga, transporte y descarga en
planta de tratamiento por gestores autorizados, para su valora-
cidn y su posterior eliminacién a vertedero, incluso canon de
vertido, impuestos de recogida de residuos , pago de ocupa-
cion de vias publicas y todos los impuestos necesarios . Cos-
tes directos e indirectos, todas las medidas de seguridad y sa-
lud segln normativa, Descosido y posterior cosido de valla de
simple o doble torsién para acceso alos solares .
h Peon especializado 0,018 18,64 0,34
h Desbrozadora manual gasolina corte hilo nylon 0,018 3,06 0,06
| Gasolina 0,006 1,18 0,01
m3  Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero 0,015 5,25 0,08
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 0,49 0,01
Clase Mano de Obra 0,34
Clase Maquinaria 0,14
Clase Material 0,01
Clase Medio auxiliar 0,01
‘ Precio de Ejecucion Material 0,50 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA CENTIMOS
EOLDA0GO m2  TABICADO DE HUECO DE PASO Y VENTANA CON
LADRILLO
Tabicado de hueco de paso con ladrillo hueco doble, y de hue-
co de ventana con ladrillo macizo, realizado con caracter provi-
sional, recibido con mortero de cemento CEM II7B-P 32,5 Ny
arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, in/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado,
limpieza in/ revestimiento con mortero de cemento in/ medios
auxiliares, segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F. Superficie minima computable 5 m2.
mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,250 51,02 12,76
m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,200 53,84 10,77
h Oficial 12 ladrillero 0,900 22,60 20,34
h Pe6n ordinario 0,900 18,10 16,29
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 60,16 1,80
Clase Mano de Obra 36,63
Clase Material 23,53
Clase Medio auxiliar 1,80
Precio de Ejecuci6n Material 61,96 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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| codigo

ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
EOLDAO70 ud  DESPLAZAMIENTOS DE CUADRILLA PINTURA/SOLADOS
Desplazamientos de cuadrilla formada por oficial y ayudante
especialista, para larealizacién de trabajos de revestimiento de
paramentos verticales y horizontales, en viviendas, locales, ga-
rajes, urbanizaciones y edificios; para la realizacién de traba-
jos con medicién inferior a 100m2 en pinturay 30 m2 en sola-
dos.
h Oficial primera 1,700 20,86 35,46
h Ayudante 1,700 18,92 32,16
h Furgoneta 2,000 44,75 89,50
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 157,12 4,71
Clase Mano de Obra 67,62
Clase Magquinaria 89,50
Clase Medio auxiliar 4,71
Precio de Ejecucion Material 161,83 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS
EOLDAOSO ud  DESPLAZAMIENTOS DE CUADRILLA ESPECIALIZADA
Desplazamientos de cuadrilla formada por oficial y ayudante
especialista, para la realizacién de diferentes remates, en vi-
viendas, locales, garajes, urbanizaciones y edificios; para la
realizacién de trabajos con duracién inferior aunahora.
h Oficial primera 1,700 20,86 35,46
h Ayudante 1,700 18,92 32,16
h Furgoneta 2,000 44,75 89,50
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 157,12 4,71
Clase Mano de Obra 67,62
Clase Maquinaria 89,50
Clase Medio auxiliar 4,71
Precio de Ejecucién Material 161,83 € ‘

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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| codigo
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EOLDA090 ud  INSTALACION CALEFACCION Y A.C.S. VISTA <60m2
Instalacion completa para calefaccién y A.C.S. instantanea por
medio de caldera mixta a gas de condensacién con microacu-
mulador, cAmara de combustién estancay tiro forzado con tur-
boventilador modulante, encendido electrénico y de seguridad
por ionizacion (sin piloto), potencia de calefaccion y ACS
24.000Kw, quemador multigas, con Gas, preparada para traba-
jar con sistemas solares, in/ salida de humos, elementos de
aluminio o chapa de acero, tuberiay accesorios de cobre, tra-
zado visto sin empotrar, montada y funcionando para una vi-
vienda hasta de 60 m2, incluso ayudas de albaiiileria .
h Oficial 12 fontanero calefactor 6,000 22,80 136,80
h Oficial 22 fontanero calefactor 6,000 21,66 129,96
u Caldera mural gas mixta condensacion instantanea 20/24 kW 1,000 1.576,39 1.576,39
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=18 mm 8,500 9,23 78,46
m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 10 mm D=18 mm 5,000 4,18 20,90
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=15 mm 25,000 9,23 230,75
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=12 mm 35,000 7,39 258,65
u ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=60cm 100 kcal/h 50,000 19,00 950,00
u TERMOSTATO ANALOGICO AMBIENTE 1,000 23,23 23,23
% Ayuda de albafileria instalaciones 0,050 3.405,14 170,26
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3.575,40 107,26
Clase Mano de Obra 266,76
Clase Material 1.576,39
Clase Medio auxiliar 277,52
Clase Unidad Auxiliar 1.561,99
Precio de Ejecucion Material 3.682,66 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
EOLDA100 ud  INSTALACION CALEFACCION Y A.C.S. VISTA 60 - 90m2
Instalacion completa para calefaccion y A.C.S. instantanea por
medio de caldera mixta a gas de condensaciéon con microacu-
mulador, camara de combustion estancay tiro forzado con tur-
boventilador modulante, encendido electrénico y de seguridad
por ionizacién (sin piloto), potencia de calefaccion y ACS
24.000Kw, quemador multigas, con Gas, preparada para traba-
jar con sistemas solares, in/ salida de humos, elementos de
aluminio o chapa de acero, tuberiay accesorios de cobre, tra-
zado visto sin empotrar, montada y funcionando para una vi-
vienda de 60-90 m2, incluso ayudas de albafiileria .
h Oficial 12 fontanero calefactor 13,000 22,80 296,40
h Oficial 22 fontanero calefactor 13,000 21,66 281,58
u Caldera mural gas mixta condensacion instantanea 24/28 kW 1,000 1.857,34 1.857,34
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=18 mm 8,500 9,23 78,46
m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 10 mm D=18 mm 5,000 4,18 20,90
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=15 mm 33,000 9,23 304,59
m  TUBERIA COBRE RECOCIDO ROLLO D=12 mm 42,000 7,39 310,38
u ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=60cm 100 kcal/h 65,000 19,00 1.235,00
u TERMOSTATO ANALOGICO AMBIENTE 1,000 23,23 23,23
% Ayuda de albafiileria instalaciones 0,050 4.407,88 220,39
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 4.628,27 138,85
Clase Mano de Obra 577,98
Clase Material 1.857,34
Clase Medio auxiliar 359,24
Clase Unidad Auxiliar 1.972,56
Precio de Ejecucién Material 4.767,12 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS CON DOCE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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ud

Descripcion Rendimiento Precio Importe
cooazo U4 APERTURA PUERTA ENTRADA A VIVIENDA
Apertura de puerta de entrada a vivienda, NO antivandalica,
utilizando la técnica mas adecuada en cada caso para evitar el
deterioro de puertay paramentos .
h Oficial 12 cerrajero 2,000 22,60 45,20
h Ayudante cerrajero 2,000 21,24 42,48
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 87,68 2,63
Clase Mano de Obra 87,68
Clase Medio auxiliar 2,63
Precio de Ejecucién Material 90,31 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA EUROS CON TREINTA Y UN
CENTIMOS
cooazo U4 APERTURA PUERTA ANTIVANDALICA DE VIVIENDA
Apertura de puerta antivandalica, utilizando la técnica mas
adecuada en cada caso para evitar el deterioro de puertay pa-
ramentos.
h Oficial 12 cerrajero 4,000 22,60 90,40
h Ayudante cerrajero 4,000 21,24 84,96
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 175,36 5,26
Clase Mano de Obra 175,36
Clase Medio auxiliar 5,26
Precio de Ejecucién Material 180,62 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA EUROS CON SESENTA'Y
DOS CENTIMOS
pceooaizs 1 TECNICO EN EDIFICACION
Hora de Técnico competente en edificacion, para la realizacion
y redaccién de inspecciones, informes,dictdmenes, calculos
técnicos, planos, memorias técnicas, certificados y valoracio-
nes.
h Técnico en Edificacion 1,000 34,15 34,15
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 34,15 1,02
Clase Mano de Obra 34,15
Clase Medio auxiliar 1,02
Precio de Ejecucién Material 3517 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA 'Y CINCO EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS
PCE01DA122 h OFICIAL
Hora de oficial especialista, para la realizacién de diferentes re-
mates, en viviendas, locales, garajes, urbanizaciones y edifi-
cios;
h Oficial 12 ladrillero 1,000 22,60 22,60
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 22,60 0,68
Clase Mano de Obra 22,60
Clase Medio auxiliar 0,68
Precio de Ejecucion Material 23,28 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON VEINTIOCHO

CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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PCE01DA123 h AYUDANTE
Hora de Ayudante especialista, para la realizacion de diferentes
remates, en viviendas, locales, garajes, urbanizaciones y edifi-
cios;
h Ayudante ladrillero 1,000 21,46 21,46
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 21,46 0,64
Clase Mano de Obra 21,46
Clase Medio auxiliar 0,64
‘ Precio de Ejecucion Material 22,10 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS
pceooazr ' CAMION GRUA 6T TRANSPORTE ESPECIAL
Hora camidn con graa 6t. destinado al transporte especial de
materiales.
h Camibn con gria 6 t 1,000 42,89 42,89
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 42,89 1,29
Clase Maquinaria 42,89
Clase Medio auxiliar 1,29
Precio de Ejecucién Material 44,18 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS
pceooazs ' GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 15 KVA
Hora grupo electrégeno insonorizado 15 KVA destinado a su-
ministro especial eléctrico, incluso transporte, retirada y con-
sumo, computando hora de trabajo efectivo.
| Gasoéleo 3,750 1,03 3,86
h Furgoneta 0,010 44,75 0,45
h Grupo electrégeno insonorizado 15 KVA 1,000 2,58 2,58
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,89 0,21
Clase Magquinaria 3,03
Clase Material 3,86
Clase Medio auxiliar 0,21
‘ Precio de Ejecucién Material 7,10 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS
pceoibaize M2 ALQUILER DE ANDAMIO HASTA 1 MES Y ALTURA <8m.
M2 alquiler de andamio hasta 1 mes y una altura inferior a 8 m,
incluyendo los trabajos de transportes, montaje, desmontaje y
alquiler de andamios incluso medios auxiliares medidas de Se-
guridad y Salud, para trabajos especiales.
u Transporte entrega /retirada andamio tubular 100 m2 0,010 606,45 6,06
d Alquiler m2 andamio acero galvanizado 30,000 0,06 1,80
m2  Montaje y desmontaje andamio h<8 m 1,000 8,40 8,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 16,26 0,49
Clase Magquinaria 16,26
Clase Medio auxiliar 0,49
Precio de Ejecucion Material 16,75 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO

CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593



Comunidad de Madrid

PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020

Pag.: 38

CUADRO PRECIOS

Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Fec.:12/04/21

| codigo ud
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pceooazo ' FURGONETA TRANSPORTE ESPECIAL
Hora furgoneta destinado a transporte especial de materiales.
h Furgoneta 1,000 44,75 44,75
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 44,75 1,34
Clase Magquinaria 44,75
Clase Medio auxiliar 1,34
Precio de Ejecucion Material 46,09 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE
CENTIMOS
pceooazs Y4 PLACA COCINA VITROCERAMICA 4 FUEGOS
Suministro y colocacion de placa de cocina vitroceramica de 4
fuegos, de calidad estandar, instalada y funcionando.
h Oficial 12 electricista 0,500 22,60 11,30
h Ayudante 0,250 18,92 4,73
u Placa cocina vitroceramica 4 fuegos 1,000 196,77 196,77
u Montaje de electrodomésticos 1,000 43,40 43,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 256,20 7,69
Clase Mano de Obra 16,03
Clase Material 240,17
Clase Medio auxiliar 7,69
Precio de Ejecucion Material 263,89 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
pceooaizz Y4 HORNO ELECTRICO EMPOTRABLE 2600 W
Suministro y colocacion de horno eléctrico empotrable de 2600
W, de calidad estandar, instalada y funcionando.
h Oficial 12 electricista 0,500 22,60 11,30
h Ayudante 0,250 18,92 4,73
u Horno eléctrico empotrable 2600 W 1,000 266,50 266,50
u Montaje de electrodomésticos 1,000 43,40 43,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 325,93 9,78
Clase Mano de Obra 16,03
Clase Material 309,90
Clase Medio auxiliar 9,78
Precio de Ejecucion Material 335,71 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS
CON SETENTA Y UN CENTIMOS
pceopaiza ™ COLOCACION BALDA EN ARMARIO
Suministro y colocacion de balda de armario empotrado , mon-
tado y con p.p. de medios auxiliares.
h Oficial 12 carpintero 0,500 22,66 11,33
h Ayudante carpintero 0,500 21,46 10,73
u Pequefio material 1,000 1,35 1,35
m2  Tablero aglomerado melamina roble 10 mm 1,000 9,95 9,95
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 33,36 1,00
Clase Mano de Obra 22,06
Clase Material 11,30
Clase Medio auxiliar 1,00
Precio de Ejecucion Material 34,36 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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pceoioass ™ COLOCACION BARRA DE COLGAR EN ARMARIO
Suministro y colocacion de barra niquelada en interior de ar-
mario empotrado con soportes en el interior, montado y con
p.p. de medios auxiliares.
h Ayudante carpintero 0,500 21,46 10,73
u Pequefio material 1,000 1,35 1,35
h Oficial 12 carpintero 0,500 22,66 11,33
m Barra niquelada armario red D=16/19 mm 1,000 2,88 2,88
u Soporte barra central D=16/19 mm 1,000 1,09 1,09
u Soporte barra lateral D=16/19 mm 2,000 0,44 0,88
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 28,26 0,85
Clase Mano de Obra 22,06
Clase Material 6,20
Clase Medio auxiliar 0,85
‘ Precio de Ejecucion Material 29,11 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON ONCE CENTIMOS
pceooazs ™ EJECUCION DESAGUE CALDERA
Realizacidon de desaglie para caldera de condensacion,con tu-
bo de PVC, de 32 mm, incluso pequefio material y medios au-
xiliares.
m Tuberia PVC D=32 mm 1,000 2,50 2,50
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,250 22,80 5,70
h Ayudante fontanero 0,250 21,46 5,37
u Pequefio Material 0,100 13,57 1,36
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 14,93 0,45
Clase Mano de Obra 11,07
Clase Material 2,50
Clase Medio auxiliar 1,81
Precio de Ejecucion Material 15,38 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
pceooazy U4 MODIFICACION TOMAS CALDERA
Modificacion de tomas de caldera, por cambio de situacién de
caldera, incluso pequefio material, medios auxiliares y costes
indirectos, totalmente terminado.
h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 22,80 22,80
h Ayudante fontanero 1,000 21,46 21,46
u Pequefio Material 0,200 44,26 8,85
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 53,11 1,59
Clase Mano de Obra 44,26
Clase Medio auxiliar 10,44
Precio de Ejecucién Material 54,70 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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pceooazs U4 MODIFICACION TOMAS RADIADOR, LLAVES Y
DETENTO.
Modificacién de tomas de radiador, llaves y detentores, por
cambio de situacion , incluso pequefio material, medios auxi-
liares y costes indirectos, totalmente terminado.
h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 22,80 22,80
h Ayudante fontanero 1,000 21,46 21,46
u Pequefio Material 0,100 44,26 4,43
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 48,69 1,46
Clase Mano de Obra 44,26 =
Clase Medio auxiliar 580 =
‘ Precio de Ejecucion Material 50,15 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA EUROS CON QUINCE CENTIMOS
PCEO01DA139 ud TOMA DE PRESION GAS NATURAL —
Suministro y colocacion de toma de presion con valvula de 2
seguridad por exceso de presion , para gas, incluso pequefio §
material y medios auxiliares necesarios. é@
IS
ud  Regulador de Presién con Valvula Seguridad 1,000 28,13 28,13 .‘S%
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 22,80 6,84 gg
h Ayudante fontanero 0,300 21,46 6,44 5
u Pequefio Material 0,100 41,41 4,14 %%
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 45,55 1,37 I
i
Clase Mano de Obra 13,28 ?; -
Clase Material 28,13 89
Clase Medio auxiliar 5,51 8_§
Q=
Precio de Ejecucion Material 46,92 € ‘ BT
Qo
s;'c
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA'Y oS
DOS CENTIMOS £y
39
g2
O
pceoipaso U4 TOMA MUESTRAS CALDERA ESTANCA §§
Suministro y colocacién de Kit de toma de muestras, para cal- %%
dera estanca, incluso pequefio material y medios auxiliares ne- 32
cesarios. ge
58
ud  KIT TOMA MUESTRAS CALDERA ESTANCA 1,000 10,80 10,80 gé
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 22,80 6,84
h Ayudante fontanero 0,300 21,46 6,44
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 24,08 0,72
Clase Mano de Obra 13,28
Clase Material 10,80
Clase Medio auxiliar 0,72
Precio de Ejecucion Material 2480 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS
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pceoipaaz U4 TOMA MUESTRAS CALDERA CONDENSACION
Suministro y colocacion de Kit de toma de muestras, para cal-
dera de condensacion, incluso pequefio material y medios au-
xiliares necesarios.
ud KIT TOMA MUESTRAS CALDERA CONDENSACION 1,000 47,50 47,50
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,300 22,80 6,84
h Ayudante fontanero 0,300 21,46 6,44
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 60,78 1,82
Clase Mano de Obra 13,28
Clase Material 47,50
Clase Medio auxiliar 1,82
Precio de Ejecucién Material 62,60 €
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA
CENTIMOS
PCEOIDALAL CONDUCTO EVACUACION COMBUSTION CALDERA
Suministro y colocacién de de conducto de evacuacion de los
productos de la combustién, de parede simple de aluminio, de
125 mm de diametro interior, para caldera, calentador o acumu-
lador mural con camara atmosférica, a gas, con salida directa
a fachada o patio de ventilacién .
m Chimenea aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm 1,000 32,27 32,27
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,380 22,80 8,66
h Ayudante fontanero 0,380 21,46 8,15
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 49,08 1,47
Clase Mano de Obra 16,81
Clase Material 32,27
Clase Medio auxiliar 1,47
Precio de Ejecucién Material 50,55 € ‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
pceoipaas U4 INST. INTERIOR DE GAS
Instalacion individual de gas para suministrar hasta una calde-
ra, cocinay horno, incluso conexion alared general, realizado
con tuberia de cobre hasta 10 m de longitud, incluso llaves de
corte, valvulas, reguladores, accesorios y pequefio material,
instalado segln norma vigente.
h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 22,80 22,80
h Ayudante fontanero 1,000 21,46 21,46
m Tuberia de cobre D=20/22 mm e=1 mm 10,000 7,17 71,70
u Valvula aparato gas 1/2" (DN15) M-M 2,000 4,73 9,46
u Llave corte gas con seguridad gas GLP Qs=1,3 kg/h 2,000 24,29 48,58
u Brida D=80 mm 2,000 57,11 114,22
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 288,22 8,65
Clase Mano de Obra 44,26
Clase Material 243,96
Clase Medio auxiliar 8,65
Precio de Ejecucion Material 296,87 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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PCEO01DA144 ud

ud
ud
ud

%

PCEO01DA145 ud

CERTIFICADO INST. ELECTRICA

Certificado de lainstalacion eléctrica( Boletin Eléctrico) de una
vivienda en bloque de grado basico segun el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tension (R.E.B.T. ITC-BT-10 e ITC-BT-25);
realizada por técnico competente y/o empresa instaladora ho-
mologada ; mediante verificaciones visuales y ensayos eléctri-
cos recogidos en la Norma U.N.E. 20.460-6-61 con los equipos
adecuados, segun el R.E.B.T. ITC-BT-05; que incluye una verifi-
cacion de: Proteccion contra contactos directos (aislamientos
y envolventes), Proteccion contra contactos indirectos (tierras,
red equipotencial y diferenciales), Distribucién de los circuitos,
Proteccién contra sobreintensidades (I.G.A. y P.lLA.), Protec-
cion contra sobretensiones (si hubiera), Caracteristicas de los
conductores, Conformidad de los materiales, Instalacion de los
elementos, Bafios y cuartos humedos (volimenes y protec-
cién) y Mediciones realizadas (continuidad del conductor de
proteccion, disparo de los diferenciales y resistencia de
aislamiento); incluyendo pago de tasas tanto de Insustria co-
mo de la OCA, I/p.p. de medios auxiliares y emisién de informe.

Oficial 12 electricista 4,000 22,60 90,40

Ayudante electricista 2,000 21,46 42,92

Check list Profesional Cualificado 1,000 5,36 5,36

Tasas Industria Cert. Electric. Comunidad Madrid 1,000 3,12 3,12

Tasas Oca Cert. Electrc. Comunidad Madrid 1,000 47,47 47,47

Pequefio Material 0,100 189,27 18,93

Costes indirectos..(s/total) 0,030 208,20 6,25
Clase Mano de Obra 138,68

Clase Material 50,59

Clase Medio auxiliar 25,18

Precio de Ejecucién Material 214,45 € ‘

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

MUEBLE ALTO COCINA PARA CAMPANA 60

Mueble alto de cocinalacado , calidad estandar, de 2 puertas

para campana extractora de 60 cm , cornisa superior, costados

y remates, totalmente colocada, sin incluir electrodoméstico.

Oficial 12 carpintero 0,500 22,66 11,33

Ayudante carpintero 0,500 21,46 10,73

Mueble alto cocina lacado 0,600 138,41 83,05

Tablero aglomerado melamina blanco 16mm 0,450 7,20 3,24

Cornisa remate mueble alto lacado 5cm 0,600 9,93 5,96

Costes indirectos..(s/total) 0,030 114,31 3,43
Clase Mano de Obra 22,06

Clase Material 92,25

Clase Medio auxiliar 3,43

Precio de Ejecucién Material 117,74 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.og;/csv |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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pceoipaas U4 CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA MAX. 60 cm
Suministro , montaje y colocaciéon de campana extractora elec-
tricade cocinade 60 cm de ancho maximo, integrable, teles-
coOpica o fija, de calidad estandar, con capacidad de extrac-
cion minima comprendida entre 200-350 m3/h , nivel de ruido
max, 70 db, con valvula antirretorno, filtros antigrasa de alumi-
nio desmontables y lavables, instalada, conectada al conducto
de extraccion y funcionando.
ud  Campana Extractora eléctrica 60cm 1,000 99,35 99,35
h Oficial 12 electricista 0,500 22,60 11,30
h Ayudante 0,250 18,92 4,73
u Montaje de electrodomésticos 1,000 43,40 43,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 158,78 4,76
Clase Mano de Obra 16,03
Clase Material 142,75
Clase Medio auxiliar 4,76
Precio de Ejecucion Material 163,54 €‘
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
pceoipaay Y4 CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA DECORATIVA
MAX. 60 cm
Suministro, montaje y solocacién de campana decorativa eléc-
trica de cocina de 60 cm de ancho maximo, acabada en Acero
Inoxidable de calidad estandar, con capacidad de extraccion
comprendida entre 300-600m3/hora, nivel de ruido max 70 db,
con valvula antirretorno, filtros antigrasa de Acero Inoxidable
desmontables y lavables, instalada, conectada al conducto de
extraccion y funcionando .
ud  Campana decorativa electrica 1,000 120,00 120,00
h Oficial 12 electricista 0,500 22,60 11,30
h Ayudante 0,250 18,92 4,73
u Montaje de electrodomésticos 1,000 43,40 43,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 179,43 5,38
Clase Mano de Obra 16,03
Clase Material 163,40
Clase Medio auxiliar 5,38
Precio de Ejecucién Material 184,81 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y UN CENTIMOS

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw |‘|||I|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221395413260465103593
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