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Agencia de Vivienda Social 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDA  Y AGRICULTURA 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE LAS PROMOCIONES EN 
RÉGIMEN DE DERECHO DE SUPERFICIE QUE FINALIZAN EN 2022 

(EXPTE: A/SER-006536/2022) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 

 
1. OBJETO 
 
El objeto del contrato son los servicios de Asistencia Técnica para la realización de la inspección 

de los edificios construidos al amparo de derechos de superficie constituidos sobre determinadas 

parcelas propiedad de la Agencia de Vivienda Social y que finalizarán a lo largo del año 2022, 

así como la posterior verificación de la correcta subsanación de las deficiencias existentes por 

parte de las empresas superficiarias o de la propia Agencia en el caso de que ésta actúe en 

sustitución del superficiario incumplidor. 

 
2. ÁMBITO Y ALCANCE DE LAS ACTUACIONES 
 
Todas las promociones que son objeto del presente contrato se encuentran ubicadas en el 
municipio de Madrid. Su localización y características básicas (número de viviendas, número de 
plazas de garaje y fecha de finalización de los correspondientes derechos de superficie) son los 
señalados en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 
 

La prestación del servicio objeto del presente contrato comprende la realización de las 

actuaciones que se describen a continuación, distribuidas en dos fases:  

FASE I: Inspección de las promociones 

FASE II: Seguimiento de las actuaciones de subsanación de deficiencias 

 
  

IDENTIFICACION DIRECCION LOCALIDAD 

FECHA 
FINALIZACION 
DERECHO DE 
SUPERFICIE 

Nº 
VIV. 

Nº 
PLAZAS 
GARAJE 

V-5 PERI 6-8 
VENTILLA 

C/ NADOR, 1 MADRID 29/04/2022 110 121 

V-6 PERI 6-8 
VENTILLA 

C/ PADRE RUBIO, 76 AL 92 MADRID 30/04/2022 122 122 

V-7 PERI 6.8 
VENTILLA 

C/ MARTIRES DE LA VENTILLA, 122, 
124 Y 126 Y C/ NADOR, 9 

MADRID 05/11/2022 67 67 

V-8 PERI 6-8 
VENTILLA 

C/ PALMERA, 60 AL 74 MADRID 05/11/2022 87 87 

V-9 PERI 6-8 
VENTILLA 

PLAZA OESTE, 3 Y 4 MADRID 05/11/2022 31 31 
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3.1 FASE I. Inspección de las promociones 

Comprende la realización de los trabajos previos y visitas de inspección encaminados a la toma 

de datos pormenorizada de los inmuebles y sus zonas comunes, incluyendo todas las viviendas, 

locales, garajes y zonas, dependencias e instalaciones comunes incluidas en los edificios. 

La inspección de las promociones se realizará a instancias de la Agencia de Vivienda Social, y 

en coordinación con las Juntas Administradoras, en caso de existir, y con los técnicos del Área 

de Mantenimiento y del Área Social de la Agencia. 

Se analizará el estado de conservación y mantenimiento de las promociones, identificando y 

clasificando los daños que se detecten en función de su origen, distinguiéndose los asociados al 

uso ordinario del edificio, los provocados por el mal uso de los inquilinos y aquellos atribuibles a 

la falta de conservación y mantenimiento del inmueble por parte de las empresas titulares de los 

correspondientes derechos de superficie. 

Los elementos constructivos a inspeccionar en cada uno de los edificios y zonas comunes se 

encuentran detallados en el ANEXO II de este Pliego, sin perjuicio de que existan otros a 

considerar en opinión del adjudicatario que no estén incluidos expresamente en dicho documento 

y cuya incorporación no supondrá en ningún caso incremento del precio del contrato.  

La consideración como deficiencias de las características o circunstancias del inmueble se 

establecerá desde la necesidad de adecuación y cumplimiento de las edificaciones y sus zonas 

comunes a la normativa técnica en materia de edificación que les fuera de aplicación.  

El adjudicatario deberá elaborar una ficha individualizada resultante de la toma de datos en la 

que se describa el estado de cada una de las siguientes unidades edificatorias objeto de 

inspección: 

 Una FICHA para las zonas y elementos comunes del conjunto de la promoción 

(urbanización, soportales, fachadas y cubiertas, acometidas y redes generales de 

distribución de los distintos servicios) 

 Una FICHA para las zonas y elementos comunes de cada uno de los portales 

individualizables del edificio (elementos comunes de las redes de distribución de los distintos 

servicios, dependencias técnicas y cuartos de contadores, ascensores, instalaciones y 

equipamiento) 

 Una FICHA para cada una de las viviendas que componen la promoción, detallando tanto 

su estado interior como el de sus instalaciones y equipamiento de carácter privativo, así 

como el de sus anexos vinculados (trasteros o similares), en caso de existir éstos. 

 Una FICHA para el garaje de la promoción, detallando el estado de sus elementos, 

instalaciones y equipamiento. 

Con carácter orientativo se facilitan en el Anexo II algunos modelos propuestos para las fichas. 

Asimismo, en el caso de observarse patologías o desperfectos en el edificio o en las zonas 

urbanizadas vinculadas, el INFORME PREVIO incorporará el siguiente contenido mínimo: 

 Descripción y localización de las patologías así como de los daños y deficiencias 

detectadas. 

 Identificación de las posibles causas, con atribución de su responsabilidad a los distintos 

agentes intervinientes 

 Descripción de las medidas urgentes, en caso de ser necesarias, para garantizar la 

seguridad de los ocupantes del edificio así como de los edificios colindantes y/o transeúntes. 

 Descripción de las obras y trabajos que se consideran necesarios para subsanar las 

deficiencias descritas. 
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 Presupuesto desglosado de las obras y trabajos necesarios para la subsanación de las 

deficiencias detectadas. 

Los precios de cada una de las partidas o unidades de obra que compongan los 

presupuestos de las obras serán los que figuran en el Cuadro de Precios del ANEXO III. Si 

el precio no se encontrara incluid en dicho cuadro, se utilizarán los recogidos en la Base de 

Precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid 2020, a la que se puede acceder 

desde el enlace 

https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/base-datos-construccion. 

Siempre que resulte posible, se utilizarán partidas agrupadoras en lugar de dividir los 

trabajos en unidades de obra más sencillas. 

En el caso de unidades de obra no comprendidas en el Cuadro de Precios del ANEXO III ni 

en la Base de Precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid 2020, los nuevos 

precios se conformarán según establece el Art. 154 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGCAP). 

Los precios descompuestos obtenidos incluirán un 3% de costes indirectos. 

Todos los medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 

acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán por cuenta del adjudicatario e 

incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 

descomposición o descripción de los precios. Se exceptúan de esta regla los andamios 

tubulares o plataformas elevadoras para ejecución de obras de fachadas y cubiertas cuando 

necesiten por sus características certificación/dirección facultativa, y tengan una altura 

mayor de 6 metros desde la rasante hasta la plataforma de trabajo más elevada. 

El presupuesto de ejecución material, será el resultado obtenido por la suma de los 

productos de las mediciones de cada unidad de obra por su precio, incrementado en un 

1,5% en concepto de medidas de seguridad y salud y en un 0,5% de gastos de gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

 

En esta Fase I el adjudicatario deberá realizar las consultas necesarias ante el Ayuntamiento 

correspondiente en orden a asegurar la viabilidad de las reparaciones o medidas correctoras que 

proponga y, en su caso, deberá responder a los requerimientos de los técnicos de la Agencia de 

Vivienda Social. 

Con todas las fichas que resulten de la toma de datos y la valoración de los trabajos necesarios 

para la subsanación de las deficiencias detectadas, el adjudicatario elaborará un INFORME 

PREVIO para cada una de las promociones objeto de este contrato, el cual será entregado a la 

Agencia de Vivienda Social para su revisión y conformidad con carácter previo al comienzo del 

desarrollo de los trabajos de la FASE II. 

En todo caso, el INFORME PREVIO incluirá un reportaje fotográfico de los inmuebles revisados. 

Asimismo se recogerán todos los documentos que hayan sido generados en el transcurso de los 

trabajos con motivo de las exigencias normativas, municipales o de la propia Agencia. 

Toda la documentación será entregada en los dos soportes que se indican a continuación: 

1. Soporte papel en formato A4, encuadernado (1 ejemplar por promoción), firmado por el 

técnico director del trabajo; 

2. Soporte digital imprimible en formato electrónico “.pdf” de la totalidad del documento (1 

fichero por cada promoción); 

3. Soporte digital en formato electrónico editable de los distintos documentos que integran 

el informe (archivos “.doc” y “.excel”, planos en “.dwg” y presupuestos en “.men” o “.bc3”).  
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3.2  FASE II. Seguimiento de las actuaciones de subsanación de deficiencias 

Una vez recepcionado y aprobado por la Agencia el INFORME PREVIO correspondiente a cada 

una de las promociones objeto de este contrato, y a partir de al menos cinco días hábiles desde 

la fecha de dicha recepción, podrá iniciarse por el adjudicatario la FASE II para cada promoción, 

fase que tiene por objeto el seguimiento y comprobación de la subsanación de las deficiencias 

observadas en la FASE I. 

El alcance de los trabajos en esta fase es el siguiente: 

1. Llevar a cabo todas las visitas a las promociones necesarias para la comprobación de que 

las obras se ejecutan conforme a lo especificado en el INFORME PREVIO. 

2. Emisión de informes de seguimiento mensuales para cada promoción en los que se 

indicará la evolución en la ejecución de las actuaciones. 

3. Elaboración de un INFORME FINAL para cada promoción que, tomando como base el 

informe previo de la Fase I, actualice su información en función de las reparaciones 

ejecutadas. 

Para cada uno de los informes finales se entregarán el número de ejemplares y en los soportes 

indicados para los informes previos. 

 

4. EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA  
 

El adjudicatario designará expresamente a una persona, con el carácter de Director del Trabajo, 

que será el responsable principal del equipo y el interlocutor con la Agencia de Vivienda Social 

en la ejecución del contrato. Deberá estar en posesión de la titulación de arquitecto o ingeniero 

superior; arquitecto técnico o ingeniero técnico. 

Para el desarrollo de la FASE I el adjudicatario dispondrá, desde el inicio del contrato y hasta la 

finalización de los informes previos correspondientes a todas las promociones, al menos de DOS 

técnicos que deberán estar en posesión de la correspondiente titulación que les capacite de 

acuerdo con la legislación vigente para poder realizar el trabajo (arquitecto o ingeniero superior; 

arquitecto técnico o ingeniero), siendo al menos uno de ellos arquitecto o arquitecto técnico 

Para el desarrollo de la FASE II, el adjudicatario dispondrá al menos de DOS técnicos que, 

igualmente, deberán estar en posesión de la correspondiente titulación que les capacite de 

acuerdo con la legislación vigente para poder realizar el trabajo (arquitecto o ingeniero superior; 

arquitecto técnico o ingeniero), siendo al menos uno de ellos arquitecto o arquitecto técnico. 

Todos los técnicos adscritos a este contrato deberán tener conocimiento del contenido de la 

legislación y normativa técnica en materia de edificación. 

 
5. PLAZO 
 

El plazo de los trabajos comenzará al día siguiente de la firma del contrato y se estima en función 

de las fechas de finalización de los derechos de superficie señaladas en el Anexo I y de la 

necesidad de obtener los INFORMES PREVIOS con la antelación suficiente a las mismas. Ello 

dará lugar a la correspondiente certificación por parte del contratista una vez obtenida la 

conformidad de los trabajos según lo especificado en la prescripción 1.13 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. El informe previo de cada una de las promociones deberá 

entregarse con una antelación mínima de 15 días respecto a la fecha de finalización del derecho 

de superficie correspondiente. 

No obstante lo anterior, en el caso de que la fecha de adjudicación del contrato sea posterior al 

día 13 de abril de 2022, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 15 días naturales, contados a 

partir de la fecha de adjudicación, para la elaboración y entrega de los Informes Previos 

correspondientes a las promociones construidas sobre las parcelas V-5 y V-6 del PERI 6-8 

Ventilla.  
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Para el desarrollo de la Fase II se estima que el plazo de ejecución de las obras necesarias para 

la subsanación de las deficiencias detectadas será de 4 meses para cada una de los edificios 

señalados, contados a partir de la fecha del acta de recepción correspondiente. Para la redacción 

y entrega del INFORME FINAL de cada promoción se establece un plazo máximo de 20 días, 

contados a partir de la fecha del Acta de Recepción de las obras que hayan resultado necesarias 

de acuerdo con lo establecido en el Informe Previo de la Fase I. En el caso de que debido a 

circunstancias justificadas, el plazo de ejecución de las obras sufriera incremento de tiempo, el 

plazo del presente contrato se vería afectado en el mismo tiempo, sin que ello suponga 

incremento del importe de adjudicación.  

El plazo total de ejecución del contrato se estima así en 15 meses.  

 
6. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL ÓRGANO CONTRATANTE 
 

La Agencia de Vivienda Social aportará la siguiente documentación que servirá de base para la 

realización de las ofertas por parte de las empresas licitadoras:  

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos 

correspondientes (Anexo I “Relación de elementos objeto de inspección”, Anexo II “Fichas tipo” 

y Anexo III “Cuadro de precios Agencia Vivienda Social 2020”) 

Cualquier otro que por la naturaleza del trabajo, considere oportuno. 

  
En Madrid, a la fecha de la firma 

 

 

 EL DIRECTOR DEL ÁREA ECONÓMICA EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 

 Y DE PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN PROYECTOS Y OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 Fdo.: Antonio Notario López Fdo.: José Carlos Carrasco Tardío 
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Agencia de Vivienda Social 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDA  Y AGRICULTURA 

 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE LAS PROMOCIONES 

EN RÉGIMEN DE DERECHOS DE SUPERFICIE QUE FINALIZAN EN 2022 

(EXPTE: A/SER-006536/2022) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

ANEXO I 
RELACIÓN DE ELEMENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN 

 
 

Se enumeran a continuación y a título indicativo los elementos que componen los edificios y sus 

zonas comunes objeto de inspección:  

  

 

1. ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN:  

Comprobación del estado general de la estructura y la posible existencia de grietas o 

asientos.  

Comprobación del estado de los voladizos, balcones y marquesinas, así como su 

solado y protecciones 

2. FABRICAS Y MUROS DE CARGA:  

Comprobación del estado de los muros del muro permanece intacto, comprobando la  

no aparición de fisuras, grietas o humedades.  

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuación de 

los muros parcialmente estancos.  

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros 

parcialmente estancos no están obstruidas.  

Comprobación del estado de la impermeabilización interior. Comprobación del estado 

de mortero en juntas.  

3. AZOTEAS Y TEJADOS:  

Comprobación del estado de conservación y limpieza de los sumideros y canalones de 

cubierta.  

Comprobación del estado de chimeneas y conductos de ventilación.  

Comprobación del estado de conservación de la impermeabilización, puntos singulares 

y juntas de dilatación 

Comprobación de elementos de protección en cubierta 

Revisión de roturas, piezas desprendidas y rejuntados deficientes.   

4. FACHADAS:  

Revisión y limpieza de impostas, antepechos, recercados, aplacado y anclajes de 

elementos de fachada.  

Comprobación del estado de conservación del revestimiento, puntos singulares y 

juntas. 

Inspección de los aplacados y revestimientos de fachada. 
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5. CARPINTERIA EXTERIOR:  

Comprobaciones de vierteaguas, juntas y sellados.  

Comprobación de la estanqueidad, estabilidad y defectos de acabado.  

Comprobación del funcionamiento de los mecanismos, herrajes y cintas de persianas.  

Comprobación de vidrios y sellados  

6. PROTECCIONES: BARANDILLAS, REJAS Y CIERRES:  

Comprobación de anclajes y fijaciones.  

Revisión de la pintura y cerrajería.   

8. PARTICIONES INTERIORES:  

Revisión de los tabiques para detectar lesiones como fisuras, desplomes.   

9. CARPINTERIA INTERIOR:  

Inspección de cierres, herrajes, sellado de cristales y muelles.  

Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.  

10. PUERTAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS:  

Revisión de puertas contra incendios incluso herrajes.  

11. REVESTIMIENTOS INTERIORES DE PAREDES Y TECHOS:  

Revisión de guarniciones y acabados interiores 

Revisión de alicatados y chapados interiores 

Revisión de falsos techos, zonas con posibles desprendimientos o abombamientos, 

fisuras y grietas o aparición de humedades.  

12. SOLADOS:  

Revisión aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras, grietas, bufados y 

humedades.  

Revisión por posibles movimientos, cejas y juntas.   

13. PORTERO AUTOMÁTICO Y VIDEOPORTERO:  

Comprobación del estado de funcionamiento.  

14. INSTALACION DE ASCENSORES:  

Comprobación del estado de funcionamiento.   

15. INSTALACION CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA:  

Comprobación del estado de funcionamiento de calderas y generadores térmicos 

Comprobación estanqueidad de los radiadores.   

16. INSTALACIONES ELECTRICAS:  

Comprobación del estado de funcionamiento 

Comprobación del estado de cuartos y armarios de contadores 

Comprobación del estado de funcionamiento del alumbrado de zonas comunes   

17. INSTALACION DE DISTRIBUCION DE AGUA:  

Comprobación del estado de funcionamiento 

Comprobación de baterías y cuartos de contadores 
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Comprobación de grupos de presión y aljibes 

18. RED DE SANEAMIENTO:  

Comprobación del estado de funcionamiento 

Inspección del estado de los canalones y sumideros.  

19. INSTALACION DE GAS NATURAL:  

Comprobación del estado de funcionamiento.  

20. CONDUCTOS DE VENTILACION Y EXTRACCIÓN DE HUMOS Y GASES EN 

VIVIENDAS Y LOCALES:  

Comprobación del estado de funcionamiento de aspiradores y extractores 

Comprobación de chimeneas y conductos de ventilación. 

21. VENTILACIÓN DE GARAJES:  

Comprobación del estado de funcionamiento del sistema de ventilación forzada.  

Comprobación de rejillas y huecos de ventilación.  

Comprobación de los cuartos de extracción 

22. DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS:  

Comprobación del estado de funcionamiento del sistema automático de incendios 

Comprobación del sistema manual de alarma de incendios 

Comprobación de detectores, pulsadores y sirenas de alarma.  

23. SEÑALIZACION, EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS:  

Comprobación de los extintores de incendio.  

Comprobación de la red de bocas de incendio equipadas 

Comprobación de la red de hidrantes.  

Comprobación del sistema de abastecimiento de agua contra incendios 

Comprobación del alumbrado de evacuación 

Comprobación de la señalización contra incendios 

Comprobación de la señalización de evacuación 

24. URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO:  

Comprobación de pavimentos exteriores 

Comprobación de sistemas de drenaje y evacuación de aguas pluviales 

Comprobación de barandillas y protecciones exteriores.  
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SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE LAS PROMOCIONES EN RÉGIMEN DE 

DERECHOS DE SUPERFICIE QUE FINALIZAN EN 2022 

(EXPTE: A/SER-006536/2022) 

ANEXO II 

FICHAS TIPO 

FICHA INSPECCION VIVIENDA 

 

 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCION DE LAS PROMOCIONES EN REGIMEN DE DERECHO DE SUPERFICIE 

Promoción: 
C/    ESCALERA   PLANTA:  PUERTA:       N.R.C.  

 

Inspector    Fecha Inspección  Tipo de inspección  

ADJUDICATARIO:  Teléfono:         Inicio Residencia:  

Adjudicación  Dormitor:  Baños:   Aseos: Tend:  Terraza -- Sconstr:  Scom  M2 Stotal  M2 Estado  
                          

EQUIPAMIENTO DE CUARTOS HÚMEDOS 
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Producción de ACS/Calefacción ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Fecha sustituc. Termo elect. ☐ Termo gas ☐ Termo butano ☐ 

Cocina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Fecha sustituc: ☐ Cocina electr. ☐ Cocina gas ☐ Cocina butano ☐ Cocina mixta ☐ 

Baño 1                          

Bañera/ducha  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐  Picada ☐ Sellado: Desagüe:  Sustitución por ducha     ☐ 

             

Lavabo  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☒  ☐  ☐ ☐  ☐    

Inodoro  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Bidet  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☒  ☐  ☐ ☐  ☐   
                          

Baño 2                          

Bañera/ducha  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐  Picada ☐ Sellado:  Desagüe:  Sustitución por ducha     ☐ 

             

Lavabo  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Inodoro  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Bidet  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    
                          

OBSERVACIONES EQUIPAMIENTO DE CUARTOS HÚMEDOS 
 
 
                          

INSTALACIONES                                                 

INSTALACIÓN DE GAS:  OK 
 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: OK 
 
 

INSTALACIÓN DE TELEFONÍA: OK.  
 
 

                         

ESTANCIAS 
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  Localización: techo, pared, suelo       

  Origen: Piso Superior, cubierta, bañera, ducha, red calefacción, red fontanería    
  Causantes: Superficiario *, Usuario **, Desconocido, comprobar    
  Estado 1: reparado daño origen, pendiente de reparación daño origen    
  Estado 2: reparado daño causado, pendiente reparación daño causado    

                           
Cocina                           

Puerta de paso a recibidor  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Ventana  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Solado  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Alicatados  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Radiador  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐      

HUMEDADES:NO 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? Estado Daño causado   ? 

Alteraciones: NO Distribución  ?   Otras:   
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TENDEDERO                           

Puerta de paso a cocina  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Rejas/Lamas  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Solados  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐      

HUMEDADES:NO 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? Estado Daño causado   ? 

Alteraciones: NO Distribución  ?   Otras:   

                           
Baño 1                           

Puerta de paso a pasillo  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Ventana  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Persiana   ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Solado  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Alicatados  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Radiador  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐      

HUMEDADES:NO 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? 
Estado Daño 
causado 

  ? 

Alteraciones: NO Distribución  ?   Otras:   

                           
Baño 2                           

Puerta de paso a pasillo  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Ventana  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Persiana   ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Solado  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Alicatados  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Radiador  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐      

HUMEDADES:  ? 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? 
Estado Daño 
causado 

  ? 

Alteraciones:   ? Distribución  ?   Otras:   

                           
Recibidor                           

Puerta de entrada  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Solados  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Radiador  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐      

HUMEDADES:NO 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? 
Estado Daño 
causado 

  ? 

Alteraciones: NO Distribución  ?   Otras:  

                           
Salón                           

Puerta de entrada  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Puerta de acceso a distribuidor  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Ventana  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Persiana   ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Solado  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Radiador  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐      

HUMEDADES:NO 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? 
Estado Daño 
causado 

  ? 

Alteraciones: NO Distribución  ?   Otras:  

                           
Pasillo/distribuidor                           

Carpintería de madera  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Solados  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Radiador  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐     

HUMEDADES:  ? 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? 
Estado Daño 
causado 

  ? 

Alteraciones: NO Distribución  ?   Otras:  
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Dormitorio 1                 

Carpintería de madera  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Puerta de entrada  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Ventana  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Persiana   ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Solados  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Radiador  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐      

HUMEDADES:NO 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? 
Estado Daño 
causado 

  ? 

Alteraciones: NO Distribución  ?   Otras:   

                           
Dormitorio 2                           

Carpintería de madera  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Puerta de entrada  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Ventana  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Persiana   ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Solados  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Radiador  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐      

HUMEDADES:NO 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? 
Estado Daño 
causado 

  ? 

Alteraciones: NO Distribución  ?   Otras:   

                           
Dormitorio 3                           

Carpintería de madera  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Puerta de entrada  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Ventana  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Persiana   ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Solados  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Radiador  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐      

HUMEDADES:  ? 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? 
Estado Daño 
causado 

  ? 

Alteraciones:   ? Distribución  ?   Otras:   

                           
Dormitorio 4                           

Carpintería de madera  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Puerta de entrada  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Ventana  ☐ ☐  ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Persiana   ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐   

Solados  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Radiador  ☐ ☐ ☐  ☐   ☐  ☐ ☐  ☐  ☐ ☐  ☐    

Grietas techo             ☐  ☐  ☐ ☐      

Grietas Paredes             ☐  ☐  ☐ ☐      

HUMEDADES:  ? 
Localización 
 

 :? Origen: ? Causante: ? 
Estado Daño 
origen 

? 
Estado Daño 
causado 

  ? 

Alteraciones:   ? Distribución  ?   Otras:   
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Notas 

1.- OBSERVACIONES GENERALES 

ESTADO GENERAL: 

 

2.- OBRAS DE REFORMA O AMPLIACIÓN  

 

3.-REPARACIONES O SUSTITUCIONES A REALIZAR POR EL SUPERFICIARIO 

 

4.-REPARACIONES O SUSTITUCIONES A REALIZAR POR EL USUARIO 

 

5.-REPARACIONES O SUSTITUCIONES A REALIZAR POR TERCEROS 

 

6.-REPARACIONES O SUSTITUCIONES A REALIZAR POR AVS 

 

7.- FOTOGRAFIAS 
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FICHA RESUMEN 
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Agencia de Vivienda Social 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDA  Y AGRICULTURA 

 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DE LAS PROMOCIONES 

EN RÉGIMEN DE DERECHOS DE SUPERFICIE QUE FINALIZAN EN 2022 

(EXPTE: A/SER-006536/2022) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

ANEXO III 
CUADRO DE PRECIOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 
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PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 1

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 01 MANO DE OBRA

O01OA010_
h Encargado

Precio de Ejecución Material 23,65 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

O01OA020_
h Capataz

Precio de Ejecución Material 22,37 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

O01OA030_
h Oficial primera

Precio de Ejecución Material 20,86 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

O01OA040_
h Oficial segunda

Precio de Ejecución Material 19,83 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

O01OA050_
h Ayudante

Precio de Ejecución Material 18,92 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

O01OA060_
h Peón especializado

Precio de Ejecución Material 18,64 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

O01OA070_
h Peón ordinario

Precio de Ejecución Material 18,10 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

O01OB050_
h Oficial 1ª ladrillero

Precio de Ejecución Material 22,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 2

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

O01OB060_
h Ayudante ladrillero

Precio de Ejecución Material 21,46 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

O01OB130_
h Oficial 1ª cerrajero

Precio de Ejecución Material 22,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

O01OB140_
h Ayudante cerrajero

Precio de Ejecución Material 21,24 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

O01OB150_
h Oficial 1ª carpintero

Precio de Ejecución Material 22,66 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

O01OB160_
h Ayudante carpintero

Precio de Ejecución Material 21,46 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

O01OB170_
h Oficial 1ª fontanero calefactor

Precio de Ejecución Material 22,80 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

O01OB180_
h Oficial 2ª fontanero calefactor

Precio de Ejecución Material 21,66 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

O01OB190_
h Ayudante fontanero

Precio de Ejecución Material 21,46 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 3

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

O01OB200_
h Oficial 1ª electricista

Precio de Ejecución Material 22,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

O01OB210_
h Oficial 2ª electricista

Precio de Ejecución Material 21,66 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

O01OB220_
h Ayudante electricista

Precio de Ejecución Material 21,46 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

O01OB222_
h Oficial 1ª Instalador telecomunicación

Precio de Ejecución Material 22,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

O01OB223_
h Oficial 2ª Instalador telecomunicación

Precio de Ejecución Material 21,66 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

O01OB224_
h Ayudante Instalador telecomunicación

Precio de Ejecución Material 21,07 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

O01OB230_
h Oficial 1ª pintura

Precio de Ejecución Material 22,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

O01OB240_
h Ayudante pintura

Precio de Ejecución Material 21,07 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

O01OB250_
h Oficial 1ª vidriería

Precio de Ejecución Material 22,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 4

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

MANO DE OBRA Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

O01OA080_
h Maquinista o conductor

Precio de Ejecución Material 22,97 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

O01OA081A_
h Maquinista o conductor autorizado residuos peligrosos

Precio de Ejecución Material 26,90 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

O01OC550_
h Técnico en Edificación

Precio de Ejecución Material 34,15 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

O01OD050_
ud Check list Profesional Cualificado

Precio de Ejecución Material 5,36 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 5

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

MAQUINARIA Y MEDIOS  AUXILIARES Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 02 MAQUINARIA Y MEDIOS  AUXILIARES

M02CA010_
h Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t

Precio de Ejecución Material 5,55 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

M07CB005_
h Camión basculante de 8 t

Precio de Ejecución Material 25,71 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

M07CB010_
h Camión basculante 4x2 de 10 t

Precio de Ejecución Material 26,74 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M07CB015_
h Camión basculante de 12 t

Precio de Ejecución Material 28,84 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

M07CB020_
h Camión basculante 4x4 de 14 t

Precio de Ejecución Material 29,87 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

M07CB030_
h Camión basculante 6x4 de 20 t

Precio de Ejecución Material 33,36 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

M07CV010_
h Camión cabina ventosa gommage

Precio de Ejecución Material 47,64 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

MO7CV020_
h Furgoneta

Precio de Ejecución Material 44,75 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 6

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

MAQUINARIA Y MEDIOS  AUXILIARES Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

M08NM010_
h Motoniveladora de 135 cv

Precio de Ejecución Material 52,03 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y DOS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

M08NM030_
h Motoniveladora de 240 cv

Precio de Ejecución Material 69,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

M08NM040_
m3 Canon vertido por entrega tierras a gestor autorizado

Precio de Ejecución Material 9,95 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

M10AD070_
h Desbrozadora manual gasolina corte hilo nylon

Precio de Ejecución Material 3,06 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

M07N060_
m3 Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero

Precio de Ejecución Material 5,25 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

M11TI010_
h Grupo electrógeno insonorizado 15 KVA

Precio de Ejecución Material 2,58 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

M13AM310_
u Transporte entrega /retirada andamio tubular  100 m2

Precio de Ejecución Material 606,45 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

M13AM010_
d Alquiler m2 andamio acero galvanizado

Precio de Ejecución Material 0,06 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CÉNTIMOS

M13AM020_
m2 Montaje y desmontaje andamio h<8 m

Precio de Ejecución Material 8,40 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

SIMPLES Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 03 SIMPLES

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

21
39

54
13

26
04

65
10

35
93



PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 8

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

MATERIALES BASICOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 03.01 MATERIALES BASICOS

P01MC030_
m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5

Precio de Ejecución Material 62,87 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P01MC040_
m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5

Precio de Ejecución Material 59,28 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P01MC043_
m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-2,5

Precio de Ejecución Material 51,96 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P01MC045_
m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5

Precio de Ejecución Material 53,84 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P01LH010_
mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm

ladrillossuspirodelmoro

Precio de Ejecución Material 51,33 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

P01LH020_
mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm

Precio de Ejecución Material 51,02 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

P01LH030_
mu Rasilla 25x12x2,5 cm

el paraiso

Precio de Ejecución Material 94,75 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

P01LVV039_
mu Ladrillo cara vista liso 24x11,5x4 cm

Precio de Ejecución Material 123,59 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRES EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 9

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

MATERIALES BASICOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P01LVV040_
mu Ladrillo cara vista  liso 24x11,5x5 cm

Precio de Ejecución Material 139,19 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01LVV042_
mu Ladrillo cara vista  raspado 24x11,5x5 cm

Precio de Ejecución Material 123,13 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRES EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

P01LVV153_
mu Ladrillo cara vista rústico  24x11,5x4 cm

Precio de Ejecución Material 223,73 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LH120_
u Ladrillo hueco doble 24x11,5x5 cm

Ladrillos Suspiro del Moro

Precio de Ejecución Material 0,04 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CÉNTIMOS

P01PC030_
l Gasolina

Precio de Ejecución Material 1,18 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01PC020_
l Gasóleo

Precio de Ejecución Material 1,03 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

P01DW090_
u Pequeño material

Precio de Ejecución Material 1,35 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01ELM040_
m2 Tablero aglomerado melamina roble 10 mm

Precio de Ejecución Material 9,95 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 10

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CERRAJERIA Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 03.02 CERRAJERIA

P13TP020_
kg Palastro 15 mm

Precio de Ejecución Material 1,13 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

P13TP035_
kg Pletina acero 20/3 mm

Precio de Ejecución Material 1,50 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS

P13TP030_
kg Pletina acero 40/5 mm

Precio de Ejecución Material 1,07 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS

P13CP030_
u P. paso 90x200 cm chapa lisa galv.

Precio de Ejecución Material 68,52 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P13CP060_
u P. paso 90x200 cm chapa lisa p.epoxi

Precio de Ejecución Material 359,14 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

P13CP090_
u P. paso 90x200 cm chapa galv. r.ven.

Precio de Ejecución Material 72,80 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

P13CP120_
u P. chapa cuart. 90x210 cm p.epoxi

Precio de Ejecución Material 359,15 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS

P13CP150_
u P. chapa plegada 90x210 cm p.epoxi

Precio de Ejecución Material 342,91 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CERRAJERIA Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P13CP170_
u P. chapa lisa 2 H. 160x210 cm p.epoxi

Precio de Ejecución Material 253,37 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CP190_
u P. chapa cuart. 2 H. 160x210 cm p.epoxi

Precio de Ejecución Material 333,29 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P13CP210_
u P. chapa plegada 90x210 cm p.epoxi

Precio de Ejecución Material 342,91 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CP300_
u Cierre antipánico

Precio de Ejecución Material 51,46 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P13CP410_
u P. ent.segur.lac.blanco 101x210 cm

Precio de Ejecución Material 387,19 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

P13CP430_
u P. en.seg.gal.sendzimir 101x210 cm

Precio de Ejecución Material 375,39 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13CP450_
u P. ent.segur.lac.verde 101x210 cm

Precio de Ejecución Material 415,20 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

P13CP460A_
u Puerta antiocupa 90x212 cm

Precio de Ejecución Material 785,42 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CERRAJERIA Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P13CC113A_
m2 Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero

Precio de Ejecución Material 59,00 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE EUROS

P13CP470A_
ud Alq./inst. 1 semana puerta antivandálico

Precio de Ejecución Material 25,00 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS

P13CP480A_
ud Alquiler  mes puerta antivandálica

Precio de Ejecución Material 86,00 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS EUROS
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PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 13

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CALEFACCIÓN, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI. Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 03.03 CALEFACCIÓN, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI.

P20CMC010_
u Caldera mural gas mixta condensación instantanea 20/24

kW
NEODENS PLUS 24/24

Precio de Ejecución Material 1.576,39 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20CMC020_
u Caldera mural gas mixta condensación instantanea 24/28

kW
NEODENS PLUS 28/28

Precio de Ejecución Material 1.763,54 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20CMC080_
u Caldera mural gas mixta condensación acumulación 45 l

20/24 kW
PLATINUM DUO PLUS 24

Precio de Ejecución Material 3.074,52 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20CMC120_
u Caldera mural gas mixta condensación acumulación 80 l

32/32 kW
PLATINUM COMBI PLUS 32

Precio de Ejecución Material 3.863,24 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20CMC130_
u Caldera mural gas calefacción condensación 24 kW

PLATINUM PLUS

Precio de Ejecución Material 1.881,02 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
CON DOS CÉNTIMOS

P20CMC150_
u Caldera mural gas calefacción condensación 30-32 kW

BAXIROCA PLATINUM PLUS - JUNKERS CERAPUR EXCE-
LLENCE

Precio de Ejecución Material 2.367,52 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CALEFACCIÓN, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI. Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P20CMC300_
u Kit conexión caldera mixta condensación c/grifería

Precio de Ejecución Material 114,77 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P20CMC310_
u Kit conexión caldera condensación c/grifería

Precio de Ejecución Material 86,07 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

P20MA020_
u Elemento radiador aluminio h=45 cm 80 kcal/h

Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50ºC

Precio de Ejecución Material 12,36 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20MA030_
u Elemento radiador aluminio h=60 cm 100 kcal/h

Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50ºC

Precio de Ejecución Material 12,83 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P20TCT010_
m Tubo cobre rígido D=12 mm

Ynstalia (210012)

Precio de Ejecución Material 2,28 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P20TCT020_
m Tubo cobre rígido D=15 mm

Ynstalia (210015)

Precio de Ejecución Material 2,51 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20TCT030_
m Tubo cobre rígido D=18 mm

Ynstalia (210018)

Precio de Ejecución Material 2,97 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20TCT040_
m Tubo cobre rígido D=22 mm

Ynstalia (210022)

Precio de Ejecución Material 3,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CALEFACCIÓN, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI. Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P20TCT060_
m Tubo cobre rígido D=35 mm

Precio de Ejecución Material 6,20 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

P20TVE020_
u Válvula de esfera 1/2"

Salvador Escoda (AC 71 506)
Tarifa vigente 2014

Precio de Ejecución Material 5,47 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20TVE025_
u Válvula de esfera 3/4"

Salvador Escoda (AA 71 507)
Tarifa vigente 2014

Precio de Ejecución Material 7,88 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20TVE040_
u Válvula de esfera 1 1/2"

Salvador Escoda (AC 71 510)
Tarifa vigente 2014

Precio de Ejecución Material 24,99 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P20TVC010_
u Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507

Salvador Escoda (AA 01 407)
Tarifa vigente 2014

Precio de Ejecución Material 55,80 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

P20TVR010_
u Válvula retención PN10/16 1/2" york

Salvador Escoda (AA 05 002)
Tarifa vigente 2014

Precio de Ejecución Material 6,35 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20TVR020_
u Válvula retención PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato

Salvador Escoda  (AA05052)
Tarifa vigente 2014

Precio de Ejecución Material 28,35 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CALEFACCIÓN, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI. Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P20TVR030_
u Válvula retención PN10/16 1 1/2" york

Salvador Escoda (AA 05 006)
Tarifa vigente 2014

Precio de Ejecución Material 24,86 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P20TVR110_
u Válvula retención universal latón PN10  D=1 1/2"

AA 05 085

Precio de Ejecución Material 13,07 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

P20VA020_
m Chimenea aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm

DIFLUX ALUMINIO

Precio de Ejecución Material 32,27 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

P20TVA010_
u Antivibrador DN-32/PN-10 bridas

SalvadorEscoda (AA 10 001)
Tarifa vigente 2014

Precio de Ejecución Material 26,37 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20TVV010_
u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"

Salvador Escoda (AA 19 121)
Tarifa vigente 2014

Precio de Ejecución Material 6,57 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20TVRG001_
ud Regulador de Presión con Valvula Seguridad

Regulador de presión  con válvula de seguridad por exceso de
presión  de 300 mbar de presión máxima  y rearme manual, de
5 m3/h de caudal máximo de 0,5 a 4 bar de presión de entrada
y 150 mbar de presión de salida.

Precio de Ejecución Material 28,13 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

P20TVRG002_
ud KIT TOMA MUESTRAS CALDERA ESTANCA

Kit toma de muestras para caldera estanca

Precio de Ejecución Material 10,80 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CALEFACCIÓN, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI. Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P20TVRG003_
ud KIT TOMA MUESTRAS CALDERA CONDENSACIÓN

Kit toma de muestras para caldera estanca

Precio de Ejecución Material 47,50 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

P20TVRG004_
m Tubería PVC D=32 mm

Tubería PVC junta pegada D=32 mm

Precio de Ejecución Material 2,50 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

P34VE010_
u Montaje de electrodomésticos

Precio de Ejecución Material 43,40 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

P34VE020_
u Cocina 4 fuegos y horno eléctrico

Precio de Ejecución Material 391,00 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS

P34VE050_
u Placa cocina vitrocerámica 4 fuegos

Precio de Ejecución Material 196,77 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34VE060_
u Horno eléctrico empotrable 2600 W

Precio de Ejecución Material 266,50 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

P19RV070_
u Llave corte gas con seguridad gas GLP Qs=1,3 kg/h

Precio de Ejecución Material 24,29 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P19TCA060_
m Tubería de cobre D=20/22 mm e=1 mm

CÓDIGO AC04015

Precio de Ejecución Material 7,17 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CALEFACCIÓN, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI. Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P19VDB010_
u Válvula aparato gas 1/2" (DN15) M-M

Tarifa RESITE
Válvulas de esfera roscadas
Válvula aparato C/B
Precio medio válvulas Arco y Standard Hidráulica

Precio de Ejecución Material 4,73 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P20TCR060_
m Tubo cobre recocido rollo D=18 mm

Precio de Ejecución Material 4,14 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

P20IED030_
m Coquilla espuma elastomérica e:10 mm D=18 mm

Precio de Ejecución Material 1,26 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20IEX010_
l Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.

Precio de Ejecución Material 17,72 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20TCR050_
m Tubo cobre recocido rollo D=18 mm

Precio de Ejecución Material 4,14 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

P20TCR040_
m Tubo cobre recocido rollo D=12 mm

Precio de Ejecución Material 2,61 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20MW180_
u Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI

Tapón Acero Zincado D=48 mm (Rosca 1")
AC 03 071/76

Precio de Ejecución Material 0,45 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20MW181_
u Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI

Tapón Acero Zincado D=48 mm (Rosca 1")
AC 03 077

Precio de Ejecución Material 0,49 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CALEFACCIÓN, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI. Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P20MW182_
u Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI

Tapón Acero Zincado D=48 mm (Rosca 1")
AC 03 078

Precio de Ejecución Material 0,48 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MW010_
u Válvula escuadra radiador manual 3/8"

GIACOMINI R5TG
AC 71 040

Precio de Ejecución Material 5,75 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20MW160_
u Detentor escuadra radiador 3/8" cromado

GIACOMINI R16TG
AC 71 064

Precio de Ejecución Material 4,39 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20MW080_
u Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico

AC 01 012 Rosca 1/8" (incluye junta tórica)

Precio de Ejecución Material 0,87 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20MW100_
u Soporte radiador panel empotrar

194006001

Precio de Ejecución Material 0,57 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20MW440_
u Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm

AC 02 901 - 906

Precio de Ejecución Material 0,24 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20WT010_
u Termostato analógico ambiente 5-30ºC

Precio de Ejecución Material 15,71 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CALEFACCIÓN, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI. Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P11JW040_
m Barra niquelada armario red D=16/19 mm

Precio de Ejecución Material 2,88 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P11JW060_
u Soporte barra central D=16/19 mm

Precio de Ejecución Material 1,09 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

P11JW070_
u Soporte barra lateral D=16/19 mm

Precio de Ejecución Material 0,44 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19WW110_
u Brida D=80 mm

Precio de Ejecución Material 57,11 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SIETE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

P00TA01_
ud Tasas Industria Cert. Electric.  Comunidad Madrid

Precio de Ejecución Material 3,12 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

P00TA02_
ud Tasas Oca Cert. Electrc. Comunidad Madrid

Precio de Ejecución Material 47,47 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

P34VE080_
ud Campana Extractora eléctrica 60cm

Precio de Ejecución Material 99,35 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P34VE090_
ud Campana decorativa electrica

Precio de Ejecución Material 120,00 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTE EUROS

P34VE100_
m Mueble bajo cocina lacado

Precio de Ejecución Material 182,10 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

CALEFACCIÓN, GAS, ELECTRICIDAD Y MOBI. Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P34VE110_
m Mueble alto cocina lacado

Precio de Ejecución Material 138,41 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P34VE120_
m Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm

Precio de Ejecución Material 10,03 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS

P34VE130_
m Cornisa remate mueble alto lacado  5 cm

Precio de Ejecución Material 9,93 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P34VE140_
m2 Tablero aglomerado melamina blanco 16mm

Precio de Ejecución Material 7,20 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 03.04 SEGURIDAD Y SALUD

P27SB010_
m Cinta balizamiento bicolor 8 cm

Precio de Ejecución Material 0,06 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CÉNTIMOS

P27SV050_
u Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m

Precio de Ejecución Material 18,76 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P27CB020_
u Guardacuerpos metálico

Precio de Ejecución Material 10,02 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS

P27CB040_
m3 Tabla madera pino 15x5 cm

Precio de Ejecución Material 209,53 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27CB180_
m2 Tablero encofrar 26 mm 4 p.

Precio de Ejecución Material 1,88 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27CB210_
m Pasamanos tubo D=50 mm

Precio de Ejecución Material 4,84 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P27CB240_
u Capsula y tapa para guardacuerpos

Precio de Ejecución Material 0,47 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27CR030_
m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm

Precio de Ejecución Material 2,40 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

P27CR140_
u Gancho montaje red D=10 mm

Precio de Ejecución Material 0,16 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P27CR150_
m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2

Precio de Ejecución Material 0,38 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27CR160_
m Cuerda de unión redes de seguridad

Precio de Ejecución Material 0,39 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27IA010_
u Casco seguridad con rueda

Precio de Ejecución Material 8,66 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P27IA150_
u Semi-mascarilla 2 filtro

Precio de Ejecución Material 92,27 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

P27IC098_
u Mono de trabajo poliéster-algodón

Precio de Ejecución Material 14,89 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P27IC170_
u Chaleco de obras reflectante.

Precio de Ejecución Material 2,65 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P27IC201A_
u Mono trabajo desechable con capucha

Precio de Ejecución Material 10,67 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P27IM005_
u Par guantes lona reforzados

Precio de Ejecución Material 2,80 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

P27IP011_
u Par botas altas de agua (verdes)

Precio de Ejecución Material 8,93 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

P27IP025_
u Par botas de seguridad

Precio de Ejecución Material 24,23 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

MEDIO AMBIENTE Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 03.05 MEDIO AMBIENTE

P31BB020_
u Bidón ballestas 220 l.

Precio de Ejecución Material 30,35 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P31BP215_
kg Tratamiento amianto

Precio de Ejecución Material 0,69 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31BT060_
u Retir. Camión 7,5 t pma 200km exclusivo

Precio de Ejecución Material 160,81 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

P31BV140_
u Palet zona residuos

Precio de Ejecución Material 7,98 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo: 04 PRECIOS DESCOMPUESTOS

E15A010
ud PUERTA  ANTIVANDALICAS

Puerta de entrada antivandálica con dimensiones totales apro-
ximadas 0,90x2.12 m,(para huecos de paso, desde 0,75x1,85 m
hasta 1,10x2,20 m), construida con cerco de tubo de acero la-
minado, hoja de chapa de acero alta resistencia de espesor mí-
nimo de 2 mm. reforzada, chapas plegadas para evitar palan-
cas, cerradura de seguridad de tres puntos de cierre, reforzada
con chapado resistente a brocas y perforaciones, incluso ma-
no de imprimación antioxidantes, incluso acabados tipo made-
ra o color, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,incluso
kit de anclaje en su caso, suministrada en la vivienda o alma-
cenes de la Agencia,  sin incluir colocación.

h Oficial 1ª cerrajero 1,000 22,60 22,60
h Ayudante cerrajero 1,000 21,24 21,24
u Puerta antiocupa 90x212 cm 1,000 785,42 785,42
h Camión con grúa 6 t 0,500 42,89 21,45
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 850,71 25,52

Clase Mano de Obra 43,84
Clase Maquinaria 21,45

Clase Material 785,42
Clase Medio auxiliar 25,52

Precio de Ejecución Material 876,23 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

E15A030
ud COLOCACIÓN PUERTA  ANTIVANDALICA

Colocación de puerta antivandálica, de las características des-
critas anteriormente, incluido transporte, instalación por per-
sonal cualificado, desmontaje de la puerta original y/o elemen-
tos de sta necesarios para su colocación, dejándolos acopia-
dos en la vivienda in/ el mantenimiento y su posterior retirada,
in/  parte proporcional  de medios auxiliares y elementos de se-
guridad, incluido el primer mes de alquiler efectivo(mínimo). El
tiempo de respuesta y colocación será inferior a cuatro horas
en días hábiles.

h Oficial 1ª cerrajero 2,150 22,60 48,59
h Ayudante cerrajero 2,150 21,24 45,67
h Peón ordinario 2,150 18,10 38,92
h Camión con grúa 6 t 1,750 42,89 75,06
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 208,24 6,25

Clase Mano de Obra 133,18
Clase Maquinaria 75,06

Clase Medio auxiliar 6,25

Precio de Ejecución Material 214,49 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E15A020
ud ALQ. MES PUERTA ANTIVANDALICA

Alquiler mensual de puerta antivandálica, desde el segundo
mes hasta retirada efectiva de la puerta , la última cuota se fac-
turará por mes entero natural independientemente del día de
retirada.

ud Alquiler  mes puerta antivandálica 1,000 86,00 86,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 86,00 2,58

Clase Material 86,00
Clase Medio auxiliar 2,58

Precio de Ejecución Material 88,58 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

E15A021
ud COLOCACION PUERTA ANTIVANDÁLICA PROP.

AGENCIA
Colocación de puerta antivandálica según su sistema, de las
características descritas anteriormente, propiedad de la Agen-
cia, incluso desmontaje de la puerta original y/o elementos de
esta necesarios para su colocación dejándolos acoplados en la
vivienda, in/ su posterior desmontaje y  retirada al almacén co-
respondiente, in/ p.p. de medios auxiliares y elementos de se-
guridad. El tiempo de respuesta y colocación será menor a
cuatro horas días hábiles .

h Oficial 1ª cerrajero 2,000 22,60 45,20
h Ayudante cerrajero 2,000 21,24 42,48
h Peón ordinario 2,000 18,10 36,20
h Camión con grúa 6 t 1,750 42,89 75,06
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 198,94 5,97

Clase Mano de Obra 123,88
Clase Maquinaria 75,06

Clase Medio auxiliar 5,97

Precio de Ejecución Material 204,91 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E15A040
ud DESMONT. PUERTA ANTIOCUPA C/ RECUP.

Desmontaje de puerta antivandálica, propiedad de la Agencia,
con recuperación, transporte y traslado al almacén designado
por esta, in/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguri-
dad.

h Oficial 1ª cerrajero 1,650 22,60 37,29
h Ayudante cerrajero 1,650 21,24 35,05
h Peón ordinario 1,650 18,10 29,87
h Camión con grúa 6 t 1,350 42,89 57,90
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 160,11 4,80

Clase Mano de Obra 102,21
Clase Maquinaria 57,90

Clase Medio auxiliar 4,80

Precio de Ejecución Material 164,91 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E15A090
m2 DESMONTAJE ACCESO ANTIVANDALICO VIVIENDAS

Desmontaje de cerramiento antivandalico en accesos a vivien-
das,  incluso p.p. retirada del material a almacén de la Agencia
para su posterior utilización, p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad.

h Oficial 1ª cerrajero 0,850 22,60 19,21
h Ayudante cerrajero 0,850 21,24 18,05
h Camión con grúa 6 t 0,900 42,89 38,60
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 75,86 2,28

Clase Mano de Obra 37,26
Clase Maquinaria 38,60

Clase Medio auxiliar 2,28

Precio de Ejecución Material 78,14 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

E15A050
m2 CERRAMIENTO HUECO CHAPA 1,5 mm <2 m2

Cerramiento de hueco menor de 2 m2, formado por un recerca-
do de angulos de 50x50 mm. o elemento rigidizador similar, so-
bre el recercado, si no la lleva incorporada, se suelda plancha
de chapa de acero de 1,5 mm de espesor. Instalada, incluso
p.p. de medios y auxiliares y elementos de seguridad.

h Oficial 1ª cerrajero 0,300 22,60 6,78
h Ayudante cerrajero 0,300 21,24 6,37
h Camión con grúa 6 t 0,150 42,89 6,43
m2 Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero 0,900 59,00 53,10
kg Pletina acero 40/5 mm 25,000 1,07 26,75
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 99,43 2,98

Clase Mano de Obra 13,15
Clase Maquinaria 6,43

Clase Material 79,85
Clase Medio auxiliar 2,98

Precio de Ejecución Material 102,41 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DOS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E15A060
m2 CERRAMIENTO HUECO CHAPA 1,5 mm >2 m2

Cerramiento de hueco  mayor de 2 m2, formado por un recer-
cado de angulos de 50x50 mm., sobre el recercado se suelda
plancha de chapa de acero de 1,5 mm de espesor. Alternativa
refuerzo de reja existente mediante soldadura de pletinas hori-
zontales y verticales para atado de barrotes existentes. Instala-
da, incluso p.p. de medios y auxiliares y elementos de seguri-
dad.

h Oficial 1ª cerrajero 0,500 22,60 11,30
h Ayudante cerrajero 0,500 21,24 10,62
h Camión con grúa 6 t 0,150 42,89 6,43
m2 Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero 0,900 59,00 53,10
kg Pletina acero 40/5 mm 25,000 1,07 26,75
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 108,20 3,25

Clase Mano de Obra 21,92
Clase Maquinaria 6,43

Clase Material 79,85
Clase Medio auxiliar 3,25

Precio de Ejecución Material 111,45 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO ONCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E15A065
ud CERRAMIENTO PUERTA  CON CHAPA 1,5 mm

Suministro y colocación  de cerramiento de hueco de puerta de
entrada en vivienda, de dimensiones totales aproximadas de
1000x2000mm, formado por un recercado exterior de ángulos
de chapa plegada, uno exterior y otro interior, soldados al cen-
tro y unidos mediante tres tubos de 40x40 mm., para dar rigi-
dez al conjunto, y un ángulo exterior en la parte inferior que se
fija a los ángulos laterales; sobre este recercado se suelda un
tablero de chapa de 1000x2000x3 mm.; con p.p. de medios au-
xiliares , elementos de seguridad y de protección.

h Oficial 1ª cerrajero 8,000 22,60 180,80
h Ayudante cerrajero 8,000 21,24 169,92
h Camión con grúa 6 t 7,000 42,89 300,23
kg Pletina acero 40/5 mm 32,000 1,07 34,24
m2 Cerramiento vent. /puerta antiocupa chapa acero 2,000 59,00 118,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 803,19 24,10

Clase Mano de Obra 350,72
Clase Maquinaria 300,23

Clase Material 152,24
Clase Medio auxiliar 24,10

Precio de Ejecución Material 827,29 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

21
39

54
13

26
04

65
10

35
93



PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 30

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E01DA010
m DESMANTELAMIENTO DE BAJANTES DE AMIANTO

Desmantelamiento de bajantes de fibrocemento con amianto
(material no friable), realizado por medios manuales de acuer-
do al R.D. 396 , previa humedectación con solución acuosa de
líquido encapsulante con equipos de pulverización a baja pre-
sión, comenzando los trabajos por la zona más elevada, des-
montado de abrazaderas de anclaje con mucho cuidado, desa-
tornillando la sujección o cortándolos  con herramientas ade-
cuadas, evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de
polvo que pueden generar; levantado de las canalizaciones
con precaución y deposito en  plataforma de trabajo sobre pa-
let; embalaje con plástico con suficiente  resistencia mecánica
para evitar su rotura y se señalización con símbolo del amian-
to. Las tuberias rotas existentes o las que se rompan durante
el desmontaje se humedecen con la impregnación encapsulan-
te, retirándolas manualmente con precaución y depositándolas
en un saco de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado,
incluso limpieza con aspirador dotado de filtro absoluto de la
zona afectada por la rotura de la tubería. Incluida p.p. EPIS es-
pecificos para trabajos con riesgo de amianto: mascarillas au-
tofiltrantes FFP3 o mascarillas dotadas de filtros contra partí-
culas tipo P3 y monos de trabajo desechable con capucha, po-
lainas o botas y guantes.  Incluso elaboración del Plan de Tra-
bajo con riesgo de amianto según lo establecido  en el Real
Decreto 396/2006 en el que se establecen  las condiciones mí-
nimas de seguridad para los trabajadores con amianto para ca-
da actuación .Cantidad mínima computable 10 m.

h Peón ordinario 2,000 18,10 36,20
h Peón especializado 2,000 18,64 37,28
u Mono trabajo desechable con capucha 1,000 10,67 10,67
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 84,15 2,52

Clase Mano de Obra 73,48
Clase Material 10,67

Clase Medio auxiliar 2,52

Precio de Ejecución Material 86,67 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS L
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E01DA020
m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO

Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto
(material no friable), incluidos caballetes, limas, canalones, re-
mates laterales, encuentros con paramentos, etc., realizado
por medios manuales de acuerdo al R.D. 396 , previa humedec-
tación solución acuosa de líquido encapsulante con equipos
de pulverización a baja presión, empezando los trabajos por la
zona más elevada, desmontado de gancho de anclaje, desator-
nillando la sujección o cortándolos  con herramientas adecua-
das, evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de
polvo que pueden generar; levantado de placas con precau-
ción y deposito en  plataforma de trabajo sobre palet, embalaje
con plástico con suficiente resistencia mecánica para evitar su
rotura y señalización con símbolo del amianto. Las placas ro-
tas existentes o las que se rompan durante el desmontaje se
humedecen con la impregnación encapsulante, retirándolas
manualmente con precaución y depositándolas en un saco de
residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado; limpieza con
aspirador dotado de filtro absoluto de la zona afectada por la
rotura de la placa. Posteriormente se procederá a la limpieza
de toda la estructura de apoyo de la cubierta, por aspiración
con filtros absolutos. Incluida p.p. EPIS especificos: mascari-
llas autofiltrantes FFP3 o dotadas de filtros contra partículas ti-
po P3 y monos de trabajo desechable con capucha, polainas o
botas y guantes. Incluso Elaboración del Plan de Trabajo con
riesgo de amianto según lo establecido en el Real Decreto
396/2006 en el que se establecen las condiciones mínimas de
seguridad para los trabajadores con amianto.  Superficie míni-
ma computable 20 m2.

h Peón ordinario 1,000 18,10 18,10
h Peón especializado 1,000 18,64 18,64
u Mono trabajo desechable con capucha 0,600 10,67 6,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 43,14 1,29

Clase Mano de Obra 36,74
Clase Material 6,40

Clase Medio auxiliar 1,29

Precio de Ejecución Material 44,43 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E01DA030
m3 TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO

Retirada y transporte de placas de fibrocemento con amianto
del desmantelamiento de cubierta o bajantes, realizado por
transportista autorizado (consejería de medio ambiente) de re-
siduos peligrosos hasta a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
previamente plastificadas, paletizadas y cargadas sobre ca-
mión, considerando la ida, descarga y vuelta. Incluidos los trá-
mites documentales que establece la normativa. Volumen míni-
mo computable 6 m3.

u Retir. Camión 7,5 t pma 200km exclusivo 0,400 160,81 64,32
h Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t 1,000 5,55 5,55
h Maquinista o conductor autorizado residuos peligrosos 0,500 26,90 13,45
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 83,32 2,50

Clase Mano de Obra 13,45
Clase Maquinaria 5,55

Clase Material 64,32
Clase Medio auxiliar 2,50

Precio de Ejecución Material 85,82 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E01DA040
kg TRATAMIENTO AMIANTO

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la CAM) de elementos de amianto paleti-
zados, depositados en sacos tipo big-bag, incluso emisión de
destrucción con indicación del número de aceptación emitido
previamente, realizado por la planta receptora autorizada. Can-
tidad mínima computable 10 kg.

h Peón ordinario 0,100 18,10 1,81
u Bidón ballestas 220 l. 1,000 30,35 30,35
u Palet zona residuos 0,500 7,98 3,99
kg Tratamiento amianto 1,000 0,69 0,69
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 36,84 1,11

Clase Mano de Obra 1,81
Clase Material 35,03

Clase Medio auxiliar 1,11

Precio de Ejecución Material 37,95 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E02AA040
m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES

Limpieza, desbroce superficial del terreno, tanto de la vegeta-
ción espontánea como de vertidos de basura depositada en
solares de la Agencia de Vivienda Social, estando incluido:
Desbroce con perfiladora/desbrozadora, recogida de los restos
vegetales y basuras con su carga, transporte y descarga en
planta de tratamiento por gestores autorizados, para su valora-
ción y su posterior eliminación a vertedero, incluso canon de
vertido, impuestos de recogida de residuos , pago de ocupa-
ción de vias públicas y todos los impuestos necesarios . Cos-
tes directos e indirectos, todas las medidas de seguridad y sa-
lud según normativa, Descosido y  posterior cosido de valla de
simple o doble torsión para acceso a los solares .

h Peón especializado 0,018 18,64 0,34
h Desbrozadora manual gasolina corte hilo nylon 0,018 3,06 0,06
l Gasolina 0,006 1,18 0,01
m3 Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero 0,015 5,25 0,08
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 0,49 0,01

Clase Mano de Obra 0,34
Clase Maquinaria 0,14

Clase Material 0,01
Clase Medio auxiliar 0,01

Precio de Ejecución Material 0,50 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA CÉNTIMOS

E01DA060
m2 TABICADO DE HUECO DE PASO Y VENTANA CON

LADRILLO
Tabicado de hueco de paso  con ladrillo hueco doble, y de hue-
co de ventana con ladrillo macizo, realizado con carácter provi-
sional,  recibido con mortero de cemento CEM II7B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, in/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza in/ revestimiento con mortero de cemento in/ medios
auxiliares, según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F. Superficie mínima  computable 5 m2.

mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,250 51,02 12,76
m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,200 53,84 10,77
h Oficial 1ª ladrillero 0,900 22,60 20,34
h Peón ordinario 0,900 18,10 16,29
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 60,16 1,80

Clase Mano de Obra 36,63
Clase Material 23,53

Clase Medio auxiliar 1,80

Precio de Ejecución Material 61,96 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E01DA070
ud DESPLAZAMIENTOS DE CUADRILLA PINTURA/SOLADOS

Desplazamientos de cuadrilla formada por  oficial y ayudante
especialista, para la realización de trabajos de revestimiento de
paramentos verticales y horizontales, en viviendas, locales, ga-
rajes, urbanizaciones y edificios; para la realización de traba-
jos con medición inferior  a 100m2 en pintura y 30 m2 en sola-
dos.

h Oficial primera 1,700 20,86 35,46
h Ayudante 1,700 18,92 32,16
h Furgoneta 2,000 44,75 89,50
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 157,12 4,71

Clase Mano de Obra 67,62
Clase Maquinaria 89,50

Clase Medio auxiliar 4,71

Precio de Ejecución Material 161,83 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01DA080
ud DESPLAZAMIENTOS DE CUADRILLA  ESPECIALIZADA

Desplazamientos de cuadrilla formada por  oficial y ayudante
especialista, para la realización de diferentes remates, en vi-
viendas, locales, garajes, urbanizaciones y edificios; para la
realización de trabajos con duración inferior  a una hora.

h Oficial primera 1,700 20,86 35,46
h Ayudante 1,700 18,92 32,16
h Furgoneta 2,000 44,75 89,50
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 157,12 4,71

Clase Mano de Obra 67,62
Clase Maquinaria 89,50

Clase Medio auxiliar 4,71

Precio de Ejecución Material 161,83 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E01DA090
ud INSTALACION CALEFACCIÓN Y A.C.S. VISTA <60m2

Instalación completa para calefacción y A.C.S. instantánea por
medio de caldera mixta a gas de condensación con microacu-
mulador, cámara de combustión estanca y tiro forzado con tur-
boventilador modulante, encendido electrónico y de seguridad
por ionización (sin piloto), potencia de calefacción y ACS
24.000Kw, quemador multigas, con Gas, preparada para traba-
jar con sistemas solares, in/ salida de humos, elementos de
aluminio o chapa de acero, tubería y accesorios de cobre, tra-
zado visto sin empotrar, montada y funcionando para una vi-
vienda hasta de 60 m2, incluso ayudas de albañilería .

h Oficial 1ª fontanero calefactor 6,000 22,80 136,80
h Oficial 2ª fontanero calefactor 6,000 21,66 129,96
u Caldera mural gas mixta condensación instantanea 20/24 kW 1,000 1.576,39 1.576,39
m TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=18 mm 8,500 9,23 78,46
m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm  D=18 mm 5,000 4,18 20,90
m TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=15 mm 25,000 9,23 230,75
m TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=12 mm 35,000 7,39 258,65
u ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=60cm  100 kcal/h 50,000 19,00 950,00
u TERMOSTATO ANALÓGICO AMBIENTE 1,000 23,23 23,23
% Ayuda de albañilería instalaciones 0,050 3.405,14 170,26
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3.575,40 107,26

Clase Mano de Obra 266,76
Clase Material 1.576,39

Clase Medio auxiliar 277,52
Clase Unidad Auxiliar 1.561,99

Precio de Ejecución Material 3.682,66 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01DA100
ud INSTALACION CALEFACCIÓN Y A.C.S. VISTA 60 - 90m2

Instalación completa para calefacción y A.C.S. instantánea por
medio de caldera mixta a gas de condensación con microacu-
mulador, cámara de combustión estanca y tiro forzado con tur-
boventilador modulante, encendido electrónico y de seguridad
por ionización (sin piloto), potencia de calefacción y ACS
24.000Kw, quemador multigas, con Gas, preparada para traba-
jar con sistemas solares, in/ salida de humos, elementos de
aluminio o chapa de acero, tubería y accesorios de cobre, tra-
zado visto sin empotrar, montada y funcionando para una vi-
vienda de 60-90 m2, incluso ayudas de albañilería .

h Oficial 1ª fontanero calefactor 13,000 22,80 296,40
h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,000 21,66 281,58
u Caldera mural gas mixta condensación instantanea 24/28 kW 1,000 1.857,34 1.857,34
m TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=18 mm 8,500 9,23 78,46
m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm  D=18 mm 5,000 4,18 20,90
m TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=15 mm 33,000 9,23 304,59
m TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=12 mm 42,000 7,39 310,38
u ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=60cm  100 kcal/h 65,000 19,00 1.235,00
u TERMOSTATO ANALÓGICO AMBIENTE 1,000 23,23 23,23
% Ayuda de albañilería instalaciones 0,050 4.407,88 220,39
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 4.628,27 138,85

Clase Mano de Obra 577,98
Clase Material 1.857,34

Clase Medio auxiliar 359,24
Clase Unidad Auxiliar 1.972,56

Precio de Ejecución Material 4.767,12 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
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PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 36

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E01DA110
ud APERTURA PUERTA ENTRADA  A VIVIENDA

Apertura de puerta de entrada a vivienda, NO antivandálica,
utilizando la técnica más adecuada en cada caso para evitar el
deterioro de puerta y paramentos .

h Oficial 1ª cerrajero 2,000 22,60 45,20
h Ayudante cerrajero 2,000 21,24 42,48
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 87,68 2,63

Clase Mano de Obra 87,68
Clase Medio auxiliar 2,63

Precio de Ejecución Material 90,31 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

E01DA120
ud APERTURA PUERTA ANTIVANDÁLICA DE  VIVIENDA

Apertura de puerta antivandálica, utilizando la técnica más
adecuada en cada caso para evitar el deterioro de puerta y pa-
ramentos.

h Oficial 1ª cerrajero 4,000 22,60 90,40
h Ayudante cerrajero 4,000 21,24 84,96
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 175,36 5,26

Clase Mano de Obra 175,36
Clase Medio auxiliar 5,26

Precio de Ejecución Material 180,62 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PCE01DA121
h TÉCNICO EN EDIFICACIÓN

Hora de Técnico competente en edificación, para la realización
y redacción  de inspecciones, informes,dictámenes, cálculos
técnicos, planos, memorias técnicas, certificados y valoracio-
nes.

h Técnico en Edificación 1,000 34,15 34,15
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 34,15 1,02

Clase Mano de Obra 34,15
Clase Medio auxiliar 1,02

Precio de Ejecución Material 35,17 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

PCE01DA122
h OFICIAL

Hora de oficial especialista, para la realización de diferentes re-
mates, en viviendas, locales, garajes, urbanizaciones y edifi-
cios;

h Oficial 1ª ladrillero 1,000 22,60 22,60
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 22,60 0,68

Clase Mano de Obra 22,60
Clase Medio auxiliar 0,68

Precio de Ejecución Material 23,28 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

21
39

54
13

26
04

65
10

35
93



PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 37

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

PCE01DA123
h AYUDANTE

Hora de Ayudante especialista, para la realización de diferentes
remates, en viviendas, locales, garajes, urbanizaciones y edifi-
cios;

h Ayudante ladrillero 1,000 21,46 21,46
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 21,46 0,64

Clase Mano de Obra 21,46
Clase Medio auxiliar 0,64

Precio de Ejecución Material 22,10 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

PCE01DA127
h CAMIÓN GRUA 6T TRANSPORTE ESPECIAL

Hora camión con grúa 6t. destinado al transporte especial de
materiales.

h Camión con grúa 6 t 1,000 42,89 42,89
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 42,89 1,29

Clase Maquinaria 42,89
Clase Medio auxiliar 1,29

Precio de Ejecución Material 44,18 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

PCE01DA128
h GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 15 KVA

Hora grupo electrógeno insonorizado 15 KVA destinado a su-
ministro especial eléctrico, incluso transporte, retirada y con-
sumo, computando hora de trabajo efectivo.

l Gasóleo 3,750 1,03 3,86
h Furgoneta 0,010 44,75 0,45
h Grupo electrógeno insonorizado 15 KVA 1,000 2,58 2,58
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,89 0,21

Clase Maquinaria 3,03
Clase Material 3,86

Clase Medio auxiliar 0,21

Precio de Ejecución Material 7,10 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

PCE01DA129
m2 ALQUILER DE ANDAMIO HASTA 1 MES Y ALTURA <8m.

M2 alquiler de andamio hasta 1 mes y una altura inferior a 8 m,
incluyendo los trabajos de transportes, montaje, desmontaje y
alquiler de andamios incluso medios auxiliares medidas de Se-
guridad y Salud, para trabajos especiales.

u Transporte entrega /retirada andamio tubular  100 m2 0,010 606,45 6,06
d Alquiler m2 andamio acero galvanizado 30,000 0,06 1,80
m2 Montaje y desmontaje andamio h<8 m 1,000 8,40 8,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 16,26 0,49

Clase Maquinaria 16,26
Clase Medio auxiliar 0,49

Precio de Ejecución Material 16,75 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

PCE01DA130
h FURGONETA TRANSPORTE ESPECIAL

Hora furgoneta destinado a transporte especial de materiales.
h Furgoneta 1,000 44,75 44,75
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 44,75 1,34

Clase Maquinaria 44,75
Clase Medio auxiliar 1,34

Precio de Ejecución Material 46,09 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

PCE01DA131
ud PLACA COCINA VITROCERÁMICA 4 FUEGOS

Suministro y colocación de placa de cocina vitrocerámica de 4
fuegos, de calidad estándar, instalada y funcionando.

h Oficial 1ª electricista 0,500 22,60 11,30
h Ayudante 0,250 18,92 4,73
u Placa cocina vitrocerámica 4 fuegos 1,000 196,77 196,77
u Montaje de electrodomésticos 1,000 43,40 43,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 256,20 7,69

Clase Mano de Obra 16,03
Clase Material 240,17

Clase Medio auxiliar 7,69

Precio de Ejecución Material 263,89 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PCE01DA132
ud HORNO ELÉCTRICO EMPOTRABLE 2600 W

Suministro y colocación de horno eléctrico empotrable de 2600
W, de calidad estándar, instalada y funcionando.

h Oficial 1ª electricista 0,500 22,60 11,30
h Ayudante 0,250 18,92 4,73
u Horno eléctrico empotrable 2600 W 1,000 266,50 266,50
u Montaje de electrodomésticos 1,000 43,40 43,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 325,93 9,78

Clase Mano de Obra 16,03
Clase Material 309,90

Clase Medio auxiliar 9,78

Precio de Ejecución Material 335,71 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PCE01DA134
m COLOCACION BALDA EN ARMARIO

Suministro y colocación de balda de armario empotrado , mon-
tado y con p.p. de medios auxiliares.

h Oficial 1ª carpintero 0,500 22,66 11,33
h Ayudante carpintero 0,500 21,46 10,73
u Pequeño material 1,000 1,35 1,35
m2 Tablero aglomerado melamina roble 10 mm 1,000 9,95 9,95
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 33,36 1,00

Clase Mano de Obra 22,06
Clase Material 11,30

Clase Medio auxiliar 1,00

Precio de Ejecución Material 34,36 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

PCE01DA135
m COLOCACION BARRA DE COLGAR  EN ARMARIO

Suministro y colocación de barra niquelada en  interior de ar-
mario empotrado  con soportes en el interior, montado y con
p.p. de medios auxiliares.

h Ayudante carpintero 0,500 21,46 10,73
u Pequeño material 1,000 1,35 1,35
h Oficial 1ª carpintero 0,500 22,66 11,33
m Barra niquelada armario red D=16/19 mm 1,000 2,88 2,88
u Soporte barra central D=16/19 mm 1,000 1,09 1,09
u Soporte barra lateral D=16/19 mm 2,000 0,44 0,88
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 28,26 0,85

Clase Mano de Obra 22,06
Clase Material 6,20

Clase Medio auxiliar 0,85

Precio de Ejecución Material 29,11 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

PCE01DA136
m EJECUCIÓN DESAGÜE CALDERA

Realización de desagüe para caldera  de condensación,con tu-
bo de PVC, de 32 mm,  incluso pequeño material y medios au-
xiliares.

m Tubería PVC D=32 mm 1,000 2,50 2,50
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 22,80 5,70
h Ayudante fontanero 0,250 21,46 5,37
u Pequeño Material 0,100 13,57 1,36
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 14,93 0,45

Clase Mano de Obra 11,07
Clase Material 2,50

Clase Medio auxiliar 1,81

Precio de Ejecución Material 15,38 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PCE01DA137
ud MODIFICACIÓN TOMAS CALDERA

Modificación de tomas de caldera, por cambio de  situación de
caldera, incluso pequeño  material, medios  auxiliares y costes
indirectos, totalmente terminado.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 22,80 22,80
h Ayudante fontanero 1,000 21,46 21,46
u Pequeño Material 0,200 44,26 8,85
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 53,11 1,59

Clase Mano de Obra 44,26
Clase Medio auxiliar 10,44

Precio de Ejecución Material 54,70 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

PCE01DA138
ud MODIFICACIÓN TOMAS RADIADOR, LLAVES Y

DETENTO.
Modificación de tomas de radiador, llaves y detentores, por
cambio de  situación , incluso pequeño  material, medios  auxi-
liares y costes indirectos, totalmente terminado.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 22,80 22,80
h Ayudante fontanero 1,000 21,46 21,46
u Pequeño Material 0,100 44,26 4,43
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 48,69 1,46

Clase Mano de Obra 44,26
Clase Medio auxiliar 5,89

Precio de Ejecución Material 50,15 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

PCE01DA139
ud TOMA DE PRESION GAS NATURAL

Suministro  y colocación de toma de presión con válvula de
seguridad por exceso de presión , para gas, incluso pequeño
material y  medios auxiliares necesarios.

ud Regulador de Presión con Valvula Seguridad 1,000 28,13 28,13
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 22,80 6,84
h Ayudante fontanero 0,300 21,46 6,44
u Pequeño Material 0,100 41,41 4,14
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 45,55 1,37

Clase Mano de Obra 13,28
Clase Material 28,13

Clase Medio auxiliar 5,51

Precio de Ejecución Material 46,92 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PCE01DA140
ud TOMA MUESTRAS CALDERA ESTANCA

Suministro y colocación de Kit de toma de muestras, para cal-
dera estanca, incluso pequeño material y medios auxiliares ne-
cesarios.

ud KIT TOMA MUESTRAS CALDERA ESTANCA 1,000 10,80 10,80
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 22,80 6,84
h Ayudante fontanero 0,300 21,46 6,44
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 24,08 0,72

Clase Mano de Obra 13,28
Clase Material 10,80

Clase Medio auxiliar 0,72

Precio de Ejecución Material 24,80 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

PCE01DA142
ud TOMA MUESTRAS CALDERA CONDENSACIÓN

Suministro y colocación de Kit de toma de muestras, para cal-
dera de condensación, incluso pequeño material y medios au-
xiliares necesarios.

ud KIT TOMA MUESTRAS CALDERA CONDENSACIÓN 1,000 47,50 47,50
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 22,80 6,84
h Ayudante fontanero 0,300 21,46 6,44
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 60,78 1,82

Clase Mano de Obra 13,28
Clase Material 47,50

Clase Medio auxiliar 1,82

Precio de Ejecución Material 62,60 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

PCE01DA141
m CONDUCTO EVACUACIÓN COMBUSTIÓN CALDERA

Suministro y colocación de  de conducto de evacuación de los
productos de la combustión, de parede simple de aluminio, de
125 mm de diámetro interior, para caldera, calentador o acumu-
lador mural con cámara atmosférica , a gas, con salida directa
a fachada o patio de ventilación .

m Chimenea aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm 1,000 32,27 32,27
h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,380 22,80 8,66
h Ayudante fontanero 0,380 21,46 8,15
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 49,08 1,47

Clase Mano de Obra 16,81
Clase Material 32,27

Clase Medio auxiliar 1,47

Precio de Ejecución Material 50,55 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PCE01DA143
ud INST.  INTERIOR DE GAS

Instalación  individual de gas para suministrar hasta una calde-
ra, cocina y horno, incluso conexión a la red general,  realizado
con tubería de cobre hasta 10 m de longitud, incluso llaves de
corte, valvulas, reguladores, accesorios y pequeño material,
instalado según norma vigente.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 22,80 22,80
h Ayudante fontanero 1,000 21,46 21,46
m Tubería de cobre D=20/22 mm e=1 mm 10,000 7,17 71,70
u Válvula aparato gas 1/2" (DN15) M-M 2,000 4,73 9,46
u Llave corte gas con seguridad gas GLP Qs=1,3 kg/h 2,000 24,29 48,58
u Brida D=80 mm 2,000 57,11 114,22
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 288,22 8,65

Clase Mano de Obra 44,26
Clase Material 243,96

Clase Medio auxiliar 8,65

Precio de Ejecución Material 296,87 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

PCE01DA144
ud CERTIFICADO INST. ELECTRICA

Certificado de la instalación eléctrica( Boletín Eléctrico) de una
vivienda en bloque de grado básico según el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T. ITC-BT-10 e ITC-BT-25);
realizada por técnico competente y/o empresa instaladora ho-
mologada ; mediante verificaciones visuales y ensayos eléctri-
cos recogidos en la Norma U.N.E. 20.460-6-61 con los equipos
adecuados, según el R.E.B.T. ITC-BT-05; que incluye una verifi-
cación de: Protección contra contactos directos (aislamientos
y envolventes), Protección contra contactos indirectos (tierras,
red equipotencial y diferenciales), Distribución de los circuitos,
Protección contra sobreintensidades (I.G.A. y P.I.A.), Protec-
ción contra sobretensiones (si hubiera), Características de los
conductores, Conformidad de los materiales, Instalación de los
elementos, Baños y cuartos húmedos (volúmenes y protec-
ción) y Mediciones realizadas (continuidad del conductor de
protección, disparo de los diferenciales y resistencia de
aislamiento); incluyendo pago de tasas tanto de Insustria co-
mo de la OCA, I/p.p. de medios auxiliares y emisión de informe.

h Oficial 1ª electricista 4,000 22,60 90,40
h Ayudante electricista 2,000 21,46 42,92
ud Check list Profesional Cualificado 1,000 5,36 5,36
ud Tasas Industria Cert. Electric.  Comunidad Madrid 1,000 3,12 3,12
ud Tasas Oca Cert. Electrc. Comunidad Madrid 1,000 47,47 47,47
u Pequeño Material 0,100 189,27 18,93
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 208,20 6,25

Clase Mano de Obra 138,68
Clase Material 50,59

Clase Medio auxiliar 25,18

Precio de Ejecución Material 214,45 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PCE01DA145
ud MUEBLE ALTO COCINA PARA CAMPANA 60

Mueble alto  de cocina lacado , calidad  estándar , de 2 puertas
para campana extractora de 60 cm , cornisa superior, costados
y remates, totalmente colocada , sin incluir electrodoméstico.

h Oficial 1ª carpintero 0,500 22,66 11,33
h Ayudante carpintero 0,500 21,46 10,73
m Mueble alto cocina lacado 0,600 138,41 83,05
m2 Tablero aglomerado melamina blanco 16mm 0,450 7,20 3,24
m Cornisa remate mueble alto lacado  5 cm 0,600 9,93 5,96
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 114,31 3,43

Clase Mano de Obra 22,06
Clase Material 92,25

Clase Medio auxiliar 3,43

Precio de Ejecución Material 117,74 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

21
39

54
13

26
04

65
10

35
93



PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL MARZO 2020 Pág.: 43

CUADRO PRECIOS Ref.: procdp2a

PRECIOS DESCOMPUESTOS Fec.:12 / 04 / 21

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

PCE01DA146
ud CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA MAX. 60 cm

Suministro , montaje y colocación de campana extractora elec-
trica de cocina de 60 cm de ancho  máximo, integrable, teles-
cópica o fija, de calidad  estándar , con capacidad de extrac-
ción mínima comprendida entre 200-350 m3/h , nivel de ruido
max, 70 db, con válvula antirretorno, filtros antigrasa de alumi-
nio desmontables y lavables, instalada, conectada al conducto
de extracción y funcionando.

ud Campana Extractora eléctrica 60cm 1,000 99,35 99,35
h Oficial 1ª electricista 0,500 22,60 11,30
h Ayudante 0,250 18,92 4,73
u Montaje de electrodomésticos 1,000 43,40 43,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 158,78 4,76

Clase Mano de Obra 16,03
Clase Material 142,75

Clase Medio auxiliar 4,76

Precio de Ejecución Material 163,54 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PCE01DA147
ud CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA DECORATIVA

MAX. 60 cm
Suministro, montaje y solocación de campana decorativa  eléc-
trica de cocina de 60 cm de ancho máximo, acabada en Acero
Inoxidable de calidad estándar, con capacidad de extracción
comprendida entre 300-600m3/hora, nivel de ruido max 70 db,
con válvula antirretorno, filtros antigrasa de Acero Inoxidable
desmontables y lavables, instalada, conectada al  conducto de
extracción y funcionando .

ud Campana decorativa electrica 1,000 120,00 120,00
h Oficial 1ª electricista 0,500 22,60 11,30
h Ayudante 0,250 18,92 4,73
u Montaje de electrodomésticos 1,000 43,40 43,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 179,43 5,38

Clase Mano de Obra 16,03
Clase Material 163,40

Clase Medio auxiliar 5,38

Precio de Ejecución Material 184,81 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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