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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

TITULO DEL CONTRATO: Servicios necesarios para la adecuada ejecucién del montaje de
la exposicion “TEMPUS ROMAE. MADRID, ENCUENTRO DE CAMINOS” en el Museo
Arqueoldgico Regional de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo que establece el articulo 116.4.f. de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, se expone a continuacidn la justificacion de
la insuficiencia de medios propios para abordar las prestaciones objeto del contrato de
referencia:

El Museo Arqueoldgico Regional de la Comunidad de Madrid no cuenta con los medios
personales ni materiales para la adecuada ejecucién de los servicios incluidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Especificamente, resulta imposible asumir los trabajos de carpinteria, electricidad,
cristaleria, o montaje de recursos audiovisuales. Los trabajos incluidos en el Pliego
afectan a diversos oficios y requieren de unos medios materiales (talleres, vehiculos y
equipamiento, ...) de los que carece el Museo.

En consecuencia, el Museo Arqueoldgico Regional debe recurrir a una empresa
especializada que realice y gestione los trabajos especificados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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