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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) es determinar las condiciones 

técnicas que regirán en la contratación y en el posterior desarrollo de trabajos de explotación, 

reparación, renovación y actuaciones urgentes en las instalaciones electromecánicas adscritas a las 

Sistemas Guadarrama y Culebro dependientes de la Subdirección de Conservación de 

Infraestructuras Zona Este y de la Dirección de Operaciones de Canal de Isabel II, S.A 

Las condiciones administrativas y jurídicas que regulan el presente contrato se encuentran recogidas 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares (en adelante PCAP) del procedimiento 

negociado abierto para la contratación de SERVICIOS DE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE 

EXPLOTACIÓN, REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUACIONES URGENTES EN LAS INSTALACIONES 

ELECTROMECÁNICAS ADSCRITAS A LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS GUADARRAMA Y 

CULEBRO.  

A continuación, se cuantifica el número más significativo de instalaciones, objeto del contrato, siendo 

este número una referencia suficientemente aproximada de la situación actual. No obstante, el 

número y tipo de instalaciones podrá variar a lo largo del contrato por razones organizativas, altas de 

nuevas instalaciones o bajas de las actualmente existentes:  

36 estaciones de Bombeo de Agua Residual (E.B.A.R.), 13 Laminadores, 13 Estaciones 
Elevadoras de Agua Potable (E.E.A.P.), 26 Estaciones Elevadoras de Agua Regenerada (E.E.A.R.), 
9 Centros de Transformación independientes a los de las elevadoras. 

El adjudicatario asume la obligación de atenerse, en cuanto a las actuaciones objeto del contrato, a 

lo dispuesto en la legislativa vigente y en las distintas Ordenanzas Municipales o de otros Organismos 

Públicos reguladores, así como a las disposiciones de Canal de Isabel II, S.A. En consecuencia, el 

adjudicatario hará frente al pago de las sanciones que puedan imponer los distintos órganos 

municipales y otros públicos por el incumplimiento de las correspondientes normativas o legislativas 

vigentes.  

Las circunstancias de responsabilidad civil o de otro tipo que puedan derivarse respecto de daños a 

terceros o a Canal de Isabel II, S.A. con motivo de cualquiera de las actuaciones incluidas en el 

contrato deberán ser asumidas por el adjudicatario a su cargo o a través de su compañía de seguros 

si a tenor de las disposiciones vigentes se demuestra su responsabilidad. El adjudicatario deberá 

acreditar, con anterioridad a la firma del contrato, la suscripción de la póliza de seguro de 

responsabilidad civil prevista en el apartado 10.19 del PCAP.  

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

A los efectos de organización de los trabajos, las actuaciones incluidas en el presente contrato las 

podemos dividir de la siguiente forma:  

 Mantenimientos predictivos, preventivos y reglamentarios requeridos de las instalaciones 

 Atención de incidencias y mantenimiento correctivo 
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 Obras de renovación y mejora de instalaciones 

 Informes a presentar a Canal de Isabel II, S.A. 

2.1. MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y REGLAMENTARIOS REQUERIDOS DE LAS 
INSTALACIONES.  

A continuación, se detallan los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios y 
metrológicos a realizar según el tipo de instalación.  

2.1.1. Estaciones de Bombeo de Agua Residual y Laminadores: 

2.1.1.1. Inspecciones Básicas 

El adjudicatario realizará las visitas periódicas a las instalaciones según la clasificación 

especificada en el anexo 2 con la periodicidad reseñada a continuación: 

 Clasificación tipo A1: una visita diaria 

 Clasificación tipo A2: una visita cada dos días (50 % días del año) 

 Clasificación tipo A3: una visita cada tres días (33 % días del año) 

 Clasificación tipo A4: una visita cada cuatro días (25 % días del año) 

Durante dichas visitas, realizadas al menos por una Brigada compuesta de 2 personas, se 

realizarán las labores de mantenimiento y explotación rutinarias, independientemente de 

las que sean necesarias por incidencias, averías y/o requerimiento del personal de Canal de 

Isabel II, S.A. En caso de tiempo lluvioso coma la visita será diaria en todos los tipos de 

instalación.  

En caso de existir, el personal adscrito a los trabajos accionará en cada entrada y salida de 

cada instalación, un dispositivo de control presencial existente, de manera que queden 

reflejadas las frecuencias y duraciones de las visitas prefijadas para cada instalación.  

Durante estas visitas el cometido del personal será como mínimo el siguiente: 

 Comprobar y mantener en perfecto estado de orden y limpieza todas las 

infraestructuras y equipamientos, obra civil y de edificación, tramex, barandillas, viales 

cerramientos y medidas preventivas de seguridad y salud según el anexo 6 del 

presente Pliego.  

 Anotar las lecturas de los equipos o procesos que les sean requeridas por Canal de 

Isabel II, S.A. entre las que se encuentran lecturas eléctricas (activa y reactiva), factor 

de potencia, caudalímetros y medidores de presión, horas de funcionamiento de 

bombas y grupo electrógeno, contador de agua. en el caso del consumo eléctrico si 

existen desviaciones respecto a los estándares marcados, se comunicará de manera 

inmediata a Canal de Isabel II, S.A. 

 Comprobación de los niveles de todos los equipos de cada instalación (aceite, 

anticongelante…) y rellenar si procede. 

 Revisión de PLC/Sinóptico. Chequeo de alarma. 

 Comprobación del funcionamiento general de todos los equipos y anotación del 

estado actual de cada uno de ellos. 
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 La limpieza de la reja de gruesos o finos manuales, así como la limpieza de todas las 

boyas.  

 Limpieza del punto de vertido y toda su zona de influencia, en el cauce receptor, 

dejándolo exento de todo tipo de residuos, flotantes, etc., después de cada alivio, 

tanto en caso de lluvias como de incidencias o averías que impliquen derivaciones.  

 En aquellas instalaciones que dispongan de cuchara bivalva, en cada visita se deberá 

extraer los residuos acumulados en el pozo de gruesos y, a petición de Canal de Isabel 

II, S.A. y de forma extraordinaria del pozo de bombas.  

Además de las tareas descritas anteriormente, serán de aplicación las siguientes 

consideraciones:  

Durante la vigencia del contrato el adjudicatario estará obligado al cumplimiento de los 

requisitos y normativa aplicable en materia medioambiental, cuyo catálogo básico se 

incluyen en el pliego (Anexo 7) así como de las indicaciones de Canal de Isabel II, S.A. para 

evitar la producción de olores o ruidos Así mismo se encargará de observar el 

funcionamiento del proceso e informar de ello Canal de Isabel II, S.A. , así como del estado 

de las instalaciones y anomalías detectadas con la periodicidad y alcance establecidas por 

Canal de Isabel II, S.A. 

Aquellas anomalías en los procesos no imputables a la explotación (operación y 

mantenimiento) de las instalaciones, deberán ser comunicadas inmediatamente por el 

adjudicatario a Canal de Isabel II, S.A.  Además de las posibles alteraciones y las acciones 

adoptadas por aquel; por ejemplo, en el caso de que aparezcan en el agua residual influente 

en cualquier E.B.A.R. sustancias o materias potencialmente perturbadoras en los 

posteriores procesos de tratamiento en la E.D.A.R. 

El adjudicatario deberá realizar en un plazo de cuatro meses desde el comienzo del 

contrato, un informe donde se establezcan los valores ideales y normales de las variables 

de control de los equipos principales. Canal de Isabel II, S.A. en base a esos valores, fijará 

las desviaciones tolerables. Este trabajo se abonará en el canon y estará sujeto a las 

penalizaciones correspondientes en caso de retraso. 

Se deberá estudiar el funcionamiento de los equipos para minimizar el coste de consumo 

de energía eléctrica sin perjuicio del pleno alcance de las capacidades máximas admisibles 

de bombeo, ni detrimento de la función para la que se diseñaron las distintas instalaciones 

objeto del concurso.  

Se optimizará el empleo de los productos químicos, efectuando las pruebas necesarias para 

determinar las características y dosis de aquellos que producen las mejores prestaciones 

técnico-económicas para el conjunto de procesos en los que su uso posee influencia, de lo 

cual se enviará informe de resultados a Canal de Isabel II, S.A. 

Se deberá minimizar el consumo de agua potable, limitándose al necesario para la correcta 

ejecución de las tareas de explotación, mantenimiento, higiene y necesidades de personal.  
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Deberán acometerse los trabajos necesarios que aseguren el perfecto estado de las zonas 

verdes, debiendo acometerse los desbroces necesarios. Deberán reponerse las zonas 

sembradas, plantas muertas o deterioradas, tan pronto como las condiciones climatológicas 

lo permitan. Se deberá igualmente evacuar los subproductos.  

El adjudicatario deberá utilizar los productos necesarios para evitar olores, insectos o ratas, 

ya sea en los equipos de desodorización, contenedores, línea de agua o cualquier otro lugar 

de las instalaciones.  

El adjudicatario será responsable de realizar todas las actuaciones que le sean 

encomendadas para el correcto funcionamiento de las instalaciones.  

Los pozos de bombas, areneros y demás elementos de la línea de agua que no puedan ser 

limpiados con cuchara bivalva, se limpiarán con camión mixto con la frecuencia necesaria 

para evitar problemas de explotación. Se comunicará a Canal de Isabel II, S.A. una 

planificación mensual de las instalaciones que requieren limpieza con camión succionador, 

registrándose posteriormente dichas limpiezas en el fichero mensual de explotación.  

Asimismo, en los laminadores, se deberá hacer un mínimo de una limpieza anual de toda la 

superficie del mismo, de tal manera que se extraigan los fangos y demás residuos existentes 

y se envíen a vertedero autorizado.  

Los residuos serán almacenados adecuadamente y con las debidas condiciones higiénicas, 

en contenedores para su posterior retirada por terceros, incluso fuera del horario normal 

de explotación, en caso necesario.  

Será responsabilidad del adjudicatario que la capacidad de los contenedores y camiones de 

retirada de residuos sólidos (arenas y demás subproductos a evacuar), aprovecha el máximo 

permitido por la reglamentación de transporte vigente siempre que sea posible y por la 

normativa en Prevención y Seguridad Laboral. Se evitará, en lo posible, el transporte en 

sábados festivos y periodos nocturnos. 

El adjudicatario deberá mantener en perfecto estado los contenedores de residuos 

sustituyendo a su costa los inutilizados en el caso de mala praxis. Dispondrá en las E.B.A.R. 

de los medios de manipulación y desplazamiento necesarios de los mismos hasta el punto 

de retirada por terceros. 

De producirse alguna circunstancia que impida el cumplimiento regular mencionado 

anteriormente se comunicará por escrito a Canal de Isabel II, S.A. En caso de no efectuarse 

dicha comunicación o no justificarse adecuadamente se le imputarán al adjudicatario los 

sobrecostes derivados de tal situación. 

Los albaranes producidos en la retirada de residuos de todo tipo serán remitidos a Canal de 

Isabel II, S.A. durante la primera quincena del mes posterior al de la retirada, debidamente 

cumplimentado y firmado por el adjudicatario y por el transportista. En todo caso, estos 

albaranes deberán reflejar los pesos o volúmenes realmente retirados de planta, bien sea 

el ejemplar que queda en poder del adjudicatario, bien sea el de la empresa transportista 

del contenedor. 
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en el caso de las limpiezas con camión succionador, además del albarán, se deberá remitir 

la hoja de concesión de descarga de la correspondiente E.D.A.R. 

No se autorizará ningún vertido de aguas residuales cauce receptor, a menos que se dé la 

circunstancia de lluvias. En estas ocasiones, el adjudicatario deberá tomar las medidas 

adecuadas para asegurar que el bombeo eleve los caudales máximos admisibles en cada 

instalación. Podrán darse situaciones en las que por necesidades de la gestión combinada 

EBAR-EDAR se requiera modificar el caudal máximo a elevar por la instalación. 

Todo vertido detectado deberá ser notificado inmediatamente mediante comunicación 

telefónica. En el caso de que el vertido sea ocasionado por incidencia se procederá, además, 

a comunicarlo de manera escrita en un plazo de 24 horas y si el vertido fuera debido a las 

lluvias, este plazo para la comunicación por escrito será de 72 horas.  

El adjudicatario antes de transcurridos 3 meses desde el inicio de los trabajos deberá 

implantar el protocolo de emergencia necesario ante vertidos influentes incontrolados, que 

minimicen los daños y permitan el máximo tratamiento posterior de los influyentes en la 

E.D.A.R. 

2.1.1.2. Mantenimiento predictivo, preventivo y reglamentario.  

Todos los mantenimientos deberán ser realizados por el personal propio del adjudicatario 

o por empresas cualificadas. Para los mantenimientos reglamentarios, será obligatoria su 

realización por empresa homologada. En ambos casos (empresas cualificadas o empresas 

homologadas) deberán ser debidamente autorizadas por Canal de Isabel II, S.A.  previo 

envío por parte del adjudicatario, de la relación de personal y empresas que ejecutarán 

dichos mantenimientos 

El adjudicatario deberá llevar a cabo el Plan General de Mantenimiento citado en el anexo 

3 de este Pliego. En caso de existir en las instalaciones cualquier equipamiento que requiera 

un mantenimiento preventivo y no esté recogido en el anexo 3, deberá una propuesta de 

las operaciones de mantenimiento y periodicidad a realizar a dicho equipo a Canal de Isabel 

II, S.A.  para su aprobación.  

El adjudicatario deberá incorporar al Plan General de Mantenimiento, toda aquella 

información que sea necesaria ya sea por evidenciarse nuevas necesidades o 

modificaciones, o por la modificación a los equipos de las instalaciones. En cualquier caso, 

dichos cambios se remitirán a Canal de Isabel II, S.A.  para su aprobación. 

Entre los trabajos a realizar por el adjudicatario se encuentran los siguientes: 

Mantenimiento predictivo: obtener la información necesaria para conocer el estado de los 

equipos a través de los valores indicativos del Estado de los mismos en su régimen de 

funcionamiento por medio de instrumentación o análisis específicos. 
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Mantenimiento preventivo: realizar los trabajos determinados en la Planificación del 

Mantenimiento Preventivo de todos los equipos y demás instalaciones incluidas en el 

presente Pliego. 

El Plan de Mantenimiento Preventivo deberá recoger cada uno de los elementos (equipos, 

obra civil, viales, etc.) que componen las instalaciones descritas en el Pliego que requieran 

la dedicación de medios. El manual de dicho Plan de Mantenimiento Preventivo constará, 

siempre que sea posible, de una descripción o Ficha Técnica del elemento, de las 

instrucciones de mantenimiento, de las instrucciones de engrase, lubricación y limpieza y 

de planos de despiece.  

Este manual del Plan de Mantenimiento Preventivo se realizará a partir de la 

documentación existente en las respectivas instalaciones o mediante solicitud del 

adjudicatario al fabricante o distribuidor, en el supuesto de no disponerla Canal de Isabel II, 

S.A.   

Mantenimiento reglamentario: el adjudicatario estará obligado a realizar los 

mantenimientos y las revisiones periódicas o inspecciones por OCA obligatorias de los 

equipos e instalaciones que fije la legislación vigente existente en materia de instalaciones 

eléctricas, de agua, gas, almacenamiento de productos químicos, aparatos a presión, 

puentes grúa, polipastos, instalaciones petrolíferas y de aire comprimido, seguridad de 

máquinas, contaminación medioambiental, extintores, etc., para lo cual se planificará el 

cumplimiento según los plazos establecidos. Todos los trabajos, medios auxiliares y 

materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se 

considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del 

adjudicatario, necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. 

En el caso de los centros de transformación, líneas de alta tensión y cuadros de baja tensión, 

se deberá emitir informe indicando en caso de defectos, las referencias a los artículos 

incumplidos de sus correspondientes reglamentos y se conocerá previamente el 

procedimiento de inspección aplicar por la OCA.  

En caso de no cumplirse los plazos y/o las observaciones realizadas por el Organismo de 

Control cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de ello, recaerá sobre el contratista 

y serán de aplicación los apartados correspondientes del capítulo de deducciones y 

penalizaciones según el punto 9 del anexo I del PCAP.  

De manera común a todos los mantenimientos, el adjudicatario deberá generar un fichero 

informatizado de control del seguimiento del Plan General de Mantenimiento que será el 

derivado del programa informático de Mantenimiento de Canal de Isabel II, S.A.  incluyendo 

para cada fecha de calendario y para cada elemento, las operaciones de mantenimiento 

preventivo a efectuar. En su defecto, se emitirá mensualmente un informe, con el formato 

que Canal de Isabel II, S.A.  crea adecuado donde se indiquen los todos los mantenimientos 

preventivos y reglamentarios realizados en base a la información periódica a remitir del 

apartado anterior.  

También deberán presentar los documentos y partes en los que se registrará la ejecución y 

control de las actividades mencionadas. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATO Nº: 276/2021 

10Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
it

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

2.1.2. Estaciones Elevadoras de Agua Potable y Estaciones Elevadoras de Agua Regenerada: 

2.1.2.1. Inspecciones Básicas 

En las Estaciones Elevadoras de Agua Potable (E.E.A.P) y Estaciones Elevadoras de Agua 

Regenerada (E.E.A.R) se podrán requerir visitas periódicas o puntuales, a petición expresa 

de las Áreas. Estas visitas serán facturadas según el cuadro de precios del Anexo 10 de este 

Pliego.  

Durante estas visitas, el cometido del personal será, como mínimo, el siguiente:  

 Comprobar y mantener en perfecto estado de orden y limpieza todas las 

infraestructuras y equipamientos, obra civil y de edificación, tramex, barandillas, viales 

cerramientos y medidas preventivas de seguridad y salud según el anexo 6 del 

presente Pliego.  

 Anotar las lecturas de los equipos o procesos que les sean requeridas por Canal de 

Isabel II, S.A. entre las que se encuentran lecturas eléctricas (activa y reactiva), factor 

de potencia, caudalímetros y medidores de presión, horas de funcionamiento de 

bombas y grupo electrógeno, contador de agua. en el caso del consumo eléctrico si 

existen desviaciones respecto a los estándares marcados, se comunicará de manera 

inmediata a Canal de Isabel II, S.A. 

 Comprobación de los niveles de todos los equipos de cada instalación (aceite, 

anticongelante…) y rellenar si procede. 

 Revisión de PLC/Sinóptico. Chequeo de alarma. 

 Comprobación del funcionamiento general de todos los equipos y anotación del 

estado actual de cada uno de ellos. 

 Anotar las maniobras de los grupos.  

 Girar los motores en las instalaciones paradas.  

También se podrá requerir, en las instalaciones inspeccionadas los siguientes trabajos:  

 Estudiar el funcionamiento de los equipos para minimizar el coste de consumo de 

energía eléctrica sin perjuicio del pleno alcance de las capacidades máximas admisibles 

de bombeo, ni detrimento de la función para la que se diseñaron las distintas 

instalaciones objeto del concurso. 

 Optimizar el empleo de los productos químicos, efectuando las pruebas necesarias 

para determinar las características y dosis de aquellos que producen las mejores 

prestaciones técnico-económicas para el conjunto de procesos en los que su uso es 

influencia, de lo cual se enviará informe de resultados a Canal de Isabel II, S.A. 

 Acometer los trabajos necesarios que aseguren el perfecto estado de las zonas verdes, 

debiendo acometerse los desguaces necesarios. Deberán reponerse las zonas 

sembradas, plantas muertas o deterioradas, tan pronto como las condiciones 

climatológicas lo permitan se deberá igualmente evacuar los subproductos. 

 Utilizar los productos necesarios para evitar olores, insectos o ratas, en cualquier lugar 

de las instalaciones. 
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Además de las tareas descritas anteriormente, serán de aplicación las siguientes 
consideraciones: 

Durante la vigencia del contrato el adjudicatario estará obligado al cumplimiento de los 
requisitos y normativa aplicable en materia medioambiental, cuyo catálogo básico se 
incluye en el anexo 7 de este Pliego, así como de las indicaciones de Canal de Isabel II, S.A.  
para evitar la producción de olores o ruidos.  

durante la vigencia del contrato el adjudicatario estará obligado a observar el 
funcionamiento del proceso e informar de ello a Canal de Isabel II, S.A., así como del estado 
de las instalaciones y anomalías detectadas con la periodicidad y alcance establecida por 
Canal de Isabel II, S.A.   

Aquellas anomalías en los procesos no imputables a la explotación (operación y 
mantenimiento) de las instalaciones, deberán ser comunicadas inmediatamente por el 
adjudicatario a Canal de Isabel II, S.A., además de las posibles alteraciones y las acciones 
adoptadas por aquel.  

Se deberá minimizar el consumo de agua potable, limitándose al necesario para la correcta 
ejecución de las tareas de explotación, mantenimiento, higiene y necesidades del personal. 

El adjudicatario será responsable de realizar todas las actuaciones que le sean 
encomendadas para el correcto funcionamiento de las instalaciones.  

2.1.2.2. Mantenimiento predictivo, preventivo y reglamentario.  

Todos los mantenimientos deberán ser realizados por el personal propio del adjudicatario 

o por empresas cualificadas. Para los mantenimientos reglamentarios, será obligatoria su 

realización por empresa homologada. En ambos casos (empresa cualificada o empresa 

homologada) deberán ser debidamente autorizadas por Canal de Isabel II, S.A., previo envío 

por parte del adjudicatario de la relación de personal y empresas que ejecutarán dichos 

mantenimientos.  

Entre los trabajos a realizar por el adjudicatario se encuentran los siguientes: 

Mantenimiento predictivo: obtener la información necesaria para conocer el estado de los 

equipos a través de valores indicativos del estado de los mismos en su régimen de 

funcionamiento por medio de instrumentación o análisis específicos.  

En las Estaciones Elevadoras de Agua Potable (E.E.A.P) y Estaciones Elevadoras de Agua 

Regenerada (E.E.A.R) se podrán requerir operaciones de mantenimiento predictivo, 

recogidas en el Anexo 4 a petición expresa de las Áreas. Estas actuaciones serán facturadas 

según el cuadro de precios del Anexo 10 de este Pliego.  

Mantenimiento preventivo: 

En las Estaciones Elevadoras de Agua Potable (E.E.A.P) y Estaciones Elevadoras de Agua 

Regenerada (E.E.A.R) se podrán requerir operaciones de mantenimiento preventivo, 
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recogidas en el Anexo 4 a petición expresa de las Áreas. Estas actuaciones serán facturadas 

según el cuadro de precios del Anexo 10 de este Pliego.  

Mantenimiento reglamentario: 

En las Estaciones Elevadoras de Agua Potable (E.E.A.P) y Estaciones Elevadoras de Agua 

Regenerada (E.E.A.R) el adjudicatario estará obligado a realizar los mantenimientos y las 

revisiones periódicas o inspecciones por OCA obligatorias y los equipos e instalaciones que 

fije la legislación vigente existente en materia de instalaciones eléctricas, de agua, gas, 

almacenamiento de productos químicos, aparatos a presión, puentes grúa, polipastos, 

instalaciones petrolíferas y de aire comprimido, seguridad de máquinas, contaminación 

medioambiental, extintores, etc., para lo cual se planificará el cumplimiento según los 

plazos establecidos. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios 

para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal 

tanto de la empresa externa como del adjudicatario, necesarios para la correcta ejecución 

de revisiones e inspecciones. 

En el caso de los centros de transformación, líneas de alta tensión y cuadros de baja tensión, 

se deberá emitir informe indicando en caso de defectos, las referencias a los artículos 

incumplidos de sus correspondientes reglamentos y se conocerá previamente el 

procedimiento de inspección aplicar por la OCA.  

Se revisarán todos los extintores de las infraestructuras de las áreas de conservación 

además de los ubicados en el bar EBAR, EEAP, EEAR y tanques de tormenta, incluidos en el 

Anexo 1. Aproximadamente el número total de estos equipos serán: 

SISTEMAS GUADARRAMA Y CULEBRO: 392 extintores

En caso de no cumplirse los plazos y/o las observaciones realizadas por el Organismo de 

Control cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de ello, recaerá sobre el contratista 

y serán de aplicación los apartados correspondientes del capítulo de deducciones y 

penalizaciones según el punto 9 del anexo I del PCAP.  

De manera común a todos los mantenimientos, el adjudicatario deberá generar un fichero 

informatizado de control del seguimiento del Plan General de Mantenimiento que será el 

derivado del programa informático de Mantenimiento de Canal de Isabel II, S.A.  incluyendo 

para cada fecha de calendario y para cada elemento, las operaciones de mantenimiento 

preventivo a efectuar. En su defecto, se emitirá mensualmente un informe, con el formato 

que Canal de Isabel II, S.A.  crea adecuado donde se indiquen los todos los mantenimientos 

preventivos y reglamentarios realizados en base a la información periódica a remitir del 

apartado anterior.  

También deberán presentar los documentos y partes en los que se registrará la ejecución y 

control de las actividades mencionadas. 

Hay que destacar que adicionalmente se podrán requerir actuaciones de mantenimiento en 

otras instalaciones adscritas a las Áreas de Conservación de Infraestructuras como pueden 

ser depósitos aislados e instalaciones singulares, con equipamiento electromecánico 
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reducido. dichas actuaciones excepcionales, no estarán incluidas en el canon y se abonarán 

mediante cuadros de precios. 

2.2. ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

2.2.1. Incidencias 

El adjudicatario del contrato da respuesta a las incidencias que se produzcan en las instalaciones 

objeto del contrato las 24 horas del día, los 365 días del año. Para ello, aportará el número de 

teléfono móvil del responsable del contrato por parte del adjudicatario, en donde será factible 

localizarlo y será capaz de movilizar los medios humanos y técnicos necesarios en un plazo 

máximo de 2 horas desde el aviso. Supone un objetivo prioritario del contrato la máxima garantía 

en la resolución rápida y eficaz de las incidencias, así como minimizar los tiempos de respuesta, 

teniendo la capacidad necesaria para disponer tanto de los materiales y maquinarias, como del 

personal requerido. 

El adjudicatario tiene la obligación de subsanar todas las incidencias que tengan lugar en las 

instalaciones objeto de este Pliego y que vienen reflejadas en el Anexo 1 de este documento 

incluyendo los elementos existentes dentro del vallado de la instalación, así como las piezas 

especiales existentes en las tuberías de impulsión de las mismas. 

Canal de Isabel II, S.A.  comunicar a la incidencia del contratista por aviso telefónico, fax, TPL o 

correo electrónico. A su vez el adjudicatario comunicará mediante aviso telefónico, fax, TPL o 

correo electrónico el momento en que dé comienzo a los trabajos. En cualquier caso, el 

contratista realizará un reportaje fotográfico completo y fecha de la reparación, en el que se 

aprecien los trabajos realizados y los materiales empleados que será entregado a Canal de Isabel 

II, S.A. de la forma que éste determine. La empresa adjudicataria colaborará con el personal de 

Canal de Isabel II, S.A.  en la obtención de los datos que se precisen. 

La empresa adjudicataria entregará a todos los cálculos justificativos que Canal de Isabel II, S.A.  

les requiera previo al inicio de los trabajos. 

Cuando la reparación implique falta de suministro de agua en una zona o vertidos de aguas 

residuales al medio, la ejecución deberá efectuarse sin interrupción hasta que el suministro 

quede restablecido o se elimine el vertido. 

Una vez finalizados los trabajos, el adjudicatario comunicará este hecho inmediatamente a Canal 

de Isabel II, S.A.  En un plazo de una semana desde la finalización de los trabajos, el adjudicatario 

entregará toda la información y documentación necesarias. 

El adjudicatario deberá disponer de un grupo electrógeno de hasta 1000 kVA 24 horas al día 

todos los días del año y deberá estar en la infraestructura que se requiera en un tiempo inferior 

a 3 horas. 

El adjudicatario comunicará a Canal de Isabel II, S.A.  cualquier daño que se ha producido a 

terceros; si se trata de otra compañía de servicios, comunicará la influencia de inmediato a dicha 
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compañía, solicitará la asistencia necesaria y hará un seguimiento de los trabajos hasta su 

terminación, que quedará reflejado con claridad en el parte de trabajo. 

Asimismo, cuando la incidencia se haya causado como consecuencia de una actuación de un 

tercero, identificará a la empresa promotora de la obra, al contratista principal y, en su caso, 

subcontratista/s; tomará fotografías de la avería, rotura, etc. para identificar la zona del siniestro, 

así como de vallas, maquinaria, logotipos, etc. que identifiquen a la empresa responsable. 

2.2.2. Mantenimiento correctivo y sustitutivo 

Ejecutar todas las actuaciones necesarias para restituir la funcionalidad o reponer los elementos 

deteriorados de las instalaciones incluidas en este Pliego, cuando y de la forma que sea requerida 

por Canal de Isabel II, S.A. Así como acometer todas las actuaciones de sustitución del 

equipamiento según criterio técnico económicos aprobados por Canal de Isabel II, S.A.   

Siempre que la sustitución o reparación del elemento no supere los 1.000 € (antes de IVA), no 

será objeto de abono adicional al adjudicatario al estar incluido en el apartado 7 de este Pliego. 

En las actuaciones que superen dicha cantidad, los primeros 1.000 € (antes de IVA) no serán 

objeto de abono. Este concepto no aplicará a las obras de renovación y mejora. 

Toda avería o anomalía detectada que pudiera afectar al grado de funcionalidad de la instalación 

o al medio ambiente, así como a cualquier equipo o instalación, al almacenamiento de productos 

químicos (APQ) y/o residuos, o a las tareas de control se comunicará a Canal de Isabel II, S.A.  

inmediatamente (mediante comunicación telefónica con un responsable del contrato) y en el 

plazo máximo de veinticuatro (24) horas de manera fehaciente (informe en caso de vertido o 

suceso grave o resumen de la incidencia en el resto de los casos), sin perjuicio de que el 

adjudicatario proceda inmediatamente a la correspondiente corrección o reparación. 

La anomalía quedará registrada por el adjudicatario, junto con las acciones inmediatas 

emprendidas, la cual se remitirá a Canal de Isabel II, S.A.  con frecuencia mínima diaria, la cual 

podrá ser modificada a criterio de Canal de Isabel II, S.A.  Cuando la actuación en cuestión 

conlleve una actuación de mantenimiento de cualquier tipo, además de registrarse en el informe 

de incidencias correspondiente, esta se registrará también en la aplicación del Programa 

Informático de Mantenimiento. 

Ubicación de las reparaciones: 

Siempre que sea posible, las reparaciones se harán en la propia instalación, excepto aquellas de 

especial importancia que requieran la sustitución de elementos complejos o el traslado de los 

elementos afectados a taller. En cualquier caso, se procederá con la rapidez y recurriendo cuando 

haya lugar, a talleres del propio fabricante o bien acreditados por él mismo. De manera 

excepcional se podrá llevar a talleres especializados y de acreditada solvencia con la aprobación 

de Canal de Isabel II, S.A.   

En el caso de bombas y motores, se realizarán pruebas hidrostáticas tras su reparación, que 

acrediten el correcto funcionamiento del equipo. De no disponer el taller de instalaciones para 

realizar dichas pruebas en territorio nacional, Canal de Isabel II, S.A. podrá prescindir de la misma. 
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Se exigirán los certificados correspondientes a la realización y pruebas, emitidos por el taller, 

dando lugar a la falta de los mismos a las penalizaciones indicadas en el apartado 9 del Anexo I 

del PCAP.  

Plazos para las reparaciones y garantías: 

La reparación de los elementos averiados en las instalaciones se llevará a cabo en el menor plazo 

posible, con sujeción en todo caso a los criterios siguientes: 

 En los casos que exista un elemento de reserva, 15 días naturales.  

 En los casos en que, sin existir un elemento de reserva, puede efectuarse la función 

prevista por aumento del periodo de funcionamiento por sobrecarga no superior al 25% 

de la de diseño de los elementos similares, en paralelo al averiado, 1 semana. El mismo 

plazo será exigible para aquellos equipos que, sin existir reserva, impidan una 

funcionalidad adecuada. 

 En el caso anterior, cuando la sobrecarga sea superior al 25%, 48 horas. 

 En los casos en que sea necesario derivar aguas residuales al cauce receptor, 24 horas. 

 Cuando la reparación implique falta de suministro de agua potable, la ejecución deberá 

efectuarse de inmediato y sin interrupción, hasta que el suministro quede restablecido. 

Si se trata de elementos disponibles en el mercado y que no puedan ser reparados en el plazo 

citado, serán reemplazados de manera provisional por otros similares con las mismas 

características técnicas, en tanto se repara el averiado a cargo del adjudicatario, informando de 

ello a Canal de Isabel II, S.A. En caso de que las causas que no permitan cumplir el plazo de 

reparación no sean ajenas al adjudicatario, este deberá asumir el coste del equipo reemplazado 

de manera provisional.  

Si hubiera imposibilidad de reparar o sustituir el elemento averiado en el plazo citado, el 

adjudicatario se atendrá estrictamente a lo que ordene el Canal de Isabel II, S.A.   procediendo 

en todo caso con la mayor diligencia. 

El. Canal de Isabel II, S.A.  podrá reducir los plazos anteriores en función de las necesidades de 

explotación. 

Cualquier reparación deberá gastar garantizada por un plazo de un año. 

Repuestos 

En las reparaciones y actividades del mantenimiento se utilizarán exclusivamente repuestos 

originales, quedando a disposición de Canal de Isabel II, S.A.  los elementos sustituidos. La 

sustitución de elementos se someterá a la aprobación de Canal de Isabel II, S.A. quien 

determinará la conveniencia o no de proceder a la misma. 

Los elementos sustituidos que puedan ser aprovechables se inventariarán en ordenarán en zonas 

habilitadas como almacén en los centros de trabajo en aquellas instalaciones que se habiliten 
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para tal fin. Dicho inventario se deberá mantener actualizado, remitiendo un listado del mismo 

con periodicidad trimestral. 

En el caso de no encontrarse repuestos originales, el adjudicatario del contrato comunicará el 

hecho a Canal de Isabel II, S.A.  y se atendrá a las disposiciones que este último fije. 

Todos los equipos instalados han de cumplir la normativa española y normativas internacionales 

(IEC). Las unidades que no cumplan dichas normas serán rechazadas. 

Reparaciones que supongan modificación 

En el caso de efectuar reparaciones que supongan modificaciones respecto a la situación original, 

se comunicará a la adecuación a Canal de Isabel II, S.A. para su comprobación y posterior 

inclusión en el Manual de Operación y Mantenimiento, cuando éstas sean definitivas. 

Incidencias y averías en las tuberías de impulsión 

En caso de anomalías, averías, roturas o similar en los tramos de la/s tubería/s de impulsión 

exterior/es a la parcela de cualquier instalación, el adjudicatario localizará la incidencia y realizará 

una valoración técnica de la misma, evaluando la urgencia en su subsanación. De igual manera, 

el adjudicatario informará de ello puntualmente a Canal de Isabel II, S.A.  y se coordinará con la 

empresa adjudicataria del mantenimiento de las tuberías de impulsión, colaborando en todo 

aquello que se le solicite para la reparación de la incidencia, sobre todo lo referente a paradas 

de bombeo puestas en marcha tras la reparación, instalación de tuberías flexibles como by-pass, 

etc. 

Si la anomalía o avería se produce en una pieza especial de la tubería de impulsión de EBARes 

(válvulas, desagües, etc.), será de obligación del adjudicatario la reparación de la misma, en las 

mismas condiciones que se indican para el resto de los elementos de la instalación. 

2.3. OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORA EDE LAS INSTALACIONES QUE LES SEAN REQUERIDAS POR 
CANAL DE ISABEL II, S.A. 

Entre otros trabajos a prestar por el adjudicatario, se encuentran los siguientes: 

 Actuaciones que Canal de Isabel II, S.A.  deba ejecutar con motivo de obras que realicen 

particulares, entes, organismos o empresas del Sector Público que prestan servicios de 

interés general, que por imperativos de tiempo, deben acometerse de forma urgente.  

 Canal de Isabel II, S.A.  podrá realizar, a su costa, mejoras o modificaciones en las 

instalaciones contratando los servicios de cualquier sociedad que podrá ser distinta del 

adjudicatario, bien sea en beneficio de la funcionalidad del bombeo o de la economía 

de la operación de las instalaciones. Cuando se produzca con las citadas mejoras, un 

aumento o una reducción sensibles en los costes de mantenimiento, conservación o 

explotación, serán estudiados contradictoriamente y su importe producirá un 

incremento o reducción, respectivamente, del correspondiente canon. 
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El adjudicatario tendrá la obligación de vigilar las obras con el fin de comprobar que se hacen de 

manera que no perjudiquen la futura explotación y mantenimiento de la misma. 

Toda mejora o modificación efectuada en los equipos o instalaciones quedará reflejada en los 

planos o esquemas correspondientes además de incorporarse a los manuales de operación. Esta 

labor corresponderá al adjudicatario, excepto si los trabajos de mejora o modificación fueran 

realizados por terceros ajenos al adjudicatario, en cuyo caso será realizada por Canal de Isabel II, 

S.A.   

Todos los equipos instalados han de cumplir la normativa española y normas internacionales 

(IEC). Las unidades que no cumplan dichas normas serán rechazadas. 

Además, la ejecución de las obras se ajustará en todo a las Normas para Redes de 

Abastecimiento, Normas para Redes de Saneamiento y las Normas para Redes de Reutilización 

de agua, vigentes en el momento de la renovación o mejora y a toda normativa que le sea de 

aplicación. 

Canal de Isabel II, S.A.  podrá suministrar aquellos materiales que consideren. 

Las obras objeto de este contrato se considerarán recibidas provisionalmente al término de la 

ejecución de cada una de ellas y, definitivamente transcurrido el plazo de garantía previsto en el 

apartado 10.6 del PCAP. 

Documentación a elaborar o actualizar complementando a la ya existente 

Como complemento del archivo de documentación ya existente de las instalaciones, además de 

los manuales técnicos y planos necesarios a fabricantes o distribuidores, el adjudicatario deberá 

realizar o actualizar en caso de existir, la siguiente documentación: 

 Planos convenientemente acotados en formato CAD de vista en planta y perfil de todos 

los bombeos, tanto de la instalación mecánica como constructivos; así como las 

secciones de detalle necesarias para poder representar con la mayor claridad posible lo 

existente.  

 Diagrama o diagramas de flujo que representa en la línea de agua de la instalación. 

 Otros esquemas de funcionamiento que se consideran necesarios (esquemas eléctricos, 

proyectos de legalización, …) 

Esta documentación se deberá aportar, además del papel, en formato electrónico editable. 

Asimismo, se entregará a cualquier otra documentación que fije o requiera Canal de Isabel II, S.A.   

2.4. INFORMES A PRESENTAR A CANAL DE ISABEL II, S.A. EN ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA 
RESIDUAL Y LAMINADORES 

Información solicitada sobre el funcionamiento de las instalaciones y demás infraestructuras 

incluidas en el presente Pliego, con la periodicidad establecida en este apartado. 
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Toda comunicación externa con contenido ambiental, escrita u oral, que reciba el adjudicatario 

deberá ser puesta en conocimiento de Canal de Isabel II, S.A. en un plazo máximo de veinticuatro 

(24) horas.  

Con el objeto de permitir la gestión estadística de datos por Canal de Isabel II, S.A., el 

adjudicatario habrá de realizar un registro informático de toda la información obtenida en las 

labores de explotación, que remitirá a Canal de Isabel II, S.A.  (con el formato que éste determine) 

con la frecuencia que se indica en este artículo. Dichos informes informáticos incluirán: 

 Informe mensual de explotación: 

o Consumos de agua potable, combustibles, aceites y grasas, energía eléctrica y 

reactivos. 

o Producción de residuos no peligrosos, reciclables y peligrosos. 

o Datos de caudal, presión de trabajo y horas de funcionamiento de los equipos. 

o Registro de visitas a instalaciones. 

o Informe anual de los trabajos, como resumen a origen de los informes 

mensuales. 

 Informe mensual de mantenimiento, tanto preventivo, predictivo y reglamentario. 

 Informe diario de incidencias, averías, paradas y puestas en marcha, en general, 

Mantenimiento correctivo. 

 Otros estudios e informes que Canal de Isabel II, S.A.  juzgue oportuno solicitar al 

adjudicatario. 

Las frecuencias de envío podrán ser modificadas a criterio de Canal de Isabel II, S.A.   

Los informes mensuales se presentarán dentro de los primeros siete (7) días hábiles del mes 

siguiente. 

3. MEDIOS DESTINADOS AL CONTRATO 

3.1. PERSONAL ADSCRITO A LOS TRABAJOS 

Lo dispuesto en el PCAP. 

Hay que destacar que cualquier variación de la relación de personal remitida inicialmente, deberá 

ser razonada, justificada, informada y autorizada por Canal de Isabel II, S.A.   

En particular, el director o responsable del Servicio del adjudicatario solo podrá ser sustituido por 

una persona de iguales o superiores características y experiencia, siempre que Canal de Isabel II, 

S.A.  apruebe la propuesta de designación realizada por el adjudicatario. 
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3.2. EQUIPAMIENTO OFIMÁTICO

El adjudicatario deberá poner a disposición los recursos necesarios para utilizar las aplicaciones 

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de este contrato, así como los medios 

técnicos para la correcta comunicación con Canal de Isabel II, S.A. de todo el personal relacionado 

con el contrato, tanto en su oficina como los vehículos destinados a la ejecución de los trabajos 

asignados. 

Corren por cuenta del adjudicatario el coste de mantenimiento de la aplicación informática citada 

por cada una de las Áreas de Canal de Isabel II, S.A. a las que se encuentra asignadas las 

instalaciones. 

Para los equipos de trabajo que realizan actuaciones fuera de las oficinas del adjudicatario, se 

deberá disponer, para la gestión de los trabajos asignados, de los programas de gestión que Canal 

de Isabel II, S.A.  determine en cada momento. Para ello, deberá adquirir a cargo del 

adjudicatario, cuántos terminales portátiles compatibles con las aplicaciones de Canal de Isabel 

II, S.A.  sean necesarios, así como de las líneas de comunicaciones adecuadas para su conexión a 

los sistemas de información de Canal de Isabel II, S.A.  Antes de su provisión, Canal de Isabel II, 

S.A.   deberá homologar los terminales del adjudicatario para el uso con sus aplicaciones. En la 

actualidad, los requisitos mínimos que deben cumplir estos equipos son los siguientes: 

Teléfonos 

Sistema operativo Android 5.0 o superior. 

Memoria RAM 2GB o superior. 

Resolución de pantalla 800x480 o superior. 

Tamaño de pantalla de 4,5” o superior. 

Cámaras fotográficas de 5 megapíxel o superior con flash. 

Conexión de datos 3 GB o superior. 

Conexión Bluetooth 4.0. O superior, compatible con Bluetooth 2.1. 

GPS. 

Conexión Wifi 802. 11 B/G o superior. 

Soporte para herramientas de control SOTI mobicontrol. 

Soporte para NFC. 

Batería adicional, externan formato power bank o similar de 5.000 mAh o superior. 

Tabletas 

Sistema operativo Android 5.0 o superior. 

Memoria interna de 16 GB o superior. 

Memoria RAM 2GB o superior. 

Procesador Quad-core 1.3 GHz o superior. 

Resolución de pantalla 800x1200 o superior. 

Tamaño de pantalla de 8” o superior. 

Cámaras fotográficas de 8 megapíxel o superior con flash. 

Batería Estándar Li-on 6500 mAh o superior. 

Conexión de datos 4 GB. 

Conexión Bluetooth 4.0 o superior, compatible con Bluetooth 2.1. 
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GPS. 

Conexión Wifi 802. 11 B/G o superior. 

Soporte para herramientas de control SOTI mobicontrol. 

Soporte para NFC. 

Batería adicional, externan formato power bank o similar de 10.000 mAh o superior. 

Estos requisitos podrán ser modificados por Canal de Isabel II, S.A. en cualquier momento, previa 

comunicación al adjudicatario con al menos dos meses de antelación. 

La no disponibilidad de los sistemas de información de Canal de Isabel II, S.A.  no dará lugar en 

ningún caso a compensación alguna al adjudicatario. Canal de Isabel II, S.A.  establecerá los 

mecanismos de gestión alternativa, utilizar en estos escenarios. 

3.3. VEHÍCULOS 

El adjudicatario dispondrá a su costa de todos los medios de transporte necesarios para realizar 

los trabajos, así como su mantenimiento. 

Los vehículos deberán contar con una antigüedad inferior a dos (2) años desde su matriculación. 

Lo todos los vehículos destinados al contrato deberán ir serigrafiado según la normativa vigente 

en el Canal de Isabel II, S.A.  

Dichos medios de transporte tendrán instalado y en funcionamiento equipo de localización GPS, 

que emitirá las señales a un sistema informático de localización, seguimiento de flotas, que se 

definirá por parte de Canal de Isabel II, S.A.  en el momento de comenzar los trabajos.  

3.4. MEDIOS MATERIALES 

El adjudicatario deberá disponer de todos los medios materiales, aparatos, instrumentos, 

herramientas, elementos fungibles y repuestos necesarios, de forma que se evite con toda 

fiabilidad de la parada, por carencia de alguno de estos elementos, de cualquier instalación o 

parte de ella. 

4. OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 
4.1. RESPONSABILIDAD EN LA APLICACIÓN  

El adjudicatario será responsable del cumplimiento en cuanto a materia de Prevención de Riesgos 

Laborales contemple la normativa general vigente en cada momento, así como la especifica 

emanada de Canal de Isabel II, S.A. en lo referente a la coordinación de actividades empresariales 

y a Prevención de Riesgos Laborales. La observancia de dicha normativa deberá ser exigida por 

el adjudicatario a toda persona presente en las instalaciones. 

La organización del trabajo y la organización de seguridad que requiere el servicio es obligación 

del contratista, el cual deberá adoptar las medidas necesarias para que no se deriven riesgos. 
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El adjudicatario garantizará la seguridad de los trabajadores a su servicio, adoptando las medidas 

necesarias en materia de evaluación de riesgos, procedimientos de trabajo, planificación 

preventiva, formación e información sobre riesgos, actuación en caso de emergencia o de riesgo 

grave o inminente y de vigilancia de la salud del personal a su servicio. El contratista deberá 

acreditar el cumplimiento de estos requisitos de forma previa al comienzo de los trabajos, a 

petición del Canal de Isabel II, S.A.  

El adjudicatario cuidará de que su personal y el de los subcontratistas cumplan las normas y 

procedimientos de prevención de riesgos que sean de aplicación, tanto los contenidos en su 

evaluación de riesgos como los establecidos por Canal de Isabel II, S.A. 

Asimismo, cuando el adjudicatario subcontrate con otra empresa en la realización de parte del 

servicio, se le exigirá por parte de Canal de Isabel II, S.A.  las acreditaciones de haber realizado la 

coordinación de actividades empresariales con sus empresas subcontratistas. 

Tras la firma del contrato y con anterioridad al inicio de los trabajos, el adjudicatario designará 

un responsable de Prevención según el artículo 24 de la ley 31/95. Dicha designación se 

comunicará a Canal de Isabel II, S.A. 

Tras la firma del contrato y con anterioridad al inicio de los trabajos, el adjudicatario presentará 

la documentación de coordinación de actividades empresariales, que sigue y periódicamente a 

la mantendrá actualizada en su centro de trabajo, perfectamente clasificada a disposición de 

Canal de Isabel II, S.A. y de la autoridad laboral, a fin de comprobar la correcta ejecución de sus 

obligaciones en el desarrollo del contrato: 

 Plan de prevención. 

 Relación de trabajadores YTC2 del mes anterior. 

 Evaluación de riesgos objeto del contrato. 

 Planificación de actividad preventiva. 

 Relación de actitud médica de los trabajadores. 

 Acreditación de la formación a sus trabajadores. 

 Información de la evaluación de riesgos y medidas preventivas a sus trabajadores. 

 Designación de trabajadores como recursos preventivos. 

 Acreditación de trabajadores para trabajos reglamentados (eléctricos, etc.) 

 Información de la evaluación de riesgos y medidas preventivas a subcontratistas y 

autónomos. 

 Certificados, libros de mantenimiento, “marcado CE” de maquinaria. 

El Canal de Isabel II, S.A. podrá solicitar toda la información adicional que estime oportuno. 

Cuando para la prestación de un servicio deba realizar actividades en concurrencia con otros 

contratistas deberá cumplir lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y en el RD 171/04, que lo complementa en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
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En el caso de la realización de trabajos de especial peligrosidad, el adjudicatario deberá facilitar 

a Canal de Isabel II, S.A. las personas designadas como recurso preventivo y cualificación 

profesional de los trabajadores en caso de trabajo reglamentados. 

Cualquier actuación no prevista inicialmente y sea necesaria su ejecución durante el contrato por 

parte del adjudicatario o de Canal de Isabel II, S.A., que represente una variación sustancial de 

las condiciones de seguridad de los trabajos contratados, se comunicará por escrito a las partes 

intervinientes con objeto de tomar las medidas oportunas. 

4.2. EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD 

Será obligatorio el uso de medidores de gases individuales con detección de sulfhídrico y oxígeno, 

aplicable para todo el personal que acceda a las instalaciones de las cuales sea probable la 

presencia de estos gases y ausencia de oxígeno en el ambiente, así como en todos los espacios 

confinados identificados como tal. 

Todos los elementos de seguridad utilizados en el desarrollo de las actividades deberán tener la 

homologación correspondiente y ser adecuados para el desempeño de los trabajos a realizar, 

debiendo ser proporcionados por el adjudicatario en su personal con anterioridad al inicio de 

cualquier actividad. 

4.3. RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE O INCIDENTE LABORAL 

Siempre que se produzca un accidente o incidente, el contratista tendrá la obligación de dar 

cuenta del mismo en la mayor brevedad al área de Canal de Isabel II, S.A. al frente del contrato. 

Además, realizará un informe del mismo en el que se reflejen las causas que originaron el 

accidente y las medidas preventivas adoptadas, así como el plazo de ejecución de las mismas. 

En el caso de accidente laboral con baja, la empresa adjudicataria comunicará al área de Canal 

de Isabel II, S.A. en un plazo no superior a 72 horas, el accidente que se produzca en el ámbito 

del contrato correspondiente con el envío del informe de investigación de accidente descrito 

anteriormente, para el caso de accidentes graves o muy graves el plazo de comunicación no será 

mayor e 24 horas.  

Igualmente, la empresa adjudicataria enviará trimestralmente información de la siniestralidad 

del trimestre anterior mediante un informe estadístico por meses con número de accidentes 

totales, número de accidentes con baja, número de trabajadores, número de horas trabajadas y 

número de jornadas perdidas. 

En caso de accidente o incidente laboral, será la propia empresa contratista la única responsable 

de los gastos ocasionados por el mismo, debiendo el adjudicatario hacer frente a cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por este motivo. 

Asimismo, en caso de emergencia y posible activación del Plan de Autoprotección, deberá 

ponerse en conocimiento inmediato de Canal de Isabel II, S.A. y seguir las indicaciones que marca 

el director de la emergencia en cada caso, emitiendo un informe pormenorizado en cualquier 

momento que Canal de Isabel II, S.A. lo solicite. 
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4.4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y VACUNACIONES

Todo el personal que participe en los trabajos relativos al contrato será objeto de reconocimiento 

médico al menos una vez al año por cuenta del adjudicatario, al igual que las vacunaciones que 

se indiquen en sus protocolos médicos. 

4.5. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El adjudicatario en el transcurso del primer mes de comienzo de los trabajos deberá informar y 

entregar a Canal de Isabel II, S.A., el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

4.6. PLAN DE FORMACIÓN

El adjudicatario será responsable de impartir el Plan de formación e información en las materias 

de Prevención de Riesgos, nuevos métodos de trabajo, perfeccionamiento de los existentes y 

adiestramiento del personal de nuevo ingreso para todos los trabajadores adscritos al contrato. 

El adjudicatario remitirá a Canal de Isabel II, S.A. en el plazo máximo de un mes, a partir de la 

firma del contrato, el correspondiente Plan a efectos de su conocimiento y supervisión. Del 

mismo modo, aportará a Canal de Isabel II, S.A. la documentación acreditativa. 

5. RÉGIMEN DE VISITAS A LAS INSTALACIONES  

5.1. VISITAS DE TERCERAS PERSONAS 

El contratista no permitirá el acceso a las instalaciones para toda persona ajena al Servicio o a 

Canal de Isabel II, S.A. que carezca de la preceptiva autorización. Por tanto, se deberá comunicar 

con suficiente antelación el nombre, DNI y matrícula del vehículo de todas las personas ajenas 

que la empresa adjudicataria y a Canal de Isabel II, S.A. que necesiten visitar las instalaciones, 

con el fin de poder tramitar dicha autorización. 

El adjudicatario deberá atender con plena corrección a los visitantes autorizados. 

De igual manera, la adjudicataria informará a Canal de Isabel II, S.A. inmediatamente en caso de 

personarse autoridades competentes en materia de agua con medio ambiente en las 

instalaciones. EL ADJUDICATARIO NO SERÁ INTERLOCUTOR VÁLIDO CON LAS CITADAS 

AUTORIDADES COMPETENTES, ESTANDO ASIGNADAS ESAS FUNCIONES A PERSONAL DE CANAL 

DE ISABEL II, S.A. En casos excepcionales y siempre con designación expresa por parte de Canal 

de Isabel II, S.A., el responsable del contrato por parte del adjudicatario podrá asumir dichas 

funciones de interlocución. 

5.2. VISITAS DE PERSONAL DE CANAL DE ISABEL II, S.A. 

El adjudicatario deberá brindar plena asistencia y colaboración a los representantes de Canal de 

Isabel II, S.A. en cuántas visitas, Inspecciones y trabajos efectúan en las instalaciones, 

proporcionándoles, asimismo, todos los datos o detalles que les soliciten. En caso de falta 

reiterada de asistencia de incorrección, se aplicará lo establecido en el apartado 9 del anexo 1 

del PCAP. 
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6. IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA DEL ADJUDICATARIO  

Los carteles o rótulos que se instalen deberán cumplir lo dispuesto en las Normas particulares de 

identidad visual para sistemas específicos establecidas en los procedimientos corporativos de Canal de 

Isabel II, S.A. 

7. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS TRABAJOS  

7.1. GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO 

7.1.1. PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Suscripción de una póliza de un seguro de responsabilidad civil general y otra específica para APQ 

que cubra todos los riesgos de las personas y bienes que de manera permanente, temporal o 

accidental, se encuentra en las instalaciones objeto del presente pliego.  

Serán por cuenta del adjudicatario las indemnizaciones por daños ocasionados a terceros o al 

medio ambiente por causas imputables a aquel.  

7.1.2. GASTOS PARA EQUIPAMIENTOS

Para talleres y edificios, oficinas, almacenes, etc. 

7.1.3. GASTOS DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, 

REGLAMENTARIO Y CORRECTIVO 

7.1.4. ATENCIÓN DE AVISOS 

Descrito en el apartado 2.2. 

7.1.5. MEDIOS DESTINADOS AL CONTRATO 

Descrito en el apartado 3. 

7.1.6. GASTOS DIMANANTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

 Aportación de los medios necesarios para el cumplimiento de las normativas de 

Prevención y Seguridad Laboral, así como de formación e información de los 

trabajadores. 

 Cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

y contratación del servicio de Consejero de Seguridad para el transporte y manipulación 

de mercancías peligrosas por carretera utilizadas en las instalaciones (RD 1566/99, de 8 

de octubre), en caso de ser necesario. 

 Realización de estudio de riesgos específicos de cada instalación de aguas residuales, 

que deberá realizarse en el plazo máximo de un (1) mes desde el comienzo de la 

explotación. 
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 Gastos de mantenimiento, restitución y en su caso, ampliación de la señalización 

correspondiente a seguridad y salud en las instalaciones de aguas residuales. 

 Gastos de lavandería de la dotación de prendas personales de trabajo. 

7.2. GASTOS POR CUENTA DE CANAL DE ISABEL II, S.A. 

7.2.1. CONSUMOS 

La energía eléctrica consumida en las instalaciones hasta los valores límite establecidos por el 

Pliego. 

El consumo de agua potable cuando el agua potable debe conducirse a las instalaciones en 

cisterna, los gastos de potabilización y transporte correspondientes serán enteramente a cargo 

del adjudicatario. 

El consumo de cloro, que por razones sanitarias hubiera de dosificarse eventualmente en algún 

punto de las instalaciones, en aquellos casos que determine Canal de Isabel II, S.A. 

7.2.2. RETIRADA DE RESIDUOS 

La retirada y tasas de vertido de arenas y detritus, convenientemente acondicionadas por el 

adjudicatario para su posterior transporte a excepción de la limpieza anual de los laminadores, 

que será asumida en su totalidad por el adjudicatario. 

7.3. ABONOS AL ADJUDICATARIO  

7.3.1. CANON 

El abono de los trabajos prestados por el adjudicatario les será realizado mediante un canon 

global MENSUAL, el cual lleva incluido los gastos generales y beneficio industrial que será, suma 

del canon mensual de cada instalación realmente mantenida en cada momento. 

Dicho canon en el caso de estaciones de bombeo de aguas residuales y laminadores incluirá todos 

los costes inherentes al contrato, de acuerdo con lo establecido en el Pliego. 

Y en el caso de estaciones elevadoras de agua potable y estaciones elevadoras de agua 

regenerada, incluirá los siguientes mantenimientos reglamentarios, así como los indicados a 

continuación, los cuales será obligado a realizarlos por empresas externas especializadas con la 

periodicidad indicada en el anexo 3 y 4: 

 Inspecciones obligatorias por OCA de instalaciones eléctricas, equipos a presión y APQ. 

 Termografías. 

 Extintores. 

 Polipastos y puentes grúa.  

 Pararrayos. 

 Caudalímetros. 

 Grupos electrógenos. 

 Variadores y arrancadores de potencia mayor o igual a 200 kW. 
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Todos los mantenimientos deberán ir acompañados de su correspondiente informe emitido por 

la empresa externa que haya realizado los mismos. 

Cuando una instalación se dé de baja se descontarán del canon global el importe del canon de la 

misma en función de su clasificación. De igual manera, en caso de adición de una nueva 

instalación, se incrementará el canon global mensual de acuerdo con el canon de la instalación 

correspondiente según su clasificación. Los precios de dicho canon se encuentran recogidos en 

el anexo 11 del presente pliego en función de la clasificación. Cabe aclarar que a esos precios se 

les aplicará la baja del canon. Resaltar que dichos precios de canon por tipo de instalación tienen 

incluidos los conceptos de 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial. 

Para los efectos que sean necesarios, todos los meses se considerarán de 30 días. 

7.3.2. OBRAS DE MEJORA 

Se dispondrá en el contrato de una cantidad para la realización de las obras de mejora de las 

instalaciones descritas en el apartado 2.3. que se realizarán previa presentación y aprobación por 

parte de Canal de Isabel II, S.A. de un informe en donde se indique la necesidad e idoneidad de 

la mejora propuesta, la documentación técnica y gráfica de la misma y el presupuesto de 

ejecución. 

La certificación de estos trabajos, una vez aceptados y comprobados por Canal de Isabel II, S.A., 

se abonará de manera independiente del canon mensual. 

La cantidad destinada a tal fin es aproximada y no podrá ser causa de reclamación por parte del 

adjudicatario en el caso de que dicha cifra no se alcance o se superen. 

7.3.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Las actuaciones de sustitución o reparación por unidad que superen los 1.000 €, no siendo los 

primeros 1.000 € (antes de IVA) objeto de abono, según se menciona en el apartado 2.2.2. 

7.3.4. REVISIÓN DE PRECIOS 

No existe revisión de precios. 

Fdo. Belén Benito Martínez 
DIRECTORA DE OPERACIONES 
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ANEXO 1 – DATOS BÁSICOS DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL CONCURSO 

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LAMINADORES Y TANQUES DE TORMENTA

Áreas de Conservación Sistemas Guadarrama y Culebro 

Nº  DENOMINACIÓN 
Nº  POTENCIA  

GRUPOS INSTALADA 

1 VILLAVICIOSA 5 692 

2 SEVILLA LA NUEVA I 3 110 

3 SEVILLA LA NUEVA II 3 110 

4 SECTOR I-10 3 277 

5 MAJADAHONDA 3 276 

6 LOS MANZANOS 2 27 

7 LA ERMITA 3 55 

8 LA DEHESA 2 138 

9 EL PIJORRO 2 27 

10 EL PASTEL 3 270 

11 BOADILLA 4 3 360 

12 BOADILLA 2 3 90 

13 ALCORCON PP8 4 55 

14 LAM. LA ERMITA 0 0 

15 LAM.SAN ROQOUE 0 0 

16 LAM. LA INDUSTRIA 0 0 

17 LAM. SAN ANDRES 0 0 

18 LAM SECTOR I 10 0 0 

19 LAM ALCORCON PP8 0 0 

20 LAM MAJADAHONDA 0 0 

21 EBAR BONANZA 3 66 

22 EBAR RIO TAJO 4 100 

23 EBAR LOS OLIVARES 2 15 

24 EBAR ETAP MAJADAHONDA 2 5 

25 ARROYO MOLINOS 3 90 

26 BATRES 3 75 

27 CASARRUBUELOS 2 60 

28 CIEMPOZUELOS y COMPUERTA ALIVIADERO 5 1.560 

29 EL ÁLAMO 4 200 

30 LAMINADOR FUENLABRADA 0 0 

31 FUENLABRADA POLÍGONO 2 4 

32 FUENLABRADA UNIVERSIDAD 2 80 

33 LAMINADOR GETAFE 2 180 

34 HUMANES POLIGONO 2 38 

35 LAMINADOR PARLA ESTE 0 0 

36 PARLA HOSPITAL 2 14 

37 LAMINADOR PARLA LEGUARIO 0 0 

38 LAMINADOR PARLA PARQUE TECNOLOGICO 0 0 
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Nº  DENOMINACIÓN 
Nº  POTENCIA  

GRUPOS INSTALADA 

39 PARQUE COIMBRA 4 88 

40 LOS CARRIZOS  3 90 

41 LOS CORONELES 2 110 

42 MÓSTOLES GUADARRAMA 2 40 

43 MÓSTOLES PINARES 2 50 

44 RASO DE LA ESTRELLA 2 110 

45 SAN MARTIN (Arpegio) 4 227 

46 SAN MARTIN COLEGIO 2 4 

47 SAN MARTIN PLAZA DE TOROS 2 6 

48 VALDEFUENTES 2 20 

49 LAMINADOR GAVILANES 0 0 
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ESTACIONES ELEVADORAS DE AGUA POTABLE Y AGUA REGENERADA

Áreas de Conservación Sistemas Guadarrama y Culebro 

Nº DENOMINACIÓN 

Nº BOMBAS  POTENCIA  

PRINCIPALES UNITARIA GRUPOS  

PRINCIPALES (kW) 

1 E.E.A.R. ALCORCON 3 75 

2 E.E.A.P. BUENAVISTA (GETAFE) 6 4x22+2x11 

3 E.E.A.P. COTORREDONDO (BATRES) 5 11 

4 E.E.A.P. CUBAS DE LA SAGRA 4 2x18,5 + 2x55 

5 E.E.A.R. CUÑA VERDE 7 6x22+2x4 

6 E.E.A.R. DARSENA ATENAS 4 4x22 

7 E.E.A.R. DARSENA CUÑA VERDE 1 4 4x22 

8 E.E.A.R. DARSENA CUÑA VERDE 2 2 2x22 

9 E.E.A.R. DARSENA LAS CRUCES 4 4x22 

10 E.E.A.P. EL ALAMO 5 1x7,5 + 4x11 

11 E.E.A.P. EL MIRADOR (ARANJUEZ) 3 2x11+1x22 

12 E.E.A.R. EL SOTO (MOSTOLES) 5 75 

13 E.E.A.P. ETAP GRIÑON 11 
3x75 + 4x22  

+ 4x110 

14 E.E.A.R. FUENLABRADA ESTE 4 37 

15 E.E.A.R. FUENLABRADA OESTE 3 37 

16 E.E.A.R. HUMANES 3 5,5 

17 E.E.A.P. LA MONTAÑA (ARANJUEZ) 3 1400 

18 E.E.A.R. LEGANES 4 45 

19 E.E.A.R. MADRID RIO 1 4 2x20+2x37 

20 E.E.A.R. MADRID RIO 2 2 2x37 

21 E.E.A.R. MADRID RIO 4 2 2x45 

22 E.E.A.P. MAJADAHONDA 6 2x400+4x270 

23 E.E.A.R. MAJADAHONDA 5 15 

24 E.E.A.P. MAJADAHONDA (ETAP) 5 110 

25 E.E.A.P. MORALEJA DE EN MEDIO 4 15 

26 E.E.A.P. NAVALCARNERO 4 90 

27 E.E.A.R. PARLA 5 11 

28 E.E.A.P. PARQUE COIMBRA (MOSTOLES) 5 4x7,5 

29 E.E.A.R. PARQUE FORESTAL DE VILLAVERDE 3 2x11+1x4 

30 E.E.A.R. PARQUE OESTE 10 8x75 + 2x4 

31 E.E.A.R. PARQUE SUR 10 
4x132+1x22 

+4x37,5+1xdescon. 

32 E.E.A.R. PRADOLONGO 6 
3x30+1x11 

+2x7,5 
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Nº DENOMINACIÓN 

Nº BOMBAS  POTENCIA  

PRINCIPALES UNITARIA GRUPOS  

PRINCIPALES (kW) 

33 E.E.A.P. RETAMARES 5 
2x315+2x132 

294 

34 E.E.A.R. SAN MARTIN 3 18,5 

35 E.E.A.R. TIERNO GALVÁN 10 
4x132+1x22 

+4x22+1x4 

36 E.E.A.R. VILLAVICIOSA DE ODÓN 5 2x15+3x7,5 

37 E.E.A.R. AMPLIACIÓN PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 4 4 x 5,5 

38 E.E.A.R. PINTO 3 3X75 

39 E.E.A.R. ARROYOMOLINOS 5 2X4 + 3X18.5 
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CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INDEPENDIENTES A LOS DE LAS ELEVADORAS

Áreas de Conservación Sistemas Guadarrama y Culebro 

Nº  DENOMINACIÓN 

Nº DE 
TRAFOS  

POTENCIA  

EN CT DESGLOSADA 

 TRAFOS (kVA) 

1 DEPOSITO DE GETAFE 1 10 

2 
ARTERIA POZOS DEL GUADARRAMA TRAMO IV 
TRAUX-13 

1 50 

3 2º ANILLO RTU3 1 50 

4 CT 2º ANILLO – TRAMO 5 1 50 

5 VIVIENDAS 1 250 

6 
ARTERIA POZOS DEL GUADARRAMA TRAMO IV 
TRAUX-1 

1 50 

7 
ARTERIA POZOS DEL GUADARRAMA TRAMO IV 
TRAUX-3 

1 50 

8 DEPÓSITO EL PLANTÍO 1 75 

9 EDIFICIO ESPEJO 2 2x630 
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ANEXO 2 – CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES SEGÚN SUS DIMENSIONES 

Áreas de Conservación Sistemas Guadarrama y Culebro 

Nº  DENOMINACIÓN 
CATEGORÍA  

INSTALACIÓN 

1 VILLAVICIOSA A1 

2 SEVILLA LA NUEVA I A2 

3 SEVILLA LA NUEVA II A2 

4 SECTOR I-10 A2 

5 MAJADAHONDA A2 

6 LOS MANZANOS A4 

7 LA ERMITA A4 

8 LA DEHESA A2 

9 EL PIJORRO A4 

10 EL PASTEL A2 

11 BOADILLA 4 A1 

12 BOADILLA 2 A3 

13 ALCORCON PP8 A2 

14 LAM. LA ERMITA A4 

15 LAM.SAN ROQOUE A4 

16 LAM. LA INDUSTRIA A4 

17 LAM. SAN ANDRES A4 

18 LAM SECTOR I 10 A4 

19 LAM ALCORCON PP8 A4 

20 LAM MAJADAHONDA A4 

21 EBAR BONANZA A3 

22 EBAR RIO TAJO A2 

23 EBAR LOS OLIVARES A4 

24 EBAR ETAP MAJADAHONDA A4 

25 ARROYO MOLINOS A1 

26 BATRES A2 

27 CASARRUBUELOS A2 

28 CIEMPOZUELOS y COMPUERTA ALIVIADERO A1 

29 EL ÁLAMO A2 

30 LAMINADOR FUENLABRADA A4 

31 FUENLABRADA POLÍGONO A4 

32 FUENLABRADA UNIVERSIDAD A4 

33 LAMINADOR GETAFE A2 

34 HUMANES POLIGONO A4 
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Nº  DENOMINACIÓN 
CATEGORÍA  

INSTALACIÓN 

35 LAMINADOR PARLA ESTE A4 

36 PARLA HOSPITAL A3 

37 LAMINADOR PARLA LEGUARIO A4 

38 LAMINADOR PARLA PARQUE TECNOLOGICO A4 

39 PARQUE COIMBRA A2 

40 LOS CARRIZOS  A3 

41 LOS CORONELES A1 

42 MÓSTOLES GUADARRAMA A4 

43 MÓSTOLES PINARES A4 

44 RASO DE LA ESTRELLA A1 

45 SAN MARTIN (Arpegio) A1 

46 SAN MARTIN COLEGIO A4 

47 SAN MARTIN PLAZA DE TOROS A4 

48 VALDEFUENTES A4 

49 LAMINADOR GAVILANES A4 
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ANEXO 3 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA 
RESIDUAL   

A continuación, se describen las operaciones de mantenimiento preventivo a realizar a cada 

equipo, las cuales se aplicarán en función del tipo de la instalación y el equipamiento que ésta 

disponga.  

El Adjudicatario deberá incorporar al Plan General de Mantenimiento, toda aquella información 

que sea necesaria ya sea por evidenciarse nuevas necesidades o modificaciones, o por la 

modificación en los equipos de las instalaciones. En cualquier caso, dichos cambios se remitirán 

a Canal de Isabel II para su aprobación.  

TRAFO AEREO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar

Anual

Nivel de aceite en el transformador - C.T.   

Estado de canalizaciones en A.T. - C.T.   

Estado de contactos - C.T.   

Aislamiento del transformador, neutro y tierra - C.T.   

Medición de tensión en baja - C.T.   

Aislamiento de auto válvulas - C.T.   

Tensión de entrada en el automático - Cuadro Gral. distribución  

Tensión de salida en el automático - Cuadro Gral. Distribución  

Estado de bases y fusibles - Cuadro Gral. Distribución  

Efectividad de sellado de conducciones y cierre estanco del cuadro - Cuadro Gral. 
Distribución  

Aislamiento - L. Energía a cuadro de baja  

Estado de fusibles y bases - L. Energía a cuadro de baja  

Estado de canalizaciones - L. Energía a cuadro de baja  

Valor puesta a tierra (neutro, herrajes, autoválvulas)  

Ejecutar

Reapriete de conexiones - C.T.   

Limpieza de aisladores - C.T.   

Vaselinado de contactos - C.T.   

Limpieza interior - Cuadro Gral. distribución  

Sellado de conducciones de entrada y salida - Cuadro Gral. Distribución  

Reapriete de conexiones - Cuadro Gral. Distribución  

Reapriete de conexiones - L. Energía a cuadro de baja  

Revisión reglamentaria según OCA con emisión de informe indicando, en caso de 
defectos, las referencias a los artículos del MIE-RAT o RAT incumplidos. Se conocerá 
previamente el procedimiento de inspección de la OCA.  

Trienal

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CS y TRANSFORMADORES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Equipos de seguridad (EPI), señalización, enclavamiento, etc.

Anual   

Comprobar existencia de carteles: riesgo eléctrico, 5 reglas, primeros auxilios, etc.  

Comprobar enclavamientos eléctricos y mecánicos  

Comprobar alumbrado y emergencias (mod. Literatura)  

Comprobar banqueta, pértiga, pértiga detectora, guantes, etc.  
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CS y TRANSFORMADORES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar parada extractor por incendio  

Anual

Comprobar que todos los elementos metálicos están puestos a tierra  

Comprobar que la red de tierras no presenta interrupciones o su continuidad se realiza 
por elementos metálicos  

Barrajes y aisladores

Corte de tensión de acuerdo con las cinco reglas de oro y legislación vigente  

Limpieza de aisladores, trafos de intensidad, etc.  

Apriete de tornillería de barrajes  

Comprobación de continuidad de la red de tierras y medición de esta  

Cables secos

Corte de tensión de acuerdo con las cinco reglas de oro y legislación vigente  

Limpieza de terminales  

Apriete de tornillería de conexión  

Comprobación de continuidad de la red de tierras y medición de esta  

Comprobación de sujeciones de cables secos  

Protecciones eléctricas.

Probar disparo y alarma de Bucholz  

Probar disparo y alarma de temperatura  

Probar disparo defecto cuba  

Probar disparo sobrecarga, cortocircuito y protección homopolar  

Probar disparo por defecto a tierra  

Si es trafo seco comprobar alarma y disparo por temperatura con sondas PT-100.  

Seguridad, incendio y tierra neutro

Corte de tensión de acuerdo con las cinco reglas de oro y legislación vigente  

Comprobar pozo de recogida de aceite.  

Anclaje ruedas trafo.  

Comprobación de continuidad de la red de tierra del neutro y medición de esta  

Observar si existen fugas en juntas, pasatapas, etc.  

Si el trafo incorpora depósito de expansión, comprobación del nivel 
del liquido refrigerante y aislante  

Si el trafo incorpora depósito de expansión, comprobación y rellenar si es necesario  

Conexiones, aisladores y elementos metálicos

Corte de tensión de acuerdo con las cinco reglas de oro y legislación vigente  

Apriete de tornillería de conexión  

Comprobar estado pintura  

Mediciones y muestras

Corte de tensión de acuerdo con las cinco reglas de oro y legislación vigente  

Medidas de aislamiento.  

Revisión reglamentaria según OCA con emisión de informe indicando, en caso de 
defectos, las referencias a los artículos del MIE-RAT ó RAT incumplidos. Se conocerá 
previamente el procedimiento de inspección de la OCA  

Trienal

LINEA AT Aérea y Subterránea

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión reglamentaria según OCA con emisión de informe indicando, en caso de 
defectos, las referencias a los artículos del RLAT incumplidos. Se conocerá previamente 
el procedimiento de inspección de la OCA.  

Trienal
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CUADROS BT

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar existencia de carteles: riesgo eléctrico  

Mensual

Comprobar alumbrado y emergencias. Sustitución si procede  

Comprobar elementos metálicos están puestos a tierra  

Comprobar indicadores luminosos, selectores y pulsadores  

Comprobar elementos de medida o indicadores locales  

Comprobar funcionamiento de puestos de mando local 

Trimestral Comprobar funcionamiento de la ventilación del cuadro 

Revisión de conexiones y apriete de tornillería 

Comprobación a realizar en seccionadores fusibles. Abrirlos y cerrarlos: 
comprobar que funcionan correctamente  

Anual
Tomografía cuadro eléctrico. Informe de resultado.  

Medición de las tierras de BT 

Revisión Reglamentaria (OCA) con emisión de informe indicando, en caso de 
defectos, las referencias a los artículos del REBT (ó MI-BT) incumplidos. Se conocerá 
previamente el procedimiento de inspección de la OCA  

Quinquenal 

EQUIPOS A PRESIÓN  

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado de pintura y corrosión  

Anual

Comprobar estado general de compresor y calderín  

Limpieza  

Comprobar estado de las fijaciones  

Aislar el equipo de la tubería de impulsión  

Comprobar presión de hinchado/nivel de agua/funcionamiento compresores  

Comprobar Válvula de seguridad  

Comprobar Vejiga o compresor  

Compresor: Limpieza y estado de conservación del filtro de aspiración  

Compresor: Cambio aceite carter en función de las horas de funcionamiento o el 
tiempo  

En función del producto PxV    

Revisión Reglamentaria   
Equipos III-2, IV-2  

Nivel A - 3 años

Nivel B - 6 años

Nivel C -12 años

Revisión Reglamentaria   
Equipos I-2, II-2  

Nivel A - 4 años

Nivel B - 8 años

PUENTE GRUA y POLIPASTO ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar accionamiento manual

Anual

Comprobar el estado general de carriles, testeros y grupo de elevación   

Verificar que la estructura está en buen estado, con los caminos de rodadura 
firmemente fijados al hormigón y libres de obstáculos   

Estado de la grasa en rodamientos y grupos reductores  

Correcto estado de protecciones (carcasas)  

Comprobar el estado de conservación de la cadena  
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PUENTE GRUA y POLIPASTO ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar el estado de conservación del gancho y/o argollas  

Anual

Realizar maniobras completas de translación, elevación, etc.  

Inspección elementos mecánicos

Comprobar estado de cadenas y poleas  

Inspeccionar estado de engranajes, concreciones y desgaste  

Verificar estado de ejes y fijación de engranajes por medio de chavetas  

Verificar estado cojinetes antifricción en soportes y apoyos  

Comprobar manguitos de unión de ejes  

Verificar estado de ruedas motrices, desgaste  

Inspección estado ruedas y caminos de rodadura  

Comprobar tambor recoge-cable, desgaste en paso de cable  

Comprobar puntos de fijación de cable  

Comprobar cable de acero, roturas parciales, deshilachamiento  

Comprobar gancho de elevación, cojinetes axiales  

Comprobar poleas de gancho de elevación y eje  

Comprobar finales de carrera  

Verificar estado de engrasadores así como estado general de grasa y tipo  

Verificar estado general de pintura  

Inspección estructura metálica

Comprobar estado de caminos de rodadura (desgastes, etc.,)  

Verificar la no existencia de grietas en la estructura  

Comprobar estado de pintura y deterioro  

Verificar la existencia de cartel indicativo de carga máxima (bien visible)  

Engrase y limpieza de elementos (estructura, partes móviles)  

Revisión moto-reductor traslación

Comprobar correcta tensión entre fases  

Realizar mediciones de consumo  

Comprobar el correcto funcionamiento del motor  

Verificar correcta fijación a la estructura  

Realizar medida de asilamiento entre fases y masa.  

Revisión moto-reductor elevación

Comprobar correcta tensión entre fases  

Realizar mediciones de consumo  

Comprobar el correcto funcionamiento del motor  

Verificar correcta fijación a la estructura  

Realizar medida de asilamiento entre fases y masa.  

Ajustar si procede, y comprobar funcionamiento de limitador centrífugo  

Revisión aparellaje eléctrico puente grúa

Verificar correcto calibrado de protecciones (diferencial, magnetotérmico)  

Comprobar correcta situación del dispositivo de acerrojamiento de protecciones del 
puente grúa para evitar conexiones accidentales  

Verificar correcto funcionamiento y estado del limitador de carga máxima (entre un 
10-20% de sobrecarga)  

Ajustar adecuadamente el electrofreno, para evitar descuelgues de carga  

Probar el diferencial, mediante test de prueba  

Inspeccionar estado del cable de seguridad de la botonera de mando y correcto 
tensado para soportar el peso y evitar esfuerzos mecánicos excesivos  

Revisión de la toma de tierra   

Reapriete de conexiones  
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PUENTE GRUA y POLIPASTO ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Verificar botonera, manguera y seta de emergencia  

Anual
Correcta colocación del cartel de "Riesgo eléctrico" en puerta de acceso a cuadros 
eléctricos.  

POLIPASTO MANUAL

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Inspección elementos mecánicos  

Anual

Comprobar cadenas, argollas y gancho  

Comprobar estado del final de carrera mecánico o topes mecánicos.  

Inspección estructura metálica  

Comprobar estado de caminos de rodadura (desgastes, etc.,)  

Verificar la no existencia de grietas en la estructura  

Comprobar estado de pintura y deterioro  

Verificar la existencia de cartel indicativo de carga máxima (bien visible)  

Engrase y limpieza de elementos (estructura, partes móviles, cadena)  

GRUPO ELECTRÓGENO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar funcionamiento y verificación del estado de la batería  
Trimestral

Comprobar Seta de emergencia  

Provocar un fallo de red y comprobar que los parámetros de funcionamiento son 
correctos.  

Anual

Revisión por empresa especializada e informe  
Bienal (ó por 
horas máx. 

Funcionamiento)

ARRANCADOR/VARIADOR

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar consumos  
Trimestral

Comprobar programacion, ventiladores y nivel de polielectrolito  

Sustitución de elementos del equipo recomendados por el fabricante en sus 

especificaciones técnicas (Potencia >200 KW )
Según fabricante

Si el variador se encuentra sin tensión, para su puesta en marcha será necesaria 
realizar previamente una carga progresiva de los condensadores  

Más de 1 año

BATERIA CONDENSADORES AUTOMÁTICA Y CONDENSADORES FIJOS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar anclajes a pared, conexiones y apriete de tornillería  

AnualMedición y verificación de la capacidad de los condensadores  

Regulación de los parámetros de la batería en función de la instalación, si procede  

CAUDALÍMETRO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Verificación Bienal
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MEDIDOR DE NIVEL

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión, comprobando señales, fiabilidad de la medición y corrección de la misma, 
incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo.  

Bienal

MEDIDOR DE PRESIÓN

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión, comprobando señales, fiabilidad de la medición y corrección de la misma, 
incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo.  Bienal 

Comprobar contactos de los presostatos.   

COMPUERTA MANUAL

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar accionamiento  

Semestral
Comprobar fugas  

Comprobar anclajes y sujeciones  

Engrase husillo  

COMPUERTA MOTORIZADA

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar accionamiento  

Semestral

Comprobar fugas  

Comprobar anclajes y sujeciones  

Comprobar seta emergencia  

Comprobar funcionamiento actuador 

Engrase husillo  

CERRAMIENTO, EDIFICIO Y JARDINERIA

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado y realizar informe 

Semestral 

Estado de los viales 

Estado de las barandillas, tramex y estructura de soporte 

Estado de la red y toma de agua potable 

Estado cuadro de contadores 

Limpieza general Mensual 

Pintura edificio, carpintería metálica y elementos hidráulicos Bienal 

Desbroce  Anual

PARARRAYOS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobación visual del pararrayos, red conductora y toma de tierra  Trimestral

Revisión externa Anual 

DDD

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión externa   Anual  
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EXTINTORES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión visual 

Semestral

Accesibilidad al lugar de ubicación  

Comprobación del estado de conservación  

Comprobación del estado de la señalización  

Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones  

Comprobación de carga por peso  

Comprobación de presión en manómetros  

Inspección del estado de boquilla, válvula y manguera  

Comprobación del estado de partes metálicas  

Revisión Reglamentaria  Anual

Timbrado  Quinquenal

Sustitución del equipo  Cada 20 años

BOYAS 

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar Funcionamiento  Semestral 

BOMBAS SUMERGIBLES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar funcionamiento. Puesta en marcha de bombas paradas  

Mensual
Medición caudal  

Comprobar fugas, vibraciones y ruidos  

Comprobar Señalización CCM  

Comprobar seta emergencia 

Trimestral
Comprobar Consumos  

Comprobar Protecciones eléctricas  

Comprobar Estado de las conexiones  

Comprobar Cadenas, anclajes y tubos guía  

AnualComprobar rodete  

Megado del cable 

Cambio de aceite, si procede 
Anual o por horas 

máx. de 
funcionamiento 

Desmontaje anual del equipo y sustitución de piezas según manual del fabricante y 
cuando las piezas desgastadas (excepto rodete) o se hayan superado las horas de 
funcionamiento. Presentación de informe.  

Anual

BOMBAS EN SECO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar funcionamiento. Puesta en marcha de bombas paradas  

Mensual
Medición caudal  

Comprobar fugas, vibraciones y ruidos 

Comprobar Señalización CCM  
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BOMBAS EN SECO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar Seta emergencia   

Trimestral
Comprobar Consumos  

Comprobar Protecciones eléctricas  

Comprobar Estado de las conexiones 

Comprobar anclajes  

Anual

Comprobar rodete 

Comprobar nivel de aceite y engrase 

Comprobar Nivel aceite y engrase.  

Alineación 

Megado del cable  

Cambio del aceite, si procede  Anual o por horas 
máx. 

de funcionamiento
Engrase (cámara seca) 

Desmontaje anual del equipo y sustitución de piezas según manual del fabricante y 
cuando las piezas desgastadas (excepto rodete) o se hayan superado las horas de 
funcionamiento. Presentación de informe.  

Anual 

TORNILLO DE ARQUIMEDES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar funcionamiento. Puesta en marcha de tornillos parados  

Mensual
Limpieza y verificación del estado de la hélice  

Comprobar vibraciones y ruidos  

Comprobar señalización CCM  

Comprobar seta emergencia   

Trimestral

Comprobar desgaste del forro de polietileno  

Comprobar consumos  

Comprobar protecciones eléctricas  

Comprobar estado de las conexiones y estanqueidad de elementos eléctricos  

Verificación de la sincronización en el arranque con equipos asociados  

Anual 
Revisión general del motorreductor y sustitución de piezas según manual del 
fabricante y cuando las piezas desgastadas o se hayan superado las horas de 
funcionamiento. Presentación de informe.  

Cambio de aceite, si procede   
Anual o por horas 

máx. 
de funcionamiento

CUCHARA BIVALVA

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estanqueidad del circuito hidráulico  

Trimestral

Comprobar anclajes  

Comprobar protecciones eléctricas, botoneras y cableado  

Limpieza  

Engrase  

Cambio de aceite, si procede  Anual

Reapriete tornillería  Trimestral
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REJA AUTOMÁTICA

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar seta de emergencia   

Revisión de estado de cadenas, peines y barras separadoras  

Trimestral
Comprobar tensión de cadena  

Control de estanqueidad de elementos eléctricos y estado de las conexiones  

Control de consumos, protecciones y aislamientos  

Engrase de cadena y guías  Mensual

Revisión general del motor reductor y cambio de aceite si procede Anual 

TRITURADOR

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar seta emergencia   

TrimestralControl de estanqueidad de elementos eléctricos y estado de las conexiones  

Control de consumos, protecciones y aislamientos  

Revisión general y sustitución de piezas según manual del fabricante y cuando las 
piezas desgastadas o se hayan superado las horas de funcionamiento. Presentación 
de informe.  

Anual

TAMIZ ALIVIADERO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar alineación ejes  
Trimestral

Comprobar desgastes, ruidos y vibraciones 

Engrasar reductor  Anual

VOLQUETE DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión general y engrase  Anual 

TORNILLO COMPACTADOR

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Verificación del estado de la hélice  

Trimestral

Comprobar seta emergencia 

Control de consumos, protecciones y aislamientos  

Control de estanqueidad de elementos eléctricos  

Comprobar desgaste del forro de polietileno  

Control de contactos y estado de conexiones  

Verificación de la sincronización en el arranque con equipos asociados  

Revisión general del motor reductor  
Anual 

Cambio de aceite del motor reductor, si procede  

TORNILLO TRANSPORTADOR

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Verificación del estado de la hélice  

Trimestral

Comprobar seta emergencia 

Control de consumos, protecciones y aislamientos  

Control de estanqueidad de elementos eléctricos  

Comprobar desgaste del forro de polietileno  
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TORNILLO TRANSPORTADOR

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Control de contactos y estado de conexiones  Trimestral

Verificación de la sincronización en el arranque con equipos asociados  

Revisión general del motor reductor  
Anual 

Cambio de aceite del motor reductor, si procede  

DESODORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Verificar estado de manómetros diferenciales  

Semestral

Comprobar seta de emergencia  

Comprobar estado de filtros y limpieza de rejillas y conductos  

Engrasar cojinetes y rodamientos del ventilador  

Purga de condensados en conductos de desodorización  

Revisión del carbón activo, o producto usado para la eliminación de olores  Anual

Regeneración o sustitución del carbón activo Bienal 

VENTOSA RESIDUAL

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado de estanqueidad - Visual  
Semestral

Comprobar estado de pintura - Visual - Válvula y Ventosa  

Vaciado de la ventosa por el purgador  

Anual

Limpieza y engrase con vaselina del asiento del flotador  

Funcionamiento del flotador  

Funcionamiento del purgador (si existe)  

Reapretar tornillería  

VALVULA CORTE RESIDUAL

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar funcionamiento del accionamiento  

AnualComprobar estanqueidad  

Comprobar corrosión y tornillería  

VALVULA RETENCIÓN RESIDUAL

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Limpieza  

AnualComprobar estado  

Comprobar corrosión y tornillería  

DESAGÜE

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Apertura   Anual
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IMPULSIÓN RESIDUALES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión visual del estado  Semestral  

DETECTOR GASES FIJO  

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión Externa Anual

SOPLANTE

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar el estado alineación, válvula de retención y tensado de correas.  
Limpieza del filtro de aspiración, rejillas del motor   Anual

Sustituir aceite lubricante   

Revisión externa y presentación de informe  Trienal

DECANTADOR

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Rasquetas, motores, lamelas  

Revisión general: Estructura, funcionamiento y consumos  Anual

EXTRACTOR

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión general: funcionamiento, consumos, entrada de cables y conexiones  Anual

TERMO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión general: funcionamiento, consumos, conexiones eléctricas, fugas,…  
Anual

Revisión legionella  

PANTALLA DEFLECTORA

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Limpieza y comprobación del estado  Anual

TOLVA FLOTANTES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Limpieza y comprobación del estado  Anual

LIMPIA FONDOS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Limpieza y comprobación del funcionamiento  Anual

DESARENADOR

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Limpieza de arenas depositadas   Anual 
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ANEXO 4 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ESTACIONES ELEVADORAS DE AGUA 
POTABLE Y ESTACIONES ELEVADORAS DE AGUA REGENERADA 

A continuación, se describen las operaciones de mantenimiento preventivo a realizar a cada equipo, las 

cuales se aplicarán en función del tipo de la instalación y el equipamiento que esta disponga.  

El adjudicatario deberá incorporar al Plan General de Mantenimiento, toda aquella información que sea 

necesaria ya sea por evidenciarse nuevas necesidades o modificaciones o por la modificación en los 

equipos de las instalaciones. En cualquier caso, dichos cambios se remitirán a Canal de Isabel II, S.A. para 

su aprobación. 

TRAFO AEREO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar

Anual

Nivel de aceite en el transformador - C.T.   

Estado de canalizaciones en A.T. - C.T.   

Estado de contactos - C.T.   

Aislamiento del transformador, neutro y tierra - C.T.   

Medición de tensión en baja - C.T.   

Aislamiento de auto válvulas - C.T.   

Tensión de entrada en el automático - Cuadro Gral. distribución  

Tensión de salida en el automático - Cuadro Gral. Distribución  

Estado de bases y fusibles - Cuadro Gral. Distribución  

Efectividad de sellado de conducciones y cierre estanco del cuadro - Cuadro Gral. 
Distribución  

Aislamiento - L. Energía a cuadro de baja  

Estado de fusibles y bases - L. Energía a cuadro de baja  

Estado de canalizaciones - L. Energía a cuadro de baja  

Valor puesta a tierra (neutro, herrajes, autoválvulas)  

Ejecutar

Reapriete de conexiones - C.T.   

Limpieza de aisladores - C.T.   

Vaselinado de contactos - C.T.   

Limpieza interior - Cuadro Gral. distribución  

Sellado de conducciones de entrada y salida - Cuadro Gral. Distribución  

Reapriete de conexiones - Cuadro Gral. Distribución  

Reapriete de conexiones - L. Energía a cuadro de baja  

Revisión reglamentaria según OCA con emisión de informe indicando, en caso de 
defectos, las referencias a los artículos del MIE-RAT ó RAT incumplidos. Se conocerá 
previamente el procedimiento de inspección de la OCA.  

Trienal

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CS y  TRANSFORMADORES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Equipos de seguridad (EPI), señalización, enclavamiento, etc.

Anual 

Comprobar existencia de carteles: riesgo eléctrico, 5 reglas, primeros auxilios, etc.  

Comprobar enclavamientos eléctricos y mecánicos  

Comprobar alumbrado y emergencias (mod. Literatura)  

Comprobar banqueta, pértiga, pértiga detectora, guantes, etc.  

Comprobar parada extractor por incendio  

Comprobar que todos los elementos metálicos están puestos a tierra  
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CS y  TRANSFORMADORES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar que la red de tierras no presenta interrupciones o su continuidad se 
realiza por elementos metálicos  

Anual

Barrajes y aisladores

Corte de tensión de acuerdo con las cinco reglas de oro y legislación vigente  

Limpieza de aisladores, trafos de intensidad, etc.  

Apriete de tornillería de barrajes  

Comprobación de continuidad de la red de tierras y medición de esta  

Cables secos

Corte de tensión de acuerdo con las cinco reglas de oro y legislación vigente  

Limpieza de terminales  

Apriete de tornillería de conexión  

Comprobación de continuidad de la red de tierras y medición de esta  

Comprobación de sujeciones de cables secos  

Protecciones eléctricas.

Probar disparo y alarma de Bucholz  

Probar disparo y alarma de temperatura  

Probar disparo defecto cuba  

Probar disparo sobrecarga, cortocircuito y protección homopolar  

Probar disparo por defecto a tierra  

Si es trafo seco comprobar alarma y disparo por temperatura con sondas PT-100.  

Seguridad, incendio y tierra neutro

Corte de tensión de acuerdo con las cinco reglas de oro y legislación vigente  

Comprobar pozo de recogida de aceite.  

Anclaje ruedas trafo.  

Comprobación de continuidad de la red de tierra del neutro y medición de esta  

Observar si existen fugas en juntas, pasatapas, etc.  

Siel trafo incorpora depósito de expansión, comprobación del nivel 
del liquido refrigerante y aislante  

Si el trafo incorpora depósito de expansión, comprobación y rellenar si es necesario 

Conexiones, aisladores y elementos metálicos

Corte de tensión de acuerdo con las cinco reglas de oro y legislación vigente  

Apriete de tornillería de conexión  

Comprobar estado pintura  

Mediciones y muestras

Corte de tensión de acuerdo con las cinco reglas de oro y legislación vigente  

Medidas de aislamiento.  

Revisión reglamentaria según OCA con emisión de informe indicando, en caso de 
defectos, las referencias a los artículos del MIE-RAT ó RAT incumplidos. Se conocerá 
previamente el procedimiento de inspección de la OCA  

Trienal

LINEA AT Aérea y Subterránea

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión reglamentaria según OCA con emisión de informe indicando, en caso 
de defectos, las referencias a los artículos del RLAT incumplidos. Se conocerá 
previamente el procedimiento de inspección de la OCA.  

Trienal
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CUADROS BT

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar existencia de carteles: riesgo eléctrico  

Mensual

Comprobar alumbrado y emergencias. Sustitución si procede  

Comprobar elementos metálicos están puestos a tierra  

Comprobar indicadores luminosos, selectores y pulsadores  

Comprobar elementos de medida o indicadores locales  

Comprobar funcionamiento de puestos de mando local 

Trimestral Comprobar funcionamiento de la ventilación del cuadro 

Revisión de conexiones y apriete de tornillería 

Comprobación a realizar en seccionadores fusibles. Abrirlos y cerrarlos: 
comprobar que funcionan correctamente  

Anual
Tomografía cuadro eléctrico. Informe de resultado.  

Medición de las tierras de BT 

Revisión Reglamentaria (OCA) con emisión de informe indicando, en caso de 
defectos, las referencias a los artículos del REBT (ó MI-BT) incumplidos. Se conocerá 
previamente el procedimiento de inspección de la OCA  

Quinquenal 

CUADROS ELÉCTRICOS DE AT

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar existencia de carteles: riesgo eléctrico  

Mensual

Comprobar alumbrado incandescente y emergencias. Sustitución si procede 

Comprobar elementos metálicos están puestos a tierra  

Comprobar indicadores luminosos, selectores y pulsadores  

Comprobar elementos de medida o indicadores locales  

Comprobar funcionamiento de puestos de mando local 

Trimestral Comprobar funcionamiento de la ventilación del cuadro 

Revisión de conexiones y apriete de tornillería 

Comprobación a realizar en seccionadores fusibles. Abrirlos y cerrarlos: 
comprobar que funcionan correctamente  

Anual
Tomografía cuadro eléctrico. Informe de resultado.  

Medición de las tierras de BT 

Revisión Reglamentaria (OCA) con emisión de informe indicando, en caso de 
defectos, las referencias a los artículos del REBT (ó MI-BT) incumplidos. Se conocerá 
previamente el procedimiento de inspección de la OCA  

Trienal

EQUIPOS A PRESIÓN  

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado de pintura y corrosión  

Anual

Comprobar estado general de compresor y calderín  

Limpieza  

Comprobar estado de las fijaciones  

Aislar el equipo de la tubería de impulsión  

Comprobar presión de hinchado/nivel de agua/funcionamiento compresores  

Comprobar Válvula de seguridad  

Comprobar Vejiga o compresor  

Compresor: Limpieza y estado de conservación del filtro de aspiración  
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EQUIPOS A PRESIÓN  

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Compresor: Cambio aceite carter en función de las horas de funcionamiento o el 
tiempo  

Anual

En función del producto PxV    

Revisión Reglamentaria   
Equipos III-2, IV-2  

Nivel A - 3 años

Nivel B - 6 años

Nivel C -12 años

Revisión Reglamentaria   
Equipos I-2, II-2  

Nivel A - 4 años

Nivel B - 8 años

PUENTE GRUA y POLIPASTO ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar accionamiento manual

Anual 

Comprobar el estado general de carriles, testeros y grupo de elevación   

Verificar que la estructura está en buen estado, con los caminos de rodadura 
firmemente fijados al hormigón y libres de obstáculos   

Estado de la grasa en rodamientos y grupos reductores  

Correcto estado de protecciones (carcasas)  

Comprobar el estado de conservación de la cadena  

Comprobar el estado de conservación del gancho y/o argollas  

Realizar maniobras completas de translación, elevación, etc.  

Inspección elementos mecánicos

Comprobar estado de cadenas y poleas  

Inspeccionar estado de engranajes, concreciones y desgaste  

Verificar estado de ejes y fijación de engranajes por medio de chavetas  

Verificar estado cojinetes antifricción en soportes y apoyos  

Comprobar manguitos de unión de ejes  

Verificar estado de ruedas motrices, desgaste  

Inspección estado ruedas y caminos de rodadura  

Comprobar tambor recoge-cable, desgaste en paso de cable  

Comprobar puntos de fijación de cable  

Comprobar cable de acero, roturas parciales, deshilachamiento  

Comprobar gancho de elevación, cojinetes axiales  

Comprobar poleas de gancho de elevación y eje  

Comprobar finales de carrera  

Verificar estado de engrasadores así como estado general de grasa y tipo  

Verificar estado general de pintura  

Inspección estructura metálica

Comprobar estado de caminos de rodadura (desgastes, etc.,)  

Verificar la no existencia de grietas en la estructura  

Comprobar estado de pintura y deterioro  

Verificar la existencia de cartel indicativo de carga máxima (bien visible)  

Engrase y limpieza de elementos (estructura, partes móviles)  

Revisión moto-reductor traslación

Comprobar correcta tensión entre fases  

Realizar mediciones de consumo  

Comprobar el correcto funcionamiento del motor  

Verificar correcta fijación a la estructura  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATO Nº: 276/2021 

49Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
it

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

PUENTE GRUA y POLIPASTO ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Realizar medida de asilamiento entre fases y masa.  

Anual 

Revisión moto-reductor elevación

Comprobar correcta tensión entre fases  

Realizar mediciones de consumo  

Comprobar el correcto funcionamiento del motor  

Verificar correcta fijación a la estructura  

Realizar medida de asilamiento entre fases y masa.  

Ajustar si procede, y comprobar funcionamiento de limitador centrífugo  

Revisión aparellaje eléctrico puente grúa

Verificar correcto calibrado de protecciones (diferencial, magnetotérmico)  

Comprobar correcta situación del dispositivo de acerrojamiento de protecciones del 
puente grúa para evitar conexiones accidentales  

Verificar correcto funcionamiento y estado del limitador de carga máxima (entre un 
10-20% de sobrecarga)  

Ajustar adecuadamente el electrofreno, para evitar descuelgues de carga  

Probar el diferencial, mediante test de prueba  

Inspeccionar estado del cable de seguridad de la botonera de mando y correcto 
tensado para soportar el peso y evitar esfuerzos mecánicos excesivos  

Revisión de la toma de tierra   

Reapriete de conexiones  

Verificar botonera, manguera y seta de emergencia  

Correcta colocación del cartel de "Riesgo eléctrico" en puerta de acceso a cuadros 
eléctricos.  

POLIPASTO MANUAL

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Inspección elementos mecánicos  

Anual

Comprobar cadenas, argollas y gancho  

Comprobar estado del final de carrera mecánico o topes mecánicos.  

Inspección estructura metálica  

Comprobar estado de caminos de rodadura (desgastes, etc.,)  

Verificar la no existencia de grietas en la estructura  

Comprobar estado de pintura y deterioro  

Verificar la existencia de cartel indicativo de carga máxima (bien visible)  

Engrase y limpieza de elementos (estructura, partes móviles, cadena)  

GRUPO ELECTRÓGENO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar funcionamiento y verificación del estado de la batería  
Trimestral

Comprobar Seta de emergencia  

Provocar un fallo de red y comprobar que los parámetros de funcionamiento son 
correctos.  

Anual

Revisión por empresa especializada e informe  
Bienal (ó por 
horas máx. 

Funcionamiento)
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ARRANCADOR/VARIADOR

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar consumos  
Trimestral

Comprobar programacion, ventiladores y nivel de polielectrolito  

Sustitución de elementos del equipo recomendados por el fabricante en sus 

especificaciones técnicas (Potencia >200 kw )
Según fabricante

Si el variador se encuentra sin tensión, para su puesta en marcha será necesaria 
realizar previamente una carga progresiva de los condensadores  

Más de 1 año

BATERIA CONDENSADORES AUTOMÁTICA Y CONDENSADORES FIJOS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar anclajes a pared, conexiones y apriete de tornillería  

AnualMedición y verificación de la capacidad de los condensadores  

Regulación de los parámetros de la batería en función de la instalación, si procede  

CAUDALÍMETRO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Verificación Bienal

MEDIDOR DE NIVEL

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión, comprobando señales, fiabilidad de la medición y corrección de la misma, 
incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo.  

Bienal

MANÓMETRO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar fugas por la junta  

Bienal Revisión general, limpieza y posibles roturas, comprobando fiabilidad de la 
medición, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo.  

PRESOSTATO

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado general  

Bienal 
Revisión, comprobando señales, fiabilidad de la medición y corrección de la misma, 
incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. Comprobar 
tarado.  
Comprobación de contactos con disparo manual o automático  

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar fugas por la junta  

BienalRevisión general, limpieza y posibles roturas, comprobando fiabilidad de la 
medición, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo  
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COMPUERTA MANUAL

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar accionamiento  

Semestral
Comprobar fugas  

Comprobar anclajes y sujeciones  

Engrase husillo según recomendación del fabricante.  

COMPUERTA MOTORIZADA

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar accionamiento  

Semestral

Comprobar fugas  

Comprobar anclajes y sujeciones  

Comprobar seta emergencia  

Comprobar funcionamiento actuador, finales de carrera y limitadores de par   

Comprobar automatismos asociados  

Engrase husillo según recomendación del fabricante.  

CERRAMIENTO, EDIFICIO Y JARDINERIA

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado y realizar informe 

Semestral 

Estado de los viales 

Estado de las barandillas, tramex y estructura de soporte 

Estado de la red y toma de agua potable 

Estado cuadro de contadores 

Limpieza general Mensual 

Pintura edificio, carpintería metálica y elementos hidráulicos Bienal 

Desbroce  Anual

PARARRAYOS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobación visual del pararrayos, red conductora y toma de tierra  Trimestral

Revisión externa Anual 

DDD

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión externa   Anual 

EXTINTORES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Revisión visual 

Semestral

Accesibilidad al lugar de ubicación  

Comprobación del estado de conservación  

Comprobación del estado de la señalización  

Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones  

Comprobación de carga por peso  

Comprobación de presión en manómetros  

Inspección del estado de boquilla, válvula y manguera  
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EXTINTORES

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobación del estado de partes metálicas  

Revisión Reglamentaria  Anual

Timbrado  Quinquenal

Sustitución del equipo  Cada 20 años

BOYAS 

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar Funcionamiento  Semestral 

BOMBAS 

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar funcionamiento. Puesta en marcha de bombas paradas  

Mensual
Medición caudal  

Comprobar fugas, vibraciones y ruidos  

Comprobar señalización CCM 

Comprobar seta emergencia 

Trimestral
Comprobar consumos 

Comprobar protecciones eléctricas 

Comprobar estado de las conexiones 

Comprobar anclajes 

Anual

Comprobar rotede 

Comprobar nivel aceite y engrase 

Alineación 

Megado del cable 

Cambio de aceite, si procede Anual o por horas 
máx. 

de funcionamiento
Engrase (cámara seca)   

MOTOR  BT o AT

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado general del motor: estado exterior, oxidación, fugas,…  

Mensual  Comprobar protecciones metálicas del acoplamiento para evitar el contacto 
accidental y la proyección de elementos  

Revisar caja de bornas y prensaestopas. Apretar si es necesario. 

Trimestral  
Asegurar que las conexiones eléctricas están bien colocadas  

Estado de los cables  

Realizar un análisis de vibraciones 

Comprobar funcionamiento del ventilador  

Semestral  

Limpiar filtro de aspiración del ventilador  

Comprobar que las aletas de refrigeración están totalmente limpias  

Medir temperatura del agua de refrigeración  

Medir temperatura de entrada y salida del aire 

Comprobar que no hay goteos por los tapones o juntas en radiador y circuitos 
auxiliares  

Medida de la temperatura de entrada y comparación con temperatura ambiente 

Estado de desgaste, limpieza y aislamiento de devanados Anual 

Comprobar los soportes de las bobinas 
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MOTOR  BT o AT

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar polos del rotor 

Anual 

Comprobar toma de tierra 

Prueba de resistencia de aislamiento de devanados contra carcasa y entre fase 

Comprobar nivelación horizontal de los ejes de bomba y motor 

Medir desviación radial, axial y angular del acoplamiento. En frío y en caliente 

Comprobar apriete de pernos de anclaje. Ajustar fijaciones 

Comprobación a realizar en sondas ptc o pt100, cojinetes y devanados 

Cambio de aceite con motor parado, engrase con motor funcionando según las 
especificaciones del fabricante, si procede 

Anual o por horas 
máx. de 

funcionamiento 

VENTOSA

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado de estanqueidad - Visual  
Semestral

Comprobar estado de pintura - Visual - Válvula y Ventosa  

Vaciado de la ventosa por el purgador  

Anual

Limpieza y engrase con vaselina del asiento del flotador  

Funcionamiento del flotador  

Funcionamiento del purgador (si existe)  

Reapretar tornillería  

VALVULA CORTE

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar funcionamiento del accionamiento  

AnualComprobar estanqueidad  

Comprobar corrosión y tornillería  

VALVULA RETENCIÓN

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Limpieza  

AnualComprobar estado  

Comprobar corrosión y tornillería  

VÁLVULA DE LLENADO 

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado de estanqueidad  

Semestral 

Comprobar estado de pintura  

Comprobar estado del flotador  

Comprobar estado de ejes móviles 

Medir presión de entrada en estática 

Medir presión de entrada en dinámica 

Medir presión de salida en dinámica 

Limpieza de piloto de máxima y de mínimo 

Desmontar tapa superior 

Extracción del pistón 

Revisión, limpieza y engrase de cueros, pilotos y camisas 

Sustituir junta tapa 
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VÁLVULA DE LLENADO 

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Limpieza o sustitución, si es necesario, del filtro piloto 
SemestralRevisión piloto reductor 

Reapretar tornillería 

RECLORADORA  

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobación de los parámetros del control automático de la dosificación Mensual  

Comprobación de iluminación 

Anual 

Revisión de cuadro eléctrico 

Revisión de bombas 

Revisión de almacenamiento de productos químicos según instrucciones del 
fabricante 

Revisión Reglamentaria (OCA) con emisión de informe indicando, en caso de 
defectos, las referencias a los artículos del RD 379/2001 incumplidos. Se conocerá 
previamente el procedimiento de inspección de la OCA 

Quinquenal  

DESAGÜE

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado de estanqueidad 

Semestral  Comprobar estado de pintura 

Reapretar tornillería  

IMPULSIÓN 

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Comprobar estado de estanqueidad y posibles fugas 
Semestral  

Comprobar estado de conservación y engrase de la tornillería 
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MICROTURBINAS

DESCRIPCIÓN Operaciones Periodicidad

Puesta en marcha durante 10 minutos en caso de encontrarse parada  15 días  

Parte Hidráulica  

Comprobación visual de todos los elementos que constituyen el circuito hidráulico 

Mensual 

Comprobación de la correcta estanqueidad de la instalación 
(juntas, valvulería, etc.)  

Limpieza de la instalación  

Localización de posibles desperfectos en la pintura y puntos de corrosión  

Purga del turbogenerador y del filtro  

Purga de ventosas y aireadores  

Anotación de las presiones, a ser posible, a lo largo del circuito  

Comprobación de la posición de la/s válvula/s reguladora/s y sus finales de carrera 

Comprobación de los finales de carrera de las válvulas de aislamiento  

Anotación del caudal de entrada al circuito hidroeléctrico  

Observación de vibraciones y ruidos, con anotación de posibles anomalías  

Comprobación del engrase de las partes móviles de las válvulas de aislamiento, y 
engrase en caso necesario  

Accionamiento manual de las válvulas de aislamiento para evitar posibles 
agarrotamientos  

Verificación de las señales de apertura, cierre y finales de carrera de las válvulas  

Comprobación del par de apriete de la tortillería que forma el conjunto  

Desmontaje y limpieza del filtro  Semestral  

Parte Eléctrica y Electrónica  

Comprobación visual del estado del autómata y de las señales que le llegan  

Mensual  

Comprobación visual del estado del analizador de redes  

Anotación de los valores de voltaje, intensidad eléctrica y potencia generadas  

Anotación de los valores de temperatura de los devanados del generador para 
comprobar su evolución  

Verificación de las etiquetas de identificación de los componentes eléctricos del 
cuadro  

Comprobación del correcto funcionamiento de la pantalla de control y de que le 
llegan todos los datos, así como del estado de las alarmas  

Limpieza y mantenimiento libre de humedad de los equipos e instalación  

Comprobación del voltaje del cableado  

Realización de maniobras de apertura y rearme de interruptores  

Comprobación de las baterías de cc y relleno de los vasos en caso necesario  

Verificación de la firmeza de las conexiones  

Verificación del estado de fusibles  

Chequeo del equipo de condensadores  

Comprobación del correcto funcionamiento de la sonda Pt-100  

Verificación del correcto funcionamiento de los relés de protección  

Anual  Verificación del aislamiento de los devanados del generador (con una tensión 
de medición de 500 Vdc)  

Parte Electromecánica  

Desmontaje y revisión en fábrica del turbogenerador, efectuando las 
siguientes operaciones: Limpieza del equipo, comprobación del estado del rodete 
(cavitación, etc.), corrosión de las conducciones, estado del generador y de los 
conductores eléctricos.  

Bienal  
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ANEXO 5 – LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LAMINADORES Y TANQUES DE TORMENTA 

Áreas de Conservación Sistemas Guadarrama y Culebro 

Nº  DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

1 VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA DE ODÓN 

2 SEVILLA LA NUEVA I SEVILLA LA NUEVA 

3 SEVILLA LA NUEVA II SEVILLA LA NUEVA 

4 SECTOR I-10 NAVALCARNERO 

5 MAJADAHONDA MAJADAHONDA 

6 LOS MANZANOS NAVALCARNERO 

7 LA ERMITA NAVALCARNERO 

8 LA DEHESA NAVALCARNERO 

9 EL PIJORRO NAVALCARNERO 

10 EL PASTEL BOADILLA DEL MONTE 

11 BOADILLA 4 BOADILLA DEL MONTE 

12 BOADILLA 2 BOADILLA DEL MONTE 

13 ALCORCON PP8 ALCORCÓN 

14 LAM. LA ERMITA NAVALCARNERO 

15 LAM.SAN ROQOUE NAVALCARNERO 

16 LAM. LA INDUSTRIA NAVALCARNERO 

17 LAM. SAN ANDRES NAVALCARNERO 

18 LAM SECTOR I 10 NAVALCARNERO 

19 LAM ALCORCON PP8 ALCORCÓN 

20 LAM MAJADAHONDA MAJADAHONDA 

21 EBAR BONANZA BOADILLA DEL MONTE 

22 EBAR RIO TAJO BOADILLA DEL MONTE 

23 EBAR LOS OLIVARES BOADILLA DEL MONTE 

24 EBAR ETAP MAJADAHONDA MAJADAHONDA 

25 ARROYO MOLINOS BATRES 

26 BATRES BATRES 

27 CASARRUBUELOS CASARRUBUELOS 

28 CIEMPOZUELOS y COMPUERTA ALIVIADERO CIEMPOZUELOS 

29 EL ÁLAMO EL ÁLAMO 

30 LAMINADOR FUENLABRADA FUENLABRADA 

31 FUENLABRADA POLÍGONO FUENLABRADA 

32 FUENLABRADA UNIVERSIDAD FUENLABRADA 

33 LAMINADOR GETAFE GETAFE 

34 HUMANES POLIGONO HUMANES DE MADRID 

35 LAMINADOR PARLA ESTE PARLA 
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Nº  DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

36 PARLA HOSPITAL PARLA 

37 LAMINADOR PARLA LEGUARIO PARLA 

38 LAMINADOR PARLA PARQUE TECNOLOGICO PARLA 

39 PARQUE COIMBRA MÓSTOLES 

40 LOS CARRIZOS  ARROYOMOLINOS 

41 LOS CORONELES ARANJUEZ 

42 MÓSTOLES GUADARRAMA MÓSTOLES 

43 MÓSTOLES PINARES MÓSTOLES 

44 RASO DE LA ESTRELLA ARANJUEZ 

45 SAN MARTIN  (Arpegio) SAN MARTÍN 

46 SAN MARTIN COLEGIO SAN MARTÍN 

47 SAN MARTIN PLAZA DE TOROS SAN MARTÍN 

48 VALDEFUENTES ARROYOMOLINOS 

49 LAMINADOR GAVILANES GETAFE 
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ESTACIONES ELEVADORAS DE AGUA POTABLE Y AGUA REGENERADA

Áreas de Conservación Sistemas Guadarrama y Culebro 

Nº  DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

1 E.E.A.R. ALCORCON ALCORCÓN 

2 E.E.A.P. BUENAVISTA (GETAFE) GETAFE 

3 E.E.A.P. COTORREDONDO (BATRES) BATRES 

4 E.E.A.P. CUBAS DE LA SAGRA CUBAS DE LA SAGRA 

5 E.E.A.R. CUÑA VERDE MADRID 

6 E.E.A.R. DARSENA ATENAS MADRID 

7 E.E.A.R. DARSENA CUÑA VERDE 1 MADRID 

8 E.E.A.R. DARSENA CUÑA VERDE 2 MADRID 

9 E.E.A.R. DARSENA LAS CRUCES MADRID 

10 E.E.A.P. EL ALAMO EL ÁLAMO 

11 E.E.A.P. EL MIRADOR (ARANJUEZ) ARANJUEZ 

12 E.E.A.R. EL SOTO (MOSTOLES) MÓSTOLES 

13 E.E.A.P. ETAP GRIÑON GRIÑÓN 

14 E.E.A.R. FUENLABRADA ESTE FUENLABRADA 

15 E.E.A.R. FUENLABRADA OESTE FUENLABRADA 

16 E.E.A.R. HUMANES HUMANES 

17 E.E.A.P. LA MONTAÑA (ARANJUEZ) ARANJUEZ 

18 E.E.A.R. LEGANES LEGANÉS 

19 E.E.A.R. MADRID RIO 1 MADRID 

20 E.E.A.R. MADRID RIO 2 MADRID 

21 E.E.A.R. MADRID RIO 4 MADRID 

22 E.E.A.P. MAJADAHONDA MAJADAHONDA 

23 E.E.A.R. MAJADAHONDA MAJADAHONDA 

24 E.E.A.P. MAJADAHONDA (ETAP) MAJADAHONDA 

25 E.E.A.P. MORALEJA DE EN MEDIO MORALEJA DE ENMEDIO 

26 E.E.A.P. NAVALCARNERO NAVALCARNERO 

27 E.E.A.R. PARLA PARLA 

28 E.E.A.P. PARQUE COIMBRA (MOSTOLES) MÓSTOLES 

29 E.E.A.R. PARQUE FORESTAL DE VILLAVERDE MADRID 

30 E.E.A.R. PARQUE OESTE MADRID 

31 E.E.A.R. PARQUE SUR MADRID 

32 E.E.A.R. PRADOLONGO MADRID 

33 E.E.A.P. RETAMARES MADRID 

34 E.E.A.R. SAN MARTIN SAN MARTÍN 

35 E.E.A.R. TIERNO GALVÁN MADRID 

36 E.E.A.R. VILLAVICIOSA DE ODÓN VILLAVICIOSA DE ODÓN 
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Nº  DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

37 
E.E.A.R. AMPLIACIÓN PARQUE LINEAL DEL 
MANZANARES 

MADRID 

38 E.E.A.R. PINTO PINTO 

39 E.E.A.R. ARROYOMOLINOS ARROYOMOLINOS 
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CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INDEPENDIENTES A LOS DE LAS ELEVADORAS 

Áreas de Conservación Sistemas Guadarrama y Culebro 

Nº  DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

1 DEPOSITO DE GETAFE GETAFE 

2 
ARTERIA POZOS DEL GUADARRAMA TRAMO IV TRAUX-
13 

EL ÁLAMO 

3 2º ANILLO RTU3 ALCORCÓN 

4 CT 2º ANILLO – TRAMO 5 GETAFE 

5 VIVIENDAS MAJADAHONDA 

6 
ARTERIA POZOS DEL GUADARRAMA TRAMO IV TRAUX-
1 

BRUNETE 

7 
ARTERIA POZOS DEL GUADARRAMA TRAMO IV TRAUX-
3 

NAVALCARNERO 

8 DEPÓSITO EL PLANTÍO MAJADAHONDA 

9 EDIFICIO ESPEJO MAJADAHONDA 
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ANEXO 6 – CATÁLOGO BÁSICO DE DISPOSICIÓN VIGENTES SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Será de aplicación, entre otras Leyes, R.D. y Reglamentos, la siguiente normativa en materia de 
Prevención; así como sus revisiones y cualquier nueva normativa aplicable a los trabajos referidos en este 
Pliego:  

6.1 NORMATIVA GENERAL

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales - Ley 31/1995 de 8 de noviembre.   

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales  

 R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas, en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  

 R.D. 486/1997 de 14 de abril por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.  

 R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la 
manipulación de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores.  

 R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 R.D. 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Y R.D. 2177/2004, de 12 
de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.   

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción.  

 R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales  

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

 R.D. 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción.  

 R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción.  

 R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

  R.D. 327/2009 de 13 de marzo por el que se modifica .D. 1109/2007 de 24 de agosto por el que 
se desarrolla la ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  

6.2 NORMATIVA TÉCNICA

APARATOS Y MAQUINAS

 RD. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus ITC.  

 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas.    

 R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 1.  

http://www.mtas.es/insht/legislation/L/ref_lprl.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/obras.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/art24_lprl.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/L32subcont.htm
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 R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios.  

ELECTRICIDAD

 R.D. 842/2002 de 02 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja 
tensión, así como las Instrucciones Técnicas Complementarias.   

 R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 RD. 337/2014, de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus ITC.  

 RD. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en línea eléctricas de alta tensión y sus ITC.  

INCENDIOS

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación - DB SI.  

 R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
protección contra incendios.  

 R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.  

 DECRETO 31/2003, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención de 
Incendios de la Comunidad de Madrid.  

 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

ACCIDENTES MAYORES

 R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  

 REAL DECRETO 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 
protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas.  

 R.D. 1566/99 de 8 octubre sobre los Consejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Carretera, por ferrocarril o por vía navegable.  

6.3 TRABAJOS SOMETIDOS A RIESGOS ESPECÍFICOS

EN GENERAL 

 R.D. 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

 R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  

 R.D. 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y 
seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas 
potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por 
el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos 
a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio.  

 R.D. 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español.  

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/electrico.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/etiquetado_pp.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/atex.htm
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RUIDO Y VIBRACIONES

 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido  

 R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas.  

 RD 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  

AGENTES QUÍMICOS

 R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10      

 R.D. 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

AGENTES BIOLÓGICOS

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

 Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adopta en función del progreso técnico el R.D. 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo/o.  

 R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis.  

AGENTES CANCERÍGENOS

 R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos.  

 R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

 R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

NOTA AL ANEXO 6

Se deberá dar cumplimiento de forma general a todas aquellas normas aplicables que modifiquen o 
desarrollen la normativa anterior.  

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/ruido.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/vibracion.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/vibracion.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/riesg_quim.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/amianto.htm
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ANEXO 7 – CATÁLOGO BÁSICO DE LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE 

Será de aplicación, entre otras Leyes, R.D. y Reglamentos, la siguiente normativa en legislación 

medioambiental; así como sus revisiones y cualquier nueva normativa aplicable a los trabajos referidos en 

este Pliego:  

7.1. TÍTULO: AGUAS

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de dominio público 

hidráulico.  

R.D. 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación 

del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental    

Real Decreto Ley 11/1995 POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS 

AGUAS RESIDUALES URBANAS.   

Real Decreto 509/1996 DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO LEY 11/1995 DE 28 DE DICIEMBRE POR EL 

QUE SE ESTABLECEN NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.   

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 

por el que se aprueba el REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, que desarrolla los Títulos 

preliminar, I,IV,V,VI,y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  

Real Decreto 2116/1998 POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 509/1996 DE 15 DE MARZO DE 

DESARROLLO DEL REAL DECRETO LEY 11/1995 DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.   

Decreto 170/1998 (Madrid), de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de 

aguas residuales de la Comunidad de Madrid  

Ley 10/1993 SOBRE VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO   

7.2. TITULO: RESIDUOS

Ley 22/2011, de 28 de junio, de residuos y suelos contaminados  

Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, 

por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de junio  

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. Desarrolla el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos y la Directiva 
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84/449/CEE, de 25 de abril de 1984, por la que se adapta, por sexta vez, al progreso técnico la Directiva 

67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas)  

Orden de 28 de febrero de 1989, sobre gestión de los aceites usados modificada por Orden de 13 de junio 

de 1990.  

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid  

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Afectada por la Orden de 12 junio de 2001 

por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases.  

Real Decreto 782/1998 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE 

LA LEY 11/1997, DE 24 DE ABRIL, DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES.   

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos  

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en  

7.3. TITULO: PROTECCIÓN AMBIENTAL ANTE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.   

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10   

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23   

Real Decreto 1427/1997, de 15 septiembre.    

INSTALACIONES PETROLÍFERAS. Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 *Instalaciones 

petrolíferas para uso propio+  

Real Decreto 1523/1999 INSTALACIONES PETROLÍFERAS. Modifica el Reglamento de instalaciones 

petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20-10-1994 y las instrucciones técnicas 

complementarias MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15-9-1997   

7.4. TITULO: ATMÓSFERA

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera  
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1. Decreto 833/1975 del 6 de febrero.  

 Real Decreto 717/1987   

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial  

7.5. TITULO: RUIDOS

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido     

NOTA AL ANEXO 7. Cumplimiento de forma general:  

Todas aquellas normas aplicables que modifiquen o desarrollen la normativa anterior.  
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ANEXO 8 – CATÁLOGO BÁSICO RELATIVO A INSPECCIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS SEGÚN LA 
REGLAMENTACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

El adjudicatario deberá cumplir cuantas prescripciones legislativas y de carácter normativo sean de 
aplicación en la materia, así como todas aquellas que se pudieran desarrollar o modificar, resultando de 
aplicación a modo enunciativo y sin carácter excluyente, las siguientes disposiciones:  

8.1. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.

R.D1699/2011 de 18 de noviembre Regulación de la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia.

RD 842/2002 de 2 Ago. (Regl. electrotécnico para baja tensión e Instrucciones técnicas)

INSTALACIONES PARA BAJA TENSIÓN

Revisión anual.  
Locales con riesgo de incendio o explosión, ITC-MIE BT 026. (Instrucción complementaria)  
Locales de características generales, ITC-MIE BT 027 (Instrucción complementaria)  

8.2. REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN:

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23.

INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN  

Inspección al menos cada tres años.  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación.  

8.3. REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09

8.4. REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo  

http://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2OTW-DMAyGf01zqTaFwig95FA-bmibKNvdgAeRsmSLDSv_fmHM0iNb9uvX_p7Rry3eWTXVtT6WVdFU7csxTrKnw-kjumSxoNU6u36q1s8oGDpSkZSHc78RBeJAEkgDWeCy9aWAnmcwpetVtNV6wRa6bVU4P6DPVyUFOwbTIKlU0OR-nmHRI7B2Nge_39PDoOpKhjjJ9JxIsaCnIFDvekTLKIBIU-GMekjT4ILg--kVRlS3yXmuNfEj0NddaHqz4QcCc_vT7Pa7Pp-Zg2XHdp-J3oRcAmMBBu3w_8wv8NpXQiwBAAA=WKE#I31
http://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2OTW-DMAyGf01zqTaFwig95FA-bmibKNvdgAeRsmSLDSv_fmHM0iNb9uvX_p7Rry3eWTXVtT6WVdFU7csxTrKnw-kjumSxoNU6u36q1s8oGDpSkZSHc78RBeJAEkgDWeCy9aWAnmcwpetVtNV6wRa6bVU4P6DPVyUFOwbTIKlU0OR-nmHRI7B2Nge_39PDoOpKhjjJ9JxIsaCnIFDvekTLKIBIU-GMekjT4ILg--kVRlS3yXmuNfEj0NddaHqz4QcCc_vT7Pa7Pp-Zg2XHdp-J3oRcAmMBBu3w_8wv8NpXQiwBAAA=WKE#I31
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PUENTES-GRÚAS-POLIPASTOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN  

Revisión antes de su puesta en marcha y controles periódicos.  
Revisiones cada cambio de ubicación y acontecimiento excepcional.  

8.5. REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS

INSTALACIONES PETROLÍFERAS (USO PROPIO)  

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Petrolíferas

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 
complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, 
aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

Instalación no requiere proyecto: revisión cada diez años.  
Instalación requiere proyecto: revisión a cinco años. Inspección a los 10 años. Reglamento Instalaciones 
Petrolíferas.  

8.6. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA.

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias.  

Real Decreto 473/1988 de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión

ITC MIE-AP1 ORDEN de 17 de Marzo de 1981 por la que se aprueba la I.T.C. MIE-AP1 que complementa 
el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. BOE núm. 84 de 8 de 
abril de 1981.    Esto es lo que encuentro, no sé si está vigente esta instrucción técnica  

8.7. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios  

EXTINTORES  

Inspección cada cinco años.  
ITC. MIE-AP5 AP5    ORDEN de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 
que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 
BOE núm. 149 de 23 de junio de 1982.  

8.8. REGLAMENTO DE APARATO DE PRESIÓN

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias.      
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COMPRESORES DE AIRE  

RD 366/2005 de 8 Abril, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE AP-18 
del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de carga e inspección de botellas de 
equipos respiratorios para actividades subacuáticas y trabajos de superficie   

Inspección cada diez años.  
Presión ITC MIE-AP17  

CRIOGÉNICOS  
Inspección cada cinco años.  
Inspección cada quince años con prueba neumática  
Presión ITC MIE-AP10  ORDEN de 7 de Noviembre de 1983 por la que se aprueba la ITC MIE-AP10 que 
complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. BOE núm. 
276 de 18 de noviembre de 1983    Esto es lo que encuentro, no sé si está vigente esta instrucción 
técnica  

RECIPIENTES FIJOS SOMETIDOS A PRESIÓN: FILTROS AUTOLIMPIANTES Y GRUPOS DE PRESIÓN  
Inspección cada diez años.  
Prueba hidráulica.  

8.9. REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS

SEGURIDAD DE MÁQUINAS  

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre por el que se derogan diferentes disposiciones en materia 
de normalización y homologación de productos industriales  

Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas
(Máquinas fabricadas a partir de 1.986)  

8.10. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE GASES LICUADOS 
DEL PETROLEO EN DEPÓSITOS FIJOS

INSTALACIONES DE PROPANO  

RD 984/2015 de 30 Oct. (regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a 
las instalaciones del sistema de gas natural)

RD 919/2006 de 28 Jul. (Regl. Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11)

L 34/1998 de 7 Oct. (Sector de hidrocarburos)

- Inspección periódica anual/bienal  
- Retimbrado cada diez años. (Depósitos).  
(Orden 07.08.69 y 30.12.71)  
- Inspecciones periódicas cada cuatro años.   
- Retimbrado cada doce años. (Depósitos).  
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de G.L.P. en depósitos fijos.  
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8.11. ALMACENAMIENTO DE BOTELLAS Y BOTELLONES:

TALLERES  

BOTELLAS Y BOTELLONES  

RD 984/2015 de 30 Oct. (Regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a 
las instalaciones del sistema de gas natural)

RD 379/2001 de 6 Abril (Regl. de almacenamiento de productos químicos e instrucciones técnicas)

Dependiendo del tipo de gas.  
Conforme explicaciones del A-D.R.  
ITC MIE-APQ.005 Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles  Esto es lo que encuentro, 
no sé si está vigente esta instrucción técnica  

8.12 REGLAMENTO SOBRE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10  

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS  

Inspección cada cinco años.  
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos.  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATO Nº: 276/2021 

71Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
it

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

ANEXO 9 – GESTIÓN DE RESIDUOS  

Canal de Isabel II S.A. ha elaborado un Plan de Gestión de los Residuos producidos en sus instalaciones, 

que implica que las empresas adjudicatarias de los Servicios de Gestión Indirecta deben conocer la 

organización básica del mismo, para poder ejercer las funciones que les corresponda, asumir sus deberes 

y responsabilidades e integrarse de forma eficaz en el engranaje del orden establecido. 

La presente guía se estructura en los siguientes apartados: 

- TIPOS DE CENTROS 

- TIPOS DE RESIDUOS 

- ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

- TRANSPORTE DE RESIDUOS 

- RETIRADA DE LOS RESIDUOS 

- DOCUMENTACIÓN 

- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

- PUNTOS DE AGRUPAMIENTO Y CENTROS PRODUCTORES ASOCIADOS 

- RESIDUOS PELIGROSOS 

- RESIDUOS NO PELIGROSOS 

1.- TIPOS DE CENTROS 

Las instalaciones de Canal de Isabel II S.A., a efectos de producción de residuos, se han clasificado en las 

siguientes categorías: 

1.1- Centro Productor de Residuos. 

Es todo centro de trabajo o instalación de Canal de Isabel II S.A., que produce, en cualquier cantidad, al 

menos uno de los residuos incluidos en el apartado 2 "Tipos de Residuos". 

Los Centros Productores de Residuos dispondrán de personal permanente y de los medios adecuados 

para el almacenamiento de los residuos. 

1.2.- Instalación Adscrita. 

Aquellas instalaciones que no dispongan de personal directamente asignado y que por lo tanto son 

mantenidas por personal que se desplaza desde otra instalación, a los efectos de producción de residuos 

se consideran "adscritas" al referido Centro y, por lo tanto, una vez realizada la ruta de mantenimiento, 

depositan los residuos generados en tales instalaciones, en los lugares apropiados del Centro 

correspondiente. 

Debido a que la relación entre Centros e Instalaciones Adscritas se encuentra declarada en el Registro de 

Centros Productores de Residuos, formando parte del Sistema de Gestión Ambiental, ante cualquier 

necesidad de cambio de rutas, deberá pedirse autorización previa al Jefe de la Área correspondiente, o 

en su defecto, a la Coordinación de Gestión de Residuos, para que cualquiera de los dos modifique el 

citado Registro. 
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1.3.- Punto de Agrupamiento de Residuos. 

Es aquella instalación de Canal de Isabel II S.A.  donde se depositan, previamente separados en origen, 

distintos tipos de residuos no peligrosos (en su mayoría reciclables), generados en los Centros de 

Producción asignados al mismo. 

En el Apartado 8 se detallan los distintos Puntos de Agrupamiento de Residuos y sus Centros Productores 

asignados. 

1.4.- Puntos de recogida específica. 

Son Centros Productores de Residuos que, adicionalmente, están preparados para recibir y almacenar 

algún tipo de residuo específico, de cualquier Centro de Canal de Isabel II S.A., siempre que se actúe según 

lo especificado en el apartado 4.-Transporte de residuos. Son los siguientes: 

Punto de agrupamiento Residuos especiales

Oficinas Centrales 16 06 01 / Baterías de Plomo

20 01 36 / Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados que no contienen componentes 
peligrosos

E.D.A.R. Arroyo del Soto 16 06 01 / Baterías de Plomo

E.D.A.R. Sur 16 06 01 / Baterías de Plomo

E.T.A.P. Colmenar 20 01 02 / Vidrio

E.T.A.P. Majadahonda 08 03 18 / Residuos de tóner de impresión que no 
contienen sustancias peligrosas

13 02 05 / Residuos de aceites minerales no clorados 
de motor transmisión mecánica y lubricantes

15 02 02 / Absorbentes, materiales de filtración, 
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas 
por sustancias peligrosas

16 05 06... / Productos químicos de laboratorio: 
reactivos de laboratorio caducados

20 01 21 / Tubos fluorescentes y otros residuos que 
contienen mercurio

20 01 33. / Pilas

2.- TIPOS DE RESIDUOS  

2.1.-Residuos Peligrosos 

Se consideran residuos peligrosos aquellos que figuran en la Lista de Residuos, aprobada mediante la 

Decisión 2000/532/CE, y modificada por la Decisión 2014/955/UE, así como los recipientes o envases que 

los hayan contenido, los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los 

que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en 

convenios internacionales de los que España sea parte. 

Canal de Isabel II S.A., dispone de un listado de los residuos peligrosos generados en sus instalaciones más 

habitualmente, con su correspondiente código LER, como se puede apreciar en el apartado 9. 

2.2.- Residuos No Peligrosos  

En esta categoría de residuos se encuentran los residuos no peligrosos y los residuos procedentes de 

proceso como son los lodos y los residuos de pretratamiento. 
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- Residuos No peligrosos 

Se consideran residuos No peligrosos, conocidos también comúnmente como “Reciclables” aquellos que 

figurando en la Lista Europea de Residuos no tengan la consideración de residuo peligroso, procurando 

en todo momento que el objetivo de la gestión del residuo sea el reciclado del mismo. 

El listado de los residuos No peligrosos más habituales, de los generados en las instalaciones de Canal de 

Isabel II S.A., con su correspondiente código LER, puede consultarse en el Apartado 10. 

Los residuos listados en los apartados 9 y 10 son orientativos y no excluyen a posibles residuos que se 

generen durante el desarrollo del contrato. 

Se excluyen de la gestión de los residuos llevaba a cabo por la Coordinación de residuos de Canal de Isabel 

II S.A., los residuos sólidos urbanos, salvo excepciones expresamente comunicadas.  

- Residuos procedentes de los procesos 

La gestión de los residuos, retirados en contenedores, procedentes de los rechazos de desbaste, 

desarenado, flotantes, tamices, etc., se realizará mediante la empresa contratista de retirada de residuos. 

Se vigilará que los drenajes de estos contenedores no contaminen suelos. Por este motivo se mantendrán 

adecuadamente las playas de contenedores que no deberán tener fisuras. No se permitirá transportar 

contenedores que viertan agua. No se permitirá depositar contenedores en suelos no aislados. 

La gestión de lodos deshidratados se realizará mediante la empresa contratista de retirada de lodos, 

prestando especial atención a los aspectos señalados en el párrafo anterior. 

La solicitud de estos servicios se realizará por la plataforma informática DEDALO, al menos, con 48 horas 

de antelación. 

3.- ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

Para el correcto almacenamiento de los distintos tipos de residuos, la Empresa Contratista 

dispondrá de diferentes envases y contenedores, que previamente le han sido suministrados por la 

Coordinación de Residuos de Canal de Isabel II S.A., a excepción de los residuos procedentes de los 

procesos. 

En todo momento se deben respetar los plazos legales de almacenamiento de residuos. Por ello, 

es importante que una vez se llene un envase o contenedor, se comunique mediante los procedimientos 

establecidos. 

Es responsabilidad del Contratista la correcta segregación de los residuos, así como el 

mantenimiento de los puntos limpios en perfecto estado de orden y limpieza. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

- Dependiendo del Centro Productor, puede variar el tipo de residuo existente. En general, todos 

los Centros dispondrán del siguiente material para almacenar este tipo de residuos. 

- Papel y cartón: contenedores azules de 120 l., para almacenar estos residuos antes de 

transportarlos al Punto de Agrupamiento asignado o contenedores de 7 m3 fijos. 
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- Envases plásticos con el fin de depositar en contenedores amarillos de 120 l., para almacenar 

este tipo de residuos, antes de transportarlos al Punto de Agrupamiento asignado o 

contenedores de 7m3 fijos para mezcla de plásticos industriales. 

- Contenedor de 7 m3 para depositar residuos vegetales disponible en algunos Centros. 

Asimismo, deberá habilitarse en cada centro una zona diferenciada para poder almacenar 

temporalmente residuos de madera y pallets, chatarra y residuos electrónicos, convenientemente 

clasificados y en pequeñas cantidades, para su posterior traslado al Punto de Agrupamiento 

correspondiente. El Adjudicatario deberá mantener el punto limpio en correcto estado, asegurando una 

buena segregación de los residuos. 

RESIDUOS PELIGROSOS 

A continuación, se citan, de manera indicativa y no exhaustiva, los tipos de envases 

proporcionados por Canal de Isabel II S.A., para almacenar los residuos más frecuentes: 

 Para los Centros que dispongan de Laboratorio: 

- Disolventes orgánicos halogenados y no halogenados     Garrafas 5 l. 

- Disoluciones acuosas.                                                        Garrafas 20 l. 

- Reactivos caducados o fuera de uso.                               Bidón 50 l. boca ancha  

- Envases con restos de sustancias peligrosas.                  Bidón 200 l. 

- Absorbentes y materiales de filtración   Bidón 200 l 

 En general, para el resto de Centros: 

- Envases que contienen sustancias peligrosas                 Bidón 200 l / big- bag 1 m3

- Absorbentes, material de filtración y trapos de limpieza.         Bidón 200l 

- Tubos fluorescentes*                                                         Cajas de cartón 

- Pilas alcalinas gestionadas como R.P.                             Cajas de plástico 

- Baterías y Acumuladores                                                   Cubicontainer 

- Aceite usado de motores                                                   Bidón 200l. 

- Filtros de aceites                                                                Bidón 200l 

- Ácidos, bases y sales                                                         Garrafas 5l. 

- Residuos de pinturas y adhesivos                                    Bidón 200l. 

- Aerosoles                                                                            Bidón 200l. 

* En el caso de los fluorescentes, deberán enfundarse en su embalaje original, para evitar roturas, antes 

de depositarlos en las cajas de cartón previstas para su almacenamiento. 

El almacenamiento de los Residuos Peligrosos se realizará siguiendo las siguientes normas generales: 

 El almacenamiento deberá ser bajo techado. 

 Los residuos deben estar alejados de los productos o materias primas de utilización en las tareas 

diarias de trabajo. 
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 Almacenamiento en terreno impermeable, a ser posible solera de hormigón revestida de resina 

epoxi. 

 Para residuos inflamables no tener cercana ninguna fuente de ignición y contar con medidas de 

extinción de incendios próximas. 

 Todos los envases deben estar perfectamente etiquetados según Reglamento 1272/2008, de 16 

septiembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, así como 

perfectamente cerrados y en buen estado. 

 Debe existir un cubeto de retención o bandeja, dependiendo del volumen, para recoger posibles 

derrames. 

 Se almacenarán en una zona no de tránsito y con acceso restringido. 

 Se contará con productos para absorber posibles derrames o fugas. 

 En la zona de almacenamiento estará totalmente prohibido fumar, comer o realizar cualquier 

actividad que pueda entrañar riesgos. 

 Según especifica el Artículo 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, la duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de 

producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se 

destinen a eliminación.  

 En el caso de los residuos peligrosos, la duración máxima será de un año; en supuestos 

excepcionales, que se comunicará anualmente, será de seis meses. 

 Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el 

lugar de almacenamiento. 

Todos los envases y contenedores (tanto de residuos peligrosos como no peligrosos) deben estar 

convenientemente etiquetados; en el caso de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. Las 

etiquetas las suministrará el Gestor de residuos contratado por Canal de Isabel II S.A., en el momento de 

la retirada del residuo, o en su defecto, la Coordinación de Gestión de Residuos, previa petición por correo 

electrónico. 

4.- TRANSPORTE DE RESIDUOS 

El transporte de los residuos por parte de la Empresa Adjudicataria del Servicio objeto de este concurso 

se llevará a cabo desde las Instalaciones Adscritas, cuando se realicen en ellas operaciones de 

mantenimiento, hasta su Centro Productor correspondiente. 

Cuando se trate de residuos no peligrosos, los residuos almacenados en el Centro Productor deberán 

transportarse por el Adjudicatario hasta el Punto de Agrupamiento asignado, o en su defecto y 

dependiendo del tipo de residuo y contenerización, hasta el Punto de Recogida Específico. 

En el caso de los residuos vegetales, se retiran directamente por el Gestor desde el centro donde se 

generan.  

Todo Centro Productor de Residuos, aun siendo gestionado de forma indirecta por una Empresa 

Contratista, tendrá asignado un Responsable perteneciente a la plantilla de Canal de Isabel II S.A., al cual 

se deberá comunicar la intención de proceder a trasladar los residuos generados. El Responsable del 

Canal, previa consulta con el Punto de Agrupamiento, dará el visto bueno al traslado. 
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5.- RETIRADA DE LOS RESIDUOS  

La retirada de los residuos directamente desde el Centro Productor estará limitada únicamente a los 

Residuos Peligrosos. 

Los residuos no peligrosos se retiran por el Gestor de Residuos desde los Puntos de Agrupamiento y 

Puntos de Recogida Específicos, excepto en determinados casos, en los que de manera esporádica se ha 

producido una cantidad o volumen apreciable de cualquier residuo no peligroso y este hecho desaconseja 

su traslado al Punto de Agrupamiento, retirándose entonces directamente desde el Centro Productor. 

Previamente, la Empresa Contratista deberá informar al Responsable de Canal de Isabel II S.A., de la 

situación. 

Una vez los envases de residuos peligrosos estén llenos, la Empresa Contratista los cerrará y comunicará 

la necesidad de retirar el residuo al Responsable de Canal de Isabel II S.A.. El comunicado se realizará 

correo electrónico y se deberá indicar el residuo, tipo de envase, punto de recogida, peso aproximado del 

residuo y cualquier observación que se considere de importancia en un determinado momento como son 

una longitud o volumen del residuo apreciables, que obliga a retirarlo con un transporte distinto al 

habitual. En caso de necesitar reposición de contenedores o envases, también deberá hacerlo constar, y 

la cantidad requerida. 

Previo a la retirada, la Empresa Contratista deberá escribir en la etiqueta del envase la fecha de 

almacenamiento, que corresponderá al momento en el que se inicia el depósito de los residuos. 

El Responsable de Canal de Isabel II S.A., transmite la solicitud de gestión de un determinado residuo 

(peligroso o no peligroso) a la Coordinación de Residuos, la cual organiza la retirada poniéndose en 

contacto con gestores, transportistas y preparando toda la documentación necesaria para la retirada. 

Una vez la Coordinación de Gestión de Residuos establece la fecha de retirada, se lo comunica al 

Responsable de Canal de Isabel II S.A., el cual deberá desplazarse al Centro Productor y estar presente 

para supervisar la retirada, o bien delegar en una persona, para que realice las funciones de supervisión, 

firmando en este caso por orden, o por autorización. 

En el caso de las retiradas de residuos no peligrosos, el transportista dejará en el Centro un Documento 

de Identificación o albarán, y si se trata de un residuo peligroso, el Documento de Control y Seguimiento 

(DCS) y su albarán correspondiente al servicio prestado, en el cual figura el residuo retirado. Este 

Documento de Identificación, albarán o DCS se firma por duplicado, llevándose una copia el propio 

transportista. La segunda copia se envía al Responsable del Centro, y se recomienda mantener, bien en 

formato digital o en formato papel, dicha documentación durante un año. 

Los trabajos de retirada del residuo deberán estar supervisados por una persona responsable de la 

empresa contratista, en el momento de la retirada del residuo, a la vez que habrá que revisar la 

documentación que trae el transportista para que coincida con la información proporcionada.  

Para los residuos peligrosos que también sean considerado mercancía peligrosa, el transportista traerá 

consigo además del ya mencionado DCS: 

o Carta de Porte. 
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o Lista de comprobaciones para la carga de mercancías peligrosas. 

Siendo necesario igualmente, firmar dichos documentos y remitirlos al Responsable del Centro, y 

recomendable mantenerlos, durante un año en papel o en formato electrónico. 

Cuando el Centro Productor disponga de báscula, deberá proceder a pesar el vehículo antes y después de 

la carga del residuo. Esta acción se realizará sólo para los residuos que se detallan a continuación: 

 Residuos no peligrosos retirados directamente del centro mediante contenedores de más de 1 

m3 o retirada con camión pulpo. 

 Residuos peligrosos retirados mediante camión cisterna. 

 Residuos peligrosos retirados en contenedores de volumen superior a 1 m3. 

6.-DOCUMENTACIÓN 

Todos los documentos firmados, sellados u originados como consecuencia de la gestión de los 

residuos producidos (Documento de Identificación o albarán en caso de residuos no peligrosos, copia del 

D.C.S. en el caso de peligrosos, y pesada de la báscula cuando proceda), deben enviarse en el plazo 

máximo de 72 horas desde el momento de la retirada al Responsable del Centro, pudiendo guardarse una 

copia para su registro y seguimiento interno. Si el residuo además es considerado mercancía peligrosa, 

deberá seguirse el mismo procedimiento con la Carta de Porte, las Instrucciones al conductor y la Lista de 

comprobaciones en el caso de que sean necesarias. 

El control documental se lleva a cabo desde la Subdirección de Gestión Ambiental pero se 

recomienda que el Centro mantenga dicha documentación, en formato electrónico o en papel durante un 

año.  

De ser requeridos, la Coordinación de Gestión de Residuos pondrá a disposición de las distintas 

instalaciones del Canal, la documentación relativa a cualquier retirada realizada en sus Centros. 

La Coordinación de Gestión de Residuos posee los diferentes Contratos de Tratamiento vigentes 

con los Gestores si fuesen solicitados. 

Cada Gestor de Residuos posee una Autorización para llevar a cabo su labor que es concedida 

por la Comunidad Autónoma correspondiente, que a su vez también puede ser solicitada a la 

Coordinación de Residuos si fuera de interés. 

Si por cualquier motivo, y previa autorización del Canal de Isabel II S.A., la Empresa Contratista 

gestiona directamente cualquier residuo, debe remitir a la Coordinación de Gestión de Residuos 

información suficiente que acredite una adecuada gestión de los residuos y que como mínimo, debe 

constar si se trata de residuos peligrosos, de las Contratos de Tratamiento, antiguos Documentos de 

Aceptación, por parte de los diferentes Gestores, Autorizaciones de los mismos, y Registro de las retiradas 

realizadas semestralmente que incluya tipo de residuo y cantidades retiradas (junto con la fotocopia de 

cada D.C.S. en el caso de peligrosos). Si se trata de residuos no peligrosos, el gestor que los retira deberá 

contar con la inscripción como Gestor en el Registro de la Comunidad Autónoma competente, fotocopia 
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del albarán de retirada, cantidades retiradas y Contrato de Tratamiento con el destino final del residuo 

(en esta categoría se incluyen los residuos vegetales). 

7.-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

Es responsabilidad de la Empresa Contratista encargada del servicio de gestión indirecta, llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

 Separar selectivamente los residuos generados en cada Centro. 

 Depositar los residuos en los contenedores apropiados. 

 Mantener los residuos almacenados en condiciones de higiene y seguridad y, en el caso de 

observar irregularidades, comunicarlas mediante correo electrónico al Responsable del Centro. 

 Cuando proceda, dar indicaciones a subcontratas, para que asimismo cumplan las normas de 

Gestión de Residuos del Canal de Isabel II S.A. 

 Transportar convenientemente los residuos desde las Instalaciones Adscritas hasta los Centros 

Productores y, en el caso de residuos no peligrosos, desde los Centros Productores hasta los 

Puntos de Agrupamiento, procediendo tal como se ha explicado con anterioridad. 

 Notificar los traslados de residuo. 

 Formar al personal a su cargo en materia de gestión de residuos y transmitir las presentes normas 

para su conocimiento. 

 Acopiar y mantener adecuadamente el material necesario para el depósito y almacenamiento de 

los residuos peligrosos y no peligrosos. Como buena práctica, será necesario disponer de material 

absorbente (preferentemente sepiolita), para la recogida de posibles derrames de residuos 

líquidos peligrosos. Este material estará etiquetado, bien almacenado y en lugar accesible para 

el personal. 

 Rotular las etiquetas de residuos peligrosos con la fecha de almacenamiento, una vez se inicie el 

llenado del envase que los contiene. 

 Comunicar al Responsable del Centro Productor la necesidad de retirada de residuos. 

 Mantener informado al Responsable del Centro de cualquier incidencia acaecida en la Gestión 

de residuos, así como de las retiradas que se van efectuando. 

 Informar con prontitud sobre la generación de cualquier residuo que no esté contemplado en el 

actual modelo del Plan de Gestión de Residuos del CYII, para que pueda ser gestionado 

convenientemente. 

 Solicitar etiquetas y envases para el almacenamiento de los residuos, cuando sean necesarios. 

 Acompañar al gestor de residuos en el momento de la retirada. 

 Pesar, o estimar la cantidad de residuo que es evacuada por el Gestor. 

 Remitir la documentación generada, al Responsable del Centro, tal y como se especifica en el 

apartado 6. 

 Comunicar actuaciones puntuales que puedan interrumpir la correcta gestión de los residuos 

(remodelación edificio, obra en un vial…) 

 Seguir las instrucciones que vaya marcando el Canal de Isabel II S.A., para la correcta Gestión de 

los residuos producidos. 
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El Canal de Isabel II S.A., se reserva el derecho a realizar modificaciones en la organización de la gestión 

de los residuos producidos en las instalaciones objeto del presente Pliego. Estas modificaciones, serán 

convenientemente comunicadas a la empresa contratista para su fiel cumplimiento. 

8.- PUNTOS DE AGRUPAMIENTO DE RESIDUOS Y CENTROS PRODUCTORES ASIGNADOS 

Estos Puntos de agrupamiento pueden variar a lo largo del Contrato. 

PUNTO DE AGRUPAMIENTO CENTROS PRODUCTORES

Oficinas Centrales 040101 / Oficinas Centrales

050102 / Archivo Central

130201 / Elevadora de El Calverón

140101 / Laboratorios y oficinas adscritos a la Sub. 
de Calidad de las Aguas

150101 / Servicio Médico

180103 / Grupo de Comunicaciones

180202 / Grupo de Telefonía Fija

180402 / Grupo de Instrumentación Oficinas 
Centrales

180701 / Grupo de Gestión de Infraestructuras

180901 / Grupo Telecomunicaciones

220701 / Oficinas Plaza de Castilla

220802 / Oficinas Área Conservación Sistema 
Culebro Fuenlabrada

E.D.A.R. Alcalá Oeste 100101 / E.D.A.R. Alcalá Este

100201 / E.D.A.R. Alcalá Oeste

100801 / E.D.A.R. La Poveda

1011201 / E.D.A.R. Valdeavero

101201 / E.D.A.R. Velilla de San Antonio

1016601 / EDAR Torres de la Alameda

102201 / E.D.A.R. San Agustín de Guadalix

104202 / E.D.A.R. Fresno-Ribatejada

104302 / E.D.A.R. Campo Real

107401 / E.D.A.R. Cobeña

108501 / E.D.A.R. Los Santos de la Humosa

108901 / E.D.A.R. Meco

109701 / E.D.A.R. Pozuelo del Rey

270101 / Planta de Compostaje y Secado Térmico de 
Loeches

E.D.A.R. Arroyo del Soto 060302 / Oficina Comercial Alcorcón

060702 / Oficina Comercial Fuenlabrada

060802 / Oficina Comercial Parla

060902 / Oficina Comercial Móstoles

100701 / E.D.A.R. Guadarrama Medio

100901 / E.D.A.R. Navalcarnero

101001 / E.D.A.R. Picadas

101601 / E.D.A.R. Villa del Prado

103702 / E.D.A.R. Villaviciosa de Odón

103802 / E.D.A.R. Valdemorillo

104402 / E.D.A.R. Cenicientos

111201 / E.T.A.P. Griñón
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PUNTO DE AGRUPAMIENTO CENTROS PRODUCTORES

220202 / Oficinas División Casa de Campo

220802 / Oficinas Área Conservación Sistema 
Culebro Fuenlabrada

260201 / E.B.A.R. adscritas Alcantarillado Oeste

E.D.A.R. Casaquemada 061002 / Oficina Comercial Torrejón

100801 / E.D.A.R. La Poveda

104602 / E.D.A.R. Ambite

221501 / Área Conservación Sistema Jarama

270101 / Planta de Compostaje y Secado Térmico de 
Loeches

E.D.A.R. Soto Gutierrez 100301 / E.D.A.R. Aranjuez

1011001 / E.D.A.R. Valdaracete

1011401 / E.D.A.R. Valdilecha

1011601 / E.D.A.R. Villamanrique

1012001 / E.D.A.R. Batres

1012101 / E.D.A.R. Belmonte de Tajo

1012501 / E.D.A.R. Colmenar de Oreja

101301 / E.D.A.R. Villaconejos

1013601 / E.D.A.R. Serranillos del Valle

1014501 / E.D.A.R. Morata de Tajuña.

104502 / E.D.A.R. Perales

104602 / E.D.A.R. Ambite

105002 / E.D.A.R. Villarejo de Salvanés

105601 / E.D.A.R. Chinchón

106901 / E.D.A.R. Brea de Tajo

107101 / E.D.A.R. Carabaña

107701 / E.D.A.R. Estremera

107801 / E.D.A.R. Fuentidueña

109301 / E.D.A.R. Orusco

109501 / E.D.A.R. Pezuela de Torres

111301 / E.T.A.P. del Tajo

E.D.A.R. Arroyo de la Vega 1010801 / E.D.A.R. Torrelaguna

101802 / E.D.A.R. Fuente El Saz

102001 / E.D.A.R. Miraflores

102101 / E.D.A.R. Tres Cantos

102101 / E.D.A.R. Tres Cantos

103401 / E.D.A.R. Algete

103901 / E.D.A.R. El Vellón

107401 / E.D.A.R. Cobeña

108301 / E.D.A.R. La Cabrera

E.D.A.R. El Endrinal 102506 / E.D.A.R. El Chaparral

104101 / E.D.A.R. Galapagar - Torrelodones

110701 / E.T.A.P. Navacerrada

110901 / E.T.A.P. La Jarosa

220201 / Elevadoras Área Conservación de Sistemas 
Valmayor-Majadahonda ( E.E.A.P. / E.B.A.R. / G.P.)

220301 / Oficinas División Sierra Oeste 
(mantenimiento)

221101 / Centro de trabajo Cantos Altos

260101 / E.B.A.R. adscritas Alcantarillado Este

E.D.A.R. Gascones 1010001 / E.D.A.R. Robregordo

1010201 / E.D.A.R. San Mamés
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PUNTO DE AGRUPAMIENTO CENTROS PRODUCTORES

1010301 / E.D.A.R. Serrada de la Fuente

1010401 / E.D.A.R. Sieteiglesias

1010501 / E.D.A.R. Somosierra

1014901 / E.D.A.R. Pinilla de Buitrago

1016501 / EDAR Robledillo de la Jara

1016801 / EDAR Berzosa de Lozoya

1017001 / E.D.A.R. Cervera

103201 / E.D.A.R. Pinilla

105101 / E.D.A.R. Montejo

106802 / E.D.A.R. Aoslos

107001 / E.D.A.R. El Berrueco

107201 / E.D.A.R. Cinco Villas

107501 / E.D.A.R. El Atazar

107901 / E.D.A.R. Gandullas

108001 / E.D.A.R. Gascones

108101 / E.D.A.R. Horcajo de la Sierra

108201 / E.D.A.R. Horcajuelo de la Sierra

108301 / E.D.A.R. La Cabrera

108401 / E.D.A.R. La Hiruela

108601 / E.D.A.R. Lozoyuela

108701 / E.D.A.R. Madarcos

108801 / E.D.A.R. Mangirón

109101 / E.D.A.R. Navarredonda

109201 / E.D.A.R. Navas de Buitrago

109401 / E.D.A.R. Paredes de Buitrago

109601 / E.D.A.R. Piñuecar

109801 / E.D.A.R. Prádena del Rincón

109901 / E.D.A.R. Puebla de la Sierra

E.T.A.P. Colmenar 060602 / Oficina Comercial Colmenar

102001 / E.D.A.R. Miraflores

102101 / E.D.A.R. Tres Cantos

102101 / E.D.A.R. Tres Cantos

102201 / E.D.A.R. San Agustín de Guadalix

102801 / E.D.A.R. Navarrosillos

103001 / E.D.A.R. Santillana

103501 / E.D.A.R. Bustarviejo

103601 / E.D.A.R. Navalafuente

104001 / E.D.A.R. Guadalix

110201 / E.T.A.P. El Bodonal

110301 / E.T.A.P. Santillana

180103 / Grupo de Comunicaciones

E.T.A.P. Torrelaguna 102001 / E.D.A.R. Miraflores

103501 / E.D.A.R. Bustarviejo

103601 / E.D.A.R. Navalafuente

104001 / E.D.A.R. Guadalix

110501 / E.T.A.P. Pinilla

120102 / Presa El Vado

120202 / Presa Pedrezuela

120302 / Presa Manzanares El Real

120602 / Presa El Atazar

121101 / Presa Pinilla
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PUNTO DE AGRUPAMIENTO CENTROS PRODUCTORES

121201 / Presa Puentes Viejas

121301 / Oficinas Santa Lucía

E.T.A.P. Valmayor 102701 / E.D.A.R. Los Escoriales

110801 / E.T.A.P. Rozas de Puerto Real

111001 / E.T.A.P. La Aceña

111501 / E.T.A.P. Pelayos de la Presa

120702 / Presa Valmayor

120802 / Presa Navalmedio

120902 / Presa La Jarosa

121002 / Presa Navacerrada

Almacenes Centrales adscritos a la División de 
Aprovisionamiento

060202 / Oficina Comercial Majadahonda

100601 / E.D.A.R. Casaquemada

101403 / E.D.A.R. Villanueva de la Cañada

102301 / E.D.A.R. Arroyo El Plantío

102901 / E.D.A.R. Robledo de Chavela

104101 / E.D.A.R. Galapagar - Torrelodones

104902 / E.D.A.R. Zarzalejo

105301 / E.D.A.R. Boadilla II

110801 / E.T.A.P. Rozas de Puerto Real

111101 / E.T.A.P. Majadahonda

140201 / Laboratorio de Contadores

140501 / Laboratorio de Aguas Depuradas

180701 / Grupo de Gestión de Infraestructuras

220202 / Oficinas División Casa de Campo

Oficinas Puentes Viejas 1010001 / E.D.A.R. Robregordo

1010201 / E.D.A.R. San Mamés

1010301 / E.D.A.R. Serrada de la Fuente

1010401 / E.D.A.R. Sieteiglesias

1010501 / E.D.A.R. Somosierra

1014901 / E.D.A.R. Pinilla de Buitrago

103101 / E.D.A.R. Puentes Viejas

103201 / E.D.A.R. Pinilla

103301 / E.D.A.R. Riosequillo

105201 / E.D.A.R. Venturada

106802 / E.D.A.R. Aoslos

107201 / E.D.A.R. Cinco Villas

107901 / E.D.A.R. Gandullas

108101 / E.D.A.R. Horcajo de la Sierra

108201 / E.D.A.R. Horcajuelo de la Sierra

108401 / E.D.A.R. La Hiruela

108601 / E.D.A.R. Lozoyuela

108701 / E.D.A.R. Madarcos

108801 / E.D.A.R. Mangirón

109101 / E.D.A.R. Navarredonda

109401 / E.D.A.R. Paredes de Buitrago

109601 / E.D.A.R. Piñuecar

109801 / E.D.A.R. Prádena del Rincón

109901 / E.D.A.R. Puebla de la Sierra

121201 / Presa Puentes Viejas

200301 / Puentes Viejas
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9.- RESIDUOS PELIGROSOS 

LER DESCRIPCIÓN

06 01 01  Ácido Sulfúrico  

06 01 04  Ácido fosfórico y ácido fosforoso  

06 01 06  Otros ácidos  

06 02 01  Residuos de la utilización de Hidróxido Cálcico  

06 02 04  Hidróxido sódico e hidróxido potásico  

06 02 05  Otras bases  

06 03 13  Sales inorgánicas  

07 01 03  Disolventes halogenados  

08 01 11  Residuos de pintura y barniz con disolventes 
orgánicos  

08 04 09  Residuos de adhesivos y sellantes  

09 01 06  Residuos fotográficos - Radiografías  

12 03 01  Líquidos acuosos de limpieza de superficies 
metálicas y plásticas   

13 02 05  Residuos de aceites minerales no clorados de motor 
transmisión mecánica y lubricantes  

13 02 08  Otros aceites de motor de transmisión mecánica y 
lubricantes  

13 05 07  Agua aceitosa sustancia aceitosa

13 07 03  Otros combustibles (incluidos mezclas)  

14 06 03  Disolventes y mezclas de disolventes no 
halogenados  

15 01 10  Envases de plástico que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están contaminados por ellas  

15 01 10  Envases de metal que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están contaminados por ellas  

15 01 10  Envases de vidrio que contienen restos de 
sustancias peligrosas  

15 01 11  Envases metálicos a presión vacíos (aerosoles)  

15 02 02  Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza y ropas protectoras contaminadas por 
sustancias peligrosas  

16 01 07  Filtros de aceites  

16 02 09  Transformadores y condensadores que contienen 
PCB  

16 02 11  Equipos eléctricos y electrónicos desechados que 
contienen clorofluorocarbonos   

16 02 13  Equipos eléctricos desechados que contienen 
componentes peligrosos (2) distintos de los 
especificados en los códigos 16 02 09 y 16 02 12  

16 03 05  Residuos orgánicos que contienen sustancias 
peligrosas  

16 05 04  Gases en recipientes a presión (incluidos los 
halones) que contienen sustancias peligrosas  

16 05 06  Productos químicos de laboratorio: reactivos de 
laboratorio caducados  

16 06 01  Baterías de Plomo  
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LER DESCRIPCIÓN

16 06 02  Acumuladores de Ni-Cd  

16 10 01  Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias 
peligrosas  

17 05 03  Tierras contaminadas con sustancias peligrosas  

17 06 01  Materiales de aislamiento que contienen amianto  

17 06 05  Materiales de construcción que contienen amianto  

18 01 03  Residuos de servicios médicos cuya recogida y 
eliminación es objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones  

18 01 06  Productos químicos con sustancias peligrosas-aguas 
contaminadas servicio médico  

20 01 21  Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio  

20 01 23  Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarburos  

20 01 27  Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen 
sustancias peligrosas  

20 01 33  Baterías y Acumuladores  

20 01 33  Pilas  

20 01 35  Equipos eléctricos y electrónicos desechados que 
contienen componentes peligrosos  

10.- RESIDUOS NO PELIGROSO 

LER DESCRIPCIÓN

06 03 16  Óxidos metálicos distintos de los mencionados en el 
código 06 03 15

06 06 03  Residuos que contienen sulfuros distintos de los 
mencionados en el código 06 06 02

06 09 04  Residuos cálcicos de reacción distintos de los 
mencionados en el código 06 09 03

08 03 18  Residuos de tóner de impresión que no contienen 
sustancias peligrosas

10 11 03  Residuos de materiales de fibra de vidrio

15 01 06  Envases y embalajes que no hayan contenido 
sustancias peligrosas

15 02 03  Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza y ropas no contaminados con sustancias 
peligrosas

16 01 03  Neumáticos fuera de uso 

16 02 14  Equipos desechados distintos de los especificados 
en los códigos 16 02 09 a 16 02 13

16 02 14  Equipos desechados (Placas solares fotovoltaicas)

16 03 04  Residuos inorgánicos distintos de los especificados 
en el código 16 03 03

16 03 04  Residuos inorgánicos distintos de los especificados 
en el código 16 03 03

16 03 06  Residuos orgánicos distintos de los especificados en 
el código 16 03 05

16 06 04  Pilas alcalinas que no contengan mercurio
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LER DESCRIPCIÓN

16 06 05  Otras pilas y acumuladores

16 10 02  Residuos líquidos acuosos distintos de los 
especificados en el código 16 10 01

17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos

17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos

17 02 03  Plástico

17 09 04  Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03

19 08 01  Cribado 

19 08 02  Desarenado

19 08 09  Desengrase

19 08 99  Residuos de plantas de tratamiento de aguas 
residuales no especificados en otra categoría

19 08 99  Residuos de plantas de tratamiento de aguas 
residuales no especificados en otra categoría

19 09 01  Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado 

19 09 04  Carbón activo usado

19 09 99  Arenas filtrado agua potable

19 12 04  Caucho y plástico procedente del tratamiento 
mecánico de residuos

19 12 12  Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) 
procedentes del tratamiento mecánico de residuos, 
distintos de los especificados en el código 19 12 11

20 01 01  Papel y Cartón

20 01 02  Vidrio

20 01 10  Ropa usada

20 01 11  Tejidos

20 01 25  Aceites y Grasas comestibles

20 01 36  Equipos eléctricos y electrónicos desechados que no 
contienen componentes peligrosos 

20 01 38  Madera que no contiene sustancias peligrosas

20 01 39  Plásticos

20 01 40  Metales

20 01 99  Fracciones de residuos para clasificar en destino

20 02 01  Residuos biodegradables de poda, parques y 
jardines

20 03 01  Mezcla de residuos

20 03 07  Residuos voluminosos

20 03 99  Residuos municipales no especificados en otra 
categoría
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NORMATIVA:  

Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y de Del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 
residuos (Código T1410-E039) 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados (Código T1410-E003) 

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado.  

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid (Código T1410-E005) 

Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos (Código T1410-E006) 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (Código T1410-E009) 

Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2000/532/CE, de la comisión de 3 de mayo, 
modificada por las Decisiones de la Comisión 2001/118/CE, de 16 de enero y 2001/119, de 22 de enero y 
por la Decisión del Consejo 2001/573, de 23 de julio (Código T1410-E044) 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (Código T1410-E0002) 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
11/1997, de Envases y Residuos de Envases (Código T1410-E0024) 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Código 
T1410-E034)
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ANEXO 10 – CUADRO DE PRECIOS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

CAPÍTULO 1. INSPECCIONES, REVISIONES, COMPROBACIONES Y LEGALIZACIONES 

01 Ud. 
Informe donde se establezcan los valores ideales y normales de hasta diez 
variables de control del equipo. 

250,00 €

02 Ud. 
Inspección y comprobación de elevadora de hasta 2 grupos electro- bombas, 
realizando las operaciones indicadas en el apartado 2.1.2.1. del PPT, incluido 
medios materiales, maniobras necesarias e informe final de resultados 

202,00 €

03 Ud. 
Inspección y comprobación de elevadora de hasta 4 grupos electro- bombas, 
realizando las operaciones indicadas en el apartado 2.1.2.1. del PPT, incluido 
medios materiales, maniobras necesarias e informe final de resultados 

265,50 €

04 Ud. 
Inspección y comprobación de elevadora de hasta 6 grupos electro- bombas, 
realizando las operaciones indicadas en el apartado 2.1.2.1. del PPT, incluido 
medios materiales, maniobras necesarias e informe final de resultados 

329,00 €

05 Ud. 
Inspección y comprobación de elevadora de más de 6 grupos electrobombas, 
realizando las operaciones indicadas en el apartado 2.1.2.1. del PPT, incluido 
medios materiales, maniobras necesarias e informe final de resultados 

578,00 €

06 Ud. 

Inspección de puente grúa según el RD 1215/97, incluyendo tramitación, y pago 
de tasas, ante organismo competente y todos los medios necesarios para la 
realización de la inspección. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que 
sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán 
incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del 
adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. 

500,00 €

07 Ud. 
Prueba de carga en puente grúa según UNE 58132, incluyendo tramitación, y pago 
de tasas, ante organismo competente y todos los medios necesarios para la 
realización de la inspección 

400,00 €

08 Ud. 
Engrase en todos los elementos del puente grúa que lo requieran incluyendo 
grasas de primera calidad y todos los elementos necesarios para la ejecución de 
los trabajos 

125,00 €

09 Ud. 

Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal de instalación de baja 
tensión hasta 1.000 kW según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 
842/2002), incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de 
informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo 
competente. En caso de existir defectos, en el informe figurarán las referencias a 
los artículos del REBT 2002 (o MI-BT) incumplidos. Todos los trabajos, medios 
auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos 
mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la 
empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de 
revisiones e inspecciones. 

500,00 €

10 Ud. 

Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal de instalación de baja 
tensión igual o superior a 1.000 kW según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (RD 842/2002), incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para 
la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el 
organismo competente. En caso de existir defectos, en el informe figurarán las 
referencias a los artículos del REBT 2002 (o MI-BT) incumplidos. Todos los 
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de 
estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la 
empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de 
revisiones e inspecciones. 

750,00 €

11 Ud. 

Inspección y comprobación reglamentaria trienal de instalaciones eléctricas de 
alta tensión, incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario 
necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el 
organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que 
sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán 
incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del 
adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. 

500,00 €

12 Ud. 
Inspección y comprobación reglamentaria trienal de instalaciones eléctricas, 
incluyendo tramos de líneas enterradas, de alta tensión, incluyendo todos los 

600,00 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

elementos y visitas en cualquier horario necesarios para la emisión de informe 
final favorable y la tramitación ante el organismo competente. Todos los trabajos, 
medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos 
mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la 
empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de 
revisiones e inspecciones. 

13 Ud. 

Inspección y comprobación reglamentaria trienal de líneas aérea o subterránea de 
alta tensión, incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario 
necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el 
organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que 
sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán 
incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del 
adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. 

200,00 €

14 Ud. 

Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal de Almacenamiento de 
Productos Químicos - Líquidos corrosivos/tóxicos (ITC MIE APQ 6/7), incluyendo 
todos los elementos y visitas en cualquier horario necesarios para la emisión de 
informe final favorable y la tramitación ante el organismo competente. Todos los 
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de 
estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la 
empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de 
revisiones e inspecciones. 

500,00 €

15 Ud. 

Inspección y comprobación reglamentaria trienal de cuadros eléctricos de alta 
tensión, incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario necesarios 
para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el organismo 
competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, 
así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario 
necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. 

600,00 €

16 Ud. 

Inspección reglamentaria, según normativa vigente, de equipo a presión (calderín) 
nivel A, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de 
informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo 
competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, 
así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario 
necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. 

300,00 €

17 Ud. 

Inspección reglamentaria, según normativa vigente, de equipo a presión (calderín) 
nivel B, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de 
informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo 
competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, 
así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario 
necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. 

400,00 €

18 Ud. 

Inspección reglamentaria, según normativa vigente, de equipo a presión (calderín) 
nivel C, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de 
informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo 
competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, 
así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario 
necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. 

500,00 €

19 Ud. 

Inspección reglamentaria anual, según normativa vigente, de extintor, incluyendo 
todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable 
y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. Todos los 
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de 
estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la 
empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de 
revisiones e inspecciones. 

50,00 €

20 Ud. 
Revisión anual de trafo aéreo incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

200,00 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

21 Ud. 
Revisión anual de Centro de Transformación, CS y transformadores incluyendo 
todas las operaciones indicadas en el Anexo 4 del PPT 

200,00 €

22 Ud. 
Revisión mensual de cuadro de BT incluyendo todas las operaciones indicadas en 
el Anexo 4 del PPT 

20,00 €

23 Ud. 
Revisión trimestral de cuadro de BT incluyendo todas las operaciones indicadas en 
el Anexo 4 del PPT 

17,00 €

24 Ud. 
Revisión anual de cuadro de BT incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

95,00 €

25 Ud. 
Revisión mensual de cuadro de AT incluyendo todas las operaciones indicadas en 
el Anexo 4 del PPT 

20,00 €

26 Ud. 
Revisión trimestral de cuadro de AT incluyendo todas las operaciones indicadas en 
el Anexo 4 del PPT 

17,00 €

27 Ud. 
Revisión anual de cuadro de AT incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

95,00 €

28 Ud. 
Revisión anual de equipo a presión incluyendo todas las operaciones indicadas en 
el Anexo 4 del PPT 

60,00 €

29 Ud. 
Revisión anual de puente grúa y polipasto eléctrico incluyendo todas las 
operaciones indicadas en el Anexo 4 del PPT 

500,00 €

30 Ud. 
Revisión anual de polipasto manual incluyendo todas las operaciones indicadas en 
el Anexo 4 del PPT 

20,00 €

31 Ud. 
Revisión trimestral de grupo electrógeno incluyendo todas las operaciones 
indicadas en el Anexo 4 del PPT 

7,00 €

32 Ud. 
Revisión anual de grupo electrógeno incluyendo todas las operaciones indicadas 
en el Anexo 4 del PPT 

80,00 €

33 Ud. 
Revisión bienal o por horas máximas de funcionamiento de grupo electrógeno por 
empresa externa especializada incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT así como informe de la revisión. 

200,00 €

34 Ud. 
Revisión trimestral de arrancador o variador incluyendo todas las operaciones 
indicadas en el Anexo 4 del PPT 

4,00 €

35 Ud. 
Revisión y sustitución de elementos de arrancadores o variadores con potencia 
superior a 200 kW, recomendados por el fabricante en sus especificaciones 
técnicas 

500,00 €

36 Ud. 
Revisión anual de batería de condensadores incluyendo todas las operaciones 
indicadas en el Anexo 4 del PPT 

55,00 €

37 Ud. Revisión bienal de caudalímetro por empresa especializada 100,00 €

38 Ud. 
Revisión bienal de medidor de nivel incluyendo todas las operaciones indicadas en 
el Anexo 4 del PPT 

10,00 €

39 Ud. 
Revisión bienal de manómetro incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

10,00 €

40 Ud. 
Revisión bienal de presostato incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

10,00 €

41 Ud. 
Revisión bienal de transductor de presión incluyendo todas las operaciones 
indicadas en el Anexo 4 del PPT 

10,00 €

42 Ud. 
Revisión semestral de compuerta manual incluyendo todas las operaciones 
indicadas en el Anexo 4 del PPT 

27,00 €

43 Ud. 
Revisión semestral de compuerta motorizada incluyendo todas las operaciones 
indicadas en el Anexo 4 del PPT 

34,00 €

44 Ud. 
Revisión mensual de cerramiento, edificio y jardinería incluyendo todas las 
operaciones indicadas en el Anexo 4 del PPT 

80,00 €

45 Ud. 
Revisión semestral de cerramiento, edificio y jardinería incluyendo todas las 
operaciones indicadas en el Anexo 4 del PPT 

17,00 €

46 Ud. 
Revisión anual de cerramiento, edificio y jardinería incluyendo todas las 
operaciones indicadas en el Anexo 4 del PPT 

80,00 €

47 Ud. 
Revisión bienal de cerramiento, edificio y jardinería incluyendo todas las 
operaciones indicadas en el Anexo 4 del PPT 

2.400,00 €

48 Ud. 
Revisión semestral de extintor incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

7,00 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

49 Ud. Inspección DDD 100,00 €

50 Ud. Termografía de cuadro eléctrico incluyendo informe de resultados 100,00 €

51 Ud. 
Revisión mensual de bomba incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

7,00 €

52 Ud. 
Revisión trimestral de bomba incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

7,00 €

53 Ud. 
Revisión anual de bomba incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 
4 del PPT 

560,00 €

54 Ud. 

Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba desde 50 hasta 100 
kW incluyendo para la bomba verificación y estado de piezas según 
documentación del fabricante, sustitución de piezas recomendadas, montaje de 
cierre mecánicos nuevos y originales, sustitución de rodamientos, sustitución de 
conjunto de juntas, revisión de deflector de camisas y aros rozantes; y para el 
motor megado de estator y comprobación de bobinas, medición de resistencia 
ohmica, impregnación VPI de estator con resina, curado  en horno, comprobación 
de aislamiento, barnizado antiflash de estator y ensayos eléctricos. Por otro lado, 
se realizará también limpieza completa del motor, sustitución de rodamientos, 
revisión de eje mediante comparador, limpieza del rotor y equilibrado. 
Incluye ensayos, puesta en marcha en la instalación, informes de los mismos, 
transporte y garantía de un año sobre los materiales utilizados.  

4.468,75 €

55 Ud. 

Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba desde 100 hasta 200 
kW incluyendo para la bomba verificación y estado de piezas según 
documentación del fabricante, sustitución de piezas recomendadas, montaje de 
cierre mecánicos nuevos y originales, sustitución de rodamientos, sustitución de 
conjunto de juntas, revisión de deflector de camisas y aros rozantes; y para el 
motor megado de estator y comprobación de bobinas, medición de resistencia 
ohmica, impregnación VPI de estator con resina, curadoo en horno, comprobación 
de aislamiento, barnizado antiflash de estator y ensayos eléctricos. Por otro lado, 
se realizará también limpieza completa del motor, sustitución de rodamientos, 
revisión de eje mediante comparador, limpieza del rotor y equilibrado. 
Incluye ensayos, puesta en marcha en la instalación, informes de los mismos, 
transporte y garantía de un año sobre los materiales utilizados. 

6.937,50 €

56 Ud. 

Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba desde 200 hasta 300 
kW incluyendo para la bomba verificación y estado de piezas según 
documentación del fabricante, sustitución de piezas recomendadas, montaje de 
cierre mecánicos nuevos y originales, sustitución de rodamientos, sustitución de 
conjunto de juntas, revisión de deflector de camisas y aros rozantes; y para el 
motor megado de estator y comprobación de bobinas, medición de resistencia 
ohmica, impregnación VPI de estator con resina, curadoo en horno, comprobación 
de aislamiento, barnizado antiflash de estator y ensayos eléctricos. Por otro lado, 
se realizará también limpieza completa del motor, sustitución de rodamientos, 
revisión de eje mediante comparador, limpieza del rotor y equilibrado. 
Incluye ensayos, puesta en marcha en la instalación, informes de los mismos, 
transporte y garantía de un año sobre los materiales utilizados. 

9.875,00 €

57 Ud. 

Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba a partir de 300 kW 
incluyendo para la bomba verificación y estado de piezas según documentación 
del fabricante, sustitución de piezas recomendadas, montaje de cierre mecánicos 
nuevos y originales, sustitución de rodamientos, sustitución de conjunto de juntas, 
revisión de deflector de camisas y aros rozantes; y para el motor megado de 
estator y comprobación de bobinas, medición de resistencia ohmica, 
impregnación VPI de estator con resina, curado en  horno, comprobación de 
aislamiento, barnizado antiflash de estator y ensayos eléctricos. Por otro lado, se 
realizará también limpieza completa del motor, sustitución de rodamientos, 
revisión de eje mediante comparador, limpieza del rotor y equilibrado. 
Incluye ensayos, puesta en marcha en la instalación, informes de los mismos, 
transporte y garantía de un año sobre los materiales utilizados. 

11.812,50 €

58 Ud. 
Revisión trimestral de pararrayos incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

7,00 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

59 Ud. 
Revisión anual de pararrayos incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

100,00 €

60 Ud. 
Revisión mensual de motor de BT o AT incluyendo todas las operaciones indicadas 
en el Anexo 4 del PPT 

10,00 €

61 Ud. 
Revisión trimestral de motor de BT o AT incluyendo todas las operaciones 
indicadas en el Anexo 4 del PPT 

20,00 €

62 Ud. 
Revisión semestral de motor de BT o AT incluyendo todas las operaciones 
indicadas en el Anexo 4 del PPT 

20,00 €

63 Ud. 
Revisión anual de motor de BT o AT incluyendo todas las operaciones indicadas en 
el Anexo 4 del PPT 

480,00 €

64 Ud. 
Revisión semestral de ventosa incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

4,00 €

65 Ud. 
Revisión anual de ventosa incluyendo todas las operaciones indicadas en el Anexo 
4 del PPT 

14,00 €

66 Ud. 
Revisión anual de válvula de corte incluyendo todas las operaciones indicadas en 
el Anexo 4 del PPT 

7,00 €

67 Ud. 
Revisión anual de válvula de retención incluyendo todas las operaciones indicadas 
en el Anexo 4 del PPT 

10,00 €

68 Ud. 
Revisión semestral de válvula de llenado incluyendo todas las operaciones 
indicadas en el Anexo 4 del PPT 

60,00 €

69 Ud. 
Revisión semestral de desagüe incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

7,00 €

70 Ud. 
Revisión semestral de impulsión incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

7,00 €

71 Ud. 

Revisión mensual, semestral y anual completa de microturbina desde 80 hasta 150 
kW, según lo indicado en el Anexo 4 del PPT. En caso de contratarse durante dos 
años o más esta revisión, se realizará adicionalmente el mantenimiento bienal 
correspondiente. 

9.900,00 €

72 Ud. 

Revisión mensual, semestral y anual completa de microturbina desde 20 hasta 80 
kW, según lo indicado en el Anexo 4 del PPT. En caso de contratarse durante dos 
años o más esta revisión, se realizará adicionalmente el mantenimiento bienal 
correspondiente. 

6.600,00 €

73 Ud. 

Revisión mensual, semestral y anual completa de microturbina hasta 20 kW, 
según lo indicado en el Anexo 4 del PPT. En caso de contratarse durante dos años 
o más esta revisión, se realizará adicionalmente el mantenimiento bienal 
correspondiente. 

3.300,00 €

74 Ud. 
Revisión mensual de recloradora incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

5,00 €

75 Ud. 
Revisión anual de recloradora incluyendo todas las operaciones indicadas en el 
Anexo 4 del PPT 

80,00 €

76 Kg. Hipoclorito sódico con concentración de cloro activo mayor o igual a 165 g/l 0,30 €

77 Ud. 
Revisión de botellas terminales M.T. de interior y exterior para detección de 
posibles anomalías en el estado de las misma, incluyendo todos los elementos 
necesarios para la ejecución del trabajo. 

48,50 €

78 Ud. 
Revisión de disyuntores extraíbles de V< 20kV para detección de posibles 
anomalías en el estado de los mismos, incluyendo todos los elementos necesarios 
para la ejecución del trabajo. 

174,00 €

79 Ud. 
Revisión de disyuntores fijos de V< 20kV para detección de posibles anomalías en 
el estado de los mismos, incluyendo todos los elementos necesarios para la 
ejecución del trabajo. 

193,00 €

80 Ud. 
Revisión de ruptofusible para detección de posibles anomalías en el estado de los 
mismos, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo, 
incluso la sustitución de 1 o más fusibles en caso de estar fundidos 

230,50 €

81 Ud. 
Revisión de la red de tierras del neutro, herrajes, autoválvulas y baja tensión, 
incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. 

126,50 €

82 Ud. 
Revisión mediante radar de línea eléctrica subterránea de AT detectando la 
pérdida de aislamiento de los cables. 

783,33 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

83 Ud. 
Revisión de grupos motobomba de potencia inferior a 40 kW revisando los 
principales parámetros de funcionamiento de los componentes del equipo, 
incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. 

155,50 €

84 Ud. 

Revisión de grupos motobomba de potencia entre 40 kW y 200 kW (ambos 
incluidos) revisando los principales parámetros de funcionamiento de los 
componentes del equipo, incluyendo todos los elementos necesarios para la 
ejecución del trabajo. 

180,00 €

85 Ud. 
Revisión de grupos motobomba de potencia superior a 200 kW revisando los 
principales parámetros de funcionamiento de los componentes del equipo, 
incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. 

198,00 €

86 Ud. 
Revisión de válvulas motorizadas, tanto del accionamiento eléctrico, motor, 
midiendo los principales parámetros de cada componente de los equipos, 
incluyendo engrase y todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo.

176,00 €

87 Ud. 
Revisión y desmontaje de válvula de accionamiento manual, incluyendo todos los 
elementos necesarios para la ejecución del trabajo. 

105,50 €

88 Ud. 
Revisión y desmontaje de válvula de retención, incluyendo los finales de carrera y 
todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. 

87,00 €

89 Ud. 
Revisión y desmontaje de válvula de chorro hueco, incluyendo todos los 
elementos necesarios para la ejecución del trabajo. 

174,00 €

90 Ud. 
Revisión y limpieza de filtros de motores con refrigeración hidráulica, incluyendo 
pruebas de estanqueidad de conductos y todos los elementos necesarios para la 
ejecución del trabajo. 

422,00 €

91 Ud. 
Revisión y diagnóstico de vibraciones en grupo motor-bomba, incluyendo informe 
de análisis de resultados y todos los elementos necesarios para la ejecución del 
trabajo. 

450,00 €

92 Ud. 

Legalización de instalación de Almacenamiento de Productos Químicos, incluida 
toda la documentación a generar en cumplimiento del reglamento, así como 
todas las actuaciones necesarias para tal fin, entre ellas las gestiones necesarias 
con la consejería de industria. 

2.350,00 €

93 Ud. 

Legalización de instalación de equipos a presión de PxV> 25.000, incluida toda la 
documentación a generar en cumplimiento del reglamento, así como todas las 
actuaciones necesarias para tal fin, entre ellas las gestiones necesarias con la 
consejería de industria. 

2.400,00 €

94 Ud. 

Legalización de instalación de equipos a presión de PxV< 25.000, incluida toda la 
documentación a generar en cumplimiento del reglamento, así como todas las 
actuaciones necesarias para tal fin, entre ellas las gestiones necesarias con la 
consejería de industria. 

1.400,00 €

95 Ud. 
Certificado de instalación eléctrica en baja tensión, incluyendo el pago de tasas en 
Industria, la tramitación total del expediente hasta su aprobación por la Compañía 
y la revisión e inspección por OCA con los correspondientes informes. 

1.308,29 €

96 Ud. 
Dirección de obra y certificado final de obra en instalaciones de baja tensión, 
incluso pago de tasas de visado en colegio profesional. 

1.115,91 €

97 Ud. 
Redacción de proyecto de instalación de baja tensión desde 51 hasta 100 kW, 
incluso pago de tasas de visado en colegio profesional. 

1.832,73 €

98 Ud. 
Redacción de proyecto de instalación de baja tensión desde 101 hasta 150 kW, 
incluso pago de tasas de visado en colegio profesional. 

2.314,55 €

99 Ud. 
Redacción de proyecto de instalación de baja tensión desde 151 hasta 250 kW, 
incluso pago de tasas de visado en colegio profesional. 

2.962,60 €

100 Ud. 
Redacción de proyecto de instalación de baja tensión desde 251 hasta 350 kW, 
incluso pago de tasas de visado en colegio profesional. 

3.792,15 €

101 Ud. 
Redacción de proyecto de instalación de baja tensión a partir de 500 kW, incluso 
pago de tasas de visado en colegio profesional. 

6.316,79 €

102 Ud. 
Jornada de Ingeniero Caminos, Canales y Puertos con dedicación exclusiva, incluso 
parte proporcional de vehículo, teléfono, oficina y material necesario para el 
correcto desarrollo del trabajo encamen-dado. 

285,71 €

103 Ud. 
Jornada de Ingeniero Técnico con dedicación exclusiva, incluso parte proporcional 
de vehículo, teléfono, oficina y material necesario para el correcto desarrollo del 
trabajo encomendado. 

247,62 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

104 Ud. 
Jornada de técnico delineante con dedicación exclusiva, incluso parte 
proporcional de vehículo, teléfono, oficina y material necesario para el correcto 
desarrollo del trabajo encomendado. 

153,33 €

CAPÍTULO 2. VALVULERÍA Y TUBERÍAS 

105 Ud. 

Suministro e instalación de válvula de retención DN 50 - PN 10/16, de bola, 
asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, 
elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: 
Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con 
instalación y pruebas. 

125,65 €

106 Ud. 

Suministro e instalación de válvula de retención DN 65 - PN 10/16, de bola, 
asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, 
elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: 
Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con 
instalación y pruebas. 

153,07 €

107 Ud. 

Suministro e instalación de válvula de retención DN 80 - PN 10/16, de bola, 
asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, 
elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: 
Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con 
instalación y pruebas. 

190,75 €

108 Ud. 

Suministro e instalación de válvula de retención DN 350 - PN 10/16, de bola, 
asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, 
elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: 
Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con 
instalación y pruebas. 

5.134,54 €

109 Ud. 

Suministro e instalación de válvula de retención DN 400 - PN 10/16, de bola, 
asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, 
elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: 
Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con 
instalación y pruebas. 

5.904,72 €

110 Ud. 

Suministro e instalación de válvula de retención DN 50 - PN 10/16, tipo clapeta 
batiente, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de 
brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: 
Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con 
instalación y pruebas. 

118,62 €

111 Ud. 

Suministro e instalación de válvula de retención DN 65 - PN 10/16, tipo clapeta 
batiente, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de 
brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: 
Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con 
instalación y pruebas. 

144,98 €

112 Ud. 

Suministro e instalación de válvula de retención DN 350 - PN 16, tipo clapeta 
batiente, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de 
brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: 
Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con 
instalación y pruebas. 

3.037,31 €

113 Ud. 

Suministro e instalación de válvula de compuerta DN 400 y PN 10/16, serie corta 
(serie básica 14 según la ISO 5752:1982), con unión mediante bridas, incluso 
tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqueidad, según 
Norma Técnica del Canal de Isabel II de elementos de maniobra y control: Válvulas 
de compuerta. Incluidas pruebas. Totalmente montada y funcionando. 

2.275,23 €

114 Ud. 

Suministro e instalación de válvula de compuerta DN 500 y PN 10/16, serie corta 
(serie básica 14 según la ISO 5752:1982), bidireccionales, con unión mediante 
bridas, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de 
estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II de elementos de 
maniobra y control: Válvulas de compuerta. Incluidas pruebas. Totalmente 
montada y funcionando. 

4.292,50 €

115 Ud. 
Suministro e instalación de válvula de compuerta DN 600 y PN 10/16, serie corta 
con unión mediante bridas, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas 
elastoméricas de estanqueidad. Totalmente instalada y probada. 

9.543,96 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

116 m.l. 
Suministro e instalación de husillo roscado DN 40 mm para compuerta. Incluye 
desmontaje del husillo existente y montaje del nuevo 

417,86 €

117 Ud. 
Suministro e instalación de Válvula de retención de descarga diámetro 600mm. 
Incluso todo lo necesario para su correcto funcionamiento, puesta en marcha y, 
en su caso, retirada de elemento a sustituir. 

7.410,89 €

118 Ud. 
Suministro e instalación de reducción concéntrica o excéntrica de DN 250 a DN 
200 PN 10/16 en acero galvanizado, con unión mediante bridas, incluso tornillería 
y juntas necesarias. Totalmente instalado. 

1.050,30 €

119 Ud. 
Suministro e instalación de reducción concéntrica o excéntrica de DN 300 a DN 
200 PN 10/16 en acero galvanizado, con unión mediante bridas, incluso tornillería 
y juntas necesarias. Totalmente instalado. 

1.120,00 €

120 Ud. 
Suministro e instalación de reducción concéntrica o excéntrica de DN 400 a DN 
200 PN 10/16 en acero galvanizado, con unión mediante bridas, incluso tornillería 
y juntas necesarias. Totalmente instalado. 

1.200,00 €

121 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 50 - PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

170,41 €

122 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 65 - PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

181,68 €

123 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 80 - PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

220,64 €

124 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 100 - PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

224,20 €

125 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 150 - PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

269,07 €

126 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 200 - PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

400,00 €

127 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 250 - PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

574,91 €

128 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 300 - PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

637,70 €

129 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 350 - PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

856,53 €

130 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 400- PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado 

1.153,56 €

131 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 500 - PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

1.295,00 €

132 Ud. 
Suministro e instalación de carrete telescopio de desmontaje DN 600 PN 16, 
incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. 

1.680,65 €

133 Ud. 
Suministro e instalación de brida ciega DN 200 PN 10/16 incluso tornillería y juntas 
necesarias. Totalmente instalado. 

41,91 €

134 Ud. 
Suministro e instalación de brida ciega DN 300 PN 10/16 incluso tornillería y juntas 
necesarias. Totalmente instalado. 

90,21 €

135 Ud. 

Suministro e instalación de T a 45° con reducción de DN 600 a DN 400, incluyendo 
el corte de la tubería donde se instala y adecuación de la misma, con soldadura de 
las piezas especiales que sean necesarias. Incluida tornillería y juntas necesarias, 
totalmente instalado. 

7.195,02 €

136 Ud. 
Suministro e instalación en tubería de impulsión de derivación en T de DN 400 con 
dos reducciones a DN 250 embridada por los tres lados, incluso tornillería y juntas 
necesarias. Totalmente instalado. 

4.953,96 €

137 Ud. 

Suministro e instalación de manguito antivibratorio DN 300 PN 10/16 con fuelle 
de caucho de una sola onda vulcanizada en molde de bridas de galvanizado 
giratorias y mecanizadas para el montaje del fuelle, incluyendo tornillería y juntas 
necesarias, totalmente instalado. 

512,82 €

138 Ud. 
Suministro e instalación de separador monobloc PN16, construido en acero 
inoxidable, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado y probado. 

161,32 €

139 Ud. 
Suministro e instalación de válvula de aislamiento de aguja de 3 vías para 
manómetro, en acero inoxidable AISI 316L, incluso injerto para conexión a tubería, 
totalmente instalada y probada. 

99,82 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

140 m. 
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, 
diámetro exterior 280 mm y presión nominal de 1,60 MPa, con coeficiente de 
seguridad de 1,25, según norma UNE 53.966:1999 EX. Incluidas pruebas. 

33,53 €

141 Ud. 
Suministro e instalación de soporte para tuberías de impulsión en acero 
inoxidable AISI 316 

185,46 €

142 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable AISI 316 de DN 50 incluso 
parte proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. 
Totalmente terminada y probada. 

21,53 €

143 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable AISI 316 de DN 65 incluso 
parte proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. 
Totalmente terminada y probada. 

27,56 €

144 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable AISI 316 de DN 80 incluso 
parte proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. 
Totalmente terminada y probada. 

30,51 €

145 m. 
Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI 316 de DN 100 
incluyendo juntas, tornillería necesaria y transporte. Totalmente terminado. 

41,16 €

146 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable AISI 316 de DN 150 incluso 
parte proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. 
Totalmente terminada y probada. 

61,39 €

147 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable AISI 316 de DN 250 incluso 
parte proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. 
Totalmente terminada y probada. 

148,70 €

148 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable AISI 316 de DN 350 incluso 
parte proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. 
Totalmente terminada y probada. 

202,43 €

149 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 50 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

8,61 €

150 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 65 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

11,02 €

151 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 80 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

12,20 €

152 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 100 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

16,68 €

153 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 150 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

24,55 €

154 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 200 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

34,27 €

155 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 250 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

43,88 €

156 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 300 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

59,48 €

157 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 350 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

80,97 €

158 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 400 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

104,02 €

159 m. 
Suministro y montaje de tubería de acero al carbono de DN 500 incluso parte 
proporcional de despuntes, tornillería, soldaduras y piezas especiales. Totalmente 
terminada y probada. 

150,44 €



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATO Nº: 276/2021 

96Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
it

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

160 m. 

Suministro e instalación y montaje de tubería de fundición dúctil para 
saneamiento, DN 80, Norma UNE-EN 598:1996, serie K=9, con revestimiento 
interior de mortero de cemento aluminoso y exterior de zinc y barniz bituminoso, 
incluso parte proporcional de junta automática flexible, piezas especiales, 
colocación y pruebas. 

35,41 €

161 m. 

Suministro e instalación y montaje de tubería de fundición dúctil para 
saneamiento, DN 100, Norma UNE-EN 598:1996, serie K=9, con revestimiento 
interior de mortero de cemento aluminoso y exterior de zinc y barniz bituminoso, 
incluso parte proporcional de junta automática flexible, piezas especiales, 
colocación y pruebas. 

40,80 €

162 Ud. 

Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de 
longitud, DN 100 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión 
común, fabricada en acero inoxidable, incluyendo todo el material auxiliar 
necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, 
soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminada y 
probada. 

1.378,90 €

163 Ud. 

Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de 
longitud, DN 150 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión 
común, fabricada en acero inoxidable, incluyendo todo el material auxiliar 
necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, 
soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminada y 
probada. 

1.821,33 €

164 Ud. 

Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de 
longitud, DN 150 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión 
común, fabricada en acero al carbono, incluyendo todo el material auxiliar 
necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, 
soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminada y 
probada. 

835,45 €

165 Ud. 

Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de 
longitud, DN 125 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión 
común, fabricada en acero inoxidable, incluyendo todo el material auxiliar 
necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, 
soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminada y 
probada. 

1.523,40 €

166 Ud. 

Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de 
longitud, DN 200 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión 
común, fabricada en acero inoxidable, incluyendo todo el material auxiliar 
necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, 
soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminada y 
probada. 

2.107,76 €

167 Ud. 

Suministro e instalación de tuberías de impulsión individuales menor de 10m de 
longitud, DN 250 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión 
común, fabricadas en acero inoxidable, incluyendo todo el material auxiliar 
necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, 
soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminadas y 
probadas. 

9.746,68 €

168 Ud. 

Suministro e instalación de tubería de impulsión helicoidal de acero al carbono 
galvanizado de DN 600 PN 10, con longitud aproximada de 9m con 4 injertos de 
tubería helicoidal de acero galvanizado DN 300 PN 10 con longitud de 3 m por 
cada injerto. Con desagüe DN 150. Todo ello embridado, incluso juntas, tornillería 
y pequeño material necesario. Totalmente instalada y probada. 

28.450,00 €

169 Ud. 
Reparación de válvula reguladora de acción directa y/o pilotada de diámetro 
menor o igual a 200 mm, incluidas todas las pruebas necesarias para su correcto 
funcionamiento. 

500,00 €

170 Ud. 
Reparación de válvula reguladora de acción directa y/o pilotada de diámetro 250 
mm, incluidas todas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

650,00 €

171 Ud. 
Reparación de válvula reguladora de acción directa y/o pilotada de diámetro 300 
mm, incluidas todas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

800,00 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

172 Ud. 
Sustitución de piloto completo, incluido su transporte, instalación, materiales y 
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento 

700,00 €

CAPÍTULO 3. OBRA CIVIL, ALBAÑILERÍA Y CERRAJERÍA 

173 m2 Suministro e instalación de luna Securit en puertas de acceso y doble luna de 6 
mm de espesor mínimo. 

136,32 €

174 m. 
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, 
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de 
solera y refuerzo. 

15,80 €

175 Ud. Bloque SPLIT crema 2 caras. Dimensiones:20x20x40 cm 2,66 €

176 m2

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas cristaleras, fijas 
o practicables, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, pintura, 
totalmente terminada. 

74,91 €

177 m2

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas 
prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un 
espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.P. de solapes, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
sinte-qt9-8. medida en verdadera magnitud. 

40,58 €

178 Ud. 
Reparación de cubierta de 80 m2 con colocación y sustitución de tejas, y 
suministro y colocación de canalón y bajantes. 

10.890,07 €

179 m2

Peldaño de rejilla tipo trámex galvanizada de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 
10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso p.p. de recercados, despuntes, 
cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocado. 

91,85 €

180 m2

Plataforma formada por rejilla tipo trámex galvanizada de 20 x 20 mm de cuadro, 
espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de 
recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocada. 

91,79 €

181 m. 
Cadena de protección en escaleras y plataformas de acero galvanizado, incluso 
elementos de sujeción. 

6,82 €

182 m. 

Barandilla de las siguiente características: 
Material en perfiles y elementos de sujeción: Resina según norma ASTM- E-84; 
fabricada con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Tornillería: acero 
inoxidable. Incluyendo pasamanos, zócalo. 

423,20 €

183 m. 

Barandilla metálica formada con tubos de 2" de diámetro y altura de 0,90 m 
montantes separados cada 1,80 m, travesaño intermedio, rodapié de 200 x 5 mm, 
incluso pletina y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante, 
totalmente colocada. 

57,02 €

184 m. 
Escalera de poliéster formada por peldaños de malla de 19 x 19 cuadrada con 
rejada antideslizante y espesor 40mm, fabricada con resina de poliéster reforzada 
con fibra de vidrio. Tornillería: acero inoxidable. 

488,99 €

185 Ud. 

Construcción de arqueta para instalación de caudalímetro en EBAR con una 
superficie interior de hasta 3,5 m2 y una profundidad de hasta 3 m, de ladrillo de 
un pie, base de hormigón, arena y cemento, con solera de 300mm con mallazo, 
incluyendo excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero, 
descarga y canon de vertido del mismo, así como suministro y puesta en obra de 
hormigón para la solera y fábrica de ladrillo cerámico, enfoscado y enlucido, en 
paramentos verticales. Incluye canalizaciones para cableado, pasatubos en los 
muros y demás operaciones necesarias para la buena ejecución de la misma. Se 
incluye todo el material auxiliar necesario. Totalmente instalado y probado. 

2.992,21 €

186 Ud. 

Construcción de arqueta para instalación de caudalímetro en EBAR con una 
superficie máxima de 25 m2 y 4m de profundidad, incluyendo excavación, carga y 
transporte de materiales sobrantes a vertedero, descarga y canon de vertido del 
mismo, así como suministro y puesta en obra de hormigón (HA-25 
sulforresistente) y acero B500S para la solera y fábrica de ladrillo cerámico, 
enfoscado y enlucido, en paramentos verticales, y cobijas de hormigón armado 
sobre perfiles metálicos en U, pintados en azul Canal para  tapado de la misma, 
con 25 t de carga de rotura, incluso canalizaciones para cableado, pasatubos en 
los muros y demás operaciones necesarias para la buena ejecución de la misma. 
Se incluye todo material auxiliar necesario, totalmente instalado y probado 

18.619,64 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

187 m2

Ejecución de forjado y tabique perimetral de ladrillo 
Forjado 25+5cm. Formado por doble vigueta autorresistente de hormigón 
pretensado, separadas entre sí 60 cm, entrevigado de bloque de hormigón y capa 
de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/1, incluso armadura, 
terminado. Incluyendo además la ejecución de un tabique perimetral de fábrica 
de ladrillo perforado 24x11, 5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32.5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-
1 y/o según normativa vigente y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2

145,80 €

188 m2

Suministro y colocación de paramentos y falso techo continuo formado por placas 
de cartón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción mediante perfilería de acero 
galvanizado, incluso elementos de fijación al forjado, tornillería y repaso de juntas 

32,58 €

189 m2

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con mortero 
(M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas 
especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su ejecución 

27,50 €

190 Ud. 

Equipamiento de sala para uso como aseos. Suministro y colocación de una 
unidad de lavabo pedestal, ducha e inodoro de porcelana vitrificada color blanco, 
incluyendo trabajos de fontanería y grifería; así como suministro e instalación de 
conducciones de saneamiento y desagüe 

2.822,06 €

191 m2

Tapa opaca antideslizante tipo tramex de PRFV, montado sobre perfilería de PRFV. 
Las tapas dispondrán de elementos de unión incorporados en su proceso de 
fabricación para el ensamblaje. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante 
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con 
VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguiente 
características: 
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN-ISO 4892-
parte 2 y/o según normativa vigente 
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 
- Pigmentación mediante resina tintada 

183,50 €

192 m2

Suministro, fabricación e instalación sobre marco de tapa abisagrada de PRFV con 
una resistencia de paso peatonal y acabado antideslizante. Incluidas asas 
adecuadas para su manejo y todo lo necesario para el montaje final en la 
instalación. Incluso en su caso demolición y retirada del elemento a sustituir. 

415,39 €

193 m.l. 
Suministro, fabricación e instalación de marco de acero inoxidable para tapa en 
interior. Incluido todo lo necesario para el montaje final en la instalación. Incluso, 
en su caso, demolición y retirada del elemento a sustituir. 

61,48 €

194 Ud. 

Obra civil necesaria para el nuevo tendido consistente en limpieza y búsqueda de 
tubos en la arqueta, junto al centro de transformación, apertura y tapado de cala 
con reposición frente a la puerta de entrada al cuarto técnico, limpieza de arqueta 
junto al cuarto técnico, demolición y recomposición de mocheta en la sala del 
cuadro de bombas, entre la pared y la tubería. 

672,00 €

195 m2

Suministro y colocación de lámina elastómera L.B.M. de 4 Kg/m2, armada con fibra 
de vidrio de 60 gr/m2, solapada y soldada al soporte base y total terminación del 
encuentro con paramentos, así como suministro y colocación de una segunda 
lámina elastómera L.B.M. de 4 kg/m2 con armadura de poliéster de 160 gr/m2 y 
terminación en autoprotección mineral de escama de pizarra, color gris, en petos, 
solapadas y soldadas entre sí y al soporte con total terminación en encuentro con 
paramentos. 

32,24 €

196 Ud. 

Suministro e instalación de soportes para tubería de impulsión DN 600 con 9 
metros de longitud. Fabricado en UPN 140 m y montado en vanos de medidas 
aproximadas 1.500x900x900 mm, sujeto a la pared con placas de anclaje de 
300x300 mm, tres pilares en HEB100 con sujeción mediante abarcón de pletina 
100 x 6 y placas de anclaje de 300x300x8, fabricado todo en acero galvanizado. 
Incluido material auxiliar y totalmente instalado. Entrega de planos. 

6.420,00 €

197 Ud. 

Suministro e instalación de conducto de salida para desodorización de sección 
inferior a 0,35m2 en acero galvanizado, incluyendo todo el material necesario 
como puedan ser codos o soportes, así como malla antipájaros, totalmente 
instalado. 

218,52 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

198 m2

Aplicación en cubierta de capa de imprimación asfáltica, a base de pintura 
bituminosa, con una dotación de 0,300 kg/m2, en totalidad de base, para mejor 
adherencia de la membrana 

1,17 €

199 m2 Suministro y colocación de fieltro antipunzante, tejido no tejido, geotextil de 160 
gr/m2 1,43 €

200 m2 Tratamiento de coronación de muro de hormigón en su ancho, mediante 
aplicación de doble mano de mortero impermeabilizante, fibrado, color gris. 

19,24 €

201 m2

Suministro e instalación de rejilla tapada de alto 53 mm altura, retícula de 50 x 50 
mm, nervadura de 8 mm y luz de 42 x 42 mm. Acabado superficial rugoso con 
sílice, categoría antideslizante R13. Color RAL a definir 

351,85 €

202 m. 
Desmontaje de cerramiento de malla metálica apilando los materiales para su 
posterior utilización, si fuese necesario o bien su traslado a vertedero. 

6,05 €

203 m. 

Suministro e Instalación de cerramiento simple torsión 2 metros de altura y malla 
de 40 x 40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro incluido postes de 
esquina e intermedios, alambre de tensar y cimentación de postes. Totalmente 
terminado. 

15,10 €

204 m2 Vallado tipo FORTEX 82,98 €

205 Ud. 
Puerta metálica de dos hojas de 2,5 a 3 m de anchura total y 2,5 a 3 m de altura 
Incluye ud. de cargadero en caso necesario y toda la obra civil necesaria, 
totalmente terminada. 

3.668,29 €

206 Ud. 

Puerta metálica de dos hojas de 2,5 a 3 m de anchura total y 2,5 a 3 m de altura 
Incluye ud. de cargadero en caso necesario y toda la obra civil necesaria. Con 
chapa tipo pegaso galvanizada, lana de aislamiento y doble chapa para 
insonorización. Totalmente terminada. 

4.140,00 €

207 Ud. 
Puerta metálica de una hoja de 1 m. de anchura y 2 m. de altura, pintura 
antioxidante y obra civil necesaria, totalmente terminada. 

111,71 €

208 Ud. Puerta 4000 mmx2700 mm en dos hojas, de vallado tipo Fortex 1.991,52 €

209 Ud. 
Puerta peatonal de dos hojas fabricadas en acero galvanizado. Incluye cerradura 
con llave y manilla fábrica de material plástico. Incluye ud. de cargadero en caso 
necesario y toda la obra civil necesaria, totalmente terminado. 

1.940,88 €

210 m. 

Suministro y colocación de barandilla de 0,90 m de altura con postes verticales de 
40x40x1,5mm y 0,90 m de altura mecanizados con dos ángulos de 40/4 para dos 
filas de tubo horizontales de 40x40x1,5mm. Incluye abertura peatonal de 1 m de 
ancho, sobre los pates existentes cerrada mediante cadena. Acabado lacado al 
horno en color amarillo. 

43,49 €

211 Ud. Pasamuros para cables en muro hormigón de 90 mm de diámetro. 46,92 €

212 Ud. Pasamuros para cables en muro de fábrica de ladrillo de 90 mm de diámetro. 46,92 €

213 Ud. 
Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de 
fundición dúctil DN 500 PN 16. 

560,22 €

214 Ud. 
Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de 
fundición dúctil DN 400 PN 16. 

477,18 €

215 Ud. 
Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de 
fundición dúctil DN 300 PN 16. 

370,20 €

216 Ud. 
Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de 
fundición dúctil DN 200 PN 16. 

285,74 €

217 Ud. 
Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de 
fundición dúctil DN 100 PN 16. 

274,48 €

218 m. 
Metro lineal de bancada para cuadros eléctricos de ladrillo de a/2 pie de espesor, 
30 cm de altura, terminación en hormigón y pintado, incluida mano de obra y 
material 

358,80 €

CAPÍTULO 4. EQUIPOS DE ELEVACIÓN PARA AGUA Y EQUIPAMIENTO RELACIONADO 

219 Ud. 

Suministro e instalación de equipo de elevación de agua residual, de potencia 
hasta 1,3 kW, incluyendo zócalo para bomba, cadena, tubos guía y accesorios para 
su fijación, así como otro material necesario para su correcto funcionamiento y 
puesta en marcha. Teniendo en cuenta, en caso necesario, la limpieza del pozo de 
bombeo, así como el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. 

588,00 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

220 Ud. 

Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual, incluyendo 
pedestal y obra civil para su fijación, tubos guía, cadenas de extracción, así como 
otro material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. 
Teniendo en cuenta, en caso necesario, la limpieza del pozo de bombeo, así como 
el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. Potencia equipo bombeo: 
Menor o igual a 7,5 kW. 

5.332,99 €

221 Ud. 

Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual incluyendo 
pedestal y obra civil para su fijación, tubos guía, cadenas de extracción, así como 
otro material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. 
Teniendo en cuenta, en caso necesario, la limpieza del pozo de bombeo, así como 
el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. Potencia equipo bombeo: 
Mayor de 7,5 kW hasta 15 kW. 

10.027,72 €

222 Ud. 

Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual, incluyendo 
pedestal y obra civil para su fijación, tubos guía, cadenas de extracción, así como 
otro material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. 
Teniendo en cuenta, en caso necesario, la limpieza del pozo de bombeo, así como 
el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. Potencia equipo bombeo: 
Mayor de 15 kW hasta 30 kW. 

12.498,15 €

223 Ud. 

Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual, incluyendo 
pedestal y obra civil para su fijación, tubos guía, cadenas de extracción, así como 
otro material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. 
Teniendo en cuenta, en caso necesario, la limpieza del pozo de bombeo, así como 
el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. Potencia equipo bombeo: 
Mayor de 30 kW hasta 60 kW. 

22.512,16 €

224 Ud. 

Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual, con camisa de 
refrigeración, totalmente sumergible, de montaje horizontal en cámara seca, con 
10 m. de cable; incluyendo pedestal, obra civil para su fijación, todo el material 
necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Teniendo en 
cuenta, en caso necesario, el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. 
Potencia equipo bombeo: Mayor de 60 kW hasta 80 kW 

27.474,70 €

225 Ud. 

Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual, con camisa de 
refrigeración, totalmente sumergible, de montaje horizontal en cámara seca, con 
60 m. de cable EMC; incluyendo pedestal, obra civil para su fijación, todo el 
material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Teniendo 
en cuenta, en caso necesario, el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. 
Potencia equipo bombeo: 110 kW. No incluye modificación de la aparamenta 
eléctrica existente en la instalación 

36.238,70 €

226 día 

Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro 
eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, 
así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, 
mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en 
caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: Menor o igual a 7,5 kW. 

32,66 €

227 día 

Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro 
eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, 
así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, 
mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en 
caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: Mayor de 7,5 kW hasta 15 
kW. 

62,84 €

228 día 

Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro 
eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, 
así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, 
mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en 
caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: Mayor de 15 kW hasta 30 
kW. 

130,79 €

229 día 

Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro 
eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, 
así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, 
mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en 

144,50 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: mayor de 30 kW hasta 45 
kW. 

230 día 

Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro 
eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, 
así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, 
mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en 
caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: mayor de 45 kW hasta 100 
kW. 

151,72 €

231 día 

Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro 
eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, 
así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, 
mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en 
caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: mayor de 100 kW. 

174,76 €

232 día 

Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras, compuesto por 
unidad moto-bomba y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y 
mantenimiento del equipo auxiliar para la elevación del caudal entrante a la 
E.B.A.R., así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos 
retenidos en el cono de protección de la unidad, mediante extracción de la misma 
con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia 
equipo bombeo: Menor o igual a 7,5 kW. 

97,28 €

233 día 

Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras, compuesto por 
unidad moto-bomba y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y 
mantenimiento del equipo auxiliar para la elevación del caudal entrante a la 
E.B.A.R., así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos 
retenidos en el cono de protección de la unidad, mediante extracción de la misma 
con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia 
equipo bombeo: Mayor de 7,5 kW hasta 15 kW. 

174,48 €

234 día 

Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras, compuesto por 
unidad motobomba y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y 
mantenimiento del equipo auxiliar para la elevación del caudal entrante a la 
E.B.A.R., así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos 
retenidos en el cono de protección de la unidad, mediante extracción de la misma 
con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia 
equipo bombeo: Mayor de 15 kW hasta 30 kW.. 

212,75 €

235 día 

Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras, compuesto por 
unidad moto-bomba y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y 
mantenimiento del equipo auxiliar para la elevación del caudal entrante a la 
E.B.A.R., así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos 
retenidos en el cono de protección de la unidad, mediante extracción de la misma 
con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia 
equipos bombeo: mayor de 30 kW hasta 45 kW. 

254,41 €

236 Ud. 
Desmontaje de zócalos de bombas de agua residual incluyendo, en caso 
necesario, un grupo electrógeno portátil así como todo tipo de herramientas y 
material desechable de las mismas. 

57,75 €

237 Ud. 
Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 65, incluyendo parte 
proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía de 2" y 6 metros de 
longitud y accesorios de anclaje. 

442,98 €

238 Ud. 
Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 80, incluyendo parte 
proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía y accesorios de anclaje. 

485,88 €

239 Ud. 
Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 100, incluyendo parte 
proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía de 2" y 6 metros de 
longitud y accesorios de anclaje. 

1.420,01 €

240 Ud. 
Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 150, incluyendo parte 
proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía de 2" y 6 metros de 
longitud y accesorios de anclaje. 

2.013,42 €

241 Ud. 
Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 200, incluyendo parte 
proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía de 2" y 6 metros de 
longitud y accesorios de anclaje. 

2.574,82 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

242 Ud. 
Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 250, incluyendo parte 
proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía de 2" y 6 metros de 
longitud y accesorios de anclaje. 

3.146,26 €

243 Ud. 
Suministro e instalación de soporte superior de 2x2" para tubo guía en acero 
inoxidable AISI 314 

31,19 €

244 Ud. 
Suministro e instalación de tubo guía 2" y longitud 6 m en acero inoxidable AISI 
316 

59,56 €

245 Ud. 
Suministro e instalación de cadena para carga menor de 500 kg L= 7 m en acero 
inoxidable AISI 316 

37,39 €

246 Ud. 
Suministro e instalación de grillete para carga inferior 750 kg en acero inoxidable 
AISI 316 

0,41 €

247 Ud. 
Suministro e instalación de centralita tipo Minicas para protección de bombas por 
detección de humedad y temperatura 

198,71 €

248 Ud. 
Suministro e instalación de soporte intermedio para tubo guía de 2x2" en acero 
inoxidable AISI 316 

138,03 €

249 Ud. 
Suministro e Instalación de rodete para bomba de agua residual con potencia 
entre 80 y 100 kW totalmente instalado y comprobado su funcionamiento 

5.506,79 €

250 Ud. 
Suministro e Instalación de rodete para bomba de agua residual con potencia 
entre 450 y 550 kW totalmente instalado y comprobado su funcionamiento 

10.136,93 €

251 Ud. 
Adecuación de bomba de agua residual de 35 a 40 kW incluyendo transporte a 
taller especializado, desmontaje de la misma, limpieza de piezas, sustitución de 
rodamientos, mecanizado del eje, montaje y prueba de funcionamiento. 

1.415,45 €

252 m/día
Alquiler de mangote para bomba de agua residual de by-pass incluido 
abrazaderas, transporte e instalación. 

0,35 €

253 día 

Bomba de aspiración con motor diesel de hasta 13 kW, super silenciosa con 
impulsor vortex para bypass situada en el exterior del pozo de aspiración para 
actuaciones de duración inferior a 10 días, incluso combustible, manguera hasta 
50 m. de longitud, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia 

855,96 €

254 día 

Bomba de aspiración con motor diesel de hasta 18,7 kW, super silenciosa con 
impulsor vortex para bypass situada en el exterior del pozo de aspiración para 
actuaciones de duración inferior a 10 días, incluso combustible, manguera hasta 
50 m. de longitud, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia 

924,91 €

255 día 

Bomba de aspiración con motor diesel de hasta 29 kW, super silenciosa con 
impulsor vortex para bypass situada en el exterior del pozo de aspiración para 
actuaciones de duración inferior a 10 días, incluso combustible, manguera hasta 
50 m. de longitud, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia 

1.153,80 €

256 día 

Bomba de aspiración con motor diesel de hasta 53 kW, super silenciosa con 
impulsor vortex para bypass situada en el exterior del pozo de aspiración para 
actuaciones de duración inferior a 10 días, incluso combustible, manguera hasta 
50 m. de longitud, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia 

1.513,65 €

257 día 

Bomba de aspiración con motor diesel de hasta 65,5 kW, super silenciosa con 
impulsor vortex para bypass situada en el exterior del pozo de aspiración para 
actuaciones de duración inferior a 10 días, incluso combustible, manguera hasta 
50 m. de longitud, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia 

1.856,66 €

258 Ud. 

Suministro e instalación de tensores y gancho de izado para bomba sumergible de 
agua residual, incluyendo transporte a taller y desmontaje y montaje de la parte 
superior de la bomba donde se ubican las conexiones eléctricas del motor, en caso 
necesario. Totalmente instalado y probado. 

1.020,86 €

259 Ud. 

Suministro e instalación de bomba de achique para pozos de cámara seca o 
cámara de impulsiones, incluyendo todo el material auxiliar necesario, como 
pueden ser boyas de arranque y paro, cableado eléctrico, tubería flexible o rígida 
de impulsión, etc. Totalmente instalada y probada. 

278,05 €

260 Ud. 

Instalación de pedestal mediante fijación a solera de hormigón y conexión a 
impulsión existente, para acople de bomba de potencia inferior a 10 kW; con 
suministro y fijación de un nuevo tubo guía y sus soportes correspondientes. 
Incluyendo desmontaje de anterior pedestal, vaciado del pozo de bombas, 
equipos auxiliares para el By-pass del agua de llegada, así como los medios de 
elevación necesarios para la colocación del pedestal. 

733,16 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

261 Ud. 

Suministro y montaje de compuerta mural manual estanca a 4 caras mediante 
perfil especial de goma; con marco guía, tablero, husillo, cuñas de apriete 
regulables, guías de husillo y tornillería en acero inox. AISI-316. Incluso acabado 
con protección a base de chorreado e imprimación con resina Epoxi. Incluyendo 
desmontaje de la compuerta a sustituir, y medios mecánicos necesarios para la 
realización de los trabajos. Sección: Desde 0,64 m2 hasta 1 m2. Altura de 
accionamiento: en función del pozo. 

11.175,13 €

262 Ud. 

Suministro y montaje de compuerta mural manual estanca a 4 caras mediante 
perfil especial de goma; con marco guía, tablero, husillo, cuñas de apriete 
regulables, guías de husillo y tornillería en acero inox. AISI-316. Incluso acabado 
con protección a base de chorreado e imprimación con resina Epoxi. Incluyendo 
desmontaje de la compuerta a sustituir, y medios mecánicos necesarios para la 
realización de los trabajos. Sección: Mayor de 1 m2 hasta 1,44 m2. Altura de 
accionamiento: en función del pozo. 

13.044,08 €

263 Ud. 

Suministro e instalación de ventilador axial de caudal aprox 1000m3/h para la 
extracción y la renovación del aire, protegido de la corrosión mediante el 
tratamiento correspondiente, con motor monofásico o trifásico, con protección 
IP-54. Incluyendo pequeño material necesario para su instalación en fachada o 
ventana existente. 

368,00 €

264 Ud. 
Suministro e instalación fija de detector de sulfhídrico, construido en acero 
inoxidable, con señal de salida 4-20 mA, rango de medición a definir, totalmente 
instalado y probado. 

869,40 €

265 Ud. 
Suministro e instalación de polipasto manual de 500 kg de capacidad, tipo carro, 
con traslación por cadena, recorrido de gancho hasta 6 m, totalmente instalado y 
probado. 

487,83 €

266 Ud. 
Suministro e instalación de polipasto manual de 1.000 kg de capacidad, tipo carro, 
con traslación por cadena, recorrido de gancho hasta 6 m, totalmente instalado y 
probado. 

600,88 €

267 Ud. 

Suministro e instalación de polipasto eléctrico de cadena de 500 kg de capacidad, 
tipo monocarril, con recorrido de gancho hasta 10 m, mando por botonera de 6 
botones y seta de emergencia, con finales de carrera en los cuatro movimientos, 
con IP 55 como mínimo y cuenta horas. Provisto de protección contra la corrosión 
Totalmente instalado y probado. 

3.315,77 €

268 Ud. 

Suministro e instalación de polipasto eléctrico de cadena de 1.000 kg de 
capacidad, tipo monocarril, con recorrido de gancho hasta 12 m, mando por 
botonera de 6 botones y seta de emergencia, con finales de carrera en los cuatro 
movimientos, con IP 56 como mínimo y cuenta horas. Provisto de protección 
contra la corrosión. Totalmente instalado y probado. 

4.241,89 €

269 Ud. 

Polipasto de cadena de 2 Tn. Tensión de alimentación 380/400 V. Velocidad de 
elevación 8/2 m/min. Tensión de mando 48 V. Altura de elevación 12 mts. Cable 
de mando 8 mts. Carro de traslación eléctrico con freno. Velocidad de traslación 
20/5 m/min. Protección IP65 en polipasto, carro y freno del carro. Guardacadenas 

9.021,25 €

270 Ud. 

Suministro e instalación de un puente grúa articulado de 1,5 Tn compuesto de dos 
conjuntos motorizados PRC3 con variador de frecuencia; viga principal con festón 
eléctrico polipasto eléctrico de 1,5Tn. y 10 m. altura. Se incluye todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento, también la acometida eléctrica desde CCM y 
puesta en marcha. 

8.826,80 €

271 Ud. 
Suministro e instalación de enganche directo para puente grúa, incluye 
conexionado de cable en lado fijo de enrollador para acoplar conector de potencia 
y juego conector de potencia tipo Karting macho - hembra. Totalmente instalado. 

581,62 €

272 Ud. 
Suministro e instalación de enrollacables para polipasto con puente grúa con 
longitud de cable de 10 a 15 metros. Totalmente instalado y probado. 

1.207,36 €

273 Ud. 

Reparación de reja automática de desbaste suministro y sustitución de la cadena, 
peines de arrastre y de todos los elementos deteriorados del mecanismo de 
traslación de la reja, todo en acero inoxidable. Pruebas y puesta en marcha a la 
finalización de la instalación: ajuste del limitador de par, temporización, etc... 
Incluyendo medios de vaciado y limpieza del pozo de ubicación del equipo. 

10.304,56 €

274 Ud. 
Suministro e instalación de reja automática de cadena para el desbaste, siendo el 
ancho del canal entre 500 - 700 mm, la altura de descarga de sólidos entre 2.800 y 

32.780,34 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

3.100 mm, altura de rejilla de 900 a 1.100 mm, luz de paso 50 m, nº de peines 
mínimo 5 y potencia mínima del motor 1,5 kW. Todo el material será de acero 
inoxidable AISI 316. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra 
civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. 

275 Ud. 

Suministro e instalación de reja automática de cadena para el desbaste, siendo el 
ancho del canal entre 900 -1.100 mm, la altura de descarga de sólidos entre 4.000 
y 4.500 mm, altura de rejilla de 3.000 a 3.500 mm, luz de paso 50 mm, nº de 
peines mínimo 6 y potencia mínima del motor 1,5 kW. Todo el material será acero 
inoxidable AISI 316. Incluye material auxiliar necesario, así como pequeña obra 
civil para la adaptación de los canales. Totalmente instalada y probada. 

33.893,83 €

276 Ud. 

Suministro e instalación de reja automática fabricada en acero inoxidable AISI-314 
y zonas sumergidas continuamente en AISI 316. Cadenas, peine, tornillería y resto 
de elementos en acero inoxidable. Incluso cuadro eléctrico de potencia con las 
protecciones eléctricas correspondientes e instrumentación necesaria para el 
control del funcionamiento de la reja. Dimensiones: altura entre 8.000 y 9.000 
mm, anchura entre 1.200 y 1.400 mm, con una luz de paso entre pletinas de 70 a 
90 mm. Totalmente instalada y probada. 

34.900,00 €

277 Ud. 

Suministro e instalación de reja automática de cadena para el desbaste, siendo el 
ancho del canal entre 1.300 - 1.600 mm, la altura de descarga de sólidos entre 
2.500 y 3.000 mm, altura de rejilla de 1.800 a 2.200 mm, luz de paso 50 m, nº de 
peines mínimo 10 y potencia mínima del motor 1,5 kW. Todo el material será de 
acero inoxidable AISI 316. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña 
obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. 

35.599,83 €

278 Ud. 

Limpiador autobasculante de las siguientes características: capacidad de 
basculación específica de 400 l/m para una longitud entre paredes de 7,06 m. 
Incluye circuito de llenado: Material: acero inoxidable AISI-316. Según ETP-EM 
40119001 

40.037,23 €

279 Ud. 

Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, ventilador extractor y 
torre de desodorización según se detalla a continuación, incluyendo puesta en 
marcha por un técnico especialista: 
- Ventilador extractor con capacidad de caudal de evacuación de aire de 1.200 a 
1.500 m3/h, protección del motor IP-55. 
- Torre de desodorización de carbón activo, fabricada en polipropileno, con un 
diámetro de 1,2 m y altura de 2m. El carbón activo utilizado estará compuesto por 
una base de cáscara de coco con impregnación alcalina. La capacidad de la torre 
de desodorización será de 300 kg de carbón activo y tamaño medio del gránulo de 
4mm. 
- Conductos de aire: tuberías, accesorios y válvulas de interconexión de 
polipropileno, con juntas de EPDM y tornillería de AISI 304.  
Igualmente se incluirá rejillas de captación de aire 

16.387,50 €

280 Ud. 

Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 50 kVA, insonorizado y 
funcionamiento automático, trifásico de 400 V de tensión, accionado por motor 
diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada 
apropiada sobre silentblocs, incluyendo circuito de conmutación de potencia red-
grupo y escape de gases, montado, instalado con pruebas y ajustes. 

12.117,09 €

281 Ud. 

Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 80 kVA, insonorizado y 
funcionamiento automático, trifásico de 400 V de tensión, accionado por motor 
diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada 
apropiada sobre silentblocs, incluyendo circuito de conmutación de potencia red-
grupo y escape de gases, montado, instalado con pruebas y ajustes. 

14.826,72 €

282 Ud. 

Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 120 kVA, insonorizado y 
funcionamiento automático, trifásico de 400 V de tensión, accionado por motor 
diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada 
apropiada sobre silentblocs, incluyendo circuito de conmutación de potencia red-
grupo y escape de gases, montado, instalado con pruebas y ajustes. 

19.084,71 €

283 Ud. 
Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 200 kVA, insonorizado y 
funcionamiento automático, trifásico de 400 V de tensión, accionado por motor 
diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada 

23.618,36 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

apropiada sobre silentblocs, incluyendo circuito de conmutación de potencia red-
grupo y escape de gases, montado, instalado con pruebas y ajustes. 

284 Ud. 

Grupo electrógeno de 550 kVA. 
- potencia prime power (continuo): 500 kVA (400 kW) 
- potencia standby (emergencia): 550 kVA (440 kW) 
- tensión: 400/230 vca y 50 hz 
- cos de : 0,8 
- sistema de arranque: automático o manual 
- potencia del grupo electrógeno según norma iso8528 

52.542,11 €

285 día 
Alquiler de grupo electrógeno de 140 kVA, incluso combustible, instalación, 
transporte y recogida en obra y vigilancia 

90,77 €

286 día 
Alquiler de grupo electrógeno de 200 kVA, incluso combustible, instalación, 
transporte y recogida en obra y vigilancia 

104,46 €

287 día 
Alquiler de grupo electrógeno de 300 kVA, incluso combustible, instalación, 
transporte y recogida en obra y vigilancia 

161,46 €

288 día 
Alquiler de grupo electrógeno de 500 kVA, incluso combustible, instalación, 
transporte y recogida en obra y vigilancia 

201,90 €

289 día 
Alquiler de grupo electrógeno de 650 kVA, incluso combustible, instalación, 
transporte y recogida en obra y vigilancia 

280,40 €

290 día 
Alquiler de grupo electrógeno de 800 kVA, incluso combustible, instalación, 
transporte y recogida en obra y vigilancia 

345,37 €

291 día 
Alquiler de grupo electrógeno de 1000 kVA, incluso combustible, instalación, 
transporte y recogida en obra y vigilancia 

432,57 €

292 día 
Alquiler de grupo electrógeno de 1500 kVA, incluso combustible, instalación, 
transporte y recogida en obra y vigilancia 

605,69 €

293 día 
Alquiler de grupo electrógeno de 2000 kVA, incluso combustible, instalación, 
transporte y recogida en obra y vigilancia 

807,59 €

294 Ud. 
Suministro e instalación de conducto de salida de aire desde el grupo electrógeno 
al exterior de la instalación, protegido con malla antipájaros. Totalmente instalado 
y probado. 

429,34 €

295 Ud. 

Suministro y montaje de tolva para ventilación de grupo electrógeno construida 
en chapa de acero galvanizado de 1,2 mm. de espesor, con lona antivibratoria y 
bastidor metálico para fijación a estructura del grupo para evitar vibraciones 
trasmitidas por el grupo. Se incluye montaje de soportes del tubo de escape así 
como soportes del techo y todo el material auxiliar necesario. Totalmente 
instalado y probado 

1.460,00 €

296 Ud. 

Suministro e instalación de tornillo transportador de residuos, de capacidad hasta 
2 m3/h, siendo la longitud total del mismo entre 3.300 mm y 3.600 mm, el 
diámetro entre 240 y 260 mm y con una potencia mínima de 1,5 kW. Debe 
proporcionar una sequedad del residuo del 50 - 70 % y todo el material será acero 
inoxidable AISI 316. Incluye material auxiliar necesario, totalmente instalado y 
probado. 

17.946,92 €

297 Ud. 

Suministro de Triturador caudal diseño hasta 100 m3/h. CUERPO: FUNDICION GRIS 
BS1452 GRADO 220/260 
CUCHILLAS: ALEACION DE ACERO AL CROMO MOLYBDENO CIERRES MECANICOS: 
CARBURO DE TUNGSTENO 
La velocidad de giro inferior a 90 r.p.m, velocidad periférica máxima de 40 
mts/minuto. 
Los tamaños de sólidos, después de triturados, serán inferiores a 8,0 mm. 
La dureza de las cuchillas será de: 46-50 HCR. Los ejes hexagonales, tendrán una 
dureza de: 55-59 
HCR. Incluido motor eléctrico y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 

19.365,25 €

298 Ud. 
Suministro e instalación de cuchara bivalva hasta 0,3 m3, con motor hasta 2,5 kW. 
Incluso puesta en marcha, con todo lo necesario para su funcionamiento, y, en su 
caso, retirada de elemento a sustituir. 

7.189,00 €

299 Ud. 
Reparación de motor de 250 kW incluyendo bobinado, barnizado, equilibrado de 
rotor y ensayos con certificado de reparación. Cambio de rodamientos. Prueba en 
vacío 

4.000,00 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

300 Ud. 

Reparación electromecánica de bomba sumergible desde 60 hasta 90 kW, 
recuperando eje, impulsor y nuevo estator. Incluye transporte (ida y vuelta), 
recogida en la instalación, comprobación, kit de repuestos, pequeño material, 
diagnóstico, cierre mecánico, rodamientos, equilibrado y montaje final. 

5.500,00 €

301 Ud. 

Reparación electromecánica de bomba sumergible desde 60 hasta 90 kW, 
recuperando eje, impulsor y estator. Incluye transporte (ida y vuelta), recogida en 
la instalación, comprobación, kit de repuestos, pequeño material, diagnóstico, 
cierre mecánico, rodamientos, equilibrado y montaje final. 

4.000,00 €

302 Ud. 

Reparación electromecánica de bomba sumergible desde 10 hasta 25 kW, 
recuperando eje, impulsor y nuevo estator. Incluye transporte (ida y vuelta), 
recogida en la instalación, comprobación, kit de repuestos, pequeño material, 
diagnóstico, cierre mecánico, rodamientos, equilibrado y montaje final. 

1.800,00 €

303 Ud. 

Reparación electromecánica de bomba sumergible hasta 10 kW, recuperando eje, 
impulsor y nuevo estator. Incluye transporte (ida y vuelta), recogida en la 
instalación, comprobación, kit de repuestos, pequeño material, diagnóstico, cierre 
mecánico, rodamientos, equilibrado y montaje final. 

800,00 €

304 Ud. 

Reparación electromecánica de bomba horizontal desde 10 hasta 25 kW, 
recuperando eje e impulsor. Incluye transporte (ida y vuelta), recogida en la 
instalación, comprobación, chorreado de arena si es necesario, control 
dimensional, diagnóstico, kit de repuestos, pequeño material, cierre mecánico, 
rodamientos, equilibrado y montaje final. 

1.600,00 €

305 Ud. 

Reparación electromecánica de bomba horizontal desde 10 hasta 25 kW, 
bobinando el motor. Incluye transporte (ida y vuelta), recogida en la instalación, 
comprobación, diagnóstico, kit de repuestos, pequeño material, cierre mecánico, 
rodamientos, equilibrado y montaje final. 

1.600,00 €

CAPÍTULO 5. APARAMENTA ELÉCTRICA E INSTRUMENTACIÓN 

306 Ud. 
Suministro y colocación de fusible CUT-OUT (XS) en columna, incluyendo todos los 
elementos necesarios para la ejecución del trabajo. 

237,50 €

307 Ud. 
Suministro y colocación de tubo fluorescente, incluyendo todos los elementos 
necesarios para la ejecución del trabajo. 

20,00 €

308 Ud. 
Suministro y colocación de lámpara de vapor de mercurio en báculos de 
alumbrado exterior, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución 
del trabajo. 

150,00 €

309 Ud. 

Suministro e instalación de sensor ultrasónico y transmisor siemens, 
Endress+Hauser o similar para medida continua de nivel sin contacto, con rango 
de medición suficiente para la profundidad del pozo correspondiente. Incluyendo 
montaje de soporte en acero inoxidable. 

2.085,53 €

310 Ud. 

Suministro e instalación de medidor de nivel tipo radar, tipo Siemens, 
Endress+Hauser o similar para medida continua de nivel sin contacto, con rango 
de medición suficiente para la profundidad del pozo correspondiente. Incluyendo 
montaje de soporte en acero inoxidable. 

2.691,00 €

311 Ud. 
Suministro e instalación de boya de nivel marca AKO o similar con longitud de 
cable hasta 15 m, totalmente instalada y probada. 

71,00 €

312 Ud. 
Suministro e instalación de transmisor para medidor ultrasónico de nivel, con 
display iluminado y teclado, señal de salida 4-20 mA, protección IP66, totalmente 
instalado y probado. 

954,73 €

313 Ud. 

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor ultrasónico de nivel, marca 
HYCONTROL, mod. MINIFLEX LR; o marca EN-DRESS+HAUSER, mod. PROSONIC 
FDU91 o similar, con las siguientes características: Electrónica Microprocesador. 
Montaje Pared. Material caja ABS o policarbonato. 
Protección IP 65. Temperatura máxima -20 °C a +60 °C. Tensión alimentación 
24Vcc. Entrada Galvánicamente separada. Contactos de alarma Mínimo 2. Alarma 
de funcionamiento 1 relé con un contacto libre de potencial. Precisión ± 0,25% del 
valor medido o mejor. Indicación LCD y LED. 

979,81 €

314 Ud. 

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor ultrasónico de nivel, para 
dos sondas, marca SIEMENS, mod.- MultiRanger 100, con las siguientes 
características: Electrónica Microprocesador. Montaje Pared. Material 
policarbonato. Protección IP 65. Temperatura máxima -20 °C a +60 °C. Tensión 

1.141,03 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

alimentación 24Vcc. Entrada Galvánicamente separada. Contactos de alarma 
Mínimo 2. Alarma de funcionamiento 1 relé con un contacto libre de potencial. 
Precisión ± 0,25% del valor medido o mejor. Indicación LCD y LED. 

315 Ud. 

Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor ultrasónico, con las 
siguientes características: 
Caja Polipropileno. Montaje Rosca 1" gas. Protección IP 68. Temperatura máxima -
20 °C a +60 °C. Compensación de temperatura Incorporada Alcance de la medida 5 
m para líquidos. Distancia de bloqueo 0,3 m. Cables de interconexión 10 m. Se 
incluirá en esta partida el soporte necesario para la instalación del cabezal. 

443,48 €

316 Ud. 

Suministro, instalación y puesta en servicio de indicador de nivel por 
ultrasonidos, KROHNE, mod. OPTISOUND o similar, con las siguientes 
características técnicas: 
Rango 0,25 ... 5 m. 
Conexión 1 1/2" G PVDF. 
Temperatura de proceso -40 ... +80 °C. 
Presión de proceso -0,2 ... 2 bar. 
Salida 2 hilos (4 ... 20 mA HART). 
Alimentación 14 ... 36 Vdc. 
Housing Plástico ABS. 
Precisión  0,2 % 
Se incluirá en esta partida el soporte necesario para la instalación 
del cabezal. 

706,97 €

317 Ud. 
Suministro e instalación de kit mural para montaje del transmisor de caudal 
separado del sensor, dotado de soporte, hasta 5 m de cable y pequeño material, 
totalmente instalado y probado. 

123,97 €

318 Ud. 

Suministro e instalación de transmisor para medidor de caudal electromagnético, 
con display de 3x20 caracteres con indicación de caudal y volumen, ajuste de cero 
automático y señal de salida 4-20 mA, proporcional al caudal instantáneo, 
protección IP67, totalmente instalado y probado. 

640,78 €

319 Ud. 

Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 50, dotado 
de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del 
caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva 
Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. 

554,00 €

320 Ud. 

Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 80, dotado 
de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del 
caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva 
Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. 

573,32 €

321 Ud. 

Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 100, dotado 
de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del 
caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva 
Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. 

676,20 €

322 Ud. 

Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 150, dotado 
de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del 
caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva 
Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. 

765,54 €

323 Ud. 

Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 200, dotado 
de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del 
caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva 
Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. 

972,44 €

324 Ud. 

Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 250, dotado 
de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del 
caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva 
Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. 

1.152,66 €

325 Ud. 

Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 300, dotado 
de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del 
caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva 
Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. 

1.775,35 €

326 Ud. 
Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 350, dotado 
de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del 

2.355,54 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva 
Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. 

327 Ud. 

Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN 400, dotado 
de sensor en acero inoxidable AISI 316 L, con protección IP 67 y precisión 0,2 % del 
caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la directiva 
europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. 

3.125,21 €

328 Ud. 
Instalación, parametrización y puesta en servicio de unidad electrónica de 
caudalímetro electromagnético con montaje sobre soporte en pared (conexión 
entre unidad electrónica con elemento sensor y armario de señales). 

56,65 €

329 Ud. 
Suministro e instalación de manómetro tipo Bourdon construido en acero 
inoxidable AISI 316L, con esfera de 100 mm, escala de medida a definir según uso, 
relleno de glicerina, totalmente instalado y probado. 

75,67 €

330 Ud. 
Instalación y puesta en servicio de transductor de presión, marca SIEMENS o 
similar, modelo SITRANSP DSIII, electrónica integral, instalado en toma de presión 
de 3/4"existente, según plano 000Arq11. 

117,30 €

331 Ud. 
Suministro, instalación y puesta en servicio de transductor de presión, marca 
SIEMENS o similar, modelo SITRANSP DSIII, electrónica integral, instalado en toma 
de presión de 3/4" existente, provisto de membrana enrasada. 

891,48 €

332 Ud. 

Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del 
factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, 
regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. 
potencia nominal 17,5 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. 

814,10 €

333 Ud. 

Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del 
factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, 
regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. 
potencia nominal 25 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. 

879,17 €

334 Ud. 

Suministro y montaje de batería de condensadores trifásica de 400 V y frecuencia 
de 50 Hz, de 37,5 kVAr de potencia reactiva, con un número y potencia de 
escalones a definir, de funcionamiento automático, con regulador de energía 
reactiva con pantalla de cristal líquido para la visualización del estado de 
funcionamiento, con condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias 
de preinserción y armario metálico con grado de protección IP-21, montada 
superficialmente. 

941,92 €

335 Ud. 

Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del 
factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, 
regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. 
potencia nominal 50 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. 

1.042,80 €

336 Ud. 

Suministro y montaje de batería de condensadores trifásica de 400 V y frecuencia 
de 50 Hz, de 60,0 kVAr de potencia reactiva, con un número y potencia de 
escalones a definir, de funcionamiento automático, con regulador de energía 
reactiva con pantalla de cristal líquido para la visualización del estado de 
funcionamiento, con condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias 
de preinserción y armario metálico con grado de protección IP-21, montada 
superficialmente. 

1.147,13 €

337 Ud. 

Suministro y montaje de batería de condensadores trifásica de 400 V y frecuencia 
de 50 Hz, de 90,0 kVAr de potencia reactiva, con un número y potencia de 
escalones a definir, de funcionamiento automático, con regulador de energía 
reactiva con pantalla de cristal líquido para la visualización del estado de 
funcionamiento, con condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias 
de preinserción y armario metálico con grado de protección IP-21, montada 
superficialmente. 

1.576,94 €

338 Ud. 

Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del 
factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, 
regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. 
potencia nominal 100 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. 

2.392,00 €

339 Ud. 

Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del 
factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, 
regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. 
potencia nominal 120 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. 

3.389,24 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

340 Ud. 

Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del 
factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, 
regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. 
potencia nominal 135 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. 

4.756,92 €

341 Ud. 

Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del 
factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, 
regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. 
potencia nominal 200 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. 

5.347,50 €

342 Ud. 

Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del 
factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, 
regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. 
potencia nominal 300 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. 

6.365,25 €

343 Ud. 

Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del 
factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, 
regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. 
potencia nominal 400 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. 

8.280,00 €

344 Ud. 

Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del 
factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, 
regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. 
potencia nominal 500 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. 

10.350,00 €

345 Ud. 
Sistema de alimentación ininterrumpido de 900va 10 min de autonomía (Sai on-
line de 900va 10 min) 

1.261,50 €

346 Ud. Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA, ON LINE. 1.501,10 €

347 Ud. 
Sistema de alimentación ininterrumpido de 3.000va 10 min de autonomía (Ud. sai 
on-line de 3.000va 10min) 

2.237,79 €

348 Ud. 
Sistema de alimentación ininterrumpida para cierre de compuerta (tensión de 
salida: 400 y) 

9.068,79 €

349 Ud. 

Sonda de temperatura Pt-100 para controlar extractores 
SONDA, 
- Modelo de sonda: 
- Cabeza: fundición de aluminio s/DIN B 
- Elemento sensible: PT-100, 3 hilos 
- Protección exterior: Tubo en AISI 304. 
- Longitud de inmersión: 150 mm. 
- Conexión a proceso: roscada 1/2" NPT 
CONVERTIDOR, 
MODELO: 
- Transmisor a 2 hilos, señal de salida: 4-20 mA. 
- Señal de entrada: Seleccionable (mV, Pt100 a 2 ó 3) 
- Rango de medida: Fijo (0-60° C) 
- Con separación galvánica entrada/salida. 
- Alimentación eléctrica: 24 V. c.c. 
- Montaje: En cabeza de sonda 

190,18 €

350 Ud. 
Suministro e instalación de caja de protección y medida de 3 módulos, modelo 
Iberdrola CMT-300E-IF de intemperie con tejadillo, de medidas 750x1545x310. 
Incluso trafos de intensidad 200/5 para medida directa. 

980,17 €

351 Ud. 

Cuadro eléctrico de maniobra y control para bomba de agua residual con potencia 
entre 25 y 35 kW incluido arrancador estático, relé programable, protecciones 
diferenciales y magnetotérmicas, cableado de sección correspondiente, pilotes, 
selectores y armario. Puesto en marcha y totalmente terminado. 

2.204,44 €

352 Ud. 

Reparación de línea eléctrica de AT línea aérea de 20 kV con trabajos en tensión 
consistentes en la sustitución de aisladores en diversos apoyos. Realizado por 
empresa especializada en trabajos en tensión, incluido mano de obra y 
desplazamientos. 

4.163,00 €

353 Ud. 
Reparación en cubierta de línea subterránea de AT. Apertura de cala para 
subsanación de avería, incluidos todos los trámites necesarios, así como material 
auxiliar. Realización de ensayo tras la reparación. 

1.593,34 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

354 Ud. 

Suministro e instalación de celdas de media tensión para centro de 
transformación con dos transformadores de 400 kVA cada uno, con aislamiento a 
gas hexafloruro. Cuenta con celda de remonte, celda de protección general con 
automático de corte en vacío CMP-V, celda de medida CMM con tres 
transformadores de intensidad y tres de tensión verificados, celda de protección 
con fusibles CMP-F para cada uno de los transformadores de potencia y botellas 
de dichas celdas, de la celda remonte y de los propios transformadores. Conexión 
a red de tierras de herrajes de las cabinas, conexión de la medida, material auxiliar 
de conexión y metros de cable necesarios de sección 95 mm2 HEPRZ 12/20 kV. 
Están incluidos todos los trabajos previos de adecuación del espacio para 

37.670,55 €

355 Ud. 

Suministro e instalación de celdas de alta tensión, marca ORMAZA- BAL o similar, 
incluyendo: 
-Celda de línea modelo CGM24-CML o similar, de corte y aislamiento en SF6, Vn = 
24 Kv, In= 400 A con interruptor-seccionador, seccionador de puesta a tierra y 
aisladores testigo de presencia de tensión. 
-Celda de protección del transformador (para un solo transformador), modelo 
CGM-24-CMP-F o similar, (Ruptofusible) de corte y aislamiento en SF6, Vn = 24 Kv, 
In = 400 A, con interruptor-seccionador, cartuchos fusibles, bobina de disparo, 
contactos auxiliares, doble seccionador de puesta a tierra y aisladores testigo de 
presencia de tensión. 
-Celda de medida modelo CGM24-CMM o similar, Vn = 24 Kv, conteniendo: 3 T.T. 
y 3 T.I. 
Incluye conexión a red de tierras de herrajes de las cabinas, conexión de la medida 
en nuevo armario tipo PINAZO empleando el contactor existente y material 
auxiliar para la conexión incluyendo cable. Incluye el desmontaje de las celdas 
antiguas, suministro e instalación de una pértiga deflectora y una de salvamento y 
la obra civil necesaria para su colocación. Totalmente terminado, probado y 
puesto en marcha.  

35.395,96 €

356 Ud. 

Transformador llenado integral, une 21428, de interior y en baño de aceite 
mineral. 
características: 
- potencia nominal: 800 kVA. 
- relación: 15-20/0.42 kv. 
- tensión de cortocircuito: 6 %. 
- grupo de conexión: dyn11. 
incluso relé dgpt2 y juego de puentes de cables. 

23.571,11 €

357 Ud. 
Suministro, instalación y puesta en servicio de Finales de Carrera para señalización 
externa de válvulas, marca TELEMECANIQUE, mod. XCM-F102, o similar, incluido 
herrajes y adaptaciones mecánicas necesarias 

116,13 €

358 Ud. 

Suministro, instalación y puesta en servicio de Equipo de control de nivel depósito 
de gasoil con capacidad de 1.000 litros, incluyendo configuración básica, 
compuesto de: Electrónica de nivel. Cables de alimentación y de señal 4..20 mA en 
la electrónica. Soporte de la electrónica. Regleta de intercambio de señales para el 
autómata. 

1.020,51 €

359 Ud. 

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo de control de presencia, por 
principio de funcionamiento de infrarrojos, incluyendo configuración básica, 
compuesto de: 
Electrónica de control de presencia. 
Cables de alimentación y de señal digital. 
Soporte de la electrónica. 
Regleta de intercambio de señales para el autómata. 

285,04 €

360 Ud. 

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo de control de temperatura 
PT100, MCX-MCR-PT100/l-DC, (PHOENIX CONTACT), o similar, incluyendo 
configuración básica, compuesto de: Electrónica de control de temperatura, 
incluido conversor ?/mA. Cables de alimentación y de señal analógica 4...20mA. 
Soporte de la electrónica. Regleta de intercambio de señales para el autómata. 

209,70 €

361 Ud. 
Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo convertidor de tensión a 
4...20mA, incluyendo configuración básica modelo o similar, compuesto de: 
Electrónica de convertidor de tensión a 4...20mA., Ref. MCR VAC — U1 - DC —

274,39 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

2811103, (PHOENIX CON-TACT), o similar. Cables de alimentación y de señal 
analógica 4...20mA.Soporte de la electrónica. Regleta de intercambio de señales 
para el autómata. 

362 Ud. 

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo convertidor de intensidad a 
4...20mA, incluyendo configuración básica modelo o similar, compuesto de: 
Electrónica de control de intensidad Ref. MCX-MCR—S -CAC — 5-1, (PHOENIX 
CONTACT), o similar. Cables de alimentación y de señal analógica 4...20mA. 
Soporte de la electrónica. Regleta de intercambio de señales para el autómata. 

164,64 €

363 Ud. 
Suministro, instalación y puesta en servicio de alarma de detección de humedad, 
compuesto de un módulo detector , marca DISIBEINT PNSA 230 100, con zócalos 
ZINDER UNDECAL, tipo 90.23, serie 28/60, o similar. 

245,16 €

364 Ud. 
SIMATIC S7-300, tarjeta de entradas digitales SM 321, con separación galvánica, 
16 ED, DC 24V, conector 20 polos 

163,38 €

365 Ud. 
SIMATIC S7-300, tarjeta de salidas digitales SM 322, con separación galvánica, 16 
SD, 24 V DC, 0,5 A, conector 20 polos 

214,95 €

366 Ud. 
SITOP CONNECT - Conector frontal con cable plano de vaina redonda para tarjetas 
digitales de 16 entradas/salidas del S7-300, alimentación mediante terminales de 
tornillo 

40,27 €

367 Ud. 
SIMATIC S7-300, tarjeta de entradas analógicas SM 331, con separación galvánica 
u/i/termopar/resistencia alarma, diagnosis; resolución 9/12/14 bit 8 EA. 
Inserción/extracción durante servicio. 20 polos 

533,60 €

368 Ud. 
SITOP CONNECT - Conector frontal con cable plano de vaina redonda para tarjetas 
analógicas del S7-300, alimentación mediante terminales de tornillo 

40,27 €

369 m. 
Suministro e instalación de cable PROFIBUS, instalado bajo tubo, incluido 
conectorización en puntas. 

1,64 €

370 m. 
Suministro e instalación de cable PROFIBUS, instalado bajo canalización, incluido 
conectorización en puntas. 

1,57 €

371 m. 
Suministro e instalación de cable 2x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de 
halógenos, instalado bajo tubo. 

1,51 €

372 m. 
Suministro e instalación de cable 2x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos 
instalado bajo canalización. 

1,44 €

373 m. 
Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de 
halógenos para señal instalado bajo tubo. 

1,28 €

374 m. 
Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de 
halógenos para señal instalado bajo canalización. 

1,21 €

375 m. 
Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de 
halógenos para señal instalado bajo tubo. 

1,85 €

376 m. 
Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de 
halógenos para señal instalado bajo canalización. 

1,82 €

377 m. 
Suministro e instalación de cable 3x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de 
halógenos, instalado bajo tubo. 

1,95 €

378 m. 
Suministro e instalación de cable 3x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV , libre de 
halógenos, instalado bajo canalización. 

1,91 €

379 m. 
Suministro e instalación de cable 3x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, 
instalado bajo tubo. 

3,12 €

380 m. 
Suministro e instalación de cable 3x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, 
instalado bajo canalización. 

3,10 €

381 m. 
Suministro e instalación de cable 3x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, 
instalado bajo tubo. 

4,07 €

382 m. 
Suministro e instalación de cable 3x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, 
instalado bajo canalización. 

4,05 €

383 m. 
Suministro e instalación de cable 4x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de 
halógenos, instalado bajo tubo. 

2,55 €

384 m. 
Suministro e instalación de cable 4x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV , libre de 
halógenos, instalado bajo canalización. 

2,46 €

385 m. 
Suministro e instalación de cable 4x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, 
instalado bajo tubo. 

3,87 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

386 m. 
Suministro e instalación de cable 4x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, 
instalado bajo canalización. 

3,79 €

387 m. 
Suministro e instalación de cable 4x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, 
instalado bajo tubo. 

5,36 €

388 m. 
Suministro e instalación de cable 4x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, 
instalado bajo canalización. 

5,27 €

389 m. 
Suministro e instalación de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, apantallado, libre de 
halógenos, instalado bajo tubo. 

3,17 €

390 m. 
Suministro e instalación de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, apantallado, libre de 
halógenos, instalado bajo canalización. 

3,17 €

391 m. 
Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 100x60 mm, perforada instalada 
en posición horizontal y vertical con p/p de elementos de sujeción y elementos 
desconexión, incluida tapa. 

21,11 €

392 m. 
Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 150x60 mm, perforada instalada 
en posición horizontal y vertical con p/p de elementos de sujeción y elementos 
desconexión, incluida tapa. 

25,45 €

393 m. 
Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 200x60 mm, perforada instalada 
en posición horizontal y vertical con p/p de elementos de sujeción y elementos de 
conexión, incluida tapa. 

32,42 €

394 m. 
Suministro e instalación de bandeja metálica abierta, de 200x60 mm, tipo REJIBAN 
o similar. 

18,09 €

395 Ud. 
Suministro e instalación de toma de tierra para baja tensión formada por:3 picas 
de cobre de 2 m y 14,6 mm de diámetro.1 caja de comprobación Claved TC-1.15 m 
cable V-750 de 35 mm2 grapado o canalizado. 

116,78 €

396 Ud. 
Suministro, instalación y puesta en servicio, incluido adaptación mecánica a 
válvula de actuador eléctrico multivuelta AUMATIC "AC 01.1" o similar, "NO 
INTRUSIVO" con interfaz PROFIBUS-DP V1 para maniobra y telemando de válvula. 

2.867,99 €

397 Ud. 
Suministro e instalación de un cuenta horas para funcionamiento de equipos, 
compuesto por un cuenta horas, un indicador analógico de intensidad, conversor 
de analógico a digital y un transformador de medida /5A. 

398,95 €

398 Ud. 

Suministro, instalación y puesta en servicio de módulo de protección y 
accionamiento para polipasto hasta 20A compuesto por: 
- (1 ud.) Protección magnetotérmica de corte omnipolar, para motores de hasta 
20A. 
- (1 ud.) Protección diferencial de corte omnipolar, 300 mA, para motores de hasta 
1,5 kW. 

257,47 €

399 Ud. 
Cuadro de protecciones y accionamiento de compuertas de 1,5 kW, con inversión 
de giro 

457,71 €

400 Ud. 
Cuadro de protecciones y accionamiento de consumidores de 3 kW (bombas de 
achique, desodorizaciones, polipastos, tornillos...) 

486,39 €

401 Ud. Cuadro de protecciones y accionamiento de ventilador / extractor de 1,5 kW 405,16 €

402 Ud. 

Cuadro eléctrico de maniobra y control para bombas de agua residual con 
potencia eléctrica total instalada menos de 15 kW, incluido relé programable, 
protecciones diferenciales y magnetotérmicas, tableadas de sección 
correspondiente, pilotes, selectores y armario. Puesto en marcha y totalmente 
terminado. 

3.011,39 €

403 Ud. 
SIMATIC S7-300, tarjeta de salidas analógicas SM 332, con separación galvánica, 8 
SA, U/I; con diagnóstico, resolución 11/12 BIT, 40 polos, posible conexión y 
desconexión con bus protector activo 

848,75 €

404 Ud. 

Suministro e instalación de pantalla fluorescente de 2x36W/AF, estanca IP65, 
carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato, 
reflector en chapa de acero galvanizado lacado en blanco, incluso P.P. de 
instalación eléctrica realizada con tubo PVC de M250, cable RZ1-K 0,6/1KV de 
3x1,5 mm2, caja de registro e interruptor estanco IP55, prensaestopas y fijación a 
pared. 

100,37 €

405 Ud. 
Suministro e instalación de Toma de Corriente Industrial de superficie tipo CETAC, 
IP44 con 1 T/C de 2P+T/16A y 1 T/C de 3P+N+T/32A, incluso prensaestopas y 
fijación a pared . 

44,56 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

406 Ud. 

Suministro e instalación de aparato autónomo de Emergencia de 315 lúmenes, 
estanco IP65„ incluso P.P. de instalación eléctrica realizada con tubo PVC de 
M250, cable RZ1-K 0,6/1KV de 3x1,5 mm2, caja de registro, prensaestopas y 
fijación a pared . 

118,28 €

407 Ud. 
Suministro e instalación de caja en PVC, IP55, IK07 para conexión de alimentación 
a bombas, con 4 bornas de potencia para carril DIN, con P.P. carril y 
prensaestopas, incluso fijación a pared. 

62,97 €

408 Ud. 
Suministro e instalación de caja para mando y control de compuertas en Aluminio 
compuesta por: selector Local-O-Remoto, pulsadores de Subir-Bajar y seta Paro 
Emergencia, incluso prensaestopas y fijación a pared . 

140,37 €

409 Ud. 
Suministro e instalación de caja para mando y control de Motores en Aluminio 
compuesta por: selector Local-O-Remoto y seta Paro Emergencia , incluso 
prensaestopas y fijación a pared . 

100,03 €

410 Ud. 

Suministro e instalación de caja para mando y control de Bombas o Motores en 
Aluminio compuesta por: selector 3P (MAN-O-AUTO), selector 2P (INV-DIR), 
pulsador sin retención y seta Paro Emergencia, incluso prensaestopas y fijación a 
pared. 

152,90 €

411 Ud. 
Suministro e instalación de batería de 90 Ah para grupo electrógeno así como 
cualquier material auxiliar que sea necesario. Totalmente instalada y probada 

283,76 €

412 Ud. 
Suministro de final de carrera de seguridad completo para viga de polipasto 
eléctrico. No incluye montaje, ni medios auxiliares. 

315,57 €

413 Ud. 
Suministro e instalación de final de carrera para equipo de elevación, incluyendo 
canalizaciones eléctricas, cableado y conexión al cuadro eléctrico existente, así 
como pruebas del correcto funcionamiento. 

470,00 €

414 Ud. 

Suministro e instalación de arrancador suave de entre 10 kW y 15 kW IP55. 
Incluido desmontaje, en su caso, del elemento a sustituir, conexionado, 
programación del equipo, puesta en servicio y pruebas. Incluso todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento. 

843,00 €

415 Ud. 

Suministro e instalación de Variador frecuencia de entre 110 kW y 160 kW IP55. 
con zócalo de 400mm de altura. Incluido desmontaje, en su caso, del elemento a 
sustituir, montaje en bancada, conexionado, programación del equipo, puesta en 
servicio y pruebas. Incluso todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

9.353,25 €

416 Ud. 

Suministro e instalación de Variador frecuencia de 80 kW hasta 110 kW IP55. 
Incluido desmontaje, en su caso, del elemento a sustituir, montaje en bancada, 
conexionado, programación del equipo, puesta en servicio y pruebas. Incluso todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento. 

7.756,10 €

417 Ud. 
Suministro e instalación de contador electrónico trifásico de energía, capaz de 
medir energía activa y reactiva, además del contaje de energías parciales, 
mostrando la información a través de display. Totalmente instalado y probado. 

264,72 €

418 Ud. 

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x 36 w, 220 y alto factor, arranque rápido, 
construida en aleación ligera estampada, con junta de etileno propileno y resortes 
de cierre de acero inoxidable, con reflector de aluminio anodizado brillante y 
difusor de metacrilato transparente, con equipo y lámpara totalmente montada, 
incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables. suministro y 
montaje. 

125,79 €

419 Ud. 
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, IP-66, de 140 lúmenes, 
modelo incandescencia. 

163,85 €

420 Ud. 
Suministro e instalación completa con puesta en marcha de equipo de 
climatización de clase energética "A". Potencia 3010 kcal/h en frío y 3319 kcal/h 
en calor. Incluido material auxiliar y pruebas. 

703,00 €

CAPÍTULO 6. PRECIOS AUXILIARES 

421 H. Hora de Oficial 26,88 €

422 H. Hora de Peón Especialista. 25,51 €

423 H. Hora Ayudante 16,38 €

424 H. 
Hora Brigada compuesta por Oficial y Ayudante, incluso vehículo todo terreno y 
medios auxiliares 

40,08 €

425 H. Hora técnico programador 45,00 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

426 H. Hora técnico especialista (fabricante) 60,00 €

427 Ud. 
Desplazamiento de vehículo a cualquier instalación para actuaciones de 
mantenimiento encomendadas 

50,00 €

428 H. 
Hora de máquina mixta hasta 4,5 m. de profundidad, incluido maquinista y 
martillo picador 

32,45 €

429 H. Hora de retroexcavadora a más de 4,5 m de profundidad incluso maquinista 47,30 €

430 H. Hora de camión limpieza 4 ejes 95,75 €

431 H. Hora de camión limpieza 3 ejes 81,25 €

432 H. Hora de camión grúa 50 toneladas incluido desplazamiento y salida. 108,00 €

433 Tm 
Extracción, carga, transporte y descarga en vertedero autorizado de residuos 
procedentes de laminadores o estaciones de bombeo, incluyendo todos los 
medios necesarios y el canon del vertedero 

34,50 €

434 m3 Recogida y transporte de fangos y residuos depositados en solera de Laminador o 
Tanque de Tormenta hasta el punto de elevación o depositado en contenedor. 

25,11 €

435 Ud. Transporte, montaje y desmontaje de plataforma elevadora 138,97 €

436 Ud. 
Obturación en pozo o aliviadero, en conducciones superiores a 0500 mm, 
mediante obturador neumático incluido personal de operación, materiales, 
maquinaria auxiliar, y posterior reposición del servicio 

214,20 €

CAPÍTULO 7. PROTECCIÓN CATÓDICA 

437 Ud. Suministro de transforrectificador manual/ automático 100V/80A,380V trifásico 8.180,00 €

438 Ud. Suministro de transforrectificador manual/ automático 100V/50A,380V trifásico 7.660,00 €

439 Ud. 
Suministro de transforrectificador manual/ automático 70-50V/25A, 220V 
monofásico 

4.900,00 €

440 Ud. 
Suministro de transforrectificador manual/ automático 70-50V/15A, 220V 
monofásico 

4.530,00 €

441 Ud. Suministro drenaje de retorno de corriente de 150 A 3.430,00 €

442 Ud. Suministro drenaje de retorno de corriente de 250 A 3.920,00 €

443 Ud. 
Suministro e instalación de ánodo de titanio activado (TiMMO) tipo pletina 
20X3X1000mm, incluido conexión con la red de cable del le- cho de ánodos, 
totalmente terminado 

200,00 €

444 Ud. 
Suministro e instalación de ánodo de titanio activado (TiMMO) tipo pletina 
20X3X1500mm, incluido conexión con la red de cable del le- cho de ánodos, 
totalmente terminado 

260,00 €

445 Ud. 
Suministro de ánodo de titanio activado (TiMMO) tipo pletina 20X3X2000mm, 
incluido conexión con la red de cable del lecho de ánodos, totalmente terminado 

310,00 €

446 Kg. Suministro y puesta en obra de Coque de petróleo calcinado de 0 a 1000Kg 2,50 €

447 Kg. Suministro y puesta en obra de Coque de petróleo calcinado de 1000 a 3000Kg 1,90 €

448 Kg. Suministro y puesta en obra de Coque de petróleo calcinado de > 3000Kg 1,70 €

449 Ud. 
Suministro e instalación de ánodo de magnesio de 4,1Kg HP, ensacados en mezcla 
activadora, incluido su conexión eléctrica a la tubería, totalmente terminado 

160,00 €

450 Ud. 
Suministro e instalación de ánodo de magnesio de 7,1Kg HP, ensacados en mezcla 
activadora, incluido su conexión eléctrica a la tubería, totalmente terminado 

190,00 €

451 Ud. 
Suministro e instalación de pica de zinc de 35x35x1500mm ensacada en mezcla 
activadora, incluida su conexión eléctrica a la tubería, totalmente terminado 

210,00 €

452 Ud. 
Suministro e instalación de pica de zinc de 30x1000mm desnuda ensacadas en 
mezcla activadora, incluida su conexión eléctrica a la tubería, totalmente 
terminado 

100,00 €

453 Ud. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 19x1500mm 40,00 €

454 Ud. 
Suministro de una caja para TP (toma de potencial) simple en fundición de 
aluminio 

210,00 €

455 Ud. 
Suministro de una caja para TP (toma de potencial) especial en fundición de 
aluminio, con 5 descargadores de sobretensión 

1.060,00 €

456 Ud. Suministro de UDCA (caja, descargadores y condensador) 1.250,00 €
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CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

457 Ud. Suministro de poste de acero para TP (toma de potencial) 65,00 €

458 Ud. Suministro de un electrodo de referencia portátil de Cu/CuSO4 130,00 €

459 Ud. Suministro de un electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4 140,00 €

NOTA 1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales así como desplazamientos que sean 
necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos 
en el precio de la misma aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de los precios.  

NOTA 2. Todos los informes, proyectos, cálculos y documentación en general se entregarán en 
castellano, en papel y en CD, con archivos editables, no escaneados en imagen.  

NOTA 3. La instalación de cualquier equipo incluirá informe del ajuste y parametrización del mismo 
(relé, variadores, arrancadores, etc) así como la modificación correspondiente en esquemas eléctricos.  
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ANEXO 11 – CUADRO DE PRECIOS CÁNONES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
ELECTROMECÁNICAS 

Código Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE

1 Ud. 

Canon mensual de mantenimiento de EBAR tipología "A1", por adhesión de nueva 
instalación de bombeo. Los bombeos de tipología "A1" se caracterizan, 
normalmente, por ser instalaciones de una importante envergadura y una elevada 
disposición de equipamiento electromecánico. Generalmente en estas 
instalaciones existirá Centro de Transformación, bombas de elevada potencia, 
equipos a presión, sistema de desbaste automático, cuchara bivalva y otros 
servicios auxiliares como desodorización, grupo electrógeno o puente grúa; con un 
grado de automatización e instrumentación elevado. A dicha explotación le serán 
de aplicación todas las cláusulas y apartados que figuran en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

    2.850,64 € 

2 Ud. 

Canon mensual de mantenimiento de EBAR tipología "A2", por adhesión de nueva 
instalación de bombeo. Los bombeos de tipología "A2" se caracterizan, 
normalmente, por ser instalaciones de una envergadura media y una disposición 
relativamente elevada de equipamiento electromecánico. Generalmente estas 
instalaciones contarán con bombas de potencia media, en alguna ocasión equipos 
a presión, sistema de desbaste automático, cuchara bivalva y otros servicios 
auxiliares como desodorización o polipasto, con un grado de automatización e 
instrumentación medio-alto. A dicha explotación le serán de aplicación todas las 
cláusulas y apartados que figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

    2.256,26 € 

3 Ud. 

Canon mensual de mantenimiento de EBAR tipología "A3", por adhesión de nueva 
instalación de bombeo. Los bombeos de tipología "A3" se caracterizan, 
normalmente, por ser instalaciones de una envergadura media y una disposición 
media de equipamiento electromecánico. Generalmente estas instalaciones 
contarán con bombas de potencia media, sistema de desbaste manual o 
automático, y otros servicios auxiliares como polipasto o ventilador; con un grado 
de automatización e instrumentación medio-bajo. A dicha explotación le serán de 
aplicación todas las cláusulas y apartados que figuran en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

    1.331,29 € 

4 Ud. 

Canon mensual de mantenimiento de EBAR tipología "A4", por adhesión de nueva 
instalación de bombeo. Los bombeos de tipología "A4" se caracterizan, 
normalmente, por ser instalaciones de pequeña envergadura y una disposición 
baja de equipamiento electromecánico. Generalmente estas instalaciones contarán 
con bombas de pequeña potencia, en ocasiones sistema de desbaste manual y 
algún servicio auxiliar pero de escasa relevancia; con un grado de automatización e 
instrumentación bajo. A dicha explotación le serán de aplicación todas las cláusulas 
y apartados que figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

        777,78 € 

5 Ud. 

Canon mensual de mantenimiento de EEAP o EEAR a partir de 1.000 kW de 
potencia instalada, por adhesión de nueva instalación de bombeo Estas 
instalaciones, normalmente, se caracterizan por ser instalaciones de una 
importante envergadura y una elevada disposición de equipamiento 
electromecánico. Generalmente en estas instalaciones existirá Centro de 
Transformación, bombas de elevada potencia, equipos a presión y otros servicios 
auxiliares como puente grúa; con un grado de automatización e instrumentación 
elevado. A dicha explotación le serán de aplicación todas las cláusulas y apartados 
que figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

        751,87 € 
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6 Ud. 

Canon mensual de mantenimiento de EEAP o EEAR desde 200 kW hasta 1.000 kW 
de potencia instalada, por adhesión de nueva instalación de bombeo 
Estas instalaciones, normalmente, se caracterizan por ser instalaciones de una 
envergadura media y una disposición relativamente elevada de equipamiento 
electromecánico. Generalmente estas instalaciones contarán con bombas de 
potencia media, en alguna ocasión equipos a presión y otros servicios auxiliares 
como polipasto, con un grado de automatización e instrumentación medio-alto. A 
dicha explotación le serán de aplicación todas las cláusulas y apartados que figuran 
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

        562,66 € 

7 Ud. 

Canon mensual de mantenimiento de EEAP o EEAR desde 50 kW hasta 200 kW de 
potencia instalada, por adhesión de nueva instalación de bombeo 
Estas instalaciones, normalmente, se caracterizan por ser instalaciones de una 
envergadura media y una disposición media de equipamiento electromecánico. 
Generalmente estas instalaciones contarán con bombas de potencia media y otros 
servicios auxiliares como polipasto; con un grado de automatización e 
instrumentación medio-bajo. A dicha explotación le serán de aplicación todas las 
cláusulas y apartados que figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

        483,28 € 

8 Ud. 

Canon mensual de mantenimiento de EEAP o EEAR hasta 50 kW de potencia 
instalada, por adhesión de nueva instalación de bombeo. Estas instalaciones se 
caracterizan, normalmente, por ser instalaciones de pequeña envergadura y una 
disposición baja de equipamiento electromecánico. Generalmente estas 
instalaciones contarán con bombas de pequeña potencia y algún servicio auxiliar 
pero de escasa relevancia; con un grado de automatización e instrumentación bajo. 
A dicha explotación le serán de aplicación todas las cláusulas y apartados que 
figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

        436,55 € 
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