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1 OBIETO

El objeto de este pliego es definir los requisitos y caracteristicas técnicas del suministro
consistente en DOS SISTEMA DE ASPIRACION DE HUMOS DE LOS TORNOS TALGO DEL
SMTC.

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO

Se trata de la sustitucion del Sistema de aspiracion de humos de los Tornos Talgo 2112

de Canillejas y C Vientos del SMTC.

La descripcion del sistema se indica a continuacién: ASPIRADOR FAPP AE 12 E JET AP
(55-7590)

Las caracteristicas técnicas son las siguientes:

Potencia del motor: 2.2 kw.
Proteccion eléctrica: IP 54

RPM motor: 3.000 (Nominal)

Voltaje: 230/400 v. trifasico

Volumen de aire (Maximo): 900 m3/h.
Depresién (Mdxima): 750 mm.c.a.
Filtro: Tipo cartucho de polipropileno antiestatico, regenerable.
Superficie filtrante: 7.8 m2.

Nivel sonoro con silenciador: 82 dB (A)
Capacidad cajon: 12 Lts.

Dimensiones: Alto 2470 mm.

Ancho 830 mm.

Largo 630 mm.

Peso: 190 Kg.

Conexién manguera entrada aspiracién: (parte posterior): 1 x @ 150 mm

Se incluye en los alcances de la prestacion el transporte y descarga en destino, el
montaje de los nuevos sistemas de aspiracion, las modificaciones requeridas sobre los

tornos asociadas a la instalacidn, asi como el desmontaje de los antiguos equipos.



3 CONDICIONES DE SERVICIO

El equipamiento debera estar dimensionado para las condiciones de servicio en que

funcionara:

= Situacion: Depdsitos de mantenimiento de Metro de Madrid.

= Condiciones ambientales: Los margenes de temperatura ambiente entre los
que podrd trabajar la maquina seran entre 0° y +50°C. La humedad relativa
(H.R.) puede alcanzar el 80 % de H.R. El equipo suministrado operara en el

interior de la nave de mantenimiento.

= Suministro eléctrico disponible: Suministro trifasico (Fase-fase) 400 V — 50 Hz y

monofasico (fase-neutro) 240 V — 50 Hz. Neutro y toma de tierra.

4 DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION

Los equipos deberan fabricarse y certificarse en conformidad a la correspondiente
normativa aplicable, mediante la plena observancia y cumplimiento de todas las
disposiciones juridicas vigentes, actuales y futuras, ya se trate de normas,
reglamentaciones, ordenanzas, Instrucciones o cualquier otro rango, y tanto tengan

caracter o ambito europeo, nacional, autonémico o local.

El licitador debera indicar cualquier diferencia existente entre este Pliego y sus cddigos
y normas de referencia. En caso de desacuerdo entre los requisitos citados en este
Pliego y los cddigos y normas aplicables, o con la reglamentacion espafiola, se aplicara

el criterio mas restrictivo con necesidad de comunicacién por escrito a METRO.

5 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJOS

METRO, a través de la persona en quien éste delegue, tendra en todo momento libre
acceso al lugar donde se realizan los trabajos por el ADJUDICATARIO, para inspeccionar
la marcha de los mismos, asi como para recoger datos con vistas al cumplimiento del

Contrato.

La Empresa ADJUDICATARIA debera disponer de los medios necesarios para llevar a

cabo un control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto



en lo que se refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de Seguridad y

Prevencion Laboral, cumpliendo en este punto, con la Legislacién Vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el
ADJUDICATARIO en el control y vigilancia de los trabajos, deberd éste, en todo
momento, observar las indicaciones formuladas por el personal de METRO quienes

podran modificar, retrasar o paralizar determinadas actuaciones.

6 DOCUMENTACION TECNICA

Se relaciona a continuacion un listado no limitativo de la documentacion a suministrar

tras la adjudicacién del mismo, en espanol.

e Instrucciones de seguridad y precauciones especificas.

e En el Expediente Técnico del equipo debe incluirse la Evaluacion de Riesgos,
con las inclusiones siguientes:

e Manual de garantia de calidad.

e Homologaciones.

De toda esta documentacion, que se presentara en castellano, se entregaran tres
copias en soporte papel - convenientemente encuadernada - y en soporte informatico

con una anticipacién minima de quince dias anterior a la recepcién provisional.

Asimismo, el contratista entregard, en un plazo maximo de quince dias posterior a la
recepcion provisional las actualizaciones y/o modificaciones que se hubieran

producido respecto de la entrega de documentacion indicada en el parrafo anterior.

7 HERRAMIENTAS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO

El contratista suministrard las herramientas especiales y equipo necesario para el
montaje, desmontaje, mantenimiento, revisiones y reparaciones de cualquiera de los

equipos o componentes de su suministro.

En la oferta se presentara un listado de las herramientas y equipos especiales. Se

daran referencias comerciales y precios para cada elemento.



8 PRUEBAS EN PLANTA

Una vez finalizado el montaje se efectuardn las pruebas del equipo para comprobar su

correcto funcionamiento y si se cumplen las garantias establecidas.

En caso de que las pruebas mostrasen que el equipo no cumpliera las garantias
previstas, el contratista se encargard de realizar las modificaciones y correcciones

necesarias para alcanzarlas, quedando obligado a efectuar una nueva prueba.

9 RECEPCION PROVISIONAL

Tras la realizacién de las correspondientes pruebas en planta de la instalacion de forma
satisfactoria y la entrega de la documentacién técnica, se procedera a la firma por

ambas partes del Acta de Recepcién Provisional.
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