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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LAS OBRAS DE LA EXPOSICION “LOPE DE VEGA
1622. CUATRO ESPANOLES Y UN SANTO” EN LA CASA MUSEO LOPE DE VEGA PARA
EL ANO 2022.

PRIMERO: OBJETO DEL CONCURSO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacién de los servicios
culturales de transporte de concentracidon y dispersion necesarios para la adecuada
ejecucion de la exposicion que lleva por titulo “Lope de Vega 1622. Cuatro esparoles y
un santo”, en la Casa Museo Lope de Vega (C/ Cervantes, 11 — 28014 Madrid) entre
mayo y octubre de 2022.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR

La realizacion del servicio del transporte de las obras incluye: la construccién y suministro
de embalajes, embalaje en cajas propias, concentracion, desembalaje, almacenaje durante
el periodo expositivo, re-embalaje y dispersiéon de obras a la finalizacién de la exposicion.

1.- REALIZACION DE EMBALAJES

Realizacion de embalajes para el transporte de las piezas acorde con las caracteristicas y
naturaleza de las mismas y a los estandares de embalaje de obras de arte.

Los embalajes se ajustaran a la naturaleza, tamafio y peso de las obras, verificando las
medidas y peso previamente a su fabricacién. Las cajas podran ser propias o compartidas,
segun el tamarfio y las condiciones de conservacion preventiva que las obras exijan.

Las cajas de embalaje seran metalicas o de madera resistente (no de tablero aglomerado)
tratada con ignifugantes y antiparasitarios. Todos los materiales utilizados para el
embalaje de las piezas seran neutros y quimicamente estables, aquellos que estén en
contacto directo con la obra deberan ser ademas no abrasivos y resistentes a la rotura.
Tanto los materiales como los embalajes utilizados deberan cumplir las normas ISO. Cajas
de madera reforzadas con listones, patines, rotulacion exterior, sistema de cierre, sistema
de agarre y precinto; el interior con aislamiento térmico, forrado con material
amortiguador que evite golpes y vibraciones, asi como las claves que se estimen
convenientes para la correcta identificacion de cada caja y su contenido. Se suministraran
cajas tipo museo.

En el caso de cajas compartidas por varias piezas, cada una dispondra de su ubicacién
independiente, con su silueta recortada de forma que la pieza quede completamente
inmovilizada.
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Las obras enmarcadas con vidrio se protegeran con cinta especial para cristal durante los
trayectos y seran retiradas una vez se realice la dispersion de las obras a origenes. El
embalaje en proteccién viene determinado como minimo por los siguientes materiales:
tisu, papel burbuja, cantoneras, protecciones, separadores y cartonaje de alta densidad.
Asi como cualquier otro material especifico, de acuerdo a la naturaleza de la obra como
carpetas de cartén pluma Ph neutro, etc.

Si hubiera deterioro de las cajas se repararan, si no fuera posible se sustituiran, de igual
forma se suministrara material de envoltura nuevo si no procede su reaprovechamiento.

2.- EMBALAJE DE OBRAS

El embalaje de todas las obras que forman la exposicion se realizara en los domicilios,
museos, instituciones y colecciones o lugares de recogida indicados, segun relacion de
obra adjunta, que en algunos casos incluye los requerimientos especificos de los
propietarios de las obras.

La empresa de transporte debera aportar todo el material de embalaje necesario para la
correcta realizacion del embalaje, incluyendo mesas, focos, materiales de embalaje,
alargadores de cable y cualquier medio mecéanico que fuera preciso.

La empresa debera aportar el personal adecuado en niUmero de técnicos para la correcta
manipulacién de las obras, observando cuantas medidas sean necesarias para garantizar
la conservacion y seguridad de las mismas durante la realizacién del embalaje, atendiendo
a su tipologia, caracteristicas y fragilidad.

La manipulacién de las piezas se realizard con guantes adecuados. Cada pieza se
envolvera con papel neutro antes de ser acondicionada en la caja. Si fuera necesario se
anadird otro material para completar la inmovilizaciéon de la pieza. En todo caso, los
materiales en contacto con el objeto tendran un PH neutro. No deberan reutilizarse los
envoltorios de las piezas usados en anteriores movimientos, si no procede su
reaprovechamiento.

El presupuesto de embalaje de las obras constituird un precio cerrado, independiente del
numero de dias y operarios de transporte que se empleen en su realizacion.

3.- RETIRADA DE OBRAS EMBALADAS DE LOS DOMICILIOS DE RECOGIDA

Se emplearan todos los medios humanos, materiales y mecanicos necesarios, destinados
especificamente a este servicio, incluyendo cuanta maquinaria especial se requiera para
el correcto movimiento y manipulaciéon de las obras.

La recogida y devoluciéon de obras debera realizarse teniendo en cuenta los periodos de
préstamo de las obras, asi como los requerimientos especificos de plazos de recogida,
seguro, asi como de las indicaciones de horario que establezcan los responsables de las
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colecciones, museos e instituciones prestadoras. A estos plazos y horarios debera
ajustarse la empresa durante el proceso de embalaje y retirada de las obras.

La empresa debera aportar el personal adecuado en niumero de técnicos para la correcta
manipulacién de las obras, observando cuantas medidas sean necesarias para garantizar
la conservacion y seguridad de las mismas, durante la retirada de las obras de los
domicilios de los prestadores, atendiendo a su tipologia, caracteristicas y fragilidad.

4 - TRANSPORTE DE LAS OBRAS
4.1- Transporte de recogida y devolucioén

Recogida en origen de las piezas, segin “Anexo PPT relacion de obra LdV 1622",
concentracion y entrega de las mismas en la Casa Museo Lope de Vega, al menos una
semana antes de la fecha de inauguracién de la exposicion, teniendo en cuenta como
plazo la fecha de inicio de la cobertura del seguro (aproximadamente un mes antes de la
inauguracion de la exposicion).

Devolucion de las obras a los prestadores, segun relaciéon de obra adjunta, teniendo en
cuenta los periodos de préstamo indicados por las instituciones prestadoras, o como
plazo maximo la fecha de vencimiento del seguro (aproximadamente un mes después de
la clausura de la exposiciéon). Una vez concluida integramente la devolucién, debera
comunicarse por escrito a la Subdireccién General de Bellas Artes, asi como. cualquier
incidencia que surja durante el proceso.

Cuando las obras vayan acompaiadas por responsables de las instituciones prestadoras
(Correos), se deberan adaptar las fechas de su viaje al calendario establecido, para
garantizar su presencia durante la entrada/salida de las obras, apertura/cierre de
embalajes, en los procesos de manipulacién e instalacion de obras y desembalaje/re-
embalaje de las mismas.

*Nota: la gestion del seguro de las obras sera realizada por la propia institucion. La informacion
facilitada en el punto 4.1 tiene caracter informativo, a tener en cuenta en la organizacion de la
logistica del transporte por las empresas licitadoras.

4.1.1.- Transporte terrestre:

El traslado de las obras por via terrestre debera realizarse en vehiculos que rednan las
siguientes caracteristicas:

Capacidad adecuada al tamafio y 6ptima ubicacion de las obras

Suspensién neumatica

Carroceria adecuada y con aislamiento térmico

Trampillas elevadoras.

Paredes interiores con sistemas de agarre

Sistemas de control de temperatura y humedad controlables desde las cabinas
Sistemas de alarma y extinciéon de incendios
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Sistemas de alarma contra intrusiéon
Dos conductores
Teléfonos moviles.

En caso de que se exija acompafiamiento de escolta policial, la empresa de transporte
proporcionara al personal facultativo de la Subdireccion General de Bellas Artes la
informacién necesaria para la solicitud del servicio de escolta y se mantendra en
permanente contacto con el museo para la coordinacion de cualquier incidencia que
pudiera surgir.

5.- DESEMBALAJE, ALMACENAJE, ENTREGA DE CAJAS VACIAS Y RE-EMBALAJE

A la llegada de las obras a la Casa Museo Lope de Vega, se realizara la ubicacion,
desembalaje de las obras y distribucién de las cajas de embalaje segun indicacion del
personal facultativo de la Subdireccion general de Bellas Artes, disefiador y/o comisario,
segun el calendario previsto. Antes de proceder al desembalaje, las cajas permaneceran
al menos 24 horas en su destino para dar tiempo a la aclimatacion de las piezas, siempre
que estas lo requieran.

Retirada de los embalajes vacios de la sala y del propio edificio, debiendo quedar libre de
embalajes siguiendo las indicaciones del personal facultativo de la Subdireccién general
de Bellas Artes.

Custodia y almacenaje de los embalajes en los almacenes propios de la empresa durante
el periodo expositivo, segun los parametros de conservacion establecidos para las obras
de arte. El traslado y entrega de los mismos se realizard en la sala de exposiciones al
término de la muestra.

El re-embalaje de las obras se realizara al término de la muestra. En todo caso, a partir
del dia siguiente habil a su clausura, segun el calendario previsto.

La empresa de transporte debera aportar todo el material necesario para la correcta
realizacion de cada uno de los trabajos, incluyendo mesas, focos, materiales de embalaje,
alargadores de cable y medios mecanicos que fueran precisos. Se establece un minimo
de 1 mesa grande.

Se emplearan todos los medios humanos y materiales necesarios, destinados
especificamente a este servicio, incluyendo cuanta maquinaria especial se requiera para
el correcto movimiento y manipulaciéon de. las obras. .

Con el fin de evitar desperfectos y/o roturas del suelo en las zonas comunes del edificio,
asi como en la sala de exposiciones se exige la utilizacion de maquinaria con ruedas de
goma vy la proteccion del suelo con tableros de madera, en el caso de pesos excesivos.

Por motivos de seguridad y organizacion interna se exigira la presencia de un conductor
en todo momento para resolver cualquier eventualidad y que las labores de carga y
descarga se efectlien con la mayor eficacia y celeridad posible.
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La descarga y carga de las obras debera realizarse de lunes a viernes, preferentemente a
partir de las 8:00 h. El control de estos movimientos los realizara el personal facultativo
de la Subdireccién general de Bellas Artes, junto con el servicio de Seguridad. El acceso
de obra se realizara por la entrada del museo en la calle Cervantes, 11. El edificio no
cuenta con una reserva de estacionamiento. Si fuera necesario la empresa de
adjudicataria debera solicitar permiso de estacionamiento al ayuntamiento.

La empresa deberd aportar el personal adecuado en numero para una correcta
manipulacién de las obras, observando cuantas medidas sean necesarias para garantizar
la conservacion y seguridad de las mismas, tanto en los procesos de desembalaje y re-
embalaje, como en las sucesivas entregas y retiradas de las obras de la sala. La
distribucion entre las. jornadas de trabajo y el nUmero de operarios de transporte sera
realizada por el personal facultativo de la Subdireccién general de Bellas Artes, segin
necesidades del servicio, previo acuerdo con la empresa.

El presupuesto de desembalaje/re-embalaje de las obras constituird un precio cerrado,
independientemente del nUmero de dias y operarios de transporte que se empleen en su
realizacion.

6.- DESEMBALAJE Y REUBICACION DE OBRAS EN LOS DOMICILIOS DE DEVOLUCION
Y RETIRADA DE EMBALAJES VACIOS

Tras la devolucién de las obras a sus respectivos domicilios de retorno, estas seran
desembaladas segun el calendario que se fije con las instituciones prestatarias y la
Subdireccion general de Bellas Artes, de acuerdo a los plazos establecidos en el punto
4.1. Las obras quedaran reubicadas en la misma situacién en la que fueron recogidas,
siguiendo siempre las instrucciones de los responsables de las instituciones prestadoras,
museos, galerias, colecciones e instituciones. La empresa se hara cargo de la retirada de
los embalajes, en los casos en los que sea solicitado.

La empresa de transporte debera aportar todos los medios humanos y técnicos necesarios
para la realizacion del desembalaje y reubicacion de las piezas, incluyendo mesas, focos,
materiales de embalaje, alargadores de cable y cualquier medio mecanico que fuera
preciso.

El presupuesto de desembalaje y reubicacién de las piezas constituird un precio cerrado,
independientemente del nimero de dias y operarios de transporte que se empleen en su
realizacion.

Tras la devolucién y desembalaje de las obras en sus domicilios de retorno, la empresa
de transporte sera responsable de la retirada y destino final de los materiales de embalaje,
siguiendo las indicaciones de las instituciones prestatarias.
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7.- CONDICIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Se entendera que para la elaboracion de su oferta los licitadores habran verificado las

necesidades de medios humanos y/o mecéanicos para la correcta manipulacién en los
domicilios de los prestadores, asi como en la sala de exposiciones.

Se deberd aportar un plan de estiba de obras en los vehiculos propuestos para la
realizaciéon del servicio.

La empresa de transporte procurara, en todos los casos, realizar el traslado de las obras
por la ruta mas directa posible.

En el caso de transportes combinados, la empresa licitadora debera indicar la ruta exacta
de estos, sometiéndola a la autorizacion previa de cada prestador.

Si alguno de los trabajos ligados a este servicio hubiera de realizarse en fin de semana o
festivo, ello no supondra ningln coste extra para la Subdireccién general de Bellas Artes.

De la misma forma, si el re-embalaje de las obras finalizara en viernes, la empresa debera
sacar las obras de la sala antes del fin de semana, sin que ello suponga coste extra para
el mismo por este concepto.

La empresa de transporte se desplazara a la Casa Museo Lope de Vega con el fin de
observar las caracteristicas de la C/ Cervantes, 11, asi como de verificar las medidas del
acceso, y debera prever los medios mecanicos y técnicos necesarios para realizar en las
condiciones adecuadas la descarga y traslado de las obras desde sus vehiculos de
transporte hasta la sala de exposiciones (andamios normalizados, plataformas elevadoras,
traspalet eléctrico, puente gria con trocola, etc.).

La empresa seleccionada propondrd un calendario en tiempo real con todas las
necesidades de este servicio, una vez adjudicado el mismo. Dicho calendario se dara a
conocer, con antelacion suficiente para su conformidad por la Subdireccién general de
Bellas Artes. Cualquier alteracion requerida por el personal facultativo de la Subdireccién
general de Bellas Artes en el calendario propuesto no supondra incremento de coste
alguno.

Los cambios no previstos de domicilio para la recogida / devolucion de las obras que
supongan un aumento de presupuesto, deberan ser comunicados previamente por escrito
a la Subdireccion general de Bellas Artes para su aprobacion.

8.- CORREOS

Se debera contemplar el gasto correspondiente a dos desplazamientos (ida y vuelta) para
que los correos puedan estar presentes tanto en el desembalaje e instalaciéon de las obras
como en su desmontaje y re-embalaje una vez finalizada la exposicion, incluyendo las
posibles pernoctas en ruta, las dietas correspondientes de acuerdo a lo establecido en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razén del servicio,
asi como el alojamiento de una noche en Hotel de 3*(o superior) en las inmediaciones del

6
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museo para los correos de fuera de Madrid, salvo excepciones contempladas en la
relacion de obra adjunta. En los casos en que los correos viajen en avidon debera
presupuestarse billete aéreo en clase turista.

En la relacion de obra adjunta se especifican aquellas obras que irdn acompariadas por
un responsable designado por las instituciones prestadoras (correo). El total de correos
para este contrato es de nueve correos, para las obras propiedad de dos colecciones
particulares (Toledo), Museo Parroquial de Pastrana (Guadalajara), Museo Goya.
Coleccion Ibercaja- Museo Camén Aznar (Zaragoza), Colegio San Estanislao de Kostka
(Malaga), Parroquia de Santa Maria de la Asuncién y el Salvador con Santiago (Carmona),
Comunidad de jesuitas de Portaceli (Sevilla), Convento de San José del Carmen (Sevilla)
y Comunidad Sagrado Corazén de (Granada) por lo que sera necesario suplir el gasto de
dietas, alojamiento y viajes.

9. - ALTERACIONES TECNICAS

Cualquier solicitud de alteracion técnica en las condiciones del transporte solicitada por
parte de las instituciones prestadoras dirigida a la empresa de transporte sera comunicada
por escrito a la Subdireccion general de Bellas Artes para su aprobacion previa.

La Subdireccién general de Bellas Artes no asumird ninguna alteraciéon técnica que no
haya sido sometida a su aprobacién por escrito antes de ser realizada. .

TERCERO: SEDE, FECHAS, NECESIDADES DE PERSONAL Y RELACION DE OBRA

Lugar: Casa Museo Lope de Vega C/ Cervantes, 11. 28014 Madrid)

Fechas de exposicion: 12 de mayo - 2 de octubre de 2022.

Logistica y coordinacion de transporte de concentracion, toma de medidas y realizacion
de embalajes: desde el 1 de abril de 2022.

Entrada de obras a sala y desembalaje: del 5 al 10 de mayo de 2022, 4 dias habiles (a
confirmar por la direccién facultativa).

Re-embalaje y salida de obras de la sala: del 3 al 6 de octubre de 2022, 4 dias habiles (a
confirmar por la direccién facultativa).

Logistica y coordinacion de transporte de dispersion, devolucion de obras a origenes:
hasta el 31 de octubre de 2022.

Duracion del contrato: del 1 de abril al 31 de octubre de 2022.

La empresa adjudicataria pondrd a disposicién los medios materiales y de personal
necesarios, al objeto de llevar a cabo los trabajos especificados en el pliego, segun
calendario aprobado por la direccién facultativa, en las fases y fechas previstas.

El nUmero total de obras, sus caracteristicas técnicas, lugares de recogida y devolucién
de las obras, asistencia de correos, asi como informacion relativa a los embalajes consta
en el Anexo PPT relacion de obra transporte LdV 1622.pdf
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CUARTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacion alguna con la
Comunidad de Madrid y dependera Unica y exclusivamente del contratista, el cual asumira
la condiciéon de empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a dicho
personal con arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se promulgare, sin
gue, en ningln caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones del
contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demas medidas que puedan
adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescisién,
modificacion o interpretaciéon del contrato.

QUINTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

La empresa adjudicataria debera presentar el programa de trabajo en el plazo de 10 dias
desde la formalizacidon del contrato que recoja un plan de trabajo que desglose los
conceptos establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoraciéon
econémica.

SEXTO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direcciéon General de Promociéon Cultural llevara a cabo el seguimiento y coordinacién
de los servicios contratados, a través de la Subdirecciéon general de Bellas Artes, teniendo
en cuenta las condiciones del contrato.

El pago se realizarad una vez certificada la correcta ejecucion del servicio por parte de la
Subdireccion general de Bellas Artes, previa presentacion de factura a la finalizacion de
cada fase de ejecucion de los servicios efectivamente realizados, que debera ser
conformada por la Subdireccion general de Gestion y Promocién Cultural.

Madrid, a la fecha de la firma
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES

F madodg almenepo CARDONA SUANZES ASUNCION
Fecha 202111121415

Fdo.: Asuncién Cardona Suanzes
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