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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacién de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacibn que tiene por objeto la contratacién del Servicio de
Mantenimiento Integral de 770 escaleras mecanicas.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto

Contratacion consistente en el Servicio de Mantenimiento Integral de 770
escaleras mecanicas y suministro de 116 cadenas de peldanos.

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Mantenimiento de Instalaciones en Estaciones.

» Valor estimado del contrato (articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 27.777.378,66 € (IVA no incluido)

» Meétodo de célculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 4
RDLSE)

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados durante ejercicios
anteriores, ajustado en funcion de los precios de mercado, teniendo en cuenta
las posibles prorrogas (2 prorrogas de 6 meses) asi como el importe maximo de
las modificaciones previstas.

= Presupuesto base de Licitacion (Art. 43 RDLSE)
= Base imponible (Bl): 18.518.252,44 euros

= |mporte del l.V.A.: 3.888.833,01 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 22.407.085,45 euros, IVA
incluido



Desglose por lotes:

Prestacion
Lote Bl IVA PBL
Servicio Suministro
1 1.997.429,28 389.981,90 € | 2.387.411,18 € | 501.356,35 € | 2.888.767,53 €
€
2 1.980.644,16 | 779.963,80 € | 2.760.607,96 € | 579.727,67 € | 3.340.335,63 €
€
3 3.153.918,72 | 1.481.931,22 | 4.635.849,94 € | 973.528,49 € | 5.609.378,43 €
€ €
4 3.136.173,60 | 1.052.951,13 | 4.189.124,73 € | 879.716,19 € | 5.068.840,92 €
€ €
5 2.215.635,84 389.981,90 € | 2.605.617,74 € | 547.179,72 € | 3.152.797,46 €
€
6 1.510.660,80 | 428.980,09 € | 1.939.640,89 € | 407.324,59 € | 2.346.965,48 €
€
TOTAL | 13.994.462,4 | 4.523.790,04 | 18.518.252,4 | 3.888.833,01 | 22.407.085,4
0€ € 4 € € 5€

= Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 43.5 RDLSE)

Costes Directos (98%) 15.780.771,65 €
Costes Indirectos (2%) 322.056,56 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION 16.102.828,21 €
Gastos Generales (9%) 1.449.254,54 €
Beneficio Industrial (6%) 966.169,69 €
Bl 18.518.252,44 €

IVA 3.888.833,01 €

PBL 22.407.085,45 €

= Modificacién del contrato
[J No procede
Procede
Porcentaje de modificacion al alza: 20 % del precio de adjudicacion.

Porcentaje de modificacién a la baja: 20 % del precio de
adjudicacion.

DISMINUCIONES




Podra producirse una disminucién en el mantenimiento contratado por
reduccion del nUmero de equipos, cuando:

En el marco de los planes de renovacién de instalaciones que lleva a
cabo Metro, haya de procederse a la sustitucion integral de alguno o
algunos de los citados equipos, por cuanto dicha sustitucién hace
innecesario el mantenimiento del nuevo equipo, hasta que se produzca
su salida de garantia.

En el marco de nuevas medidas organizativas y productivas se puedan
asumir con medios propios los trabajos de mantenimiento integral de
alguno o algunos de los equipos relacionados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (implantacion de medidas de productividad,
extension del modelo de mantenimiento multifuncional).

También se producird una disminucion en el mantenimiento
contratado, si se decidiera la paralizacion de sistemas o subsistemas,
por ejemplo, como consecuencia del cierre de determinadas
ubicaciones (vestibulos, accesos), con la consiguiente disminucion del
nUmero de equipos a mantener.

La realizacion de obras en las estaciones donde se encuentran
instalados los equipos objeto de mantenimiento integral pueden obligar
a dejar fuera de servicio los mismos y, con ello a hacer innecesarios
todos o algunos de los trabajos relacionados con su mantenimiento
integral, lo que llevara aparejado la correspondiente reduccion en el
mantenimiento contratado.

Las disminuciones en los servicios de mantenimiento, para cada uno de los
lotes, seran de un maximo del 20% del importe de adjudicacion de cada lote, y
aplicado al mismo lote.

INCREMENTOS

Podra producirse un incremento en el mantenimiento contratado por aumento
del nimero de equipos, cuando:

Se produzca la salida de garantia de equipos no incluidos inicialmente
en el concurso.

Como consecuencia de la disminucién de los recursos propios de Metro
disponibles para el mantenimiento integral de alguno o algunos de los
equipos relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas en el
marco de nuevas medidas organizativas y productivas (reorganizacion
de secciones, bajas de mano de obra sobrevenidas).

Como consecuencia de la resolucion o finalizacion anticipada de
contratos existentes de esta misma naturaleza.



Los incrementos en los servicios de mantenimiento, para cada uno de los lotes,
seran de un maximo del 20% del importe de adjudicacién de cada lote.

Division en lotes

Si se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

e Numero de lotes: 6

® Objeto de cada lote: las instalaciones objeto de esta licitaciéon se
distribuyen en 6 lotes diferentes por tecnologia y fabricante:

Lote 1: servicio de mantenimiento integral de 119 escaleras
mecanicas KONE y suministro de 10 cadenas de peldafios.

Lote 2: servicio de mantenimiento integral de 118 escaleras
mecanicas KONE y suministro de 20 cadenas de peldafos.

Lote 3: servicio de mantenimiento integral de 156 escaleras
mecanicas THYSSEN y suministro de 38 cadenas de peldanos.

Lote 4: servicio de mantenimiento integral de 155 escaleras
mecanicas THYSSEN y suministro de 27 cadenas de peldanos.

Lote 5: servicio de mantenimiento integral de 132 escaleras
mecanicas OTIS y suministro de 10 cadenas de peldafios.

Lote 6: servicio de mantenimiento integral de 90 escaleras
mecanicas SCHINDLER y suministro de 11 cadenas de peldanos.

Limitacidn en la presentacion de ofertas

Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:
si
] NO

Limitacion en el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada

licitador

Los licitadores sélo podran ser adjudicatarios de un namero
limitado de lotes:

1 NO
s
0 Numero maximo de lotes a adjudicar: 3

Un licitador solo podra resultar adjudicatario de un
maximo de 3 lotes de los 6 lotes que configuran la
licitaciéon, salvo que su oferta sea la Unica oferta valida
presentada en los lotes pendientes de adjudicar.



Los lotes se adjudicaran en el siguiente orden:

= Lote 1.
= Lote 2.
= Lote 3.
= Lote 4.
= Lote5.
*  Lote 6.

0 Justificar los motivos por el que se limita el nimero de
lotes a adjudicar:

La division en lotes establecida en el procedimiento,
responde a la finalidad de diversificar el riesgo de
incumplimiento del contratista y permitir mayores garantias
de ejecucion del servicio contratado evitando, ademas,
riesgos innecesarios que se puedan originar como
consecuencia de conflictos laborales, huelgas, concursos de
acreedores, u otras circunstancias de diversas naturalezas
que afecten durante la vigencia del contrato.

Ademas, con este planteamiento se consigue aumentar la
competencia entre las diferentes Empresas Adjudicatarias de
cada lote. Esta competencia trae como consecuencia
inmediata, las mejoras en las prestaciones de calidad del
servicio buscado, aumentando la disponibilidad de los
equipos, disminuyendo los tiempos de parada y los tiempos
de resolucion de las averias.

Por otra parte, se considera que para favorecer la
consecucion del escenario mencionado anteriormente, es
conveniente que en la nueva licitacion los licitadores puedan
resultar adjudicatarios de como maximo 3 Lotes.

A través de esta limitacion en la adjudicacion de 3 ofertas, se
pretende minimizar el riesgo de potenciales problemas
técnicos y/o de ejecucién asociados a la existencia de una
Unica empresa adjudicataria, dado el volumen de escaleras
mecanicas objeto de licitaciéon, y que se trata de una
instalacion especialmente sensible. De esta forma habria
mayores garantias de ejecucién del servicio contratado ya
que los lotes de escaleras serian mantenidas por al menos
dos distintos contratistas.

= Duracion del contrato

Para los lotes 1, 2, 3y 4, cuatro (4) anos, con fecha de inicio estimada el 28
de junio de 2022.

Para el lote 5, cuatro (4) afios, con fecha de inicio estimada el 15 de julio de
2022.



Para el lote 6, cuatro (4) afos, con fecha de inicio estimada el 1 de julio de
2022.

® Prérrogas:
LINO
Si
e N°de prérrogas: 2
e Duracion de cada prorroga: 6 meses
e Justificacion de la necesidad de prorrogas:

Se propone un maximo de dos prérrogas de 6 meses cada una, al objeto
de garantizar el servicio en el caso de retrasos o incidencias en los
procedimientos de licitacion del siguiente expediente de continuidad.

Clasificacion del contrato

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

Naturaleza del contrato

Mixto (Prestacion principal Servicios)

e Justificar la insuficiencia de medios:

Desde el Area de Mantenimiento de Instalaciones se considera que el
servicio de mantenimiento integral objeto de esta licitaciéon no puede ser
realizado con el personal especializado actualmente disponible. Estos
trabajos suponen una carga de trabajo equivalente de 84 Técnicos
Especialistas e Escaleras Mecanicas.

Ademas de la carga de trabajo sefialada, para los Lotes 5 y 6 no se dispone
de la formacion, herramientas y repuestos necesarios para la ejecucion de
los trabajos.

Procedimiento de licitacién

Procedimiento Abierto

No se relinen los requisitos necesarios que exige el RDLSE para la aplicacion
de un procedimiento negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de
asegurar los principios del articulo 27 del RDLSE, se propone la contratacion
mediante procedimiento abierto.

Criterio de adjudicacién (Art. 66 RDLSE)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio



Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:

0 Criterios cualitativos: 20 %
0 Criterios econémicos: 80 %

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: 10
puntos

= Manuales de mantenimiento detallados que el licitador tiene
disponibles para realizar las operaciones de mantenimiento
correctivo y preventivo (correspondientes al Plan de
Mantenimiento propuesto) para los distintos modelos de
escaleras mecanicas de los lotes a los que presenta oferta: 6
puntos

= |nstrucciones de trabajo o procedimientos detallados que el
licitador tiene disponibles para realizar la operacion de
sustitucion de cadenas de peldafios para los distintos modelos
de escaleras mecanicas de los lotes a los que presenta oferta: 4
puntos

Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante féormulas automaticas: la documentacién
técnica requerida para poder valorar la calidad de las ofertas
recibidas, puede presentar un grado de detalle muy variable,
relacionado con el nivel de conocimiento de los equipos que tiene el
licitador. Esto hace aconsejable poder establecer distintos niveles de
cumplimiento del criterio en funcién del contenido concreto de cada
oferta, y del conocimiento y criterio técnico disponible en Metro.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de
férmulas: 10 puntos

= |Inclusién de una limpieza integral intensiva de los peldafios en
las escaleras mecéanicas durante el periodo de vigencia del
contrato: 2.5 puntos.

=  Formacion técnica especifica de los técnicos destinados al
contrato: 7.5 puntos.

Criterios econdmicos:

Precio, 80 %

¢Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios econémicos? Si,
se otorgard la maxima puntuacion a la oferta econémica que
presente un precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de
forma proporcional mediante la siguiente formula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi



e Punt. Econ = Puntuacion econémica de la oferta objeto
de la valoracién

e Bbest = Mejor oferta econdmica

®¢  Pmax = puntuaciéon maxima (80 puntos)

e Bi= Oferta econémica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta formula permite una valoracion
proporcional y equitativa de las ofertas.

Subcontratacion
Procede

No hay tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas
NO

Se solicita la Licitacion sin subasta electrénica o peticion sucesiva de ofertas al
tratarse de un contrato de mantenimiento que incide en la seguridad en el
funcionamiento de las escaleras mecanicas, que impacta directamente sobre la
calidad del servicio a los clientes del transporte vertical.

Eondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
0 NO

Sl
En su totalidad
1 En parte del contenido

En este proyecto se tiene acceso a informacion de detalle técnico vy
constructivo de las escaleras mecanicas propiedad de Metro de Madrid.

Cesion de datos

;La ejecucién de este contrato requiere la cesidon de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

NO
o Sl



3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
Se propone la contratacién del mantenimiento integral de 770 equipos distribuidos en
6 lotes por fabricantes, quedando los lotes configurados de la siguiente forma:

e Lote 1: 119 equipos de la marca KONE, distribuidos por tipo de instalacion de la
siguiente forma:

Tipo aparato N° Aparatos
ESCALERA MECANICA 114
PASILLO 1
RAMPA 4

e Lote 2: 119 escaleras mecanicas de la marca KONE.
e Lote 3: 156 escaleras mecanicas de la marca THYSSEN.

e Lote 4: 155 equipos de la marca THYSSEN, distribuidos por tipo de instalacion
de la siguiente forma:

Tipo aparato N° Aparatos
ESCALERA MECANICA 148
PASILLO 5
RAMPA 2

® Lote 5: 132 escaleras mecanicas de la marca OTIS.

Lote 6: 90 escaleras mecanicas de la marca SCHINDLER.

Ademas de las tareas habituales de mantenimiento preventivo, preventivo basado en
condicidn, correctivo, limpieza y lubricacion, se incorpora para cada lote un nimero de
cadenas a sustituir a lo largo de la duracion total del contrato. EI motivo es que, para
poder asegurar los niveles exigidos de fiabilidad, disponibilidad y seguridad, es
necesario realizar la sustitucion de la cadena de peldanos cada 12 afos
aproximadamente del ciclo de vida de una escalera. Se ha estimado para cada lote el
namero de cadenas a sustituir, teniendo en cuenta la antigliedad de la cadena de
peldanos de cada escalera mecanica. Esta sustitucion se incluye dentro del alcance de
la licitacion con objeto de aprovechar economias de escala y sinergias dentro del
contrato de mantenimiento, ya que en funcion del mantenimiento realizado se elegira
el momento mas adecuado para esta sustitucion que podra complementarse ademas
por otros trabajos incluidos dentro del mantenimiento integral, y cuyo coste esta ya
incluido en el precio mensual, minimizando los tiempos de paralizacion para estos
trabajos.

Finalmente, y de acuerdo a las instrucciones de mantenimiento del fabricante es
necesario efectuar una serie de revisiones especificas en el acoplamiento entre motor
y reductor de ciertas maquinas de escaleras mecanicas THYSSEN, comunicado por el
fabricante de las mismas en el afio 2019, es necesaria una revision de este elemento



cada 2 anos en los equipos afectados, requiriendo la sustitucion integral de la maquina
en los casos en lo que el acoplamiento presente deterioro.

La prestacion del servicio de mantenimiento integral se garantizard mediante los
contratos objeto de la presente Solicitud, cuya aprobacién resulta necesaria para
realizar la Solicitud de Concurso correspondiente.

En relacion con los antecedentes sobre la contratacion objeto del presente informe, se
hace constar la siguiente informacién relativa a contratos anteriores:



CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO N[¥]aY/e}
CONCEPTO ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR CONCURSO
721700086 | 721700086
NUM. 7217000860 | 7217000861 2 3
CONTRATO//S | 6000005432 | 6000005432 | 600000543 | 600000543
OLICITUD 5 2
MTTO. MTTO. MTTO. MTTO.
INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL MTTO
ESCALERAS ESCALERAS ESCALERAS ESCALERAS '
i i i . INTEGRAL
OBJETO DEL MECANICASY | MECANICASY | MECANICASY | MECANICAS Y
, , . : ESCALERAS
CONTRATO SUSTITUCION | SUSTITUCION | SUSTITUCION | SUSTITUCION MECANICAS
DE CADENAS DE | DE CADENAS DE | DE CADENAS | DE CADENAS
PELDANOS PELDANOS DE PELDANOS | DE PELDANOS
CONE KONE THYSSENKRUP | THYSSENKRUP
EMPRESA ELEVADORES ELEVADORES, |P P
ADJUDICATARI SA ’ S.A. ELEVADORES, | ELEVADORES,
A o S.L.U. S.L.U.
FECHAINICIOY | 28/12/2017 - 1/01/2018 - | 28/12/2017 - | 15/01/2018 -
FIN CONTRATO | 27/12/2021 31/12/2021 27/12/2021 | 14/01/2022
(*)
4 ANOS + 2 4 ANOS + 2 4 ANOS + 2 4 ANOS + 2 4 ANOS + 2
VIGENCIA PRORROGAS DE | PRORROGAS DE | PRORROGAS | PRORROGAS | PRORROGAS DE
6 MESES 6 MESES DE 6 MESES | DE 6 MESES 6 MESES
90 uds. +24 | 232 uds.+32 | 132 uds. + 10 6 LOTES
cadenas de cadenas de cadenas de (129,119, 156,
180 uds.+ 28 peldafios peldafios peldafios 155,132Y 90
LOTES cadenas de uds.) + (10,20,
peldaios 38, 27,10, 11
cadenas de
peldafios)
IMPORTE .887. .126.
- 5.018.522,60 € | 2.507.428,80 ¢ | >887:225,60 | 3.126.510,64 | 10 10 555 44 ¢
LICITACION € €
IMPORTE
ADJUDICACION | 4.264.372,00 € | 1.971.772,80 € 4'603'201’60 2'251'282’64

(*) Las fechas de finalizacion de los contratos actualmente vigentes varian ya que se ha solicitado
una prorroga de 6 meses para todos ellos, encontrandose actualmente en tramitacion.




4.1 Comparacion de alcances

Respeto a los alcances de la licitacién anterior, relacionamos los siguientes
incrementos que tendrian un considerable impacto en los importes totales de
licitacion:

Numero de unidades: 770 unidades frente a las 634 unidades de la licitacién
anterior.
Numero de cadenas de peldafos a sustituir durante el periodo de vigencia del
contrato: 116 unidades frente a las 94 unidades incluidas en la licitacion
anterior.

Respecto a los incrementos en las tareas de mantenimiento comparativamente con los
contratos correspondientes a la licitacion anterior, tenemos los siguientes:

Realizacion de preventivo especifico en motorreductores de escaleras
mecanicas Thyssen: 104 inspecciones y 102 sustituciones de grupos
motorreductores completos.

Envejecimiento de las instalaciones.

4.2 Comparacion econémica

Para el calculo del valor estimado de estos contratos tomamos como base de calculo
los precios actualmente vigentes para cada uno de los lotes existentes, incrementando
el mismo un 6% respecto a los costes actuales:

COSTE UNITARIO COSTE UNITARIO
MARCA
ACTUAL (€) ESTIMADO (+6%)
KONE 385,00 € 408,10 €
THYSSEN 299,99 € 317,99 €
SCHINDLER 331,99 € 351,91€
OTIS 299,99 € 317,99 €




A partir de estos costes unitarios estimados obtenemos el coste unitario medio
utilizado para el calculo valor estimado y precio de licitacién, como media ponderada
de estos valores, obteniendo un precio unitario mensual de 349,69 €.

El incremento del 6% respecto a los costes actuales, junto al resto de condiciones de
licitacién expuestas en el presente Informe, tiene como objetivos:

= Asegurar una adecuada prestacién del servicio de mantenimiento integral de
las escaleras mecanicas.

= Mejorar los indicadores de servicio, especialmente en aquellos lotes en los que
actualmente estos indicadores tienen mayor margen de mejora (lotes
SCHINDLER y OTIS).

= Garantizar la vida util de los activos, evitando un envejecimiento prematuro,
como consecuencia de un mantenimiento inadecuado.

=  Promover la mayor concurrencia de ofertas y la seleccién de contratistas con la
mejor oferta calidad-precio.

Para la estimacién del coste de renovacion de cadenas de peldanos, se considera un
incremento del 6% respecto a los precios ofertados en el contrato de mantenimiento
integral actualmente vigente, siendo los siguientes:

N° CADENASA | COSTE TOTAL CADENAS
COSTE UNITARIO 3
SUSTITUIR PELDANOS

CADENAS LOTE 1 35.508,94 € 10 355.089,40 €
CADENAS LOTE 2 35.508,94 € 20 710.178,80 €
CADENAS LOTE 3 41.840,62 € 38 1.589.943,56 €
CADENAS LOTE 4 41.840,62 € 27 1.129.696,74 €
CADENAS LOTE 5 37.136,68 € 10 371.366,80 €
CADENAS LOTE 6 33.410,46 € 11 367.515,06 €

ULl 4.523.790,36 €




De la misma forma que para el coste del mantenimiento, el coste unitario de la cadena
de peldanos utilizado para el calculo valor estimado y precio de licitacién, sera la media
ponderada de estos valores, obteniendo un precio unitario de 38.998,19 €.

Para la estimacién del coste del mantenimiento preventivo especifico de acoplamiento
del conjunto motor-reductor de ciertas unidades de marca Thyssen (Lotes 2 y 3), se
consideran los costes actuales de mano de obra y de materiales necesarios para llevar
a cabo estas operaciones, obteniendo:

COSTE SUSTITUCION COSTE TOTAL
COSTE REVISIONES > >
MAQUINAS MAQUINAS
GG 25.440,00 € 510.000,00 € 535.440,00 €
e 24.480.00 € 510.000,00 € 534.480.00 €
TOTAL 1.069.920,00 €

Por tanto, el presupuesto estimado total de la licitacion por lotes sera el siguiente:

PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE
PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE a
_ PREVENTIVO DE LICITACION POR
MANTENIMIENTO | CADENAS DE PELDANOS .
MAQUINAS LOTE

LOTE 1 1.997.429,28 € 389.981,90 € 2.387.411,18 €
LOTE 2 1.980.644,16 € 779.963,80 € 2.760.607,96 €
LOTE 3 2.618.478,72 € 1.481.931,22 € 535.440,00 € 4.635.849,94 €
LOTE 4 2.601.693,60 € 1.052.951,13 € 534.480,00 € 4.189.124,73 €
LOTE 5 2.215.635,84 € 389.981,90 € 2.605.617,74 €
LOTE 6 1.510.660,80 € 428.980,09 € 1.939.640,89 €
TOTALES | 12.924.542,40 € 4.523.790,04 € 1.069.920,00 € | 18.518.252,44 ¢

En el caso de los Lotes 1y 2, para escaleras Kone, el presupuesto base para la licitacion
actual supone un 20,72% de incremento con respecto al importe de adjudicacién del
contrato actualmente vigente, justificAndose este incremento por el aumento del
namero de unidades incluidas en el contrato, de 180 a 237 (119+118, que supone un
incremento del 31,7%) y el nimero de cadenas de peldafios, que pasan de 28 unidades
a 30 (10+20, que supone un incremento del 7%).

En el caso de los Lote 3 y 4, para escaleras Thyssen, el presupuesto base para la
licitacion actual supone un 91,6% de incremento con respecto al importe de
adjudicaciéon del contrato equivalente actualmente vigente, justificandose este
incremento por el aumento del nimero de unidades incluidas en el contrato, de 232 a
311 (156+155, que supone un incremento del 34%), el nUmero de cadenas de



peldanos, que pasan de 32 unidades a 65 (incremento del 103%) y a la inclusion de una
operacion de preventivo especifica sobre los motorreductores de ciertas unidades, que

suponen el 12 % del presupuesto de licitacion de estos lotes.

En el caso del Lote 5, para escaleras Otis, el presupuesto base para la licitacién actual
supone un 16% de incremento con respecto al importe de adjudicacién del contrato
actualmente vigente.

En el caso del Lote 6, para escaleras Schindler, el presupuesto base para la licitacion
actual supone sélo un 1 % de incremento con respecto al importe de adjudicacion del
contrato actualmente vigente, justificindose este resultado por haberse solicitado
cadenas de peldanos autolubricadas para este lote, que tienen un coste unitario
estimado un 50% superior a las incluidas en la licitacion anterior.

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

ANO

IMPORTE PERMITIDO

CECO

CUENTA

ANO

IMPORTE PERMITIDO

ACCION

PEP/EXPEDIENTE

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO + PREVENTIVO MAQUINAS

PRESUPUESTO DE GASTO
2022 2023 2024 2025 2026
1.684.531,27 € | 4.008.095,60 € | 3.241.615,60 € | 3.440.735,60 € | 1.619.484,33 ¢
4407 4407 4407 4407 4407
622223 622223 622223 622223 622223
CADENAS DE PELDANOS
PRESUPUESTO DE INVERSION
2022 2023 2024 2025 2026
467.978,28 € | 1.091.949,32 € | 1.247.942,08 € | 1.247.942,08 € | 467.978,28 €
03.036 03.036 03.036 03.036 03.036
10288 10288 10288 10288 10288

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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