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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA EXPOSICION COLECCION XXI. DIEGO BIANCHI EN EL CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO
(CA2M)

PRIMERO: OBJETO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas rige la contratacion de los servicios de montaje y
desmontaje de la exposicién COLECCION XXI. DIEGO BIANCHI, comisariada por Mariano Mayer, que se
celebrara desde el 19 de febrero al 15 de mayo de 2022 en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), situado
en la calle Constitucién n2 23 de Méstoles.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR

La exposicion se plantea como una reflexion en torno al disefio de exposiciones, a través de un experimento
fisico y conceptual del espacio expositivo. Situada en la tercera planta del edificio, consiste en un ejercicio
de desarme espacial articulado a partir de la superposicidon de estructuras inverosimiles (muros, rampas,
tuneles y estructuras arquitecténicas) con las que se construyen las once salas, denominadas “escenas”,
gue componen la exposicidon. Sobre este escenario se despliegan alrededor de 50 obras de la Coleccién del
CA2M —integrada por la Coleccion de Arte Contempordneo de la Comunidad de Madrid adscrita al Museo
y por la Coleccidn de la Fundacion ARCO/IFEMA— que entran en didlogo directo con el espacio generado y
con otras obras producidas por el artista Diego Bianchi exprofeso para la muestra.
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A. Montaje/Desmontaje de la exposicién

Construccion e instalacién de infraestructuras, incluyendo la grafica que las cubre

El adjudicatario deberd construir, suministrar e instalar todas las infraestructuras necesarias para la
exhibicién de las obras. Estos trabajos se detallan en el Memoria descriptiva de montaje y desmontaje de
la Exposicidn, en la Documentacion planimética, en el Anexo | —Estructura de la exposicién: composicion
de los espacios— y en el Anexo Il —Listado de obras del presente pliego de prescripciones técnicas—.

Los acabados deberan ofrecer unas garantias de resistencia y durabilidad adecuadas al periodo de
permanencia en el Museo. La instalacion debe ser sélida, segura y capaz de absorber vibraciones producidas
por el trdnsito de visitantes, los golpes y los accidentes.

La autenticidad de este documento se puede comprobar ¢|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Manipulaciéon de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacién/desinstalacién de las obras y de elementos expositivos serdn realizados por la
empresa de montaje y tendran en cuenta las normas basicas de manipulacién de obras de arte, siguiendo
indicaciones del personal responsable del CA2M o de la direccidn facultativa designada.

El desembalaje/re-embalaje de las obras lo realizara la empresa de montaje siguiendo las indicaciones del
personal responsable del Museo.

La empresa adjudicataria deberd aportar en cada montaje/desmontaje las mesas adecuadas para la
distribucion de las piezas, previa a su instalacion y tras haber sido desembaladas y tras el desmontaje previo
a su re-embalaje, para el que tendrd que suministrar el material necesario. La distribucion de las obras se
realizara de forma segura, éstas no se apoyaran en ningun caso sobre el suelo directamente, sino sobre un
elemento de protecciéon que impida el deterioro de las obras o los enmarcados (tacos de espuma de
polietileno). De acuerdo a las caracteristicas de las obras, estas deben ser manipuladas con guantes.
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Instalacién de las obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes

En el momento de la instalacidn, se tendran en cuenta las caracteristicas de cada una de las obras y su
posicidn especifica en el espacio a la hora de escoger el mejor sistema de instalacién o colgado. Siempre
que sea posible, con el previo consentimiento del responsable del Museo y asi lo determine el proyecto, las
obras susceptibles de ser colgadas deberan suspenderse de elementos anclados a la pared, para lo cual la
empresa adjudicataria debera contar con las herramientas de precisién necesarias a fin de agilizar en lo
posible la realizacidn de los trabajos (laser-cruz auto-nivelante).

La empresa adjudicataria debera contar con la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios,
puentes grua, etc. para la manipulacién e instalacion de obras de especiales caracteristicas por dimension,
peso, fragilidad, formato o ubicacion. En el caso concreto de esta exposicidon deberd contar con dos médulos
de andamio con el que trabajar hasta a 4 metros de altura.

Pintura y materiales

La pintura de las salas y de los muros a construir se realizara con materiales de primera calidad, siguiendo
las caracteristicas especificadas por la direccién facultativa en la Memoria descriptiva de montaje y
desmontaje de la Exposicidn. Para los acabados en color blanco se utilizara el RAL 9010.

Mantenimiento: pintura y limpieza

Todos los lunes, durante el periodo expositivo, la empresa adjudicataria acudirad al Museo para comprobar,
y en su caso subsanar, posibles desperfectos causados por el uso. Se realizardn retoques de pintura y
repasos de aquellos elementos (muros, rampas estructuras arquitectdnicas, bastidores o marcos) que
presenten cualquier dafio, con el fin de que la exposicion esté en perfectas condiciones mientras esté
abierta al publico. Este mantenimiento incluye ademas la atencién ante posibles incidencias durante todo
el periodo, en el que la empresa adjudicataria debera subsanar aquellos problemas que se produzcan en la
sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible, incluyendo la asistencia a la misma, en caso de que sea
necesario.
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Reacondicionamiento de salas tras el desmontaje de piezas

Terminado el periodo expositivo, una vez desmontadas las piezas de la muestra, la empresa adjudicataria
realizard todos los trabajos necesarios para devolver las salas a su aspecto original y dejandolas en perfecto
estado incluyendo repasos de pintura, siempre segun las indicaciones del museo.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

B. Gestidn y entrega de materiales

Todos los elementos expositivos y materiales que integren la exposicion deberan transportarse desde las
instalaciones de la empresa adjudicataria, evitando su exposicién a humedades, cambios de temperatura,
golpes y cualquier otra circunstancia que pudiera ponerlas en peligro.

En el interior de los vehiculos, los elementos expositivos irdn instalados de forma que se prevenga cualquier
posible riesgo en su conservacion, debiendo contar con sistemas de sujecidn y proteccién que garanticen
la estabilidad de los mismos.
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C. Recursos humanos

La empresa licitadora aportard una descripcion del equipo especializado que destinard a la realizacién de
los trabajos en las distintas fases de ejecucion del proyecto. Todas las tareas solicitadas se realizardn por
personal especializado - propio o subcontratado- con amplia experiencia en la realizacion de proyectos de
esta naturaleza y montajes o instalaciones similares. Al frente de estos trabajadores, habra un jefe de
equipo en continuo contacto con el coordinador que designe la empresa.

Se incluird, ademads en el equipo, personal de restauracion; concretamente un restaurador tanto en el
montaje como en el desmontaje de obras de la exposicion. Sus labores seran las de revisar las obras y
realizar los informes de conservacién oportunos, asi como supervisar los movimientos, ayudar en las labores
de montaje y desmontaje e incluso realizar pequefas intervenciones puntuales.

D. Horario de trabajo

El montaje/desmontaje se llevara a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y de
15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con el CA2M.

En caso de que el montaje por sus caracteristicas concretas, o por imprevistos, requiera de la realizacién de
los trabajos fuera del horario laboral, éstos se realizaran en los horarios que se estipule como necesarios
con el fin de cumplir con el plazo establecido, sin que ello suponga un gasto extra para el Museo. Los
distintos trabajos deberdn adecuarse en todo momento a la dindmica especifica de cada proyecto para
garantizar su adecuado desarrollo.
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E. Coordinacion

Durante el desarrollo del programa de la exposicidn, la empresa debera contar con, al menos, una persona
dedicada a las tareas de coordinacién de los trabajos contratados. La persona designada como coordinador
estard en contacto con la direccion facultativa designada para este servicio por el CA2M Centro de Arte Dos
de Mayo. La coordinacion incluira la notificacién inmediata al personal del CA2M de todas y cada una de las
incidencias que surjan en cualquier momento.

TERCERO: CALENDARIO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

3.1. Calendario

La autenticidad de este documento se puede comprobar ¢|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

A) Calendario de montaje

Todos los trabajos de montaje se realizaran entre el 24 de enero y el 18 de febrero de 2022 y todas las
medidas estimadas habran de verificarse en obra.

El traslado y montaje de infraestructuras (muros, rampas, estructuras arquitectdnicas, mobiliario, y otros
elementos museograficos como bastidores) y la pintura de todos ellos se haran entre el 24 de enero al 9
febrero.

El montaje de piezas y la instalacion de la grafica (incluyendo los pequefios retoques de pintura necesarios)
se realizaran del 10 al 18 de febrero de 2021.

(O8]
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B) Calendario de desmontaje

El desmontaje de |la exposicion tendra lugar del 16 al 27 de mayo de 2022, incluyendo desmontaje de piezas
y de infraestructuras y el reacondicionamiento de las salas de exposicién.

3.2. Descripcién
Los trabajos a realizar seran los siguientes:

- Preparacién de las salas de exposicion, incluyendo trabajos de carpinteria (demoliciones y
construccién de muros) y pintura

- Construccién, suministro y montaje de rampas, estructuras arquitectdnicas, mobiliario y
elementos museograficos varios necesarios, definidos en detalle en la Memoria descriptiva de
montaje y desmontaje, en la Documentacion planimétrica y en el Anexo |

- Traslado de obras desde los almacenes del Museo (situados en el mismo edificio) y desembalaje
de piezas previo a su montaje; asi como re-embalaje de piezas (incluyendo el suministro del
material necesario) y devolucién a los almacenes tras el desmontaje

- Montaje y desmontaje de las piezas que forman la exposicidn segun relacion incluida en Anexo Il

- Instalacion, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos audiovisuales necesarios
propiedad del CA2M para la exposicién y la exhibicion de sus obras

- Suministro, montaje y desmontaje de la grafica

- Labores de enmarcado de las obras que asi lo requieran

- Trabajos de lluminacién de las salas de exposicién y de las obras

- Retirada de todos los materiales de disefio de la exposicion una vez terminado el periodo
expositivo, devolviendo a las salas su aspecto original y dejdndolas en perfecto estado incluyendo
repasos de pintura, siempre segun las indicaciones del museo

- Limpieza final a fondo tras montaje y desmontaje de la exposicion
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La descripcion detallada de todos los trabajos a realizar consta en la Memoria descriptiva del montaje y
desmontaje de la Exposicion, en la Documentacion planimetrica y en el Anexo .

3.3. -Transporte

Transporte de todos los elementos constructivos y museograficos propios de la exposicion incluyendo tanto
material para realizar las infraestructuras como otros relativos al montaje de las obras, a la grafica de la
exposicion, a la iluminacién, al enmarcado o a los audiovisuales. A realizar a partir del dia 24 de enero de
2022.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

3.4 —Montaje

Se prevé una duracion de 13 jornadas para la realizacion de los trabajos de carpinteria y de la pintura. La
empresa ofertante estimara el nimero de operarios necesario para realizar toda la infraestructura de la
exposicion (trabajos de carpinteria, pintura, electricidad, audiovisuales, y gréfica) segun las especificaciones
de la Memoria descriptiva del montaje y desmontaje de la exposicidn, en la Documentacién planimetrica y
en el Anexo I.

Se prevé una duracion de 7 jornadas para el montaje de las obras —incluyendo su traslado desde los
almacenes del CA2M (situados en el mismo edificio) —, la electricidad, los audiovisuales y la grafica de la
exposicion. Se establece un nimero de cuatro personas, 1 jefe de equipo y 3 operarios especializados, para
realizar el montaje de las obras de la exposicidén. Durante estas 7 jornadas de montaje de obras se requerira
la presencia permanente en sala de 1 restaurador (aparte de los 4 operarios). Este tendra que revisar las
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piezas a instalar y realizar los correspondientes informes de conservacién, asi como supervisar los
movimientos y ayudar en las labores de montaje de las obras.

Seran necesarios ademas 2 operarios especializados para realizar el montaje de audiovisuales durante 2
jornadas y un electricista durante 4 jornadas para ejecutar las labores de electricidad e iluminacién de las
salas.

Se realizara una limpieza final a fondo una vez finalizados todos los trabajos de montaje.

3.5 Desmontaje

Se prevé una duracién de 2 semanas, 10 jornadas de trabajo, para el desmontaje total de la exposicidn.
Para el desmontaje de obras se requiere un equipo de 4 personas, 1 jefe de equipo y 3 operarios
especializados. Sera necesaria también la presencia de un restaurador durante este periodo (tres jornadas
aproximadamente), para supervisar el desmontaje de obras, su re-embalaje, su traslado hasta los
almacenes del Museo y realizar los informes de salida de las piezas.

Para el desmontaje de infraestructuras la empresa ofertante estimara el nimero de operarios necesario.
La limpieza de escombros y de las salas se realizara tanto al final del montaje como del desmontaje en

ambas fases, incluyendo la retirada y transporte de todos los materiales de infraestructuras desde la sala
del CA2M hasta un punto limpio.
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Se realizara una limpieza final a fondo una vez finalizados todos los trabajos de desmontaje.

CUARTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA
La empresa adjudicataria deberd aportar a la formalizacién del contrato un documento que recoja un plan

de trabajo que desglose los conceptos establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su
valoracién econdémica.

QUINTO. DOCUMENTACION ADICIONAL

La autenticidad de este documento se puede comprobar ¢|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Documentacién planimétrica
Anexo |: Estructura de la exposicion: composicion de los espacios
Anexo lI: Listado de obras

SEXTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacién alguna con la Comunidad de Madrid
y dependera Unica y exclusivamente del contratista, el cual asumira la condicion de empresario, con todos
los derechos y obligaciones respecto a dicho personal con arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo
sucesivo se promulgare, sin que, en ningln caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de las
obligaciones del contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demas medidas que puedan
adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescision, modificaciéon o
interpretacion del contrato.
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SEPTIMO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccion General de Promocién Cultural, a través del Servicio de Exposiciones del CA2M, llevard a cabo
el seguimiento y coordinacidn de los servicios contratados, teniendo en cuenta las condiciones del contrato.
Se designa al Estudio de Arquitectos Lithe/ Carbajo Hermanos, como direccidn facultativa del presente
servicio, que ejercera su seguimiento y supervision.

Durante la ejecucion del contrato, sdlo se facturaran aquellos gastos realizados y previamente aprobados
por el CA2M, y el adjudicatario se sometera a las instrucciones de CA2M, que ejercera su seguimiento y
supervision.

Madrid, el dia de la firma de 2021
SUBDIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES

Firmado digitalmente por: CARDONA SUANZES ASUNCION
Fecha: 2021.06.15 14:26

Fdo.: Asuncién Cardona Suanzes
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La autenticidad de este documento se puede comprobar ¢|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MONTAJE Y DESMONTAIJE DE LA EXPOSICION
COLECCION XXI. DIEGO BIANCHI

DESCRIPCION POR CAPITULOS Y UNIDADES DE OBRA

1. DEMOLICIONES

1.1 Demolicidon de muro autoportante a dos caras existente:
Se retiraran dos muros de 78/67/53cm de grosor y 4m de altura, existentes en la sala principal,
dejando descubiertas las cuatro columnas, y 1 muro en esquina que comunica el espacio a
doble altura con la sala de ascensores. Disposicidn seguin planos adjuntos (ver plano 01). Se
rematardn las columnas y los cantos de muro, con su parte proporcional de rodapié, para que
queden igual al resto de paredes, listos para pintar. La superficie total de muros a demoler es
de 48,6m?2.

1.2 Demolicion de trasdosado autoportante a una cara:
Se retirard una cara de trasdosado de 20cm de grosor y 4m de altura, existente en la sala
principal. Disposicion segun planos adjuntos, ver plano 01) La superficie total de trasdosado a
demoler es de 25,6m2.

2.  MUROS
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Estaran construidos a partir de tablero de DM ignifugo de 16mm de espesor. Disposicion segun planos
adjuntos. (Ver plano 02 y planos 07 a 13).

2.1 Muro zigzag (02_MURO):
Construccién, suministro y colocacién de un muro autoportante de 13,2cm de espesory 2,8m
de altura. Dicho muro tendra una longitud total de 24m. La superficie total es de 67,2m2. La
altura es aproximada, debiendo decidirse la definitiva en montaje ya que depende de la altura
de una obra que desea instalarse entre techo y parte superior de muro de forma muy ajustada.
Sobre dicho muro se practicara un corte en un lateral (02.B_CORTE) y un recorte en chafldn
(02.E_CORTE), descritos en el capitulo recorte y perforado de muros.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

2.2 Muro en L con ranura desfasada de borde irregular (05_MURO):
Construccion, suministro y colocacién de un muro autoportante de 13,2cm de espesor y 4m
de altura. Dicho muro tendra una longitud total de 6m. La superficie total es de 24m2.
Importante: La D.F. deberd medir el grosor del marco de la obra 05.B in situ antes de definir
el ancho de la ranura (el desfase entre muros). No se podra fabricar el muro hasta que este
dato no esté claro.

2.3 Muro recto e30cm (09.2_MURO):
Construccién, suministro y colocaciéon de un muro autoportante de 30cm de espesor y 4m de
altura. Dicho muro tendra una longitud total de 5,59m. La superficie total es de 22,36m2.
Sobre dicho muro se practicaran tres cortes en forma de ranura (09.A_CORTE, 09.B_CORTE,
09.C_CORTE) para colocacion de obra, descritos en el capitulo recorte y perforado de muros.

2.4 Muro recto e: 50cm (12_MURO):
Construccion, suministro y colocacién de un muro autoportante de 50cm de espesor y 4m de
altura. Dicho muro tendra una longitud total de 3,03m. La superficie total es de 12,12m?2.



Subdirgccic’)n General de Bellas Artes
CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO

Comunidad
de Madrid

Sobre dicho muro se practicara una perforacion (12_CORTE) para colocacién de obra, descrito
en el capitulo recorte y perforado de muros.

2.5 Ampliacion de muro (09.1_MURO):
Construccién, suministro y colocacion de un muro autoportante de mismo espesor que el
existente (aproximadamente 67cm) y 4m de altura. Dicho muro tendra una longitud total de
7,5cm. Se ajustara la medida in situ segin medidas de la obra ubicada en el hueco de paso. La
superficie total es de 0,3m2.

3.  ARQUITECTURA

3.1 Pequefio pabellén (08_ARQUI):
Construccion, suministro y colocacién de un pabellén formado por cuatro costados y su techo,
de dimensiones interiores totales 2,5m de anchura, 2,57 m de largo y 2,05m de alto. Estara
construido a partir de tablero de contrachapado en crudo de 16mm de espesor y listones de
pino o abeto de seccién 10x5cm. Disposicidn segun planos adjuntos (ver plano 02 y 19).

El material utilizado, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es de 28,59m2 en tablero
contrachapado de 16mm, y de 82,04m en liston de abeto o pino de 5x10cm.

3.2 Rampa con final en voladizo (06_ARQUI):
Construccion, suministro y colocacién de una rampa con final en voladizo formada por un
muro perimetral fijado a la pared de la salay un forjado transitable, de dimensiones exteriores
totales 17,12m de largo, 1,40m de ancho y 1,89m de alto. Estard construida a partir de tablero
de DM ignifugo de 16mm y 19mm de espesor y listones de pino o abeto de seccidn 10x5cm,
15x5cm, y 10x10cm. Disposicion segln planos adjuntos (ver planos 02 y 16).
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El material utilizado, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es de 23,58m2 en tablero
DM ignifugo de 16mm, de 20m2 en tablero de DM ignifugo de 19mm, y de 34,62m en listdn
de abeto o pino de 5x10cm, 38,92m en listén del mismo material de 5x15cm, 38,32m en listén
del mismo material de 10x10cm, y 6,3m de listén de abeto o pino de 5x10cm cortado en cufia.

3.3 Rampa con escenario (03_ARQUI):

Construccion, suministro y colocacion de un conjunto de rampa y escenario formado por un
muro perimetral fijado a la pared de la sala y un forjado transitable, de dimensiones exteriores
totales 18,82m de largo, 8,82m de ancho y 1,55m de alto. Estara construido a partir de tablero
de DM ignifugo de 16mm y 19mm de espesor y listones de pino o abeto de seccidén 10x5cm,
15x5cm, y 10x10cm. Disposicion seguin planos adjuntos (ver planos 02, 14 y 15). Sobre dicho
conjunto se practicara un corte en forma de ranura (03.D_CORTE) para colocacion de obra, y
un corte en forma de circulo (03_CORTE) descritos en el capitulo recorte y perforado de
muros.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El material utilizado, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es de 39,83m2 en tablero
DM ignifugo de 16mm, de 41,29m2 en tablero de DM ignifugo de 19mm, y de 43,57m en liston
de abeto o pino de 5x10cm, 98,44m en liston del mismo material de 5x15cm, 95,44m en liston
del mismo material de 10x10cm, y 2,8m de listdn de abeto o pino de 10x10cm cortado en
cufia.

3.4 Muro con suelo inclinado (07_ARQUI):
Construccion, suministro y colocacidon de un conjunto de pared sujeta a barandilla y suelo
inclinado, de dimensiones exteriores totales 10,04m de largo, 1,23m de anchoy 2,56m de alto.
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Estara construido a partir de tablero de contrachapado en crudo de 19mm de espesor, cuiias
de pino o abeto y listones de igual material de seccion 6x4cm, 6x6cm, 18x6cm. Disposicion
segln planos adjuntos (ver planos 02, 17 y 18). Sobre dicho conjunto se practicard una
perforacion (07_CORTE), descrito en el capitulo recorte y perforado de muros.

El material utilizado, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es de 36,45m2 en tablero
contrachapado de 19mm, y de 74,76m en listén de abeto o pino de 4x6cm, 10,5m en listdn
del mismo material de 6x6cm, 10,5m en liston del mismo material de 6x18cm, y 24,57m de
listén de abeto o pino de 4x6cm cortado en cuiia.

4. MOBILIARIO

4.1 Plataformas (04_PLATAF, 10_PLATAF):
Construccidn, suministro y colocacién de dos plataformas transitables , la primera de ellas de
dimensiones exteriores totales 9,76 m de largo, 1m de ancho y 51cm de alto (04_PLATAF) y la
segunda 5,53m de largo, 3,11m de fondo y 68cm de alto (10_PLATAF). Estaran construidas a
partir de tablero de DM ignifugo de 19mm de espesor. Disposicidén segun planos adjuntos (ver
plano 03, 22 y 23).

El material utilizado, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es de 32,17m2 en tablero
DM ignifugo de 19mm en 04_PLATAF, y de 43,45m2 en tablero DM ignifugo de 19mm en
10_PLATAF.
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4.2 Peldafios (04_PELDA, 10_PELDA):
Construccion, suministro y colocacion de dos grupos de peldafios, el primero de ellos de
dimensiones exteriores totales 1m de ancho, 56cm de fondo y 36cm de alto (04_PELDA) y la
segunda 1m de ancho, 84cm de fondo y 53 cm de alto (10_PELDA). Estaran construidos a partir
de tablero de DM ignifugo de 19mm de espesor. Disposicidén segln planos adjuntos (ver planos
03,24y 25).

El material utilizado, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es de 3m2 en tablero DM
ignifugo de 19mm en 04_PELDA, y de 3,26m2 en tablero DM ignifugo de 19mm en 10_PELDA.

43 Cajas para soporte de obra (04.A_1_CAJA, 04.A_2 CAJA, 10.B_CAJA, 11.A_CAIA):
Construccion, suministro y colocacién de cuatro cajas para soporte de obra de dos tipos
diferentes, el primero de ellos de dimensiones exteriores totales 1,06m de ancho, 77cm de
fondo y 1,46m de alto (04.A_1_CAJA, 04.A_2_CAJA, 11.A_CAJA) y el segundo 62cm de ancho,
62cm de fondo y 1,02m de alto (10.B_CAJA). Estaradn construidas a partir de tablero de DM
ignifugo de 19mm de espesor. Disposicion segln planos adjuntos (ver planos 03, 20y 21).

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El material utilizado, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es de 5,3m2 en tablero DM
ignifugo de 19mm en 04.A_1_CAJA, 04.A_2_CAJA y 11.A_CAJA (cada una), y de 2,61m2 en
tablero DM ignifugo de 19mm en 10.B_CAJA.

4.4 Taburete:
Suministro de un taburete pequefio y bajo en altura a eleccién por la D.F. Precio aproximado
40 euros.
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5. OTROS TRABAJOS DE CARPINTERIA

51 Forrado de escalera existente (11_OTROS):
Construccion, suministro y colocacién de forro sobre escalera existente, de dimensiones
exteriores totales 2,54m de largo y 2,84m de ancho. Estara construido a partir de tablero de
contrachapado de 16mm de espesor. Se fabricard teniendo en cuenta la dimension real de los
peldafios (que son de diferente dimension) para que no queden ranuras sin cubrir. Para evitar
que la instalacion sufra durante su uso se adheriran adecuadamente las piezas con cinta de
doble cara tipo 3M VHB. Disposicion segun planos adjuntos (ver planos 03 y 32).

El material utilizado, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es de 8,17m2 en tablero
contrachapado de 16mm.

5.2 Nichos (04_NICHO, 10_NICHO):

Construccion de dos nichos ejecutados sobre el trasdosado de pared existente, el primero de
ellos de dimensiones exteriores totales 1,13m de ancho, 15cm de fondo aproximadamente y
1,72m de alto (04_NICHO) y el segundo 91,8cm de ancho, 15cm de fondo aproximadamente
y 1,37m de alto (10_NICHO). La pared sobre la que se practicara el corte para la fabricacion
del nicho oculta un trasdosado cuya composicién de capas se desconoce. Previsiblemente se
retirardn las placas y perfileria para conseguir el hueco del nicho, que se rematara con los
mismos materiales y aguaplast para que quede igual a la pared. Durante el proceso se seguiran
directices de la D.F. Disposicion segun planos adjuntos (ver planos 03, 30 y 31).
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53 Recorte en borde sobre muro zigzag (02.B_CORTE):
Construccion de recorte sobre lateral de 02_MURO, de dimensiones 83cm de ancho y 98cm
de alto. Se rematarad el canto con con tablero de DM ignifugo de 16mm de espesor y para ello
se utilizaran los listones de madera que sean necesarios. Disposicion segun planos adjuntos
(ver planos 07, 08 y 09).

5.4 Recorte en chaflan en muro zigzag (02.E_CORTE):

Construccién de recorte sobre esquina convexa de 02_MURO, de dimensiones 122cm de
ancho sobre pared derecha y 122cm de ancho sobre pared izquierda (medidos ambos desde
la esquina exterior), y 130cm de alto. Los cortes verticales se trazaran en angulo, de tal forma
que las superficies verticales resultantes queden alineadas para que la obra pueda colgarse
sobre ambas. Se rematara el canto con tablero de DM ignifugo de 16mm de espesor y para
ello se utilizaran los listones de madera que sean necesarios. Disposicion segun planos
adjuntos (ver planos 07, 08 y 09).

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

5.5 Perforacidn en pared existente para urna de cristal (12_CORTE):
Construccion de perforacion sobre 12_MURO, de dimensiones 81cm de ancho y 66cm de alto.
Se rematara el canto con tablero de DM ignifugo de 16mm de espesor y para ello se utilizaran
los listones de madera que sean necesarios. Disposicion seguin planos adjuntos (ver plano 13).

5.6 Perforacién cuadrada en pared fina (07_CORTE):
Construccion de perforacion sobre 07_ARQUI, de dimensiones 40cm de ancho y 40cm de alto.
Se rematara el canto dejandolo lijado con acabado fino. Disposicién segun planos adjuntos
(ver planos 17 y 18).

5.7 Perforacidn en forma de ranura para obra recta (09.A_CORTE, 09.B_CORTE,):
Construccion de recorte en forma de ranura sobre 09.2_MURO para posterior introduccién de
obra en sentido perpendicular al muro. El ancho y alto de la ranura sera el minimo posible,
siempre que permita la introduccion de la obra sin deteriorarla. En caso de ser viable, se
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rematard el canto con tablero de DM ignifugo de 16mm de espesor. Se colocaran burletes
adhesivos de proteccion en color blanco, tipo y calidad segun criterio de la D.F. Disposiciéon
segln planos adjuntos (ver planos 11y 12).

5.8 Perforacién en forma de ranura para obra inclinada (09.C_CORTE):

Construccién de recorte en forma de ranura sobre 09.2_MURO para posterior introduccién de
obra en sentido diagonal al muro. El ancho y alto de la ranura sera el minimo posible, siempre
que permita la introducciéon de la obra sin deteriorarla. En caso de ser viable, se rematara el
canto con tablero de DM ignifugo de 16mm de espesor. Se colocaran burletes adhesivos de
proteccién en color blanco, tipo y calidad segun criterio de la D.F. Se fijara la obra al muro con
escuadras, colgadores o tornilleria (lo mas discreta posible) para evitar que deslice y pueda
caerse. Disposicidn segln planos adjuntos (ver planos 11y 12).

59 Perforacién en forma de ranura en forjado (03.D_CORTE)):
Construccion de recorte en forma de ranura sobre 03_ARQUI para posterior introduccién de
obra. Las dimensiones de la ranura seran las minimas posibles, siempre que permitan la
introduccién de la obra sin deteriorarla. Se rematara el canto con tablero de DM ignifugo de
16mm de espesor. Se colocaran burletes adhesivos de proteccién en color blanco, tipo y
calidad segun criterio de la D.F. Disposicidon segun planos adjuntos (ver planos 14 y 15).

5.10 Perforacién en forma de circulo (03_CORTE):
Construccién de recorte en forma de circulo sobre 03_ARQUI de dimensiones 50cm de
didmetro. Estard formado por un bastidor octogonal cuyo canto visto se rematara con
aguaplast hasta dejarlo circular. Disposicion aproximada segun planos adjuntos (ver planos 14
y 15). La posicion definitiva se consultara con el artista y la D.F.
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6. BASTIDORES AUXILIARES PARA COLGADO DE OBRAS

Construccién de bastidores auxiliares. Estaran construidos a partir de tablero contrachapado en crudo de
distintos grosores, cortado en CNC o montados in situ en funcién del tamafio segun criterio de la D.F. En
aquellos casos en los que por dimensiones totales del bastidor este no pueda fabricarse por CNC, todas las
uniones entre piezas deberan ir del lado de la obra para que queden ocultas.

Importante: Las hembrillas y los colgadores definitivos de las obras de la coleccién no estan instalados en
la actualidad por lo que no puede saberse en qué posicidn exacta serd necesario colocar la tornilleria de
cuelgue en los bastidores auxiliares. Por ello, habrd que esperar a que la conservadora los haya instalado, y
serd entonces cuando se podra hacer mediciones y determinar la medida del canto de los bastidores
(distancia “d”). Se confirmara con la D.F. antes de empezar su fabricacién.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

6.1 Bastidor fijado por dos laterales con tacos rectos (05.A_BAST, 09.D_BAST):
Las dimensiones seran de 110cm de ancho y 144cm de alto para ambos. Espesor de tablero
19mm. Sistema de fabricacidon por corte CNC. Fijaciéon a base de tacos de pino o abeto.
Tornilleria lo mas discreta posible. Disefio segun planos adjuntos (ver planos 26 al 29).

6.2 Bastidor fijado por dos laterales con tacos trapezoidales (02.C_BAST, 02.G_BAST):
Las dimensiones seran de 113cm de ancho y 128,5cm de alto para el primero de ellos
(02.C_BAST) y 184,5cm de ancho y 246cm de alto para el segundo (02.G_BAST). Espesor de
tablero 19mm. Sistema de fabricacion por corte CNC para 02.C_BAST y fabricacién in situ para
02.G_BAST. Fijacién a base de tacos de pino o abeto de forma trapezoidal entre paredes no
paralelas. Tornilleria lo mas discreta posible. Disefio segun planos adjuntos (ver planos 26 al
29).
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6.3 Bastidor fijado por un lateral (05.D_BAST):
Las dimensiones serdn de 71cm de ancho y 83cm de alto. Espesor de tablero 19mm. Sistema
de fabricacién por corte CNC. Fijacion a base de pletinas, colgadores o tornilleria lo mas
discreta posible a la pared y al bastidor colocado bajo su lado inferior. Disefio segin planos
adjuntos (ver planos 26 al 29).

6.4 Bastidor fijado Unicamente por su parte inferior (03.C_BAST):
Las dimensiones seran de 80cm de ancho y 122cm de alto. Espesor de tablero 30mm. Sistema
de fabricacion por corte CNC. Fijacion a superficie de forjado a base de escuadras metalicas.
Tornilleria lo mas discreta posible, siempre que se garantice la estabilidad de la instalacion.
Disefio segun planos adjuntos (ver planos 26 al 29).

6.5 Bastidor fijado por su parte inferior a canto de forjado (03.A_BAST):
Las dimensiones seran de 122cm de ancho y 120,5cm de alto. Espesor de tablero 30mm.
Sistema de fabricacidn por corte CNC. Fijacion a canto de forjado a base de tornillos. Tornilleria
lo mas discreta posible. Disefio segun planos adjuntos (ver planos 26 al 29).

6.6 Bastidor fijado de forma asimétrica a pared (05.B_BAST):
Las dimensiones seran de 139,5cm de ancho y 177cm de alto. Dichas dimensiones son
aproximadas ya que no ha podido medirse la obra al encontrarse en un almacén lejano al
museo. La D.F. debera medir la obra in situ una vez llegue al museo. Espesor de tablero 19mm.
Sistema de fabricacion in situ. Fijacion a pared a base de tornilleria. Disefio segin planos
adjuntos (ver planos 26 al 29).
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6.7 Bastidor fijado por su eje horizontal (03.B_BAST):
Las dimensiones seran de 194,5cm de ancho y 194,5cm de alto. Espesor de tablero 30mm.
Sistema de fabricacion in situ. Fijacidn a canto de forjado a base de tornillos. Tornilleria lo mas
discreta posible. Disefio seglin planos adjuntos (ver planos 26 al 29).

6.8 Bastidor fijado a muro inferior y falso techo (02.D_BAST):
Las dimensiones seran de 110cm de anchoy 112cm de alto. Espesor de tablero 19mm. Sistema
de fabricacion por corte CNC. Fijacién a canto de muro y falso techo a base de escuadras
metalicas. Tornilleria lo mas discreta posible, siempre que se garantice la estabilidad de la
instalacion. Disefio segun planos adjuntos (ver planos 26 al 29).

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

6.9 Bastidor apoyado en suelo y fijado en dngulo con la pared(10.A_BAST):
Las dimensiones seran de 183,7cm de ancho y 183,4cm de alto. Dichas dimensiones son
aproximadas ya que no ha podido medirse la obra al encontrarse en un almacén lejano al
museo. La D.F. debera medir la obra in situ una vez llegue al museo. Espesor de tablero 30mm.
Sistema de fabricacion in situ. Fijacidn a pared a base de bisagras o escuadras en angulo agudo.
Tornilleria lo mas discreta posible. Disefio segln planos adjuntos (ver planos 26 al 29).

6.10 Bastidor en forma de cartel obra (06.F_BAST):
Las dimensiones seran de 50cm de ancho y 70cm de alto MAS 115cm de poste. Espesor de
tablero 30mm. Sistema de fabricacién por corte CNC. Fijacion a 06_ARQUI a base de tornillos.
Disefio segun planos adjuntos (ver planos 26 al 29).



Subdirgccic’)n General de Bellas Artes
CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO

Comunidad
de Madrid

7. PINTURAY BARNIZ

7.1 Pintura plastica en blanco RAL 9010 sobre tablero de DM
El acabado serd fino y se aplicaran las capas que fueran necesarias hasta la total cubricién. Se
considerara incluido el emplastecido y la imprimacion en aquellos paramentos que fuera
necesario.

2.1.1 Muros existentes (1 capa): La superficie a pintar es de 725m2.

2.1.2 Muros y arquitectura de nueva construccion (3 capas): La superficie a pintar es de
395m2.

7.2 Pintura plastica en color sobre tablero de DM o contrachapado.
El acabado sera fino y se aplicaran las capas que fueran necesarias hasta la total cubricion. Se
considerara incluido el emplastecido y la imprimacién en aquellos paramentos que fuera
necesario.

2.2.1 Pabelldn: Color a elegir por Artista y D.F. La superficie a pintar es de 29m2.

2.2.2 Cajas: Cada caja tendra el color igual al marco de la obra que corresponda, a elegir por
la D.F. Podrian ser las 4 diferentes. La superficie total a pintar es de 35m2.

7.3 Esmalte mate en blanco RAL 9010 sobre tablero de DM
El acabado serd fino y se aplicaran las capas que fueran necesarias hasta la total cubricion. Se
considerard incluido el emplastecido y la imprimacién en aquellos paramentos que fuera
necesario.

08

El esmalte ha de ser de suficiente calidad y facil limpieza como para que se pueda retirar
periddicamente la suciedad provocada por las pisadas de los visitantes.

Se aplicard en los suelos transitables de 03_ARQUI Y 06_ARQUI, asi como en toda la superficie
de los elementos 04_PELDA, 10_PELDA, 04_PLATAF y 10_PLATAF. La superficie total a pintar
es de 104,04m2.

7.4 Barniz mate incoloro sobre tablero de contrachapado
El acabado serd fino y se aplicard a pistola en taller. Se aplicaran las capas que fueran
necesarias hasta la total cubricién, sin que se perciban aguas, goteras ni irregularidades en el
acabado (3 capas minimo). El barniz debera ser totalmente incoloro y mate, para que de un
aspecto aparente de tablero natural.

La autenticidad de este documento se puede comprobar ¢|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El barniz ha de ser de suficiente calidad y facil limpieza como para que se pueda retirar
periédicamente la suciedad provocada por las pisadas de los visitantes.

Se aplicard en las caras vistas en todos los tableros que se utilicen para la construccion de
07_ARQUIy 11_OTROS. La superficie total a pintar es de 44,62m2.

Tras el desmontaje de la presente exposicion y la retirada de obras se deberan hacer los retoques y
reparaciones de pintura necesarios para dejar las salas en las mismas condiciones de pintura en que estaban
antes de iniciar el montaje.
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8. METALISTERIA

Construccién, suministro y colocacion de dos conjuntos de tubos curvados con remate en roseta (10_TUBOS
y 03_TUBOS). Los tubos estaran construidos a partir de tubo de acero zincado de 2 mm de espesor y 50mm
de diametro, y las rosetas, que iran soldadas al tubo, a partir de chapa de acero de 3 mm. Se fijara a pared
con tornillos.

8.1 Tubos a pared (10_TUBOS)
Conjunto de 2 tubos sobre paredes de la sala, de longitudes 2m y 3m de largo. Se fijarad a pared
con tornillos. Disefio, curvatura y disposicion aproximada segun planos adjuntos. Consultar
con D.F. y Artista la ubicacidn final. La cantidad total aproximada de tubo, sin incluir cortes ni
desperdicio por despiece es de 48m. (Ver plano 34)

8.2 Tubos a suelo y techo (03_TUBOS)
Conjunto de 12 tubos, con distinto disefio y curvaturas pero longitud total igual aproximada
de 4m. La longitud definitiva se decidira en funcién de la altura suelo-techo real que haya en
el punto exacto donde se instalen los tubos, que se consultara por D.F. Disefio, curvatura y
disposicion aproximada seguin planos adjuntos. Consultar con D.F. y Artista la ubicacion final.
La cantidad total aproximada de tubo, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es de 5m.
(Ver plano 33).

9. MATERIALES PLASTICOS
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9.1 Cantoneras de espuma (03_ESPUMA)
Se suministraran y colocaran cantoneras de espuma con seccién y color a elegir segun criterio
del Artista y la D.F. (preferiblemente azul), entre las obras apiladas que componen la obra
03.G. Se contara con una longitud total aproximada de cantoneras de 30 metros. La cantidad
total de cantoneras es de 30m.

9.2 Malla sombra en rollo (10_MALLA)
Se suministrara y colocara sobre los tubos de la Escena 10 (10_TUBOS) una gran cantidad de
malla de sombra formando un tunel, cubriendo por completo paredes techo y suelo, segin
instrucciones del artista. La instalacién se hara con ayuda de tacos brida y tornilleria. Se
contara con un rollo de malla sombra de 4m de ancho y 50 metros de longitud. (Ver plano 34)

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

9.3 Tubo 160
Se suministrara y colocard sobre la instalacion 1.A de la Escena 1 un tubo de 160cm de
diametro y 5 metros de longitud, que se conectara con tornilleria y cuiias de madera a una
abertura circular que hay en la obra 01.A formando un acceso. El tubo sera tipo tuberia de
PVC autoportante rigida conformada helicoidalmente con perfil con pared exterior en forma
de T en color rojo teja, (Comercializado por Rib Loc, serie Sanealoc, didametro 160cm).

10. ENMARCADO, TRABAJOS ESPECIALES DE CARPINTERIA Y CRISTALERIA
10.1 Fabricacién de piezas de madera y cristal
Fabricacién de 4 piezas de madera y cristal en forma de caja con calidad de ebanista o
enmarcardor.
Las dimensiones aproximadas seran de:

02.B 95,7cm de alto, 80,6cm de ancho
03.E 134,5cm de alto, 83,1cm de ancho
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09.E 100cm de alto, 70cm de ancho
10.B 100cm de alto, 60cm de ancho

Las piezas estaran compuestas por un marco perimetral en madera oscura con interior pintado
en blanco y dos vidrios. La caja sera practicable en montaje para que el artista pueda introducir
objetos. El disefio definitivo de estas cajas lo realizara el artista con asistencia y asesoramiento
de de un técnico enmarcador o ebanista, quien las fabricara posteriormente. Se deberd contar
con el tiempo previo suficiente para poder hacer estos trabajos con posibilidad de prototipado
y rectificacion. Disefio segin planos adjuntos (ver plano 35).

Se confirmaran las dimensiones definitivas con la D.F. antes de su fabricacion. Para montaje
de las cajas en sala ver especificaciones técnicas para el montaje de obra.

10.2 Fabricacién de urna de cristal (12.A)
Fabricacion de 1 urna de cristal de dimensiones totales exteriores 65cm de alto, 80cm de
ancho y 50cm de fondo. La urna estarda compuesta por hojas de vidrio de 1cm de grosor. El
artista introducird objetos en el interior de la urna antes del sellado final de la misma.
Consultar particiones internas con artista. Disefio seguiin planos adjuntos (ver plano 35).

10.3 Enmarcado

10.3.1 Obras Bruce Talamon (04.C, 07.C): Enmarcado de fotografias de dimensiones
aproximadas 40,64cm de ancho y 50,8cm de alto para la primera (04.C), y 40,64cm de ancho
y 50,8cm de alto para la segunda (07.C). Las fotografias, de nueva produccion, se enmarcaran
con una moldura de madera negra, con passepartout, metacrilato con filtro, trasera de
policarbonato y bastidor de madera. Se comprobaran las medidas durante el enmarcado.
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10.3.2 Panel acrilico de proteccidn para obras (09.A, 09.C): Suministro y colocacion de dos
paneles acrilicos de proteccion de 2mm de espesor y dimensiones aproximadas 178,5cm de
ancho y 159cm de alto para la primera (09.A) y 170cm de ancho y 122cm de alto para la
segunda (09.C). Se comprobaran las dimensiones en la obra antes de fabricar los paneles. La
sujecion se hara con clips de forma lo mas discreta posible.

11. SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL, ELECTRICIDAD E ILUMINACION

11.1 Proyectores (obras 05F, 11B)
Cableado e instalacién de dos proyectores de video propiedad del museo de 5000 [imenes
con soporte de techo y conectados al carril de iluminacién. Cada proyector debe proyectar un
video en loop. Incluye instalacién de reproductor propiedad del museo y de todos los
componentes necesarios para el correcto funcionamiento de las proyecciones. Incluye todo el
trabajo de edicién de materiales y contenidos necesario para la instalacion.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

11.2 Electrificacidn de instalacion de pared (obra 06.C)
Electrificacidn de una instalacidn de pared. Incluye cableado y sus conexiones y canaletas color
a elegir por la D.F.

11.3 Electrificacién de pabellén (08_ARQUI)
Electrificacidon del pabelldn. Incluye bombilla led y casquillo colocado en el centro del techo.
Incluye cableado y sus conexiones y canaletas color a elegir por la D.F.
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11.4 Electrificacién de pabelldn (1.A)
Electrificacion del pabelldn. Incluye bombilla led y casquillo colocado en el centro del techo.
Incluye cableado y sus conexiones y canaletas color a elegir por la D.F.
11.5 lluminacién de las salas de exposicion y de las obras
Instalacion a carril de focos tipo “wall washers” y “spotlights”, en ambos casos propiedad del
CA2M, para iluminar las salas de exposicién y las obras respetando los estandares de
conservacion de las piezas bajo las indicaciones de la direccion facultativa y el personal del
Museo.
12. GRAFICA

12.1 Cartelas
Fabricacidn, suministro y colocacidn de 90 cartelas de dimensiones aproximadas 7x15cm, en
forex de 3mm de espesor, serigrafiadas a una sola tinta, segun disefio tipo adjunto.

12.2 Textos de Introduccidn en vinilo de corte
Fabricacién, suministro y colocacion de 2 texto doble de introduccién (espafiol e inglés) de
dimensiones aproximadas 100x150cm para cada idioma en letras en vinilo adhesivo de corte
de alta calidad, mate en color negro para castellano, y mate en color gris para inglés.

12.3 Textos de Sala en vinilo de corte
Fabricacién, suministro y colocacion de 12 textos de sala dobles (espafiol e inglés) de
dimensiones aproximadas 100x100cm para cada idioma en letras en vinilo adhesivo de corte
de alta calidad, mate en color negro para castellano, y mate en color gris para inglés.
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12.4 Titulo de la Exposicidn
Fabricacién, suministro y colocacion de 2 unidades de titulo de la exposicidon con una altura de
20cm en letras en vinilo adhesivo de corte de alta calidad, mate en color negro.

125 Banderola exterior
Fabricacién, suministro y colocacién de 1 unidad de banderola exterior de dimensiones 500 x
80cm, realizada en lona fronlit, impresa en tintas latex, con vaina superior e inferior. Se
entregaran artes finales. La empresa debera calcular las demasias para la confeccidn de las
vainas.

La autenticidad de este documento se puede comprobar ¢|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

13. MONTAIJE DE OBRA (Ver Anexo ll. Listado de obras)
TOTAL OBRAS ...ttt et svesr e e sae v e 58

2 instalaciones de gran formato, 8 Fotografias sobre bastidor de madera en distintas posiciones, 7
fotografias en pared, 5 fotografias incrustadas en muro, 1 fotografia en nicho, 2 fotografias en cajén de
madera, 1 aguatinta sobre bastidor de madera, 2 pinturas sobre bastidor de madera, 2 pinturas en
pared, 1 litografia en pared, 1 impresion sobre lienzo en pared, 1 documento en pared, 1 obra en
formato cartel, 1 pieza de madera y cristal en pared, 1 pieza de madera y cristal apoyada en suelo, 1
pieza de madera y cristal fijada a pared por un costado, 1 pieza de madera y cristal fijada a pared por
su eje vertical,1 urna de cristal embebida en muro, 1 instalacion de pared, 2 instalaciones en suelo, 2
grupos de esculturas en pared, 1 escultura en pared y suelo, 1 escultura en suelo, 1 tapiz en pared, 2
tapices en suelo, 2 videos, y un grupo de 7 obras enmarcadas apiladas.
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13.1 Montaje obra de gran formato en forma de habitacion (1.A, ya producida)
Se trata de una habitacién de dimensiones 402cm de ancho, 345cm de largo y 204cm de alto,
que se montara en la ubicacién indicada en plano 04, segun las instrucciones de montaje del
artista, que facilitara el museo.

Para completar la obra serd necesario el suministro e instalacion de un tubo de 160cm de
diametro y 5 metros de longitud, descrito en el punto 9.3 de Materiales Plasticos.

13.2 Montaje cortina (Obra 5.G)
Se montara dicha obra en la ubicacién indicada en plano 04, segln las instrucciones de
montaje que facilitard el museo. Sera necesaria la utilizacion de cables para descolgar la obra
del techo.

13.3 Montaje escultura en forma de puerta (05.C)
Dicha escultura se cuelga en sentido vertical con perrillos colgados de pared con alcayatas.

13.4 Montaje esculturas de pared (06.E, 06.A)
Dichas esculturas estan preparadas para ser instaladas en pared con tornilleria.

13.5 Montaje instalaciones, piezas textiles y esculturas de suelo (05.E, 06.B, 07.A, 10.D_1, 10.D_2)
Dichas piezas iran apoyadas en suelo en la ubicacidn indicada en plano 04. Las piezas textiles
requeriran una base de carton libre de acido.
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13.6 Montaje piezas de madera y cristal (02.B, 03.E, 09.E, 10.B)
Dichas piezas iran instaladas en distintas posiciones. Para conocer la fabricacion de piezas, ver
enmarcado, trabajos especiales de carpinteria y cristaleria. La instalacion definitiva de dichas
piezas debera ser aprobada por el Artista y la D.F.

13.6.1 Pieza pivotante (02.B): Se fijard con pequefias varillas metalicas atornilladas en el punto
central de los lados superior e inferior de la pieza a modo de bisagra, empotrandose
posteriormente en el canto del muro (02.B_CORTE), permitiendo que la pieza gire.

13.6.2 Pieza bajo forjado (03.E): Se colocara apoyada en suelo bajo el forjado de 03_ARQUI.
Se fijara a pared con tornilleria de la forma lo mas discreta posible. Se utilizara almohadilla de
proteccién bajo la pieza en el lado que estd en contacto con el suelo para protegerla de
rayones.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

13.6.3 Pieza instalada en pared, fijada por un lateral (09.E): Se fijara dicha caja a la pared con
ayuda de tornillos o si finalmente el artista no desea atravesar el bastidor, con colgadores.

13.6.4 Pieza instalada en la cara exterior de una caja (10.B): se fijara dicha pieza a 10.B_CAJA
con colgadores o en su defecto pletinas o escuadras lo mas discretas posible.

13.7 Montaje de obras apiladas entre tubos (03.G)
Se montara una instalacion formada por 7 obras de la coleccién que se apilaran unas sobre
otras en sentido vertical, con ayuda de una subestructura de tubos metalicos (03_TUBOQOS) y
de cantoneras de espuma (03_ESPUMA). Para conocer los detalles de los tubos, ver
Metalisteria. Para conocer los detalles de las cantoneras, ver Materiales plasticos.
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13.8 Montaje obras en ranura de pared (09.A, 09.B, 09.C)
Se introduciran estas obras en las ranuras preparadas para las mismas (09.A_CORTE,
09.B_CORTE, 09.C_CORTE), una vez colocado su panel de proteccién (09.A_ACRILICO Y
09.C_ACRILICO), tratando de no rayarlas. Las dos obras horizontales (09.A, 09.B) no requieren
de fijacidn de tornilleria. La obra 09.C, que ird inclinada respecto de la pared requerira fijacion
con pletinas o pequefia tornilleria para evitar que se deslice.

13.9 Montaje obras en ranura de forjado de madera (03.D)
Se introducirad la obra por la ranura tratando de no rayarla. Se colocaran almohadillas de
proteccién en la parte inferior del marco, donde la obra toca con el suelo.

13.10 Instalacion de pared electrificada (06.C):
Instalacion de obra en pared con tornilleria. Para su electrificacién, ver equipamiento
audiovisual y electricidad.

13.11  Obras colgadas en pared:
Corresponde a las obras 01.B, 02.A, 02.E, 02.F, 04.C, 06.D, 07.B, 07.C, 08.A, 08.B y 08.C. La
mayor parte de obras viene preparada con colgadores salvo aquellas que requieren una
instalacion especial, que se resolvera puntas o con pequeiia tornilleria. Se colgaran siguiendo
instrucciones de conservacion.

13.12  Obra colgada inclinada en pared:
Corresponde a la obra 03.F. La obra viene preparada con colgadores. Sera una fijacion extra a
la pared con tornilleria o pletinas para mantener la posicién inclinada.
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13.13  Obras colgadas en bastidor:
Corresponde a las obras 02.C, 02.D, 02.G, 03.A, 03.B, 03.C, 05.A, 05.B, 05.D, 06.F, 09.D y 10.A.
Se instalara de igual forma que si fuera en la pared. Todas las obras vienen preparadas con
colgadores.

13.14  Obras colgadas en caja:
Corresponde a las obras 11.A, 04.A_1 y 04.A_2. Se instalard de igual forma que si fuera en la
pared. Todas las obras vienen preparadas con sistema de cuelgue.

13.15 Obras colgadas en nicho:
Corresponde a las obras 04.B y 10.C. Se instalard de igual forma que si fuera en la pared. Todas
las obras vienen preparadas con sistema de cuelgue.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

14. DESMONTAIJE

14.1 Desmontaje de todas las obras de la exposicidn y traslado a los almacenes del CA2M (situados
en el mismo edificio del Museo) incluyendo el re-embalaje de las piezas y el suministro del
material necesario, siguiendo las indicaciones del personal responsable del Museo.

14.2 Desmontaje y retirada de toda infraestructura de la exposicion:
Incluso recogida de escombros a planta de reciclaje, repaso de encuentros con paredes en
muros retirados para posterior acabado de pintura, limpieza de las salas y limpieza del suelo
y paredes. Se retiraran todos los muros y ampliaciones de muro construidos para la
exposicion.
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14.3 Cerrado de nicho:
Reconstruccion de la subestructura del trasdosado con perfileria metalica igual a la existente,
y cerrado con placa de pladur y tablero DM ignifugo igual a las existentes previamente.
Durante el proceso se seguiran directices de la D.F. para dejarlo en el estado original.

14.4 Reconstruccién muro en esquina inicialmente demolido:
Reconstruccion de muro de 53 cm de espesor en forma de esquina, consistente en varias capas
de tableros de DM ignifugo y p.p de bastidor de rastreles y armadura de DM ignifugo, repaso
de encuentros con paredes para posterior acabado de pintura. Incluye pintura plastica blanco
RAL 9010 con minimo 3 manos.

15. PERSONAL, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PROTECCION

15.1 Personal de montaje para infraestructura de la exposicion:
El personal de trabajo requerido para realizar la obra sucia, incluyendo construccién de muros,
arquitectura, mobiliario y resto de elementos que componen la infraestructura de la
exposicion, sera el necesario para realizar todo el trabajo en el plazo de 13 jornadas.

Estara incluido el embalaje, traslado desde los almacenes del museo y desembalaje de obras,
y posteriormente re-embalaje de obras (incluyendo el suministro del material necesario) y
traslado a los almacenes del museo en el de desmontaje de la exposicién.

15.2 Personal especializado para montaje de obras:
El personal de trabajo requerido para realizar el montaje completo de obras serd de 1 jefe de
equipo y 3 operarios especializados en la manipulacién de obras de arte durante 7 jornadas.
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15.3 Personal especializado en instalacién audiovisual, electricidad e iluminacion
15.3.1 El personal de trabajo requerido para realizar el montaje de audiovisuales sera de dos
operarios especializados durante 2 jornadas.

15.3.2 El personal necesario para realizar las labores de electricidad e iluminacién serd un
electricista especializado durante 4 jornadas de trabajo.

154 Personal desmontaje:
Para el desmontaje de la infraestructura de la exposicidn, se debera considerar el personal
que se considere necesario. Para el desmontaje de obra, el personal especializado en la
manipulacidon de obras de arte necesario serd de 1 jefe de equipo y 3 operarios especializados.
El desmontaje completo debera realizarse durante 10 jornadas.

La autenticidad de este documento se puede comprobar ¢|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

15.5 Personal restaurador:
El personal de trabajo requerido sera de 1 restaurador (aparte del jefe de equipo y de los 3
operarios especializados), que estara permanentemente en la sala durante todo el montaje
de obra (7 jornadas) y durante el desmontaje (3 jornadas). Este tendra que revisar las piezas a
instalar y realizar los correspondientes informes de conservacion, asi como supervisar los
movimientos y ayudar en las labores de montaje de las obras.

15.6 Limpieza:
La limpieza de escombros y de las salas se realizara tanto al final del montaje como del
desmontaje, incluyendo la retirada y transporte de todos los materiales de infraestructuras
desde la sala del CA2M hasta un punto limpio y la limpieza final exhaustiva a fondo, una vez
finalizados todos los trabajos en ambas fases.
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15.7 Mantenimiento:
Mantenimiento de todo el montaje durante la duracidén de la exposicion, incluyendo
audiovisuales y electricidad todos los lunes mientras dure la exposicion, ademas de la
elaboraciéon manual de encendido y apagado de audiovisuales para el personal del museo.

15.8 Proteccidn:

Se tendra especial cuidado en la proteccion de los elementos preexistentes del edificio, como
muros y solado, garantizando que al final del desmontaje éste vuelva al mismo estado anterior
al montaje de la exposicidn. Se utilizaran cartones de proteccion, plasticos y mesas de trabajo
cuando sean necesarios. Asimismo, se cuidara especialmente la limpieza continua del solado,
con la limpieza de cualquier elemento de montaje, viruta, etc., sobre todo antes del paso de
cualquier tipo de carga o de maquinaria sobre el suelo. Se incluirdn los materiales de embalaje
gue sean necesarios para el traslado de obra desde el almacén (ubicado en el museo) hasta la
sala y viceversa.
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La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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