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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tienen por objeto la renovacion y/o elaboracion de
los Planes de Emergencia Interior y Planes de Autoproteccion de las
instalaciones de Canal de Isabel Il S.A., asi como, informe de notificacion
cuando proceda, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente sobre
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
gue intervengan sustancias peligrosas, asi como, la Norma Basica de
Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

2.- OBJETIVOS A CONSEGUIR.

Responder adecuadamente a los requisitos establecidos en la Legislacion
vigente, asi como a la normativa interna de Canal de Isabel Il S.A., en cuanto
a la organizacion y formacion de los usuarios de las instalaciones en caso de
emergencia.

Ofrecer a los usuarios de las instalaciones la atencién necesaria en lo
referente a conocimiento y uso de los medios de autoproteccion en la propia
instalacion.

Establecer mecanismos de coordinacion con los Sistemas Publicos de
Proteccioén Civil.

Incrementar el grado de concienciacion de los usuarios de las instalaciones,
aumentar las medidas de prevencion y fundamentalmente la rapidez en la
respuesta ante un siniestro. Elevar en definitiva el nivel general de seguridad
del centro de trabajo.

Conocer la situacion actual del edificio y las medidas que en su caso se
precisen para su adecuacion a la normativa contra incendios vigente y a los
requisitos internos de Canal de Isabel Il S.A.

Unificar y centralizar la documentacion: caracteristicas principales,
instalaciones técnicas, medios de proteccion, planos, etc.
3.- NORMATIVA APLICABLE

Al objeto del presente contrato le sera de aplicacion lo previsto en el Real

decreto 840/2015 de accidentes graves y el Real Decreto 393/2007 de
Autoproteccion.
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Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
gue intervengan sustancias peligrosas, modificado parcialmente por el Real
Decreto 948/2005, en aspectos tan importantes como son la adopcién de
politicas de prevencion de accidentes graves, el establecimiento de sistemas
de gestion de seguridad, el desarrollo de planes de autoproteccion (en éste
punto cabe sefalar la afectacion de éste documento por el RD 393/2007, por
el que se aprueba la Norma basica de Autoproteccién), la elaboracion de
informes de seguridad, la consideracion del efecto domind, la realizacion de
inspecciones, la ordenacion territorial teniendo en cuenta el riesgo de estos
accidentes y la informacion al publico.

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Basica de Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Todo ello, sin menoscabo de lo dispuesto en la normativa basica de
prevencion de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion), asi
como en la normativa especifica (Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre
la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo).

La empresa adjudicataria esta obligada a informar a Canal de Isabel II
S.A. de la normativa aplicable en cada momento al objeto de este contrato y
de las modificaciones que se produzcan en la misma, comunicandole la
manera en que se ve afectado este contrato y las instalaciones que se
incluyen en su ambito.

4.- OPERACIONES
4.1.- DESCRIPCION DEL TRABAJO

El trabajo objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es la
elaboracion y actualizacion, segun cada caso, de los Planes de
Autoproteccion y Planes de Emergencia Interior de las diferentes
instalaciones industriales de Canal de Isabel Il S.A., segun los criterios y
contenidos requeridos por el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Basica de Autoproteccion de los centros, establecimientos
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia, asi como, el Real Decreto 840/2015 de 21 de
septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, salvo en los casos en los que por exigencia legal deba ajustarse
a otros criterios Normativos Locales o Autondmicos.
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Igualmente, la empresa adjudicataria rellenara los datos necesarios que se
contemplan en los formularios del Anexo | del Decreto 74/2017, de 29 de
agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula el
funcionamiento del Registro de Datos de Planes de Autoproteccion de la
Comunidad de Madrid, asi como, el Anexo Ill, declaracion del técnico
redactor sobre competencia y capacitacion para elaborar un Plan de
Autoproteccion de actividad sujeta al Real Decreto 393/2007.

4.2.- ALCANCE DEL TRABAJO

Las instalaciones incluidas en este contrato se definen en el listado del
ANEXO I, Planes de Emergencia Interior, Planes de Autoproteccion e Informe
de Seguridad que son objeto de revision.

Canal de Isabel Il S.A. se reserva el derecho a modificar, incluir o eliminar
alguna de las instalaciones de la relacion facilitada.

Canal de Isabel Il, S.A., se reserva el derecho a solicitar la correccion de las
deficiencias en el servicio prestado, cualquiera que fuera la causa de las mismas.
El Adjudicatario se obliga a subsanar las deficiencias con la mayor brevedad
posible.

El Adjudicatario debe asegurarse de dar cumplimiento a sus obligaciones en
materia de prevencion de riesgos laborales.

El plazo maximo para el comienzo de los trabajos sera de quince dias a
contar desde la fecha de firma del contrato.

4.3.- DESARROLLO METODOLOGICO

Las acciones a realizar segun necesidades de Canal de Isabel Il S.A. son las
siguientes:

e La empresa adjudicataria debera presentar un calendario de visitas a
todas las instalaciones objeto del contrato que debe ser aprobada por
Canal de Isabel Il S.A. Este calendario se divide en tres grandes bloques
para los afios 2022, 2023 y 2024.

o Instalaciones que integran el calendario de visitas
correspondientes al afio 2022 se reflejan en el anexo | de este
documento, afio 2022.

o Instalaciones que integran el calendario de visitas
correspondientes al aflo 2023 se reflejan en el anexo | de este
documento, afio 2023.
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Instalaciones que integran el calendario de Vvisitas
correspondientes al aflo 2024 se reflejan en el anexo | de este
documento, afo 2024.

Segun el tipo de instalaciones, en funcién del tamafio, nimero de
personas adscritas a la instalacion y el riesgo existente, para revision y
elaboracion de los Planes de emergencia interior y planes de
autoproteccion, se catalogan en diferentes niveles a saber, A, B, Cy D,
esta clasificacion para cada una de las instalaciones viene definida
igualmente en el anexo | de este documento. Igualmente se incluyen para
las ETAP afectadas por el R.D. 840/2015 los informes de seguridad y la
notificacion, si procede segun plazo.

o

O

Plan de Emergencia Interior ETAP (Instalacion tipo A)
Plan Autoproteccion ETAP y EDAR cabecera (Instalacion tipo B)
Plan Autoproteccion EDAR (Instalacion tipo C)

Plan Autoproteccién elevadoras, erap, subestaciones, depositos y
centros de transformacion (Instalacion tipo D)

Trabajo previo documental:

O

Estudio de cada Plan de autoproteccién y/o Plan de Emergencia
Interior de cada una de las instalaciones.

Actualizacion de los planos de arquitectura en soporte informatico
de autocad, llevando a cabo las mediciones necesarias en su caso.

Elaborar un Informe de adecuacion a la Normativa Vigente de
Seguridad Contra Incendios, sefalizacion, evacuacion, etc.

Aprobar la documentacién anterior.

Aplicar las medidas correctoras previas necesarias para la
implantacion, cuando proceda.

Actualizacion de la documentacion, ante posibles cambios en las
instalaciones que afecten a su distribucién, sectorizacion,
modificacion en los sistemas contra incendios 0 requisitos

normativos y técnicos, con presentacion en formato papel.

Elaborar y/o actualizar el documento Plan de Autoproteccion y/o
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Plan de Emergencia Interior de cada una de las instalaciones que
debera presentar al Canal de Isabel Il S.A. en un plazo no superior
a la fecha de proxima revision definida en el ANEXO 1.

o Laempresa adjudicataria debera presentar una planificacion de los
trabajos que debe ser aprobada por Canal de Isabel Il S.A.

o Canal de Isabel Il S.A., aun habiendo aprobado la planificacion
inicial, se reserva el derecho de realizar ajustes en la misma con un
preaviso a la empresa adjudicataria de 15 dias naturales.

4.3.1. ELABORACION DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCION Y
PANES DE EMERGENCIA INTERIOR

Se redactara un Plan de Autoproteccion o Plan de Emergencia Interior para
cada instalacién, con un formato que facilite su comprension y permita su
utilizacion y difusion de forma sencilla y eficaz.

Los documentos se elaborardn conforme establece el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, Norma Bésica de Autoproteccion (con las
excepciones de formato que establezca la Legislacion), y sus posibles
actualizaciones/modificaciones que sean de aplicaciéon, asi como el Real
Decreto 840/2015 de 21 de septiembre de accidentes graves.

Los documentos se revisaran tantas veces CoOmo Sea nhecesario para
adecuarlo a lo requerido por Canal de Isabel Il S.A., quien aceptara el
documento final con la firma del mismo.

Cada uno de los Planes de Emergencia Interior correspondientes a las ETAP
sera certificado por un OCA, este certificado favorable se entregara como
documento adjunto al Plan de Emergencia Interior.

Requisitos para la entrega del trabajo:

o El contenido de este documento debe ser Unicamente descriptivo y sin
emitir juicios de valor.

o En todos los casos, con anterioridad a la elaboracion del Plan de
Emergencia Interior o Plan de Autoproteccion debe estar contemplada la
visita a la instalacién, con objeto de recabar los datos necesarios para
adecuar el documento.

Entrega del documento:

o Se deben entregar 3 copias del documento en papel, a color, asi como en
formato digital (Pdf, Word y Autocad).

o El plazo para la entrega del documento, una vez realizada la peticion
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formal por parte de Canal de Isabel Il S.A., no debe superar los 60 dias
naturales, salvo excepciones de necesidades urgentes, que la entrega se
realizara en 30 dias.

4.3.2. REVISION DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCION Y PLANES DE
EMERGENCIA INTERIOR

Mantenimiento actualizado el Plan de Autoproteccion y Plan de Emergencia
Interior:

Cada vez que se produzca una modificacion relevante (y en todo caso revision
cada tres aflos como maximo), bien por razones de la propia actividad o por
subsanacién/inclusion de nuevas medidas de proteccion, y/o modificacion de
las dependencias, se realizara una revision y actualizacion del Manual de
Autoproteccion o Plan de Emergencia Interior, dejando constancia de la
misma en el control de revisiones que al efecto se establezca.

Con independencia de la actualizacion documental, en concordancia con la
realizacion del simulacro, se impartiran cursos de formacion / informacion
previos para recordar las consignas de actuacién a las personas que ya
integran los Equipos de Emergencia y formar / informar sobre sus cometidos
a los nuevos integrantes.

Requisitos para la entrega del trabajo y entrega del documento:

o Contempla el estudio y andlisis del documento de Plan de Autoproteccion
y/o Plan de Emergencia Interior existente. EI Canal de Isabel Il S.A.
facilitara al adjudicatario los Planes de Autoproteccion y/o Planes de
Emergencia Interior que sean objeto de revision.

o Debe cumplir los requisitos asi como la entrega del documento del
apartado anterior 4.3.1. ELABORACION DE LOS PLANES DE
AUTOPROTECCION Y PANES DE EMERGENCIA INTERIOR.
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ANEXO |

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GESTION DIRECTA
E.-T.A.P, E.D.AR,, ELEVADORAS, SUBESTACIONES
ELECTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION DE ALTA
TENSION CON PLAN DE AUTOPROTECCION Y PLAN DE
EMERGENCIA INTERIOR.

ANEXO | ANO 2022
CENTRO DE TRABAJO DOCUMENTO A NSTALARION

ERAP GETAFE PLAN AUTOPROTECCIC})N FEB. 2022 TIPO D
EDAR LOS ESCORIALES PLAN AUTOPROTECCIC})N FEB. 2022 TIPO C
CT Oficinas centrales (José PLAN AUTOPROTECCION

Abascal) ’ SEP.2022 TIPO D
Elevadora Tres Cantos PLAN AUTOPROTECCI(?N SEP 2022 TIPOD
Elevadora Plaza Castilla PLAN AUTOPROTECCI?N SEP 2022 TIPOD
Elevadora San Juan | PLAN AUTOPROTECCI?N SEP 2022 TIPOD
Elevadora Picadas | PLAN AUTOPROTECCIC})N SEP.2022 TIPO D
Elevadora San Juan Il PLAN AUTOPROTECCI?N SEP.2022 TIPO D
Elevadora Picadas Il PLAN AUTOPROTECCI?N SEP 2022 TIPOD
Elevadora Calverdn PLAN AUTOPROTECCION SEP.2022 TIPO D
Etap Bodonal PLAN EMERGENCIA INTERIOR JUL. 2022 TIPO A
Etap Colmenar PLAN EMERGENCIA INTERIOR JUL. 2022 TIPO A
Etap Torrelaguna PLAN EMERGENCIA INTERIOR JUL. 2022 TIPO A
Etap Pinilla PLAN EMERGENCIA INTERIOR JUL. 2022 TIPO A
Etap Majadahonda PLAN EMERGENCIA INTERIOR JUL. 2022 TIPO A
Etap La Jarosa PLAN EMERGENCIA INTERIOR JUL. 2022 TIPO A
Etap Navacerrada PLAN EMERGENCIA INTERIOR JUL. 2022 TIPO A
Etap La Acefia PLAN AUTOPROTECCION JUL. 2022 TIPOB
Etap Rozas de Pto. Real PLAN AUTOPROTECCION JUL. 2022 TIPOB
Erap. Aranjuez PLAN DE AUTOPROTECCION Sep. 2022 TIPO D
SUBESTA. BODONAL PLAN AUTOPROTECCI?N SEP. 2022 TIPOD
SUBESTA. BATRES PLAN AUTOPROTECCI?N SEP. 2022 TIPOD
SUBESTA. TORRELAGUNA PLAN AUTOPROTECCION SEP. 2022 TIPO D
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ANEXO | ANO 2023

CENTRO DE TRABAJO

DOCUMENTO

PROXIMA REVISION

TIPO INSTALACION

Etap Santillana

PLAN EMERGENCIA

INTERIOR mar-23 TIPO A
Subestacién guadiloba PLAN AUTOPROTECCION
mar-23 TIPOD
Subestacion Almonte PLAN AUTOPROTECCION
mar-23 TIPOD
ETAP Caceres PLAN EMERGENCIA
INTERIOR mar-23
TIPO B
Erap Islas Filipinas PLAN AUTOPROTECCION
Abril. 2023 TIPOD
Erap El Goloso PLAN AUTOPROTECCION
Abril. 2023 TIPOD
Erap El Plantio PLAN AUTOPROTECCION
mar-23 TIPOD
Erap Nuevo Portachuelo PLAN AUTOPROTECCION
Abril. 2023 TIPOD
Erap Retamares PLAN AUTOPROTECCION
Abril. 2023 TIPOD
Erap Torres de la Alameda PLAN AUTOPROTECCION
mar-23 TIPOD
Erap Arganda PLAN AUTOPROTECCION
mar-23 TIPOD
Deposito de Vallecas PLAN AUTOPROTECCION
Agosto 2023 TIPOD
EDAR Galapagar-Torrelodones PLAN AUTOPROTECCION
Abril 2023 TIPOC
BLANCO NOTIFICACION ETAP NOTIFICACION
NOTIFICACION
ETAP VALMAYOR INFORME DE SEGURIDAD
INFORME DE
SEGURIDAD
BLANCO INFORME DE INFORME DE SEGURIDAD
SEGURIDAD ETAP INFORME DE
SEGURIDAD
BLANCO A PLAN DE EMERGENCIA
INTERIOR TIPO A
BLANCO B PLAN DE
AUTOPROTECCION TIPO B
BLANCO C PLAN DE
AUTOPROTECCION TIPOC
BLANCO D PLAN DE )
AUTOPROTECCION TIPO D
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ANEXO | ANO 2024
CENTRO DE TRABAJO DOCUMENTO PROXIMA TIPO INSTALACION
REVISION
ETAP Pelayos PLAN DE EMERSENCIA Mar. 2024 TIPO A
Subestacién Sotillo PLAN ) Mar. 2024 TIPOD
AUTOPROTECCION
Edar. Arroyo del Soto PLAN . Abril. 2024 TIPOB
AUTOPROTECCION
Edar Endrinal ATOPROTECCION Abril. 2024 TIPO B
Edar Navarrosillos :IL_J/'\I'NOPROTECCION Abrfl' 2024 TIPOB
Edar Escoriales :IL_JAI'NOPROTECCION Abril. 2024 TIPOC
Edar Chaparral ZIL_J?'NOPROTECCION Abril. 2024 TIPOC
Edar Santillana /}ZIL_J/'\I'NOPROTECCION Abr?l. 2024 TIPO C
Edar Picadas :IL_J/:\I'NOPROTECCION Abril. 2024 TIPOC
Edar Arroyo de la Vega /FQIL_JAI'NOPROTECCION Abril. 2024 TIPOB
Edar Casagquemada ZIL_J?'NOPROTECCION Abril. 2024 TIPOB
Edar Algete AUTOPROTECCION Aol 2024 TPoC
Edar Miraflores ZIL_J/'\I'NOPROTECCION Abr?l. 2024 TIPOB
Edar Guadalix B ROTECCION Abrf" 2024 TIPO C
Edar Navalafuente ZIL_J?'NOPROTECCION Abrfl' 2024 TIPOC
Edar Pinilla P PROTECCION Abrf" 2024 TIPO C
Edar Puentes Viejas ZIL_JAI'NOPROTECCION Abril. 2024 TIPOC
Edar Riosequillo P ROTECCION Abril. 2024 TIPO C
Edar Bustarviejo :bﬁNOPROTECCI N Abril. 2024 TIPOC
ETAP Valmayor PLANI E‘pAEER'TSIENCIA Nov. 2024 TIPO A
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