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1.- OBJETO DEL CONTRATO  

El presente contrato tienen por objeto  la renovación y/o elaboración de 
los Planes de Emergencia Interior y Planes de Autoprotección de las 
instalaciones de Canal de Isabel II S.A., así como, informe de notificación 
cuando proceda, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente sobre 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas, así como, la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

2.- OBJETIVOS A CONSEGUIR. 

Responder adecuadamente a los requisitos establecidos en la Legislación 
vigente, así como a la normativa interna de Canal de Isabel II S.A., en cuanto 
a la organización y formación de los usuarios de las instalaciones en caso de 
emergencia. 

Ofrecer a los usuarios de las instalaciones la atención necesaria en lo 
referente a conocimiento y uso de los medios de autoprotección en la propia 
instalación. 

Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Públicos de 
Protección Civil. 

Incrementar el grado de concienciación de los usuarios de las instalaciones, 
aumentar las medidas de prevención y fundamentalmente la rapidez en la 
respuesta ante un siniestro. Elevar en definitiva el nivel general de seguridad 
del centro de trabajo. 

Conocer la situación actual del edificio y las medidas que en su caso se 
precisen para su adecuación a la normativa contra incendios vigente y a los 
requisitos internos de Canal de Isabel II S.A. 

Unificar y centralizar la documentación: características principales, 
instalaciones técnicas, medios de protección, planos, etc. 

3.- NORMATIVA APLICABLE 

Al objeto del presente contrato le será de aplicación lo previsto en el Real 
decreto 840/2015 de accidentes graves y el Real Decreto 393/2007 de 
Autoprotección. 
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Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 948/2005, en aspectos tan importantes como son la adopción de 
políticas de prevención de accidentes graves, el establecimiento de sistemas 
de gestión de seguridad, el desarrollo de planes de autoprotección (en éste 
punto cabe señalar la afectación de éste documento por el RD 393/2007, por 
el que se aprueba la Norma básica de Autoprotección), la elaboración de 
informes de seguridad, la consideración del efecto dominó, la realización de 
inspecciones, la ordenación territorial teniendo en cuenta el riesgo de estos 
accidentes y la información al público. 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

Todo ello, sin menoscabo de lo dispuesto en la normativa básica de 
prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención), así 
como en la normativa específica (Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo). 

 La empresa adjudicataria está obligada a informar a Canal de Isabel II 
S.A. de la normativa aplicable en cada momento al objeto de este contrato y 
de las modificaciones que se produzcan en la misma, comunicándole la 
manera en que se ve afectado este contrato y las instalaciones que se 
incluyen en su ámbito. 

4.- OPERACIONES  

4.1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es la 
elaboración y actualización, según cada caso, de los Planes de 
Autoprotección y Planes de Emergencia Interior de las diferentes 
instalaciones industriales de Canal de Isabel II S.A., según los criterios y 
contenidos requeridos por el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia, así como, el Real Decreto 840/2015 de 21 de 
septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas, salvo en los casos en los que por exigencia legal deba ajustarse 
a otros criterios Normativos Locales o Autonómicos. 
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Igualmente, la empresa adjudicataria rellenará los datos necesarios que se 
contemplan en los formularios del Anexo I del Decreto 74/2017, de 29 de 
agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula el 
funcionamiento del Registro de Datos de Planes de Autoprotección de la 
Comunidad de Madrid, así como, el Anexo III, declaración del técnico 
redactor sobre competencia y capacitación para elaborar un Plan de 
Autoprotección de actividad sujeta al Real Decreto 393/2007. 

4.2.- ALCANCE DEL TRABAJO 

Las instalaciones incluidas en este contrato se definen en el listado del 
ANEXO I, Planes de Emergencia Interior, Planes de Autoprotección e Informe 
de Seguridad que son objeto de revisión. 

Canal de Isabel II S.A. se reserva el derecho a modificar, incluir o eliminar 
alguna de las instalaciones de la relación facilitada. 

Canal de Isabel II, S.A., se reserva el derecho a solicitar la corrección de las 
deficiencias en el servicio prestado, cualquiera que fuera la causa de las mismas. 
El Adjudicatario se obliga a subsanar las deficiencias con la mayor brevedad 
posible. 

El Adjudicatario debe asegurarse de dar cumplimiento a sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales.

El plazo máximo para el comienzo de los trabajos será de quince días a 
contar desde la fecha de firma del contrato. 

4.3.- DESARROLLO METODOLÓGICO 

Las acciones a realizar según necesidades de Canal de Isabel II S.A. son las 
siguientes: 

• La empresa adjudicataria deberá presentar un calendario de visitas a 
todas las instalaciones objeto del contrato que debe ser aprobada por 
Canal de Isabel II S.A. Este calendario se divide en tres grandes bloques 
para los años 2022, 2023 y 2024.  

o Instalaciones que integran el calendario de visitas 
correspondientes al año 2022 se reflejan en el anexo I de este 
documento, año 2022. 

o Instalaciones que integran el calendario de visitas 
correspondientes al año 2023 se reflejan en el anexo I de este 
documento, año 2023. 
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o Instalaciones que integran el calendario de visitas 
correspondientes al año 2024 se reflejan en el anexo I de este 
documento, año 2024. 

• Según el tipo de instalaciones, en función del tamaño, número de 
personas adscritas a la instalación y el riesgo existente, para revisión y 
elaboración de los Planes de emergencia interior y planes de 
autoprotección, se catalogan en diferentes niveles a saber, A, B, C y D, 
esta clasificación para cada una de las instalaciones viene definida 
igualmente en el anexo I de este documento. Igualmente se incluyen para 
las ETAP afectadas por el R.D. 840/2015 los informes de seguridad y la 
notificación, si procede según plazo. 

o Plan de Emergencia Interior ETAP (Instalación tipo A) 

o Plan Autoprotección ETAP y EDAR cabecera (Instalación tipo B) 

o Plan Autoprotección EDAR (Instalación tipo C) 

o Plan Autoprotección elevadoras, erap, subestaciones, depósitos y 
centros de transformación (Instalación tipo D) 

• Trabajo previo documental: 

o Estudio de cada Plan de autoprotección y/o Plan de Emergencia 
Interior de cada una de las instalaciones. 

o Actualización de los planos de arquitectura en soporte informático 
de autocad, llevando a cabo las mediciones necesarias en su caso. 

o Elaborar un Informe de adecuación a la Normativa Vigente de 
Seguridad Contra Incendios, señalización, evacuación, etc. 

o Aprobar la documentación anterior. 

o Aplicar las medidas correctoras previas necesarias para la 
implantación, cuando proceda. 

o  Actualización de la documentación, ante posibles cambios en las 
instalaciones que afecten a su distribución, sectorización, 
modificación en los sistemas contra incendios o requisitos 
normativos y técnicos, con presentación en formato papel. 

o Elaborar y/o actualizar el documento Plan de Autoprotección y/o 
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Plan de Emergencia Interior de cada una de las instalaciones que 
deberá presentar al Canal de Isabel II S.A. en un plazo no superior 
a la fecha de próxima revisión definida en el ANEXO I. 

o La empresa adjudicataria deberá presentar una planificación de los 
trabajos que debe ser aprobada por Canal de Isabel II S.A.  

o Canal de Isabel II S.A., aun habiendo aprobado la planificación 
inicial, se reserva el derecho de realizar ajustes en la misma con un 
preaviso a la empresa adjudicataria de 15 días naturales. 

4.3.1. ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y 
PANES DE EMERGENCIA INTERIOR 

Se redactará un Plan de Autoprotección o Plan de Emergencia Interior para 
cada instalación, con un formato que facilite su comprensión y permita su 
utilización y difusión de forma sencilla y eficaz. 

Los documentos se elaborarán conforme establece el Real Decreto  
393/2007, de 23 de marzo, Norma Básica de Autoprotección (con las 
excepciones de formato que establezca la Legislación), y sus posibles 
actualizaciones/modificaciones que sean de aplicación, así como el Real 
Decreto 840/2015 de 21 de septiembre de accidentes graves. 

Los documentos se revisarán tantas veces como sea necesario para 
adecuarlo a lo requerido por Canal de Isabel II S.A., quien aceptará el 
documento final con la firma del mismo. 

Cada uno de los Planes de Emergencia Interior correspondientes a las ETAP 
será certificado por un OCA, este certificado favorable se entregará como 
documento adjunto al Plan de Emergencia Interior.  

Requisitos para la entrega del trabajo:  

o El contenido de este documento debe ser únicamente descriptivo y sin 
emitir juicios de valor. 

o En todos los casos, con anterioridad a la elaboración del Plan de 
Emergencia Interior o Plan de Autoprotección debe estar contemplada la 
visita a la instalación, con objeto de recabar los datos necesarios para 
adecuar el documento. 

Entrega del documento: 

o Se deben entregar 3 copias del documento en papel, a color, así como en 
formato digital (Pdf, Word y Autocad). 

o El plazo para la entrega del documento, una vez realizada la petición 
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formal por parte de Canal de Isabel II S.A., no debe superar los 60 días 
naturales, salvo excepciones de necesidades urgentes, que la entrega se 
realizará en 30 días. 

4.3.2. REVISIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y PLANES DE 
EMERGENCIA INTERIOR  

Mantenimiento actualizado el Plan de Autoprotección y Plan de Emergencia 
Interior: 

Cada vez que se produzca una modificación relevante (y en todo caso revisión 
cada tres años como máximo), bien por razones de la propia actividad o por 
subsanación/inclusión de nuevas medidas de protección, y/o modificación de 
las dependencias, se realizará una revisión y actualización del Manual de 
Autoprotección o Plan de Emergencia Interior, dejando constancia de la 
misma en el control de revisiones que al efecto se establezca.  

Con independencia de la actualización documental, en concordancia con la 
realización del simulacro, se impartirán cursos de formación / información 
previos para recordar las consignas de actuación a las personas que ya 
integran los Equipos de Emergencia y formar / informar sobre sus cometidos 
a los nuevos integrantes. 

Requisitos para la entrega del trabajo y entrega del documento: 

o Contempla el estudio y análisis del documento de Plan de Autoprotección 
y/o Plan de Emergencia Interior existente. El Canal de Isabel II S.A. 
facilitará al adjudicatario los Planes de Autoprotección y/o Planes de 
Emergencia Interior que sean objeto de revisión. 

o Debe cumplir los requisitos así como la entrega del documento del 
apartado anterior 4.3.1. ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN Y PANES DE EMERGENCIA INTERIOR. 
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ANEXO I 

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GESTIÓN DIRECTA 
E.T.A.P., E.D.A.R., ELEVADORAS, SUBESTACIONES 
ELECTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE ALTA 
TENSIÓN CON PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y PLAN DE 
EMERGENCIA INTERIOR. 

ANEXO I                           AÑO 2022

CENTRO DE TRABAJO DOCUMENTO 
PROXIMA 
REVISIÓN 

TIPO 
INSTALACIÓN 

ERAP GETAFE PLAN AUTOPROTECCIÓN 
FEB. 2022 TIPO D 

EDAR LOS ESCORIALES PLAN AUTOPROTECCIÓN 
FEB. 2022 TIPO C 

CT Oficinas centrales (José 
Abascal) 

PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP.2022 TIPO D 

Elevadora Tres Cantos PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP.2022 TIPO D 

Elevadora Plaza Castilla PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP.2022 TIPO D 

Elevadora San Juan I PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP.2022 TIPO D 

Elevadora Picadas I PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP.2022 TIPO D 

Elevadora San Juan II PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP.2022 TIPO D 

Elevadora Picadas II PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP.2022 TIPO D 

Elevadora Calverón PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP.2022 TIPO D 

Etap Bodonal PLAN EMERGENCIA INTERIOR 
JUL. 2022 TIPO A 

Etap Colmenar PLAN EMERGENCIA INTERIOR 
JUL. 2022 TIPO A 

Etap Torrelaguna PLAN EMERGENCIA INTERIOR 
JUL. 2022 TIPO A 

Etap Pinilla PLAN EMERGENCIA INTERIOR 
JUL. 2022 TIPO A 

Etap Majadahonda PLAN EMERGENCIA INTERIOR 
JUL. 2022 TIPO A 

Etap La Jarosa PLAN EMERGENCIA INTERIOR 
JUL. 2022 TIPO A 

Etap Navacerrada PLAN EMERGENCIA INTERIOR 
JUL. 2022 TIPO A 

Etap La Aceña PLAN AUTOPROTECCION 
JUL. 2022 TIPO B 

Etap Rozas de Pto. Real PLAN AUTOPROTECCION 
JUL. 2022 TIPO B 

Erap. Aranjuez PLAN DE AUTOPROTECCION 
Sep. 2022 TIPO D 

SUBESTA. BODONAL PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP. 2022 TIPO D 

SUBESTA. BATRES PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP. 2022 TIPO D 

SUBESTA. TORRELAGUNA PLAN AUTOPROTECCIÓN 
SEP. 2022 TIPO D 
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ANEXO I  AÑO 2023

CENTRO DE TRABAJO DOCUMENTO PROXIMA REVISIÓN TIPO INSTALACIÓN 

Etap Santillana PLAN EMERGENCIA 
INTERIOR mar-23 TIPO A 

Subestación guadiloba PLAN AUTOPROTECCIÓN 

mar-23 TIPO D 

Subestación Almonte PLAN AUTOPROTECCION 

mar-23 TIPO D 

ETAP Caceres PLAN EMERGENCIA 
INTERIOR mar-23 

TIPO B 
Erap Islas Filipinas PLAN AUTOPROTECCION 

Abril. 2023 TIPO D 

Erap El Goloso PLAN AUTOPROTECCION 

Abril. 2023 TIPO D 

Erap El Plantío PLAN AUTOPROTECCION 

mar-23 TIPO D 

Erap Nuevo Portachuelo PLAN AUTOPROTECCION 

Abril. 2023 TIPO D 

Erap Retamares PLAN AUTOPROTECCION 

Abril. 2023 TIPO D 

Erap Torres de la Alameda PLAN AUTOPROTECCION 

mar-23 TIPO D 

Erap Arganda PLAN AUTOPROTECCION 

mar-23 TIPO D 

Depósito de Vallecas PLAN AUTOPROTECCIÓN 

Agosto 2023 TIPO D 

EDAR Galapagar-Torrelodones PLAN AUTOPROTECCIÓN 

Abril 2023 TIPO C 

BLANCO NOTIFICACIÓN ETAP NOTIFICACION 

NOTIFICACIÓN 

ETAP VALMAYOR INFORME DE SEGURIDAD 
INFORME DE 
SEGURIDAD 

BLANCO INFORME DE 
SEGURIDAD ETAP 

INFORME DE SEGURIDAD 
INFORME DE 
SEGURIDAD 

BLANCO A PLAN DE EMERGENCIA 
INTERIOR TIPO A 

BLANCO B PLAN DE 
AUTOPROTECCION TIPO B 

BLANCO C PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN TIPO C 

BLANCO D PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN TIPO D 
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ANEXO I                 AÑO 2024

CENTRO DE TRABAJO DOCUMENTO 
PROXIMA 
REVISIÓN 

TIPO INSTALACIÓN 

ETAP Pelayos 
PLAN DE EMERGENCIA 

INTERIOR 

Mar. 2024 
TIPO A 

Subestación Sotillo PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Mar. 2024 
TIPO D 

Edar. Arroyo del Soto PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO B 

Edar Endrinal 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO B 

Edar Navarrosillos 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO B 

Edar Escoriales 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

Edar Chaparral 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

Edar Santillana 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

Edar Picadas  
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

Edar Arroyo de la Vega 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO B 

Edar Casaquemada 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO B 

Edar Algete 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

Edar Miraflores  
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO B 

Edar Guadalix 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

Edar Navalafuente  
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

Edar Pinilla 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

Edar Puentes Viejas 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

Edar Riosequillo 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

Edar Bustarviejo 
PLAN 
AUTOPROTECCIÓN 

Abril. 2024 
TIPO C 

ETAP Colmenar 
INFORME DE 
SEGURIDAD 

INFORME DE 
SEGURIDAD 

ETAP Valmayor 
PLAN EMERGENCIA 

INTERIOR 
Nov. 2024 TIPO A 

Fdo.: Belén Benito Martínez 

DIRECTORA DE OPERACIONES
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