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1 OBIJETO

El presente Pliego de Prescripciones tiene por objeto la descripcion de las condiciones técnicas
requeridas para la Ejecucidon de Trabajos Auxiliares en la Reparacién y Mantenimiento de las
Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (PCl), cuyo ambito de aplicacidn y caracteristicas a
cumplir se describen a lo largo del presente documento.

2 DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a efecto mediante la plena observancia y
cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes, actuales y futuras, que afecten a
dichos trabajos, ya se trate de leyes, reglamentos, ordenanzas, instrucciones o normas de
cualquier otro rango que resulten obligatorias, ya sean de ambito comunitario, nacional,
autondémico o local.

Entre tales disposiciones, y a titulo de relaciéon no exhaustiva, se destaca la necesidad de dar
cumplimiento a todas las normas juridicas vigentes relativas a las siguientes actividades:

e Procedimiento a seguir para la comunicacién de incidencias y emergencias.

e Prevencion de Riesgos Laborales.

e Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.

e Proteccidn Contra Incendios.

e Protecciéon de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico.
e Medio ambiente y proteccién medioambiental.

e Norma ISO 9001. Sistemas de Gestion de la Calidad.

e Normas UNE de aplicacién o equivalentes.

Todos los trabajos Auxiliares que impliquen afecciones a las Instalaciones de Proteccidon Contra
Incendios (en adelante PCl). Tendran que realizarse bajo la Normativa Vigente y en particular el
Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Proteccion Contra Incendios, asi como el cumplimiento de todas las normativas incluida en
la misma y relacionada con este sistema de deteccion.

Especialmente, el contratista estard obligado a cumplir los procedimientos que Metro de
Madrid, S.A. tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos que se realicen
en sus instalaciones, de los que sera cumplidamente informado antes del inicio de los mismos,
con objeto de que pueda trasladar dicha informacidén a sus trabajadores, quienes deberan
cumplirla debidamente.
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“Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por
referencia a cualesquiera de las tipologias normativas recogidas por el articulo 60.3 b) de la
Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero, sobre Contratacion Publica, habran de entenderse
hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia en
la forma establecida en el articulo 62.5 de la mencionada Directiva”.

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

Como regla general se emplearan las definiciones de la Norma UNE-EN 13306 “Terminologia de
Mantenimiento” y de la Norma EN 13269 “Guia para la preparacién de contratos de
mantenimiento”.

A efectos del presente documento se entendera por:

“Oferente / Ofertante”: Empresa que presenta una Oferta Técnica y Econdmica para la
prestacion del servicio de mantenimiento objeto de este Pliego.

“Contratista” Empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento objeto de este Pliego.
“Metro”: Metro de Madrid, S.A.

“Responsable de Contrato”. El responsable del oferente para el seguimiento, direcciéon y control
del correcto cumplimiento del servicio a efectos de su gestidn y de velar por la consecucién de
los indicadores de medida que evallian la correcta prestacidén de servicios de mantenimiento.

“Elemento”: parte, componente, dispositivo subsistema, unidad funcional, equipo o sistema que
puede describirse y considerarse de forma individual.

“Fabricante”: persona natural o legal que se responsabiliza del disefio, fabricacién y puesta en
el mercado de componentes de seguridad para las escaleras mecanicas y andenes moviles.

“OCA”: organismo de control autorizado.
“PClI”: proteccidon contra incendios.
“TCE”: terminal de control de estacién.

“ST”: solicitud de trabajo.

4 ALCANCE TECNICO

El presente pliego se divide en dos lotes, donde todas las unidades son comunes a todos los
lotes.

e Lote 1: instalaciones de PCl de las lineas 1,2,3,4,5,6.
e Lote 2: instalaciones de PCl de las lineas 7,8,9,10,11,12 y ML.

Ademas, dependerdn del Lote 1, todos los depdsitos, dependencias y subestaciones eléctricas
gue organizativamente en Metro de Madrid dependan de cada linea.

www.metromadrid.es
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Asi de igual manera dependeran del lote 2, todos los depésitos, dependencias, y subestaciones
eléctricas que organizativamente en Metro de Madrid dependan de cada linea.

4.1 Ambito de Aplicacién

Los trabajos se desarrollardn en todas las Dependencias de Metro de Madrid, abarcando tanto
Estaciones, Tunel, Subestaciones Eléctricas y Depdsitos.

Podran, eventualmente, realizarse trabajos que requiera el mantenimiento de las instalaciones,
en localizaciones externas a la red del ferrocarril metropolitano, motivados por incidencias o
afecciones relacionadas con ésta o con el servicio publico de transporte de viajeros que presta
Metro de Madrid, S.A.

Dado el caracter de servicio publico que posee la actividad de transporte que realiza Metro de
Madrid, S.A., todos los trabajos de mantenimiento a desarrollar deberan ejecutarse con la
minima afeccidn posible al mismo y en condiciones de completa seguridad, respetando, en todo
caso, el marco normativo que resulte de aplicacion.

4.2 Trabajos que Comprende el presente pliego

La totalidad de los trabajos que se van a acometer de acuerdo con este pliego son Trabajos
Auxiliares necesarios para la Reparacidon, Mantenimiento y Puesta en Servicio de Instalaciones
de PCI.

Los sistemas de proteccidon contra incendios en Metro de Madrid y que dara servicio esta
contratacidén son los siguientes:

Instalacion N2 Equipos
Salidas d!:! 204
Emergencia
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Instalacion N2 Equipos

Sistema Extincion Agua

Nebulizada 233

Instalacion N2 Equipos

PCI Estaciones 2719
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Instalacion

N2 Equipos

PCI Depdsitos

10.623

Hidrantes Depdsitos

644

BIES + Armarios Depdsitos

348

Extintores Depdsitos

3058

Deteccion Depdsitos

1417

Centrales Depdsitos

60

Pulsadores y alarmas Depositos

1127

Extincion Depdsitos

2404

Exutorios y Ventilacién PCI

461

Sefial. Evacuacion Depdsitos

Salas de Bombas y Aljibes
Depdsitos

68

Puertas de Emergencia y
Cortafuegos Depdsitos

1036

Instalacion

Extintores Estaciones

N2 Equipos

4945
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EXTINTOR

Instalacién N2 Equipos
PCl Subestaciones 3097
Deteccion Subestaciones 103
Centrales Subestaciones 119
Extintores Subestaciones 893
Extraccidn Subestaciones 122

Puertas cortafuegos y evacuacion
Subestaciones
Sefializacion Evacuacion
Subestaciones

1860

En la actualidad estos equipos estdn mantenidos mediante contratacién externa, pero existen
trabajos no cubiertos por estos contratos de mantenimiento siendo comunicados por los
contratistas en cada revision trimestral, por lo que mediante este contrato se pretende dar
solucidn a estas incidencias y asi, dejar mediante estos trabajos auxiliares las instalaciones de
proteccion contra incendios en un estado éptimo.
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Esto implica la ejecucidn de trabajos de diferente entidad y con limitada medicién en cada uno
de ellos.

Esta premisa es fundamental a la hora de la elaboracidn de la oferta por parte de las empresas
licitadoras, ya que el precio ofertado para cada partida, debe ajustarse a esta realidad y tener
en cuenta los desplazamientos del personal y la maquinaria para este tipo de actuaciones.

Los trabajos auxiliares a los que se refiere este pliego, son los correspondientes a trabajos de
pequeia indole, que son necesarios realizar para poder acometer alguna reparacién o tarea de
mantenimiento necesaria para tener operativa la Instalacion de PCI.

Es decir son trabajos auxiliares varios, como cerrajeria, albafileria, reparaciones de Puertas
Cortafuegos, sustituciéon Tapas, cambio de elementos ubicacidon de Central de Incendios etc. En
resumen, cualquier trabajo necesario para poder tener operativas estas instalaciones de
Seguridad Industrial (PCl)

Por lo tanto, la Empresa Adjudicataria del contrato que se realice en base a este pliego (en
adelante, Empresa Adjudicataria), tendra que solucionar todos y cada uno de los trabajos que le
sean requeridos, con la medicidn que sea necesaria para cada caso, y previa aceptacion de
presupuesto elaborado para cada TRABAJO INDIVIDUAL respetando en todo caso el precio
ofertado de las partidas de los archivos Excel “ANEXO Il OFERTA ECONOMICA LOTE 1" y
“ANEXO IIl OFERTA ECONOMICA LOTE 2”, adjunto y descritas en el “Anexo | Presupuesto anual
por lote” del presente pliego.

En el “Anexo | Presupuesto anual por lote” del presente Pliego se describen, la tipologia de los
trabajos, segun los capitulos a los que pertenecen.

Dentro de la variedad de tipos de reparaciones se pueden solicitar y con el fin de establecer un
criterio objetivo para valorar las ofertas recibidas, se ha confeccionado una relacion de
reparaciones y trabajos de referencia en el “Anexo | Presupuesto anual por lote” que el Oferente
debera ofertar.

No se podra ofertar ningun precio unitario del “Anexo | Presupuesto anual por lote” por un valor
superior al establecido en el mismo, siendo causa de exclusion del proceso de licitacion.

Dicho anexo describe todas los trabajos y unidades para que posteriormente puedan ser
valoradas econdémicamente mediante los archivos Excel denominados “ANEXO |l OFERTA
ECONOMICA LOTE 1” y “ANEXO 1Il OFERTA ECONOMICA LOTE 2”, adjuntos a este pliego.

La lista contiene tipos de reparaciones y trabajos que se estima van a solicitarse a lo largo de los
afios de vigencia del contrato. Estas cantidades pueden variar en funcion de las necesidades
reales de los sistemas de PCI, si bien en ningln caso se podra superar el valor total de
adjudicacion del contrato.

Las cantidades de servicios reales en el desarrollo de los trabajos seran las necesarias para cada
actividad solicitada, siendo estimaciones los materiales y cantidades indicadas en el cuadro de
presupuestos, solo al objeto de efectuar una valoracién econémica homogénea entre las ofertas
recibidas.
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4.3 Variacion de alcances

El servicio solicitado por Metro debe ser presupuestado tomando como referencia los preciarios
especificos para cada Lote que se oferten en el “ANEXO || OFERTA ECONOMICA LOTE 1” y en el
“ANEXO Il OFERTA ECONOMICA LOTE 2”.

4.4 Consideraciones Comunes a Todas las Unidades.

= E| transporte del material, maquinas y herramientas, desde Depdsito o lugar de
almacenamiento, hasta el lugar de los trabajos correrd a cargo de la Empresa
Adjudicataria.

Todo el material fungible y/o pequefio material estara incluido en el precio unitario.

Todos los trabajos descritos se realizaran conforme a las directrices de la Direccién de
los trabajos

Para cada caso particular, los suministros deberan ser aprobados por Metro,
previamente a la compra.

Los cortes de traccidn, si son necesarios, seran realizados bien por personal cualificado
de Metro de Madrid, S.A. o bien por personal cualificado de la Empresa Adjudicataria
del contrato (previa autorizacién por Metro de Madrid, S.A.) segun decida Metro de
Madrid, S.A., por lo que serd objeto de oferta, el valor de la jornada del personal
cualificado y debidamente autorizado por Metro para la realizacidén de cortes de traccién
€en caso necesario.

= Para realizar trabajos en Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformacion, es
necesario contar con presencia de personal cualificado, bien de Metro de Madrid, S.A.
0 con presencia de personal cualificado de la Empresa Adjudicataria autorizado por
Metro de Madrid, S.A.

Antes de realizar los trabajos y con suficiente antelacidn, se informara al Servicio de

Mantenimiento de Instalaciones en Estaciones de las posibles afecciones a
instalaciones, con el fin de coordinar los trabajos de desmontaje y montaje de las
mismas.

Se considerard dentro del servicio a prestar la mano de obra de las visitas o inspecciones
adicionales que pudieran generarse como consecuencia del resultado de los informes
de mantenimiento o de avisos o incidencias puntuales que se pudieran producir, tanto
en horario diurno como nocturno y tanto en dia laborable como fin de semana y festivo.

También quedaran dentro de este ambito, las visitas requeridas para el cumplimiento
normativo de la instalaciéon, tanto en lo referente a inspecciones normativas, como a
trabajos de reparacion de deficiencias derivadas de las mismas. La gestion del volumen
de estos trabajos quedara para el andlisis del representante de Metro de Madrid
responsable de este contrato.

www.metromadrid.es
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= Los trabajos se deben programar con antelacién, siendo responsabilidad de la empresa
mantenedora, la solicitud del corte de tensién, para poder bajar a la via, segun indica
Metro de Madrid, S.A.

Se debe seguir el protocolo de bajada a via establecido por Metro de Madrid, S.A.
Metro de Madrid, S.A. puede modificar el protocolo y todos los materiales necesarios
en cada momento irdn a cargo de la empresa adjudicataria.

4.5 Documentacién de trabajo.

Para el desarrollo del servicio de mantenimiento se emplearan los documentos adjuntos (sin

caracter limitativo), al objeto de una correcta ejecucion de los servicios y trasvase de

informacidn entre el Contratista y Metro:

A)

C)

D)

E)

))

L)

Contrato del servicio regulado por este Pliego y por el Pliego de Condiciones Particulares
y justificantes de haber realizado la correspondiente Coordinacion de Actividades
Empresariales.

Para satisfacer lo establecido en materia de Prevencién Laboral y de autorizaciones para
el acceso a las instalaciones, el Contratista entregara la relacion nominativa de personas,
cualificacion, funciones y equipos/instalaciones a mantener. Esta relacidén se tendra
actualizada en todo momento de acuerdo con las especificaciones que se establezcan en
la Coordinacién de Actividades Empresariales.

Documentacién a entregar por la empresa contratista y necesaria para la elaboracion de
la coordinacion de actividades empresariales.

Relacién nominal de responsables técnicos.

Relacién de numeros de teléfono, fax, direcciones de correo electrdnico, y teléfonos
moviles puestos a disposicidn de este servicio.

Procedimiento especifico de comunicacion y resolucién de incidencias.

Solicitudes de trabajo. Formatos y campos obligatorios del interface informatico con el
maodulo PM de SAP R/3.

Normas Técnicas de gestion del mantenimiento: UNE-EN 13269, UNE-EN 13306, UNE-EN
13460 y UNE-EN 15341 o equivalentes.

Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios (RIPCI).

Los trabajos objeto del presente contrato se llevardn a efecto mediante la plena
observancia y cumplimiento de todas las disposiciones juridicas vigentes, actuales y
futuras, que afecten a dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones,
ordenanzas, Instrucciones o cualquier otro rango, y tanto tengan cardcter o dmbito
europeo, nacional, autondmico o local.

Normas UNE de obligado cumplimiento en el ambito de la prestacién de este servicio o
equivalentes.

Manuales de operacidn, descripcion y mantenimiento de los equipos.
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5 REPUESTOS, MATERIALES, INSTALACIONES Y MEDIOS DE
PRODUCCION

La adquisicion de todos los repuestos, materiales y consumibles que sean necesarios para la
prestacion de los servicios objeto del presente Pliego serd de cuenta del Contratista.

El Contratista debera disponer de una relacion lo mas detallada posible de las referencias y el
stock de los repuestos, materiales y consumibles para cada una de las marcas y modelos de
equipos, que considera necesarios para iniciar el contrato, asi como la disponibilidad de
suministro de los mismos (plazo de entrega). Para aquellos repuestos que no prevea de
disponibilidad inmediata, el Contratista debera especificar el plazo de suministro de los mismos.
Esta lista estara siempre disponible y actualizada, pudiendo Metro solicitar su consulta en
cualquier momento.

El Mantenedor utilizara siempre repuestos originales, salvo causas justificadas de eficiencia y,
entre ellas, las derivadas de obsolescencia tecnoldgica —por ejemplo, la desaparicion de un
producto del mercado- o la desaparicion del suministrador originario. En cualquiera de los casos
descritos, el Mantenedor tendra que informar a Metro, en su caso, de las razones que aconsejan
la utilizacién de un repuesto alternativo y de las repercusiones de no aceptar la propuesta. Si
Metro rechaza la propuesta del Contratista, debera justificarlo debidamente dentro de un plazo
razonable y que, en todo caso, permita al Contratista adoptar las medidas precisas para prestar
el servicio. En todo casos que resulte su aplicacidn, los repuestos deberan cumplir lo indicado
en el Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo y normas UNE complementarias o equivalentes.

El Contratista tendrd un almacén propio y sera el Unico responsable del almacenamiento,
guarda, custodia y control de los materiales necesarios para la prestacién de los servicios de
mantenimiento. Se deberd contar con la organizaciéon y buen orden del almacén, tal que
aseguren su funcionalidad, localizacidn y distribucion para su inmediata utilizacion.

El Contratista se compromete a cumplir y a velar por el cumplimiento de cuantas normativas
existan, y se establezcan, en materia de controles de accesos a instalaciones o recintos por parte
de Metro, haciendo llegar este compromiso a las Empresas que colaboren en estos trabajos
como Subcontratistas, asi como a los trabajadores auténomos que contrate para el mismo fin.

El Contratista deberd disponer para su personal de los locales necesarios para vestuarios,
centros u oficinas de gestion, almacenes de repuestos y talleres de reparaciones, etc. Metro no
cedera ningun espacio o instalacién al Contratista para la ejecucion de los trabajos.

Serdan de exclusiva cuenta del Contratista todas las maquinas, aparatos, instrumentos,
herramientas, software de diagndstico, accesorios, equipos de proteccion individual, vehiculos
automoviles, para la prestacidn de los Servicios de Mantenimiento, asi como su conservacion y
mantenimiento, de forma que se conserve en todo momento su funcionalidad original.

Asimismo, seran a cargo del Contratista los equipos y sistemas de informacién e informaticos,
licencias de software y demas elementos que sean precisos para la comunicacién por Metro de
las solicitudes de trabajo, asi como la notificacién de los trabajos realizados en el sistema de
gestién de mantenimiento de Metro.
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Los equipos de medida y prueba (multimetros, meggers, calibres, llaves dinamomeétricas y
equivalentes) del Contratista deberan ser calibrados a intervalos regulares o en funcion de su
uso, de acuerdo con lo establecido en sistemas de gestidn de calidad homologados.

6 PLAZO Y CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

6.1 Procedimiento de encargo de trabajos, presupuestos de referencia y plazos de
ejecucion.
Los trabajos de reparacién y mantenimiento a contratar de conformidad con lo establecido en
el presente pliego, son de unas caracteristicas de ejecucién particulares.

Por lo tanto, cada uno de los trabajos que surjan seran tratados de forma individual y, a tal fin
el departamento responsable del Mantenimiento Técnico de Metro de Madrid, S.A., a través de
la persona que designe como Direccion de los Trabajos de cada contrato que se realice en base
a este pliego, sera el encargado de encomendar a la Empresa Adjudicataria de dicho contrato la
realizacion de cada TRABAJO INDIVIDUAL, efectuando el seguimiento y control del mismo.

Esto implica que para cada trabajo de mantenimiento que haya que realizar con cargo a este
contrato, la Direccién procederd a redactar, si lo considera necesario, una DOCUMENTACION
TECNICA de mayor o menor entidad, dependiendo del tipo y alcance del trabajo a realizar.

De esta manera, y aunque formen parte del mismo contrato, se gestionaran, a nivel técnico,
como TRABAJOS INDIVIDUALES, debiendo cumplir todos ellos las condiciones generales y
particulares de ejecucidén de los trabajos definidas en este Pliego.

Por lo tanto, la oferta de la Empresa Licitadora deberd cumplir con los siguientes documentos:
Documentos que rigen la licitacién (Pliego de Prescripciones Técnicas, Pliego de Condiciones
Particulares)

La legislacién y Normas de caracter General y/o Técnico, que resulten de aplicacion a los trabajos
que hayan de ejecutarse, asi como los Procedimientos y Reglas de Actuacion establecidas al
efecto por Metro de Madrid, S.A.

Documento denominado “ANEXO Il OFERTA ECONOMICA LOTE 1” y “ANEXO Ill OFERTA
ECONOMICA LOTE 2” con los precios ofertados por dicha Empresa Licitadora en formato Excel y
que se incluye en los documentos para la licitacidn, en los términos expuestos en el Pliego de
Condiciones Particulares.

En el caso de que para un TRABAJO INDIVIDUAL haya sido necesario realizar una Documentacion
Técnica, ésta deberd ser entregada a la Empresa Adjudicataria para que pueda realizar la
valoracion individual éptima de cada trabajo y posteriormente su correcta ejecucion.

No es propdsito, sin embargo, del Pliego de Prescripciones Técnicas el definir todos y cada uno
de los detalles o particularidades constructivas que pueden requerir la ejecucion de los trabajos
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que hayan de realizarse, ni se derivara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, S.A. de la
ausencia de tales detalles.

Los TRABAJOS INDIVIDUALES deberan presentarse en un plazo maximo determinado para cada
tipo de solicitud, y deberan ejecutarse, salvo que se especifique un plazo determinado, o salvo
que se justifique adecuadamente un plazo mayor debido a plazos irreducibles en caso de
entrega de materiales, conforme a la siguiente tabla:

PLAZO MAXIMO DE

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION
CATALOGACION PRESENTACION

SOLICITUD METRO TRABAJOS DESDE (EN DIAS LABORABLES DESDE FECHA
FECHA SOLICITUD (DIAS ACEPTACION PRECIARIO)
LABORABLES)

NO URGENTE 3 dias 10 dias

El minimo posible con las limitaciones,
} cuando las haya, por necesidades de
URGENTE 1dia o, ,
explotacion o la programacion de

servicios en METRO.

6.2 Horario de los Trabajos

La Empresa Adjudicataria debera estar en disposicion de iniciar los trabajos contratados, a partir
del momento en que se realice la firma del contrato.

La disponibilidad horaria para la realizacién de trabajos debe ser total, se podra desarrollar en
cualquier periodo de las 24 horas del dia y de los 365 dias del afio, considerandose el turno
nocturno, cuando fuera necesario, coincidente con el horario fuera de servicio (de 2:00h a
5:00h), sabiendo que dicho horario puede variar segun indique el Inspector Jefe en cada caso.

La Empresa Adjudicataria debera estar dispuesta a trabajar todos los dias de la semana, incluidos
fines de semana o festivos, si la situacion lo requiere y asi se lo solicita. Siendo ésta una medida
excepcional, los precios unitarios por los trabajos ejecutados en dichas jornadas, no sufrirdn
ningun incremento por ejecutarse en jornadas no laborables.

6.3 Gestion de las Solicitudes de Trabajos en Gema.

Las Solicitudes de Trabajo (STs) constituyen el soporte documental esencial que regula todas las
solicitudes de tareas de mantenimiento (por incidencia, preventivo o cualquier otra indole) que
se realizan en las instalaciones y que Metro comunica al Contratista, al objeto de que éste las
atienda en plazo y forma y cumplimente los datos de ejecucidn de los trabajos efectuados.

www.metromadrid.es
13 Cavanilles 58. 28007, Madrid



TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

Estos documentos, recogen toda la informacion relativa a los trabajos a realizar, resultados
finales, fechas y horarios de ejecucién.

Las Solicitudes de Trabajo se clasificaran segun su indole. Una Incidencia originara una Solicitud
de Trabajo de Mantenimiento Correctivo (ICOR) y una revisidon periddica se registrara a través
de una Solicitud de Trabajo de Mantenimiento Preventivo (IPRE). Existen varias tipologias de
STs, de las que se informara segun el tipo de mantenimiento realizado por la contrata.

El aplicativo informdatico de Gestidn de Mantenimiento usado se denomina GEMA.

A continuacidn, se describen los procesos actuales que afectan a la gestidn de las Solicitudes de
Trabajo en Metro de Madrid:

a. Acceso al Gestor de Solicitudes: Para poder acceder a la funcionalidad del Gestor de
Solicitudes de GEMA, serd necesario solicitar por cada usuario gestor de la contrata un
dispositivo token para posibilitar el acceso a la red de Metro y al aplicativo GEMA.

Se entregard documentacion para el acceso a la red de Metro a través de la via
denominada Canal Empresas.

Del mismo modo se entregard también documentacion para el uso de la funcionalidad
Gestor de Solicitudes de GEMA.

b. Comunicacion de Incidencias: Las Incidencias (STs correctivas) se comunicaran
automaticamente a los protocolos de comunicacidn correspondientes a la contrata y
gue son imprescindibles para hacer llegar los trabajos en tiempo y forma. Los protocolos
usuales son SMS y correo electrdnico.

Si el usuario de la contrata dispone de un Smartphone se le solicitara informacion de su
Nombre, Apellidos, Contrata y Sistema Operativo del mévil para poder enviarle al mismo
un enlace para que se instale la app NETRO, a través de la cual le llegaran todos los
mensajes SMS emitidos por la plataforma GEMA.

A través del correo electrénico llegara la Solicitud de Trabajo correspondiente con la
informacién y detalle de la misma.

Toda esta informacién también puede ser consultada en tiempo real a través del Gestor
de Solicitudes de GEMA.

c. Terminacion de la realizacion de las Solicitudes de Trabajo:

Una vez que la Solicitud de Trabajo se haya realizado por parte de la contrata, se debe
proceder a la terminacién en tiempo real de la misma a través de teléfono, SMS o
directamente desde el Gestor de Solicitudes de GEMA.
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Se considera terminacién en tiempo real siempre y cuando no se demore este proceso
mas de 3 horas.

Se entregard documentacion para detallar los posibles procesos de Cierre de STs via
centralita.

d. Notificacion de la realizacion de las Solicitudes de Trabajo:

Una Solicitud de Trabajo se estructura en Actuaciones y dentro de cada Actuacién en
Notificaciones de operaciones y tiempos.

Se considera una Actuacidn cada uno de los mantenimientos espaciados en el tiempo
que se dedican para la completa realizacién de la ST. Si se necesitan realizar labores de
mantenimiento en periodos de tiempos discontinuos y separados en el tiempo se
considerardn actuaciones distintas. En cada Actuacion serd necesario realizar al menos
una Notificacidon de Operaciones y Tiempos.

Se considera Notificacién el registro en detalle de las operaciones realizadas en cada una
de las Actuaciones de la Solicitud de Trabajo, junto con los estados iniciales y finales del
equipo, periodo (fecha/hora) en el que se ha realizado, observaciones y/o puntos de
medida que se pudieran definir en la ST.

Se ha definido un periodo maximo de 72 horas para notificar las Solicitudes de Trabajo
gue se hayan realizado y al comienzo del tercer dia habil de cada mes deberdn estar
notificadas todas las STs realizadas el mes anterior.

Si se produjeran problemas de acceso puntuales a la plataforma GEMA, se podria usar
excepcionalmente un formato Excel predeterminado para registrar las Notificaciones de
las Solicitudes de Trabajo.

En caso de actualizacién de las aplicaciones informdticas desarrolladas por Metro o de los
formatos de ficheros de carga para la Notificacion de las Solicitudes de Trabajo, el contratista
serd informado y debera aplicar las nuevas tecnologias y procesos que se implementen sin cargo
alguno para Metro.

7 REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

7.1 Requisitos de seguridad y salud.

El Contratista, como responsable de las condiciones de trabajo de su personal, estara
directamente obligado a cumplir cuantas disposiciones, presentes o futuras, estuvieren vigentes
en materia laboral, de seguridad social, de prevencién de riesgos laborales y de medio ambiente,
debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la indemnidad, integridad y salubridad
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de la personas, asi como prevenir cualquier tipo de accidentes que pudieran producirse con
ocasion del cumplimiento del Servicio, sean cuales fueren las causas de los mismos. Esto se
entenderd, referido, en su caso también, a todo el personal subcontratado a través de otras
empresas, asi como a los trabajadores auténomos y procedentes de ETTs que se contraten para
determinados servicios asociados al mantenimiento objeto de este Pliego.

El Contratista dispondra de los técnicos titulados cualificados en prevencién que al respecto
fueran precisos, arbitrando a pie de obra todas las medidas obligatorias al respecto.

El Contratista queda obligado a observar y hacer cumplir a todo su personal las normas de
seguridad y salud en el trabajo que establezca la legislacidon, normativas vigentes asi como los
procedimientos que en materia de prevencion laboral establezca Metro para sus propios
trabajadores, conforme a la correspondiente documentacidn, preexistente o sobrevenida, que,
a tal efecto, reciba de Metro. En caso de observar alguna discrepancia o incompatibilidad entre
las normas y procedimientos de prevencién de riesgos de aplicacidon y elaboracion propia,
respecto a los indicados por Metro como referencia en actividades de idéntica naturaleza,
habrd de ser puesto de manifiesto para su analisis, discusion y resolucién necesaria.
Especialmente:

A) En materia de prevencion laboral establecera las medidas pertinentes relacionadas con
la seguridad de las personas (usuarios y trabajadores).

B) Muy especialmente, todos los trabajos que se realicen en locales, armarios de maniobra
y otros cofres con componentes con riesgo eléctrico, se efectuaran dejando sin tension
los elementos préoximos que pudieran ser objeto de riesgo y cuyo contacto fortuito
pudiera dar lugar a accidentes.

C) Para los periodos en los cuales las instalaciones quedan sin vigilancia o presencia del
personal de mantenimiento, o cuando los componentes de seccionamiento eléctrico y
mando de la instalacion queden fuera del alcance de la vista del personal de
mantenimiento, serd preceptivo adoptar todas las medidas necesarias de sefializacion y
cancela contra puestas en movimiento accidentales o maniobras no deseadas.

D) Se utilizaran equipos de proteccion personal (EPIs) adecuados y herramientas
especiales.

E) Se llevaran a cabo las diferentes reuniones que con caracter obligatorio y como
coordinacion de actividades empresariales marca la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

F) Para la entrada en recintos tales como Subestaciones Eléctricas, el contratista debera
contar con personal de Cualificado segun los procedimientos e Instrucciones marcados
por Metro de Madrid, para el acceso autbnomo a este tipo de instalaciones, segun
Procedimiento NOP-10, donde se explicitan los requisitos y normas de acceso a este tipo
de instalaciones.
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G) Para la realizacién de todos los trabajos que se describen en este pliego, el equipo de
trabajo lo formaran como minimos dos personas. Estando totalmente prohibido acceder
en solitario a cualquier dependencia.

H) Ademas, el contratista debera contar con equipos autbnomos de iluminacidn para poder
tomar datos en condiciones suficientes de luz.

I) Cuando para larealizacién de alguna de las tareas descritas en este pliego, sea necesario
realizar cortes de tensidn, cuando no sea realizado por personal cualificado de Metro de
Madrid S.A., el Agente de comprobacién de corte serd por cuenta del contratista,
teniendo que estar habilitado segun los procedimientos que marca la normativa vigente
de Metro de Madrid.

7.2 Condiciones generales exigidas para el cumplimiento en materia de Medio
Ambiente

Con el fin de minimizar el impacto medioambiental, no sélo se tendra en cuenta la explotacion
y mantenimiento de los equipos, sino también su disefio, fabricacién, seleccién y
manipulaciones de materiales. Se considerard la afeccién al medio ambiente desde el origen del
Proyecto, y toda solucién técnica o estética sera precedida de un riguroso anadlisis para la
integracién de los siguientes aspectos:

e Siempre que sea viable, se presentard la alternativa de disefio que genere menos
emisiones, ruidos, vibraciones y/o radiaciones electromagnéticas; asi como el menor
consumo de agua y energético posible.

e Se proyectaran las instalaciones y metodologias necesarias para la correcta gestion de
los residuos que se vayan a generar.

e Se proyectardn las medidas oportunas para evitar cualquier vertido de sustancias
peligrosas.

e Se tendrd en cuenta que el horario de trabajo minimice las molestias que se pudieran
ocasionar por ruido emitido al exterior.

e Se tendra en cuenta el impacto visual negativo que pudiera tener la instalacion,
tomando las medidas necesarias para disminuirlo.

En caso de que se vayan a instalar o disefiar equipos se valorara que:

e Lafuente de energia sea renovable.

e Lafuente de energia sea gas natural, hidrégeno o electricidad.

e El equipo no genere emisiones de gases contaminantes por combustion.

e El equipo no genere radiaciones electromagnéticas significativas.

e El equipo no genere ruidos ni vibraciones significativas.

e Se minimice el consumo de agua del equipo una vez inicie su actividad.
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7.3 Condiciones exigidas en materia de Gestidén de Residuos

La propiedad de los residuos generados en el servicio, serda de Metro de Madrid. No obstante,
sera responsabilidad de la empresa contratada la disposicién de los mismos, de acuerdo a la
legislacidn vigente, en las instalaciones y condiciones que la Direccidn del servicio prescriba.

8 DOCUMENTACION TECNICA A ENTREGAR DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO

En base a la naturaleza de los trabajos, se definen los requisitos minimos documentales
conforme a los requerimientos de Metro de Madrid y a la Normativa aplicable en cada caso.

El coste asociado a la generacién, carga de datos en SAP y gestién documental queda incluida y
prorrateada en el Presupuesto que se incluye en el ANEXO |, por lo que no generara valoracién
adicional en ningun caso.

Metro de Madrid facilitara la documentacidn de que disponga a la empresa adjudicataria para
emplearla como datos de partida y para poder efectuar posteriores modificaciones, respetando
el formato y contenidos que Metro de Madrid indique en cada caso.

En el caso de trabajos de indole eléctrica, en los que se efectie una transformacién de la
instalacion existente, conforme a lo indicado en la Instruccion Técnica 04 del Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension,
a la finalizacién de los trabajos, y en plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de
recepcion, serd obligatorio la entrega de Memoria Técnica de Disefio, o Proyecto, debidamente
tramitado, incluyendo memoria descriptiva, planos y esquemas “as built” necesarios para la
perfecta definicién de los trabajos ejecutados.

En el caso de trabajos de indole electromecanica, serd requerida la entrega de documentacion
técnica y operativa para el mantenimiento y vida en servicio de los componentes instalados, asi
como documentar las regulaciones y/o modificaciones que se hubieran de efectuar mediante
los correspondientes esquemas de implantacién y de montaje electromecanico que sean
requeridos, incluso modificando Documentacién y Procedimientos propios de Metro de Madrid
previa aprobacion y posterior correccién y/o validacion.

En el caso de trabajos de indole hidraulica, de infraestructuras de obra civil, auxiliares y de
seguridad, serd requerida la entrega de documentacion técnica y operativa para el
mantenimiento y vida en servicio de los componentes instalados, y planos de implantacién en
caso de modificacion de trazado o ubicacion de componentes, incluso modificando
Documentacién y Procedimientos propios de Metro de Madrid previa aprobacién y posterior
correccion y/o validacién.

En el caso de trabajos relacionados con el control, telemando y ldégica distribuida, el
Adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid, segun el tipo de instalacion:
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e Planos de modificacidn, replanteo, retranqueo y enrutado de cableado en
sistemas de légica cableada o distribuida.

e Programas instalados en los controladores légicos programables en caso de
modificacion de los existentes, en la versién de software y Firmware adecuada.

e Declaracidon de variables transformadas y/o modificadas.

9 ANEXOS

ANEXO | PRESUPUESTO ANUAL POR LOTE
ANEXO Il OFERTA ECONOMICA LOTE 1
ANEXO Il OFERTA ECONOMICA LOTE 2
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9.1 ANEXO I: PRESUPUESTO ANUAL POR LOTE

9.1.1 Presupuesto

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cOoDIED

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURS ALTURA

CANTIDAD

PRECID

MPORTE

GAP-1

GAP-02-1
03-01

3-ir

LOTE-1

TRABAJOS VARIOS

UD SELLADO DE TUEQS ENTRE SECTORES DE INCERCDIOS

sellado de conductos entre sectores de incendios, con cualguier material
segun indicaciones de la DO. ifmedios y materiales auxiliares necesarios
para la ejecucion de la unidad. unidad ejecutada en cualquier horario in-
cluso nacturng, totalmente terminado y funcionandao.

UD PEQUENAS REPACIONES EN ARQUETAS

Reparacion y recenstruccicn de Arquetas de fabrica de ladrillo y de hormi-
gon. ifpicado y recibido de tapa de fundicién si fuera necesaria | no inclui-
da en esta unidad). iftrasporte de escombros a vertedero, totalmente ter-
minado y funcionandao.

o

4E2 04

UD DESATRANCO DE SUMIDEROQE EN RECINTOS PC

Desatrancos de Arquetas de desagiie en instalaciones de PCL ifmedios y
materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad, totalmen-
te terminado y funcionando.

w

2351

UD REPRACION DE GOTERAS

reparacion de Filtracienes en instalaciones de PCI, 6 en recintos donde as-
ten instalados entos equipos. ifdesmontaje y montaje de cualquier equi-
po de PCI si fusra necesario para acometer los trabajos. i/medios y mate-
riales auxiliares necasarios para la ejecucicn de la unidad. Totalmente tar-
minada y funcienanda.

108,01

M2 DESMOMTAJE DE FIEROCEMENTO

pesmontaje de fibrocemento i/ todos los tramites administrativos necesa-
rios para la ejecucion de la unidad, if tasas e impuestos. i/medios y mata-
riales auxiliares necesarics. Totalmente terminado v funcionando.

08,

Mz REPARACION DE FILTRACIONES EN ALJIBES

reparacion de Filtracienes en aljibes mediante obturadores, o resina epo-
®i, w @ otro material a instancias de la DO. i/medios y materiales auxiliares
necesarios para la ejecucion de la unidad, totalmente terminado y funcio-
nanda.

UD TRABAJOS GENERALES OE ALBANILERIS.

Trabajos de albaiiileria en general, ifpequefio material de reparacicn.
Mortero, ladrillos, yeso, pintura. Totalmente terminado y funcionado.

o

UD INSTALACION DE FILTROS EN INSTALACIONES DE PCI

Instalacion de filtros en sistemas de aspiracion, totalmente termiando y
funcionanda.

i

UD  INSTALACION DE LINEAS DE VDA

Montaje y Desmontaje de lineas de vida certificadas, segun indicaciones
de la Do. i/medios y materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de
la wnidad. Totalmente terminado y Funcionando.

o

60,81

UD DESMOMTAJE DE LINEAS DE ANCLAJES

Desmontaje de lineas de vida ya instaladas, i/medios y materiales auxilia-
res necesarios para la ejecucion de la unidad. Totalmente terminado y fun-
cionanda.

33028
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PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODGD

RESUMEN UDE LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECKY INPORTE

3-11

3-12

3-14

13-13

UD REPROGRAMACION DE CENTRALES DE INCEDOS
Reprogramacion de central de incendios instalada, por conexionado de

nuevos elementos. ifmedios y materiales auxilaires necesanos para la eje-
cucign de la unidad.

YD IRSTALACKON DE PUERTAS CORTAFUEGDS

Suministre e instalacion de puerta cortafuegos sezun indicaciones de la
DO, ejecucion de cargadero metalico si fuera necesario, desmontaje de
puerta existente si fuera necesario, totalmente terminado y funcionado.
i/ terminacicn de recercado, pintura y acabado exterior.

5,07 47535

0
£=1

M2 SUMINISTRODE PUERTAS CORTAFUE®DS DE UNA HOUA

surninistro de puerta cortafuegos para uso intensivo, if herrajes, barras
antipanico de apertura facil, electro-imanes, conexidn y cableado a cen-
tral de incendios, i/reprogramacion de central de incendios, i/instalacicn
de barreras si no hubiera central de incendios. Totalmente terminado y
funcionandao.

M2 SUMINIETRO DE PUERTA CORTAFUEGDS DE DOS HOJAS

surministro de puerta cortafuegos para uso intensivo, if herrajes, barras
antipanico de apertura facil, slectro-imanes, conexion y cableado a cen-
tral de incendios, i/reprogramacicn de central de incendios, i/instalacidn
de barreras si no hubiera central de incendios. Totalmente terminado y
funcionando.

245,02 SR

-

ML SUMINZTROY COLOCACION BAJO TUBD DE ACERD DE CABLE ESRPECLAL
COMTRA EL FUEGD SEGUN A4S432MM7

Suministre y colocacion de tubo de acero, o segin indicaciones de la DO.
i/andamios y material necesario para la ejecucion de la wnidad. i/ cable es-
pecial para PCI segun normativa vigenta. Totalmente terminado y funcio-
nando.

278,59

Ul TRABAJOSEN 2DPORTES

Trabajos de soportacion y reparacion en instalaciones de PCI existentes,
i'demontaje y montaje de elementos de PCI. Totalmente terminando y fun-
cionando.

UD TRABAJOS DE CERAAJERIA

Trabajos varios de cerrajeria en instalaciones de PCI, o en recintos donde
existan elementos de PCI. Totalmente terminado y funcionanda.

e 131,70

UD EJECUCION DE BANCADAS DE HORMIGON

Ejecucion de bancadas especiales para bombas en cuartos PCI, ejecutada
segun indicaciones de |a DO, bancadas no superiores a 2x2 metros cuadra-
dos, ejecutadas con Hormigon HA-2511a if/pequeiia parrilla antirfisuracion,
i/capa de nivelacion con mortero especial sin retraccion, if replanteo y co-
locacion de anclajes especiales para conexicn de las futuras bombas. i/me-
dios y materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad. To-
talmente terminado y funcionando.

L)

UD MONTAJE DE SELECTOR DE PUERTAS

Suministre y Colocacion de selector de puertas en puertas cortafuegos,
i/medios y materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado y funcionando.

i
¥
e
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i

UD CAMSS0DE UBICACKON DE ARMARSOS DE BATERIAS O CENTRALES DE INCENDIDS
Cambio de ubicacion de armario de baterias de PCI. ifmedios y materiales
auxiliares necesarios para la ejecucion de lz unidad. Totalmente termina-
do y funcionando.

E2,5 185,01
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03-21

U0 TRABAJOS ESPECIALES

Trabajos especiales en sitios de dificil acceso, segun indicacionas de |z DO.
ifmadios y materiales ausiliares necesarios para la ejecucidn de la unidad.
Totalmente terminado y funcionando.

UD AJUSTES EN PUERTAS CORTAFUEGOS

Trabajos de ajuste de puertas cortafuegos, para garantizar su correcto
funcionamiento. iymedios y materiales auxiliares necesarios para la ejecu-
cion de |z unidad. Totalmente terminado y funcionandao.

Ul TRABAJOSEN ALTURA

Trabajos varios en altura, if parte proporcional de andamio, cesta, cim-
bra. segun indicaciones de |a DO.

UD SUMIMISTRO Y SUSTITUCKON DE TAPAS DE FUKDICION HOMOLOGADAS

suministro y colocacion de tapas de fundicion en instalaciones de PCL. Ta-
pa segun indicaciones de la 00 para transito pesado, serigrafiada segin
proceda. Totalmente terminado y funcionando. ifmedios v materiales au-
riliares necasarios para la ejecucion de la unidad.

M3 PICADC A MANO DE HORMIGON

Picado @ mano de hormigon i/medios y material auxiliares necasarios pa-
ra la ejecucion de la unidad. if ensacado de escombro y trasporte a verte-
dero. totalmente terminado y funcionandao.

M3 PICADD MANUAL DE AGLOMERADD

Picado a mano de AGLOMERADD i/medios y material audliares necesa-
rios para la ejecucion de la unidad. if ensacado de escombro y trasporte
avertedero. totalmente terminado y funcicnando.

UD REPARACION EM COMPUERTAS
Reparacidn de vilvulas de compuerta o mariposa en salas de PCI. ifdes-
montaje y montaje de la instalacion if prueba de todo el conjunto.

UD REPARACIOMES VARIAS EN EXUTORIOS
Reparacionas varias en Exutorios material a justificar.

UD DETECTORES MAGNETICOS EMPUERTAS

suministro y montaje de detectores magneéticos en puertas Cortafuegos,
i/reprogramacion de central de incendios iYmedios y materiales auxiliares
necesarios para la ejecucion de la unidad. Totalmente terminandao y fun-
cionandao.

M2 METRO CUADRADD RECIEIDD CERCOS CARPINTERIA MORTERD M-10

Recibido de cercos o precerco de cualquier material en muros y tabiquas,
utilizando mortero de cemento CEM 11/B-F 32,5 M vy arena de rio tipo
M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluse material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

UD DESMONTAJE ¥ MONTAJE DE REJILLA DE POZO0 DE VERTILACION

Desmontaje y posterior mantaje de rejilla metalica de pozo de venti-
lacidn.

M3 HORMIGOM EN MASA HN-20040F (L& DE 0BRA ZAMJAS

Hormigon en masa HM-20 11A con cemento CEM 11-A 32,5, arena de rio y
arido procedente de machaques de tamanic maximo 40 Mm., elaborado en
obra con hormigonera de 250 |, de consistencia plastica, para vibrar. en
apdjasé. il medios y materiales awxiliares necesarios para la ejecucion de la
unidad.
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03 ED HAT

o

13-43 m3 HORMIGON HA-25/P00 V. MANUAL ZAPETAS
Hormigon en masa HA-25/P/200, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentacion, inclusc encamillado de pilares y mures, werti-
do por medios manuakes, vibrado y colocacion. Segin, EHE-0S _ i parte
proporcional de ammadura, colocacion, medios y materiales auxiliares in-
cluidos en el precio de la unidad, totalmente ferminado y funcionando.

013-4 M3 HORMIGON HA-ZSP200 V. MANUAL SOLERAS
Hormigon en masa HA-25/P/200, elaborado en central en soleras, vertido
por medios manuales, vibrade y colocacien. Segin, EHE-03 . i parte pro-
porcional de armadura, colocacion, medios y materiales auxiliares inchui-
dos en & precio de la unidad, totalmente terminado y funcionando.

03-43 M3 EXCAWACIDNEN ZANJA, & CELD ABIERTO
Excavacion en zanja, a ciebo abierto, incluse agotamiento y gntbal:iE-n lige-
ra, en cuakquier tipo de terreno, con empleo de medios mecanicos de exca-
vacion incluso carga y transporte de productos a werteders o lugar de em-
plea y canon de vertido.

13-4 M3 EXCAWACIDNEN ZANJA, A MAND A CIELO ABIERTD
Excavacion en zanja, a mano a cielo abierto, incluso agotamiento y entiba-
cion ligera, para descubsir servicios en cualquier fipo de terrenc, incluso
carga y transporte de productos a vertedero o lugar de empleo y canon de
vertida.

3-47 M3 RELLENOD LOCALZADD CON ASENA DE RID
Relleno lecalizado con arena de rio.

13-4 M3 RELLENO LOCALZADD DE ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA ¥ COMPACTADA
Relleno localizado de zahorra artificial extendida y compactada.

=
o
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13-4 M3 RELLEND COM ARENA DEMIGA

Relleno con arena de miga, incluso extendido, humectacion, compacta-
citn, rasanteo de |a coronacitn y refino.

[3-54 M REPOSICION BEORDILLD GRARMTO

Reposicion de bordilo de granito en aceras. El cimiento y refuerzo seran
de homigan HM-20_

3-5 M REPQSICION BEORDILLD HORM
Reposicion de bordilo de hormigdn en aceras. El cimiento y refusrzo se-
ran de hormigon HM-20.

[3-52 Ul REPOSICION DE BOCA DE RIEGD TOTALMENTE COLOCADS
Reposicion de boca de riege totalmente colocada

[3-53 M2 REPOSICION DE FIRME DE CALZADA, CON BASE DE HORMIGON HM-13
Reposicion de fime de calzada, con base de hormigon HM-20 de 20 cm.
De espesor, sobre capa de arena de miga de 15 cm. Las mezclas bitumi-
nosas en dos capas de rodadura tendran un espesor total de & cm.

=
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3-54 M2 REPOSICION DE FIRME DE CALZADA, INCLUSO SENALIFACION

REPOSICION DE FIRME DE CALZADA, COM BASE DE HORMIGON
HM-20 DE 30 CM. DE ESPESOR SOBRE CAPA DE ARENA DE MIGA DE
15 CM. ¥ MEZCLAS BITUMINOSAS EN DOS CAPAS DE RODADURA
QUE TENDRAN UN ESPESOR TOTAL DE 8 CM., INCLUIDO LA SENALL-
ZACION VERTICAL ¥ HORIZONTAL NECESARIA PARA LA PERFECTA
CRDEMACION DEL TRAFICO.

0 36,13 236
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03-52

[3-58

3-57

3-53

[3-62

[3-65

M2 REPOSICION DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO

Reposicion de fime en aceras con baldosas de cemento sobre base de
hormigon en masa HM-20 de 15 cm. de espesor.

500
M2 REPOSICION DE PAVIMENTO REALZADD CON BALDOGSA DE CHINA LAVADA DE

Reposicion de pavimento realizado con baldosa de china lavada de 40 x
40 cm., recibida con mortero de cemento, inchiso p.p. de formacion de
franjas, cenefas y dibujos existentes con baldosas de distintos colores.

g

M2 REPOSICION FIRME EN ACERAS BALDDSAS DE CEMENTOD

Reposicion de fime en aceras, con baldosas de cemento sobre base de
hormigon HM-20 de 15 cm. De espesor.

120 G

M2 REPOSICION FIRME EN ACERAS CON ADDQUIN DE COLOR ROJO DE 20 X 12

Reposicion de fime en aceras, con adoquin de color rojode 20 x 10 x5
cm., botalmente colocado, incluso subbase de hmn.igén HM-20 de 10 cm.
De espesor y recebado por encima de la subbase con arena de rio

el ]
M2 REPOSICION FIRME EN ACERAS TON BALIDSAS DE TERRAZG

Reposicion de fime en aceras, con baldosas de temazo sobre base de hor-
migon HM-20 de 15 cm. de espesor.

40,15

M2 SUSTITUCION TRAMEX PEATONAL
Sustifucion de tramex peatonal por tramex para trafico if reforma de apo-
yos sobre los mures de hormigon (patinillos de ventilacion de salidas de

00
UD SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CELOSIA

Surninistro & nstalacion de puerta de celosia de acerc en patindlos de ven-
tilacian, if instalacion de cemadura unificada

ML TUBERA DE DRENAJE EN ACERA

Surministro en Instalacion de tuberia de drenaje en acera, mnedios y mate-
riales auxiliares necesarios para la ejecucion de Iz unidad.

3,00
UD ARQUETA DE DESAGUE EM CUARTD DE PC
Arqueta de pase, para evacuacion de aguas, de 51x51%50 em. de dimen-
siones interiores, realizada en fabrica de ladrillo perforado de 112 pie de es-
pesor, recibide con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigon en
masa HM-Z0 lla, de consistencia plastica y ando maximo 20 mm, elabora-
do en obra, de 15 cm. de espesor enfoscado y brufiido interiormente con
martero de cemento 1:4, mcluso tapa tipo tramex de acers galvanizado
30x30:x3 con bastidor de angular 130x3 mm o chapa lagrimada de 2 mm de
espesor y cerno metalico de angular, excavacion manual, relleno de fras-
dos, carga y transporte de escombros a vertedero, recibido y remates.

ML TUBERILS POLIETILEND DKG3 MM, 2 1127

Surministro y montaje de tuberia de polietilenc sanitario, de 63 mm. {2
1/27) de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 mpa de presién maxi-
ma, colocada en instalaciones para agua fnia y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 m., y sin proteccion superficial.

170,56

18

200
M2 [INPERMEAEBILIZACION DE LOSA DE SUPERFCIE GEOTEXTIL
Impermeabilizacion de losa de superficie compuesta por: formacion de
pendientes a base de hommigén regularizada con capa de mortero de 2
cm. fratasada; proyeccion de una primera capa de 1,2 mm. de biotech de
dos componentes; una segunda mano proyectada de 1,2 mm. de biotech
de un componente cruzada con la anterior; y lamina separadora de geotex-
1il d= 180 grs. Incluso parte proporcional de juntas de dilatacien y escocias
tratadas con sellajuntas biojunt y fastech respectivamente ejecutados se-
gun sisterna biopaint, acabado con una capa de 5 em. de morters de pro-
teccion armada con mallazo.

g4 =
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIGD RESUMEN UDE LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PREGIX

INPORTE

D3-6& M2 LAMINA DE GEOTEXTIL DE PROTECCKON DE 30D GRIMZ
Lamina de geotexfil d= proteccion de 300 gr/m2, colocada, incluso sola-
pes.

D3-67 M2 LAMINADE POLIETILEND J00 GRMZ COLOCADA, PARA IMPERNEABILIZACION

Lamina de pofietilenc 300 gr./m2, colocada, para impermeabilizacion de ti-
nel, incluso fijacion mediante pletinas galvanizadas, totalmente terminado.

13-63 M2 PROTECCION AL FUEGO COM PAMEL IGNFUGO R-120
Proteccion contra el fuego de perfies mietalicos (pilares, vigas) con panel
de siicatos embutidos en una matriz mineral, m0, de densidad 700 Kg./m3
y coeficiente de conductividad térmica 0, 169 wim®c para obtener una esta-
bilidad al fuego r-120. Medida la unidad instalada.

[3-69 M2 PROTECCION AL FUEGO COM PAMEL IGNFUGO R-60
Proteccion contra el fuego de perfles metalicos (pilares, vigas) con panel
de siicatos embutidos en una matriz mineral, m0, de densidad 700 Kg./im3
y coeficients de conductividad térmica 0,189 wim®s para obtener una esta-
bilidad al fuego r-60. Medida la unidad instalada.

i
(=1
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03-m3 M2 PROTECCION AL FUEGOD COM PAMEL IGNFUSO R-90
Proteccitn contra el fuego de perfies metalicos {pilares. vigas) con panel
de siicatos embutidos en una matriz mineral, m0, de densidad 700 Kg./m3
y coeficiente de conductividad térmica 0, 162 wim®c para obtener una esta-
bilidad al fuego r-B0. Medida la wnidad instalada.

10,00 48,31
03-71 M2 ENFOSCADD MAESTREADOD HIDROFUGD M-10 HORIZONTAL

Enfoscado massireado y fratasado con mortero hidrofugo y arena de rio
M-10, en paramentos horizontales, iiregleado, sacado de aristas y rinco-
nes con maestras cada 3 m. ¥ andamiaje, medido deduciendo huecos.

483,10

4,00 16,12
-7z M2 EMFOSCADD MAESTREADD HIDROFUG M- 0 VERTICAL
Enfoscado massireado y fratasado con mortero hidrofugo y arena de rio

M-10, en paramentos werticales, iregleado. sacado de anistas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

013-73 M2 FALSO TECHO BANDEJA CHAPA ACERO FERFA.5
Suministro y colocacion de falso techo en bandejas de chapa de acero per-
forada pintada al horno de 0,5 mm. De espesor, con aislamiento de manta
de fibra de vidrio de 30 mm. De espesor autnadherido, apoyada sobre per-
fileria vista a base de perfiles primarios y secundarios con suspensiones
en madules de 600x500 mm., ifp.p. de elementos de remate y sujecion y
andamiaje, medido deduciendo huecos superiores 3 2 m2.

03-74 M2 FaL30 TECHD DE PLACAS DE FIBRA MIMERAL

Suministro y colocacion de falso techo desmontable, compuesto por pane-
les de fibra de roca revestidos en fabrica con una pintura vinilica blanea,
decorados con superficie microperforada y resistentes al fuego B-s2,d0,
de G00x600=15 mm. ¥ bordes rectos con ranura cculia, montado sobre
perfileria oculta, compuesta por perfiles primarios cada 1500 mm. ¥ perfi-
les secundarios, apoyados sobre éstos, de 1500 mm, todos ellos confaor-
mados con chapa de acero galvanizade perfilado en frio, completamente
terminado, incluso angulos de bordes y elementos de suspension y suje-
cion, y parte proporcional de elementos de fijacion a techo y paredes.

=0
i
n

E.00 nar
I3-75 M2 FALSO TEGHO DE POLIESTER & BASE DE LAMAS TIPD BREMEN O EQUIVALENTE.
Falso techo de poliester a base de lamas tipo bremen o equivalents
B-s2,d0. fabricada con fibra de vidrio y resinas modificadas. totalmente co-
locade y anclado al techo. liperfileria de acers galvanizado y elementos de

cuelgue, incluso remates perimetrales y de esguina, y medios auxiliares
neCcesaros para su montaje.

6,00 112,18
13-7 M2 REPOSICION DE PANELES VITRIFICADCS SMATERIAL. (ROCTURNGD)
Reposicion de panel de chapa vitrificada yio esmaltada procedente de des-
montaje con p.p. de perfileria y elementos de fjacion, incluyendo nivela-
cion, aplomado y medios auxiliares, totalmente instalado, en horario noc-
tumio.

25
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£,00 488 207 84
3-m M2 REPOSICION DE PAKELES VITRIFICADCS SMATERIAL JORNADA 2-30 - 5:00 & M
Reposicion de panel de chapa vitrificada yio esmaltada procedente de des-
maontaje con pop. de perfileria y elementos de flacion, ncleyendo nivela-
cion, aplomado y medios auxiliares, totalmente instaladao.

3-73 U0 IRCREMEMTO POR SERIGRAFIADD EN PANEL ITRIFICADD
Incremento por serigrafiado, en panel recto o curvo 3 un sole color.

400 191,25 TH5 00
13-79 M2 PANEL VITRIFICADD CURVD TIPO SANDWICH

Suministro y montaje revestimiento de paramentos verticales, cunwos, for-
mados por los siguientes elementos:
- panel cureo tipo sandwich formado por dos chapas de acero, la interior
de 0,5 mm de espesor galvanizada en caliente y la exterior de 1.2 mm de
espesor con recubrimients ceramico de 0,5 mim por ambas caras y nicleo
formado por contraplacado con aglomerado, hidréfugo e ignifugo, de 10
mm de espesor. Los pliegues longitudinales de la cara vitrificada abarca-
ran el niclec y la ofra chapa y la trasera llevara los bordes inferiores y su-
periores sellados para evitar posibles filraciones.
- estructura portante de revestimients vertical y canaleta superior formada
por perfiles de acerc galvanizado (curvados o rectos) de diferentes seccio-
nes (segln planos de detalle), anclada al paramento vertical mediante per-
files tubulares de acero galvanizado y placas de anclaje.
-s& inchuira todo tipo de perfles de remate de aceno incxidable para la fia-
cion de paneles, tomilleria y medios auxiliares, totalmente montados.

Z,00 4 1121 %5

[3-E2 M2 PAMEL VITRIFICADD CURVD TIPO SANDWICH [NOCTURND)|

Suministro y montaje revestimiento de paramentos verticales, cunwos, for-

mados por los siguisntes elementos:

- panel cureo tipe sandwich formado por dos chapas de acero, la interior

de 0,5 mm de espesor galvanizada en calients y la exterior de 1.2 mm de

espesor con recubrimients ceramico de 0,5 mm por ambas caras y nicleo

formado por contraplacado con aglomerado, hidréfugo e ignifugo, de 10

mm de espesor. Los pliegues longitudinales de la cara vitrificada abarca-

ran el niclec y la ofra chapa y la trasera llevara los bordes inferiores y su-

periores sellados para evitar posibles filraciones.

- estructura portante de revestimiento vertical y canaleta superior formada

por perfiles de acerc galvanizado (curvados o rectos) de diferentes seccio-

nes (segln planos de detalle), anclada al paramento vertical mediante per-

files tubulares de acero galvanizado y placas de anclaje.

-2 inchuira todo tipo de perfiles de remate de acero inoxidable para la fia-

cion de paneles, tomilleria y medios auxiliares, totalmiente montados en

horario noctumo

13-B M2 PINTURA OXIRGH SOBRE CARPINTERLA METALICA
Suministro y aplicacion de pintura oxiron color gris dos manos aplicadas
con pistola sobre carpinteria metalica y cemajeria, if limpieza, mano de im-
primacion y emplastecido.

[3-62 M PINTURA OXIRON SOBRE PASAMANDS METALICD
Suministro y aplicacion de pintura tipo oxiron sobre pasamancs metalico
de diametro hasta 80 mm. previa limpieza del soports, mano de imprima-
cion anticorrosiva y dos manos de acabado.

6,00 052 37
03-E3 M PINTURA OXIRON SOBRE PASAMANDS METALICO, NOCTURND
Suministro y aplicacidn de pintura tipo oxirdn sobre pasamancs metalico
de diametro hasta 80 mm. previa limpieza del soporte, mano de imprima-
citn anticorrosiva y dos manos de acabado, en horario nocturno.

3,00 343 1029
[3-B4 M2 PINTURA INTUMESCENTE B-30 (30 MYy
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego r-30
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxi-

madamente §3 y 340 m-1. Espesor aproximade de 641 micras secas tota-
les
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D3-EE

M2 PINTURA INTUMESCENTE B-£0 (50 MM

Pintura intumescente, al disolwente, especial para estabilidad al fuego r-80
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxi-
madamente §3 y 170 m-1. Espesor aproximado de B34 micras secas tota-
les

M2 PINTURA INTUMESCENTE B-90 (30 MM

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego r-80
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aprosi-
madamente §3 y 100 m-1. Espesor aproximado de 1501 micras secas tota-
les

=2

yam 4

M2 PROTECCION AL FUEGO DE PILARES COM IMPRIMACKIN BT-3
Proteccion al fuego de pilares con imgrimacion ST-28 y revestimiento stofi-
re hasta conseguir un espesor en capa seca de 350 micras

=

M

M2 PINTUPLASTLISA MATE COLOR

Pintura plastica fisa mate en color, sobre paramentos horizontales y verti-
cales, lavable dos manos, incluso mano de imprimacion de fondo, plasteci-
do ¥ mana de acabado.

M2 PINTUPLASTICA LIZA BLANCE MATE

Pintura plastica lisa mate en blanco. sobre paramentos horizontales y verti-
cales, lavable dos manos, incluso mano de imprimacion de fondo, plasteci-
do ¥ mana de acabado.

4= oam

M2 ESMALTE SINTETICO MATE SMETAL FMINID

Suministro y apl K.‘.ECIIJI'I de pintura al esmalte mate, dos manos y una ma-
no de imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
rrajeria, irascado de los oxidos y limpieza manual.

Ul POETEDE ACERO INOX

Suministro y colocacion de postes en acero inoxidable para sujecion de se-
fializacion de Proteccion Contra Incendios

UD POSTEPROTECCION HIDRANTES EXTERIDRES

Surministro y colocacion de estrectura metalica para proteceion de equipa-
miento de Proteccion Contra Incendios (ej. hidrantes exteriores)

UDd REFUERZOS METALICOS EN PORTONES

Refuerzo de estructura de portén con perfles de acens en salidas de emer-
gencia que impida el acceso al perforar la chapa supenor

UD  SUMINISTRO ¥ COLACION DE CERRRADURA ELECTRONICA
surministro v colocacion de cerradura electronica

=

UD SUMINISTRO DE LLAVE ELECTRONICA
Surninistro de llave elétronica

60000

LR

UD SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CERRADURA CONVENCIONAL
Surninistro y Colocacion de Cerradura Convencional,

P

dUd L

UD REJILLA VENTILACION INTUMESCENTE 9339335 mm

Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x83 mm y espe-
sor 35 mm, para ventilacion en compartimentacionss o en protec-
cion de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona guimicaments, expandiéndose v sellando las
aberturas. Medida la unidad instalada.
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CODIGD RESUMEN UDS LONGTUD ANCHURA ALTURA  CARTIDAD

400
13- UD REJILLA VENTILACION INTUMESCENTE 83x93x45 mm
Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-
sor 45 mm, para ventilacion en compartimentaciones o en protec-
cion de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona guimicamente, expandiendose y sellando las
aberturas. Medida la unidad instalada.

13- UD REJLLA VENTILACION INTUMESCENTE 93:93x60 mm

Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-
sor 60 mm, para ventilacion en compartimentaciones o en protec-
cion de equipeos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona guimicamente, expandiéndose y sellando las
aberturas. Medida la unidad instalada.

3-109 UD REJILLA VENTILACION INTUMESCENTE %3x93x75 mem

Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-
sor 75 mm, para ventilacion en compartimentaciones o en protec-
cion de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona guimicamente, expandiéndose y sellando las
aberuras. Medida la unidad instalada.

-1 UD BLE 25mm -2 m ABATIELE ARMARIO COM PUERTA

Boca de incendio eguipada (B.LE.) abatible, compuesta por armario
haorizontal de chapa de acero 650xGB0x180 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de ventila-
cion y taladros inferiopres para desagiie. Bisagra interior integral pa-
ra la devanadera abatible 1807, y puerta con visor de metacrilato o
ciega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera semirrigida de dia-
metro 25 mm y 20 m de langitud fabricada segin UNE-EN 684 y
con Certificado AENOR, lanza de triple efecto [chorro, pulverizacian
conica y cierre), valvula de asiento con roscas de 1" y con pieza de
comprobacion con manemetro. Equipo conforme a Norma UNE-EM
671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

3,00
3-192 UD E.LE. 25 mm - 20 m ABATIELE ASMARIO COM PUERTA INCK
Boca de incendio eguipada [B.L.E] abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acero inoxidable §50w680x180 mm, con reji-
lla lateral de ventilacion y taladros inferiopres para desagiie. Bisagra
interior integral para la devanadera abatible 180°, y puerta con visor
de metacrilato o ciega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera se-
mirrigida de diametro 25 mm y 20 m de longitud fabricada segun
UME-EM 694 y con Certificade AEMOR, lanza de triple efecto (chomro,
pulverizacian conica y cierre], valvula de asiento con roscas de 17y
con pieza de comprobacion con mandmetro. Equipo conforme a
Morma UME-EM 671-1.Totalmente instalada; ifp.p. de conexiones y
medios auxiliares.
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13-193 UD E.LE.25me - 20 m ARMASIO CON PUERTA CRISTAL AL ACDO
Boca de incendio equipada (B.LLE.), compuesta por armario horizon-
tal de chapa de acero de dimensiones 7500600195 mm, pintado
con pintura de poléster, con rejilla lateral de ventilacion v taladros
inferiopres para desagie. Carrete interior pintado en rojo reversible,
no abatible; ¥ puerta de marco estrecho con aistal al acido, con ce-
rradura abrefacil en ABS. Manguera semimigida de diametro 25 mm
¥ 20 m de longitud fabricada segan UME-EM 684 v con Certificado
AEMOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y cierre),
valvula de esfera con roscas de 17 y con pieza de comprobacion con
manametro. Equipo conforme a Morma UNE-EM 671-1 Totalmente
instalada; ifp.p. de conexignes y medios auxiliares.

1,00 45 51 49 £1
13-104 Ul B.LE. 25mm - ) m ABATIELE ARMARID S0BRE ARCD

Boca de incendio equipada (B.LE.) abatible, montada sobre arco de
tubo de acero inoxidable de 21 mm de didmetro, y 150 cm de alto =
83 cm de ancho; y compuesta por armario horizontal de chapa de
acers 550x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo
{RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de ventilacian y taladros infe-
riopres para desagde. Bisagra interior integral para la devanadera
abatible 1807, y puerta con visor de metacrilato o ciega. con cemadu-
ra abrefacil en ABS. Manguera semirmgida de diametro 25 mm y 20
m de longitud fabricada segin UNE-EM 694 y con Certificado AE-
MOR, lanza de triple efecto [chorro, pulverizacién conica y cierre),
valvula de asiento con roscas de 17 y con pieza de comprabacion
con manometro. Con entrada de agua por el pie del arco. Equipo
conforme a Norma UNE-EM 671-1 Totalmente instalada; i/p.p. de co-
nexiones y medios auxiliares.

paii] ddr 12 177424
03-105 UD B.LE.25mm - M m FlLI& S08RE PEANA

Boca de incendio eguipada (B.LE) fija. montada sobre peana de cha-
pa pintada en pintura de poliéster de 130 om de alto x 30 cm de an-
cho x 25 cm de fondo; y compuesta por carrete para manguera de
540 mm pintado en rojo (RAL 3002 o similar], soporte para extintor
de 6 kg (extintor no incluido). Manguera semirmrigida de diametro 25
mm y 20 m de longitud fabricada segin UNE-EN 694 y con Certifica-
dio AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y cie-
rre), valvula de esfera con roscas de 17y con pieza de comprobacion
con manometro. Con entrada de agua por tubo central del poste.
Egquipo conforme a Morma UME-EN 671-1 Totalmente instalada;
ifp.p. de conexiones y medios auxiliares.

] 34110 1.088 20
03-106 UD B.LE.25mm - H m FLI& ARMARIO S0BRE PEANS INOK
Boca de incendio eguipada (B.LE.) fija. montada sobre peana en ace-
ro inox AlSI1-304 de 170 om de alto = 20 cm de ancho x 20 cm de
fondo; y compuesta por armario circular de fibra de vidrio con puer-
ta con visor de metacrilato y cerradura abrefacil en ABS, carrete fijo
pintado en rojo (RAL 3002 o similar). Manguera semirnigida de dia-
metro 25 mm y 20 m de longitud fabricada segun UME-EN 634 y
con Certificado AEMOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacian
conica y cierre), valvula de esfera con roscas de 17 y con pisza de
comprobacion con manometro. Con entrada de agua por tubo cen-
tral del poste. Equipo conforme a Morma UME-EM 671-1.Totalmente
instalada; ifp.p. de conexiones y medios auxiliares.

1,00 104021 1.02021
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13-197 Ul BLE 25mm -3 m SOPORTE FUO
Boca de incendio equipada [B.LE.) fija. para montaje en superficie, ar-
marios y hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rajo (RAL
3002 o similar] de 450 mm. Manguera semirmgida de diametra 25
mim y 20 m de longitud fabricada segun UME-EN 624 v con Certifica-
do AEMOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y cie-
rre). valvula de esfera con roscas de 1" v con pieza de comprobacion
con manometro. Con entrada de agua por tubo central del poste.
Eguipo conforme a Morma UNE-EN 671-1.Totalmente instalada;
ifp.p. de conexiones y medios auxiliares.

3,00 55,13 TS 3%
13-103 Ul BLE 25mm - 2 m SOPORTE ASATISLE
Boca de incendio equipada [B.LE.) abatible, para montaje en superfi-
cie, armarios ¥ hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo
(RAL 3002 o similar) de 450/525 mm con bisagra abatible. Mangue-
ra semirrigida de diametro 25 mm v 20 m de longitud fabricada se-
gun UNE-EN 634 v con Centificado AENOR, lanza de triple efecto
{choro, pulverizacion conica y cierre], valvula de esfera con roscas
de 1" y con pieza de comprobacian con mancmetro. Con entrada
de agua por tubo central del poste. Equipo conforme a Morma
UME-EM 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

200 77,38 554,
03-104 UD E.LE. £5mm - 15 m ABATIELE ARMARIO CON PUERTA

Boca de incendio equipada [B.LE.) abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acero 500x63 0130 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orificios laterales de
ventilacion y taladros inferiopres para desagiie. Bisagra interior inte-
gral para la devanadera abatible 180° y puerta con visor de metacri-
lato o ciega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera plana de dia-
metro 45 mm y 15 m de longitud fabricada segin EM 14540 y con
Certificado AEMNOR, racores de conexign de lanza y manguera con-
formes a Norma UME 23400 y con Certificados AEMOR, lanza de tri-
ple efecto (chorro, pulverizacion conica y cierre), valvula de asiento
con roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobacion con manometro.
Eguipo conforme a Morma UNE-EN 671-2 Totalmente instalada;
ifp.p. de conexiones y medios auxiliares.

03-11a UD B.LE £5mm -0 m ABATIELE ARMARIO CON PUERTA
Boca de incendio equipada [B.LE.) abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acero 500x83 0130 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orificios laterales de
ventilacion y taladros inferiopres para desagie. Bisagra interior inte-
gral para la devanadera abatible 180° y puerta con visor de metacri-
late o ciega. con cerradura abrefacil en ABS. Manguera plana de dia-
metro 45 mm vy 20 m de longitud fabricada segin EM 14540 y con
Cerificado AEMOR, racores de conexién de lanza ¥ manguera con-
formes a Morma UME 23400 y con Certificados AEMOR, lanza de tri-
ple efecto (chorre, pulverizacién conica y cierre), valvula de asiento
con roscas de 1 172" y con pieza de comprobacion con manometro.
Equipo conforme a Morma UNE-EN 671-2 Totalmente instalada;
ifp.p. de conexiones y medios auxiliares.

el ) a7 25574
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03-114

03-142

03-113

03-114

UD B.LE.45mm - 3] m ABATIELE ARMARIO CON PUERTA EN INDX

Boca de incendio equipada (B.LE.) abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acers 450x600x130 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orificios laterales de
ventilacion v taladros inferiopres para desagie. Bisagra interior inte-
gral para la devanadera de radios abatible, y puerta en acens inoi-
dable con visor de metacrilate o ciega, con cerradura abrefacil en
ABS. Manguera plana de didmetro 45 mm y 20 m de longitud fabri-
cada segun EN 14540 y con Certificado AENOR, racores de conexidn
de lanza y manguera conformes a Morma UNE 23400 y con Certifica-
dos AEMOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacidn conica y cie-
rre], valvula de asiento con roscas de 1 1/2" y con pieza de compro-
bacion con manametro. Equipo conforme a Morma UNE-EN
671-2.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

UD B.LE.45mm - M) m ABATIELE ARMARIO ¥ PUERTA EN INOX

Boca de incendio equipada (B.LE.) abatible, compuesta por armario
horizontal en acero inoxidable de 450x600x130 mm, con orificios la-
terales de ventilacion vy taladros inferiopres para desagiie. Bisagra in-
terior integral para la devanadera de radios abatible, y puerta en
acerg inoxidable con visor de metacrilato o ciega, con cerradura
abrefacil en ABS. Manguera plana de diametro 45 mm y 20 m de
longitud fabricada segin EN 14540 y con Certificado AEMOR, raco-
res de conexian de lanza y manguera conformes a Morma UME
23400 y con Certificados AENOR, lanza de triple efecto [chorro, pul-
verizacion conica y cierre), vaklvula de asiento con roscas de 1 1727 y
con pieza de comprobacion con manometro. Equipo conforme a
Marma UNE-EN 671-Z.Totalmente instalada; ifp.p. de conexiones y
medios auxiliares.

4013

=]
T
[

UD B.LE.45mm - M) m ABATIELE ARMARIO SOBRE ARCD

Boca de incendio equipada (B.LE.) abatible, montada sobre arco de
tubo de acero inoxidable de 51 mm de diametro, y 150 cm de alto x
78 cm de ancho; y compuesta por armario horizontal de chapa de
acero 500x630x130 mm pintado en pintura de poliéster en rojo
(RAL 3002 o similar), con orificios laterales de ventilacion y taladros
inferiopres para desagile. Bisagra interior integral para la devanade-
ra abatible 1807, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerra-
dura abrefacil en ABS. Manguera plana de didmetro 45 mm y 15 m
de longitud fabricada segun EN 14540 y con Certificado AENOR, ra-
cores de conexion de lanza ¥y manguera conformes a Morma UME
23400 v con Certificados AENOR, lanza de triple efecto [chorra, pul-
verizacion conica y cierre), valvula de asiento con rescas de 1 172" y
con pieza de comprobacion con manometro. Equipo conforme a
Maorma UNE-EN 671-2.Totalmente instalada; ifp.p. de conexiones y
medios auxiliares.

FGT a0

58520

ML LINEA GEMERAL ALIMENTACION 4[1x25) mm2 Cu

Linea generzl de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre zislados, RZ1-K (AS)
4x25 mmZ, para una tension nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo
de PVC reforzado M40/gp7. Instalacian incluyendo conexionado: se-
gun REBT, ITC-BT-14.

1,00

200,78

BOOTE

31

0,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGD

RESUMEN UDE LONGITUD ANCHURS ALTURA

CANTIDAD

PRECI

INROSRTE

3-115

3-118

-7

03-119

-3

-1

3-132

ML LINE& GEMERAL ALIMENTACION 4{1x35) mm2 Cu

Linea general de alimentacian (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x35 mm2, para una tensien nominal 0,6/1 k¥, no propagadores del
incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo
de PWC reforzado MS0/gp7. Instalacion incluyendo conexionado; se-
gun REBT, ITC-BT-14.

ML LINE& GEMERAL ALIMENTACION 4{1x50) mm2 Cu

Linea general de alimentacian (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x50 mm2, para una tensign nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emision de humeos y opacidad reducida, bajo tubo
de PVC reforzado M50/gp7. Instalacion incluyendo conexionado; se-
gun REBT, ITC-BT-14.

£g.22

ML LINEA GEMERAL ALIMENTACION 4[1xT0) mm2 Gu

Linea general de alimentacidn (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
Ax70 mm2, para una tension nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo
de PV C reforzado M63/gp7. Instalacion incluyendo conexionado; se-
gun REBT, ITC-BT-14.

30833

WL LIMEA GENERAL ALIMENTACION 4{1x10} mm2 Cu

Linea general de alimentacian (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
Ax10 mm2, para una tension nominal con 0.6/1 kV. no propagado-
res del incendio v con emision de humaos y opacidad reducida, bajo
tubo de PV reforzado M32/gp7. Instalacion incluyendo conexiona-
do; segun REBT, ITC-BT-14.

ML LINEA GENERAL ALIMENTACION 4{1x16) mm2 Cu

Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x16 mm2, para una tensicn nominal 0,6/1 k¥, no propagadores del
incendio y con emision de humos v opacidad reducida, bajo tubo
de PV C reforzado M32/gp7. Instalacion incluyendo conexionado; se-
gun REBT, ITC-BT-14.

5,18

12590

ML LINEA GENERAL ALIMENTACION 5{1x10) mm2 Cu

Linea general de alimentacian (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
Sx10 mm2, para una tensien nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo
de PV C reforzado M32/gp7. Instalacion incluyendo conexionado; se-
gin REBT, ITC-BT-14.

ML LINE& GEMERAL ALIMENTACION 5{1x16) mm2 Cu

Linea general de alimentacian (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
Sx16 mm2, para una tensién nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emision de humeos y opacidad reducida, bajo tubo
PWC reforzado MAD/gp7. Instalacian incluyendo conexionado; segin
REBT, ITC-BT-14.

02

15108

32

T4 E
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PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIGD

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PREGI:

IMPORTE

13-123

3-124

13-123

13-12%

3-137

ML LINEA GEMERAL ALIMENTACION SUBTERRANEA 4[1x95) mm3 Cu

Linea generzl de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x95 mm2, para una tensien nominal 0.6/1 kY, no propagadores del
incendio y con emision de humos ¥ opacidad reducida, bajo tubo
de polietileno de doble pared D'=160 mm, incluido zanja de 50x85
cm, cama de 5 cm y capa de proteccion de 10 cm ambas de arena
de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefalizacion de
PVC. Totalmente instalade v conexionadeo; segun REBT, ITC-BT-07,
ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

ML LINEA GENERAL ALIMENTACION SUBTERRANES 4|1 x1 33y mm3 Cu

Linea generzl de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
Ax120 mm2, para una tension nominal 0,6/1 kV, no propagadores
del incendio v con emision de humaos v opacidad reducida, bajo tu-
bo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de
S50xB5 om, cama de 5 cmy capa de proteccion de 10 cm ambas de
arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefalizacion
de PV (. Totalmente instalado y conexionado; segun REBT,
ITC-8T-07, ITC-BT-11 & ITC-BT-21.

ML LINE& GEMERAL ALINENTACION SUBTEARANES &[4 1533 mm2 Cu

Linea generzl de alimentacion (LGA) subteranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
Ax150 mm2, para una tension nominal 0.6/1 kY. no propagadores
del incendio y con emision de humeos v opacidad reducida, bajo tu-
bo de polietileno de doble pared D=200 mm, incluido zanja de
S50xB5 om, cama de 5 cmy capa de proteccion de 10 cm ambas de
arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefalizacion
de PWC. Totalmente instalado y conexionado; segun REBT,
ITC-8T-07, ITC-BT-11 & ITC-BT-21.

ML LINE& CEMERAL ALIMENTACION SUBTERRANES 4|1 135 mm3 Cu

Linea generzl de alimentacion (LGA) subteranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
Ax185 mm2, para una tension nominal 0,6/1 kV, no propagadores
del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tu-
bo de polietilena de doble pared D=200 mm, incluido zanja de
S0xB5 om, cama de 5 omy capa de proteccion de 10 cm ambas de
arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefalizacion
de PWC. Totalmente instalado y conexionado: segun REBT,
ITC-BT-07, ITC-BT-11 & ITC-BT-21.

ML LINEA GENERAL ALIMENTACION SUBTERRANEA L1243 me=2 Cu

Linea general de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
A4x240 mm2, para una tension nominal 0,6/1 k¥, no propagadores
del incendio v con emision de humos y opacidad reducida, bajo tu-
bo de polietileno de doble pared D=250 mm, incluido zanja de
S0xB5 cm, cama de 5 cmy capa de proteccion de 10 cm ambas de
arena de nio, proteccion mecanica por placa y cinta de senalizacion
de PWC. Totalmente instalado y conexionado: segun REBT,
ITC-8T-07, ITC-BT-11 & ITC-BT-21.

336,25

ET2ED

TOTAL GAP-021 e e

33

418,37

B3E,74

41.271.,88
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIOMES
CODIGD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECID MPORTE
CAP02-2 MAMNO DE OBRA ESPECIALIZADA
BGO02D H OFCIAL 43 DIURKROITARDEFEETIVO
1,00 12 89 1458
BGO0ZDN H  OFRCIAL 13 |[NGCTURND)
10 18,74 1574
BGOOZDNT H ORCIAL 13 JORNADA 2:30 - 5:00 A M.
100 79,96 59,596
EGOOZDME H OFCIAL 43 JORMADS 2:00-6:00 A.M
1,00 ar 28 3T AR
BEGO0D H OFfCIAL B DIURKROITARDEFESTIVO
1,00 1221 144
BGO03DN H ORCKL 3 NGCTURND)
120 17,76 17,76
EGOOIDNT H OFCIAL FJORNADA 2:30 - 5:00 &.M.
100 56,84 568
EGO0ZDIME H ORCIAL 3 JORMADS 2:00-6:00 AM
1,00 35,53 3533
BGO0&D H  AYUDANTE TECMMO DIURNOTARDEFESTIVG
1,08 17,68 1758
BGO0LDN H  AYUDANTE TECMICO [NOCTURNO)
100 22,10 22,10
EGODLDNT H  AYUDANTE TECMICO JORMADA 2:30-5:00 A M
1,00 To,2 T2
EGODLIME H  AYUDANTE TECMIOD JORNADS 2:00- 6:00 &M
1,00 4220 N
BEI20AC UD AGENTE DE CORTE DE TRACCION EN ESTACION TII.'HEL-:HIIICTJ AN
Jornada de agente homaologado por Metro de Madrid 5.4, para la compro-
bacidn de ausencia de tension en catenaria, incluse desplazamiento nece-
sario a la estacion o tunel correspondienta y herramientas de comproba-
cign necesarias para efectuar el corte, en horario nocturno.
1,00 408,00 40300
BE3010 H TECRICO PCIDRUANDTARDEFESTIVD
1,08 18,13 1813
BEI010K H TECHKICO PCI{ROCTURND)
100 22 66 22 66
BEII010KT H TECHKICO PCIJORKADS 2:30 - 5:00 &M
100 T332 7252
EE3010KE H TECHKICO PCI2-Dd - 603 & M.
1,00 45,33 4533
TOTAL GAP-DZ-2 et cer st e s s s e ereneee B76,83
CAP02-3 EQUIFD DE REFARAGIIN GENERAL
-0 UD EQUIFD DE REPARACION
Equipo de reparacion de cualguier elemento de PCIL, en horario nocturne
restringido if medios y materiales auxiliares necesarios para su repara-
cign, if ayudas de albafileria si fueran necesarias, i montaje y desmonita-
je de cualquier elemento de la estacion necesario para la reparacion de la
incidencia ifcoste del material incluido a justificar por parte de la empresa
adjudicataria a peticion da |a OF, i/ picado por medios manuales o macani-
cos, trasporte de escombros por medios manuales a vertedero, iftodos
los madios auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad, vehiculos,
Dresinas, aparatos especiales, if herramientas especiales, roscadora, if ge-
neradores para la generacion de su propia energia electrica, permisos, ta-
sas... etc. Totalemente termiando y funcionando.
100 718,20 718,20
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIGH RESUMER UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CARTIDAD PRECID INPOATE
-2 Ul EQUIPQ DE REPARACION DIVRNOQUTARDEFESTIVD

0o 411,36 1138

T AL AP O e 1.130,36
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIGD RESUMER UDE LONGITUD AMCHURA ALTURA  CARTIDAD PRECID INPOATE

CAP-2 LOTE-2

CAP-0241 TRABAJOS VARIOS

0301 UD SELLADD DE TUBQ:E ENTRE SECTORES DE INCERCDIOS
sellado de conductos entre sectores de incendios, con cualguier material
segun indicaciones de la DO. i/medios y materiales auxiliares necesarios
para la ejecucion de la unidad. unidad ejecutada en cualquier horario in-
cluso nocturno, totalmente terminado y funcionando.

03-0z2 UD PEQUENAS REPACIONES EN AROUETAS
Reparacion y reconstruccion de Arquetas de fabrica de ladrillo v de hormi-
gon. i/picade y recibido de tapa de fundici¢n si fuera necesaria | no inclui-
da en esta unidad). i/trasporte de escombros a vertedero, totalmente ter-
minade y funcionanda.

3-03 UD DESATRANCO DE SUMIDERDS ENRECINTOS PL

Desatrancos de Arguetas de desagie en instalaciones de PCL. i/medios y
mizteriales auxiliares necesarios para |a ejecucion de la unidad, totalmen-
te terminado y funcionando.

400 1081 a3z
03-4 UD REPRACION DE GOTERA&S
Reparacion de Filtracionas en instalaciones de PCI, 0 en recintos donds es-
ten instalados entos equipos. i/desmontaje y montaje de cualquier equi-
po de PCI si fuera necesario para acometer los trabajos. i/medios y mate-
rizles auxiliares necesarios para la ejecucicn de la unidad. Totalmente ter-
minade y funcionanda.

400 08 B3z 04
03-05 M2 DESMONTAJE DE FIBROCEMENTD
Desmontaje de fibrocemeanto if todos los tramites administrativos necesa-
rios para la ejecucion de |a unidad, if tasas e impuestos. i/medios y mate-
riales auxiliares necesarios. Totalmente terminado y funcionandao.

400 13 124 52
[9-0 M2 REPARACION DE FILTRACKINES EN ALJBES
Reparacion de Filtraciones en aljibes mediante obturadores, o resina epo-
¥, u 0 otro material a instancias de la DO. i/medios y materiales auxiliares
necesarios para la ejecucion de |3 unidad, totalmente terminado y funcio-
nanda.

03-07 UD TRABAJOS GENERALES DE ALEARILERIS.
Trabajos de Albafileria en general, i/pequeno material de reparacion.
Maortero, ladrillos, yeso, pintura. Totalmente terminado y funcionado.

13- UD INSTALACION DE FILTROS EK IMSTALACIONES DE PC

Instalacion de filtros en sistemnas de aspiracion, totalmente termiando y
funcionandao.

6,00 &0.81 164 36
03-08 UD INSTALACION DE LINEAS DE VID&
Maontaje y Desmontaje de lineas de vida certificadas, segun indicaciones
de la 0O. i/medios vy matariales auxiliares necesarios para la gjecucion de
la unidad. Totalmente terminado y Funcionando.

03-18 UD DESMONTAJE DE LINEAS DE ANCLAJES
Desmontaje de lineas de vida ya instaladas, i/medios y materiales auxilia-

res necesarios para la ejecucion de la unidad. Totalmente terminado y fun-
cionando.
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES
conige RESUMEN UDS LOMGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECIO IMPOATE

3-11 UD REPROGRAMACION DE CENTRALES DE INCEDWS
Reprogramacion de central de incendios instalada, por conexionado de

nuevos elementos. i/medios y materiales auxilaires necesaros para la eje-
cucion de la unidad.

D312 UD INSTALACION DE PUERTAS CORTAFUEGDSE
Suministre e instalacion de puerta cortafuegos segun indicaciones de la
D, ejecucion de cargadero metalico si fuera necesario, desmontaje de
puerta existente si fuera necesario, totalmente terminade y funcionado.
i/ terminacion de recercado, pintura y acabado exterior.

03-13 M2 SUMINIETRO DE PUERTAS CORTAFUEEDE DE UNA HOMA
suministro de puerta cortafuegos para uso intensivo, i herrajes, barras
antipanico de apertura facil, electro-imanes, conexion y cableado a cen-
tral de incendios, ifrepregramacion de central de incendios, i/instalacion
de barreras si no hubiera central de incendios. Totalmente terminado y
funcionando.

3-14 M2 SUMINIETRO DE PUERTA CORTAFUESOS DE DOS HOJAS
surministro de puerta cortafuegos para uso intensivo, if herrajes, barras
antipanico de apertura facil, electro-imanes, conexion y cableado a cen-
tral de incendios, i/reprogramacion de central de incendios, i/instalacicn
de barreras si no hubiera central de incendios. Totalmente terminado y
funcionandao.

03-1% ML SUMINSETRO Y COLOCACION BAJO TUBD DE ACERD DE CAELE ESPECIAL
CONTRA EL FUEGD SEGUN RAS132MT

suministre y colecacion de tubo de acero, o segun indicaciones de la Do.
i/andamios y material necesario para la ejecucion de la unidad. i/ cable es-
pecial para PCI segun normativa vigente. Totalmente terminado y funcic-
nanda.

03-18 Ul TRABAJOSEN SDPORTES

Trabajos de soportacion y reparacion en instalaciones de PCl existentes,
ildemontaje y montaje de elementos de PCI. Totalmente terminando y fun-
caonando.

3-17 UD TRABAJOS DE CESTAJERIA

Trabajos varios de cerrajeria en instalaciones de PCI, 0 en recintos donde
existan elementos de PCI. Totalmente terminado y funcionanda.

=3
i

i 23

03-13 UD EJECUCION DE BANCADAS DE HORMIGON
Ejecucion de bancadas especiales para bombas en cuartos PCI, ejecutada
segun indicaciones da la DO. bancadas no superiores a 2x2 metros cuadra-
dos, ejecutadas con Hormigon HA-2501a i/pegueiia parrilla antirfisuracicn,
i/capa de nivelacion com mortero especial sin retraccion, if replanteo y co-
locacion de anclajes especiales para conexion de las futuras bombas. i/me-
dios y materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad To-
talmente terminado y funcicnando.

03-13 UD MONTAJE DE SELECTOR DE PUERTAS
suministre y Colocacion de selector de puertas en puertas cortafuegos,
i/medios y materiales auxiliares necesarios para la ejecucicn de la unidad.
Totalmente terminado y funcionando.

03-23 UD CAMEI0DE UBICACKON DE ARMARIOS DE BATEAIAS O CENTRALES DE INCENDIOS
Cambio de ubicacién de armario de baterias de PCI. i/medios y materiales
auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad. Totalmente termina-
do y funcionando.

=3
x

2383
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGD RESUMEN UDE LONGTUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECI) INRORTE

-1 UD TRABAJOS ESPECIALES
Trabajos especiales en sitios de dificil acceso, segun indicacionas de la DO.

i/medics y materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad.
Totalmente terminado y funcionando.

3,00 T2ET 21801

-2 UD AJUSTES EN PUERTAS CORTAFUEGDS
Trabajos de ajuste de puertas cortafuegos, para garantizar su correcto
funcionamiento. ifmedios y materiales auxiliares necesarios para la ejecu-
cion da |z unidad. Totalmente terminado y funcionandao.

3-33 UD TRABAJOZEN ALTURA

Trabajos varios en altura, if parte proporcional de andamio, cesta, cim-
bra. segun indicaciones de |a DO.

i) 29
=1L <

13-4 UD SUMIMISTROY SUSTITUCION DE TAPAS DE FUNDICKON HOMOLOGADAS
suministro y colocacion de tapas de fundicion en instalaciones de PCI. Ta-
pa segun indicaciones da la DO para transite pesado, serigrafiada segun
proceda. Totalmente terminado y funcionando. ifmedios y materiales au-
yiliares necasarios para la ejecucion de la unidad.

3,00 LT 283 M

[13-35 M3 PICADD & MAND DE HORMIGON
Picado a mano de hormigen ifmedios y material auxiliares necesarios pa-
ra la ejecucion de la unidad. i ensacade de escombro y trasporte a verte-
dero. totalmente terminado y funcionando.

(] 481 36
13-3% M3 PICADD MANUSL DE AGLOMERADD

Picado a mano de AGLOMERADD i/medios y material auxiliares nacesa-

rios para la ejecucion de |z unidad. i/ ensacado de escombro y trasporte

a vertedero. totalmente terminado y funcionando.

100 235,69 451 34
-3 UD REPARACION EM COMPUERTAS

Reparacicn de valvulas de compuerta o mariposa en salas de PCL. i/des-
montaje y montaje de la instalacion if prueba de tedo el conjunto.

-3 Ul REPARACIONES YARIAS EN EXUTORIOE
Reparaciones varias en Exutorios material a justificar.

3-3 UD DETECTORES MAGHETW DS EN PUERTAS
suministro y montaje de detectores magnéticos en pusrtas Cortafuegos,
i/reprogramacion de central de incendios ifmedios y materiales auxiliares
necesarios para la ejecucion da la unidad. Totalmente terminanda y fun-
cionandao.

G =am e -y
e i -

[3-43 M2 METAO CUADRADO RECIEID0 CERCOS CARPINTEREA MORTERD M-1D
Recibbido de cercos o precerco de cualguier material en muros y tabigues,
utilizando mortero de cementa CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluse material auxiliar, limpieza
v medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

3-41 UD DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJILLA DE POZ0 DE VENTILACION

Desmontaje y posterior montaje de rejilla metalica de pozo de venti-
lacian.

J-42 M3 HORMIGOM EN MASA HM-2IA0F 14 DE 0394 TANJAS

Hormigon en masa HM-20 |IA con cemento CEM II-A 32,5, arena de rio y
arido procedente de machaqueo de tamanie maximo 40 Mm., elaborado en
obra con hormigonera de 250 |, de consistencia plastica, para vibrar. en
zanjas, il medios y materisles auxiliares necesarios para la ejecucion de la
unidad.
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIGD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PREGIY INPORTE

1,00 M ED 30

j n

03-41 w3 HORMIGON HA-25P200 V. MANUAL TAPSTAS
Hormigon en masa HA-25/P20/, elaborado en central en rellenc de zapa-
tas y zanjas de cimentacién, incluse encamillado de pilares y muros. verti-
do por medios manuakes, vibrado y colocacion. Segun, EHE-08 | i parte
proporcional de armadura, colocacion, medios y materiales auxiliares in-
cluidos en el precio de |a unidad, totalmente terminado y funcionando.

=]

'
i
o

1,00 97 58
13-4 M3 HORMIGOM HA-2SPI200 V. MANUAL SOLERAS
Hormigon en masa HA-25/F20/, elaborado en central en soleras, verfido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun, EHE-03 | i parte pro-
porcional de armadura, codocacion, medios y materales awxiliares inchui-
dos en &l precio de la unidad, totalmente terminado y funcionando.

[3-45 M3 EXCAWACIDM EM Z&MJA, & CIELD &8BIERTO
Excavacion en zanja. a ciebo abierto, incluso agotamiento y entibacion lige-
ra, en cuakguier tipo de terreng. con empleo de medios mecanicos de exca-
vacion incluso carga y transporte de productos a vertedero o lugar de em-
plea y canon de vertido.

©
[
o
i
i

13-4 M3 EXCAWACION ENZANJA, & MAND & CIELO ABIERTD
Excavacion en zanja. a mano a cielo abierto, incluso agotamiento y entiba-
cion ligera, para descubrir servicios en cualquier po de terrene, incluso
carga y transporte de productos a vertedero o lugar de emplec y canon de
vertido.

1,00 S 3534
3-47 M3 RELLENO LOCALZADD CON ARENA DE RIZ
Rellenc localizado con arena de rio.

-4 M3 RELLEND LOCALZADD DE ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y COMPACTADA
Relleno localzado de zahorra artificial extendida y compactada.

3-49 M3 RELLEND CON ARENA DEMIGA

Redlenc con arena de miga, incluso extendide. humectacion, compacta-
cion, rasanteo de la coronacion y refing.

1,00 FaR 21,18
3-5 M REPOSICION BORDILLD GRANMO

Reposicion de bordilo de granite en aceras. El cimiento y refuerzo seran
de hormigan HM-20.

- nm —
- -

:

3-5 M REPOSICION BORDILLD HORM

Reposicion de borddlo de hormigan en aceras. El cimiento y refusrzo se-
ran de hormigon HM-20.

=
o
]

]

3-52 Ul REPOSICION DE BOCA DE RIEGD TOTALMENTE COLOCADA
Reposicion de boea de riego totalmente cobocada

13-53 M2 REPOSICION DE FIRME DE CALZADSA, CON BASE DE HORMIGDN HM-15
Reposicion de fime de calzada, con base de hormigén HM-20 de 20 em.
De espesor, sobre capa de arena de miga de 15 cm. Las mezclas bitumi-
nosas en dos capas de rodadura tendran un espesor total de & em.

3-8 M2 REPOSICION DE FIRME DE CALZADA, INCLUSD SENALIZACION

REPOSICION DE FIRME DE CALZADA, COM BASE DE HORMIGON
HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR SOBRE CAPA DE ARENA DE MIGA DE
15 CM_ Y MEZCLAS BITUMINOSAS EN DOS CAPAS DE RODADURA
QUE TEMDRAN UN ESPESOR TOTAL DE 8 CM., INCLUIDO LA SENALI-
ZACION VERTICAL ¥ HORIZONTAL MECESARIA PARA LA PERFECTA
CRDEMACION DEL TRAFICO.
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIGD RESUMEN UDE LOMGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECID IMPORTE

[3-55 M2 REPOSICION DE FIRME EN ACERAS COM BALDOSAS DE CEMENTO

Reposicion de fime en aceras con baldosas de cemento sobre base de
hormigén en masa HM-20 de 15 cm. de espesor.

500 543 177,15

-85 M2 REPCSICION DE PAVIMENTO REALZADO CON BALDOSA DE CHINA LAVADA DE
Reposicion de pavimento realizado con baldosa de china lavada de 40 x
40 cm., recibida con mortero de cemento, incheso p.p. de formacion de
franjas, cenefas y dibujpos existentes con baldosas de distintos colores.

3-57 M2 REROSICION FIRME EN ACERAS SALDOSAS DE CEMENTD

H.EPDEiDiEII'I de feme en aceras, con baldosas de cemento sobre base de
hormigon HM-20 de 15 em. De espesor.

300 247 11235
3-53 M2 REROSICION FIRME EN ACERAS CON ADDQUIN DE COLOR ROJODE 20 X 10

Reposicion de firme en aceras, con adoquin de color rojo de 20x 10 x5
cm., totalmente colocado, incluso subbase de hormigon HM-20 de 10 em.
De espesor y recebade por encima de la subbase con arena de ric

I 4018 B2 32
-5 M2 REPCSICION FIRME EM ACERAS TO0N BALDOSAS DETERRAZD
Reposicion de fime en aceras, con baldosas de temazo sobre base de hoe-
migon HM-20 de 15 cm. de espesor.

I HAE 6286

3-63 M2 SUSTITUCION TRAMEX PEATONAL
Sustitucion de tramex peatonal por tramex para trafico ¥ reforma de apo-
yos sobre los muros de hormigon (patinilos de ventilacion de salidas de

3-61 UD SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CELOSIA

Suministro & instalacion de puerta de celosia de acero en patindlos de ven-
tilacitn, if instalacitn de cemadura unificada

I 225M 250,00
3-62 ML TUBERWA DE DREMAJE EN ACERA
Suministro en Instalacion de tuberia de drenaje en acera, mnedios y mate-
riales auxiliares necesarios para la gjecucion de la unidad.

300 12,00 36 00
3-63 U2 ARQUETA DE DESAGUE EN CUARTD DE PC
Arqueta de paso, para evacuacion de aguas, de 51x51x60 cm_ de dimen-
sionies interiores, realizada en fabrica de ladrille perforade de 1/2 pie de es-
pesor. recibido con mortero de cemento 1-6. sobre solera de hormigen en
masa HM-20 lla, de consistencia plastica y ando maximae 20 mm, elabora-
do en obra, de 15 cm. de espesor enfoscado y brufido interiormente con
maortero de cemento 1:4, incluso tapa tipo tramex de acero galvanizado
30x30x3 con bastidor de angular 130x3 mm o chapa lagnmada de 2 mm de
espesor y cerco metalico de angular, excavacion manual, relleno de tras-
dos, carga y transporte de escombros a vertedero, recibido y remates.

300 170,56

e
i
o

3-64 ML TUBERLL POLIETILEND DNE3 MM. 212"

Suministro y montaje de tuberia de polietilenc sanitario, de 63 mm. {2
1/2%) de diametro nominal, de alta densidad y para 1 mpa de presion max-
ma, colocada en instalaciones para agua fna y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud superior 3 3 m., y sin proteccion superficial.

300 22 50

3-62 M2 IMPERMEAEILIZACION DE LOSA DE SUPERFCIE GEOTEXTIL

Impermeabilizacion de losa de superficie compuesta por: formacion de

pendientes a base de hommigon regularizada con capa de morters de 2

cm. fratasada; proyeccion de una primera capa de 1.2 mm. de biotech de

dos componentes; una segunda mano proyectada de 1,2 mm. de biotech

de un componente cruzada con la anterior; y lamina separadora de geotex-

til d= 180 grs. Incluse parte proporcional de juntas de dilatacién y escocias

tratadas con sellajuntas biojunt y fastech respectivamente ejecutados se-

gun sistemna biopaint, acabado con wna capa de 5 em. de mortero de pro-

teccidn armada con mallazo.

1.0 35,55 35
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIED

REZUMEN UD5 LONGTUD ANCHURS ALTURA CANTIDAD PRECI

INPORTE

D3-68

3-73

03-76

M2 LAMIKA DE GEOTEXTIL DE PROTECCION DE 300 GRINZ

Lamina de geotextll de proteccion de 200 gr/m2, colocada, incluso sola-
pes.

1,00 158
M2 LAMINA DE POLIETILENC 300 GRMZ COLOCADA, PARA INPERNEABILIZACION

Lamina de polietilenc 300 grim2, colocada, para impemmeabilizacion de ti-
nel, ncluso fijacion mediante pletinas galvanizadas, totalments terminadeo.

1,00 13,38
M2 PAOTECCION AL FUEGO CON PANEL IGNFUGO R-120
Proteccion contra el fuego de perfies metalicos (pilares, vigas) con panel
de sdicates embutides en una matriz mineral, m0, de densidad 700 Kg./m32
y coeficients de conductividad ©rmica 0,189 w/m®c para obtener una esta-
bilidad al fuego r-120. Medida la unidad instalada.

i
o

10,00

M2 PAOTECCION AL FUEGO CON PANEL IGNFUGO R-60

Proteccion contra el fuego de perfies metalicos (pilares, vigas) con panel
de siicates embutides en una matriz mineral, m0, de densidad 700 Kg./m3
y coeficients de conductividad ©rmica 0,189 w/m®c para obtener una esta-
bilidad al fuego r-60. Medida la unidad instalada.

e
o

10,00

e
]
i

M2 PAOTECCION AL FUEGO CON PANEL IGNFUGO R-90
Proteccidn contra el fuego de perfies metilicos (pilares. vigas) con panel
de siicates embutides en una matriz mineral, m0, de densidad 700 Kg./m2

y coeficients de conductividad trmica 0,189 w/m®c para obtener una esta-
bilidad al fuego r-80. Medida la unidad instalada.

a3an

10,00 4831
M2 ENFOSCADD MAESTREADD HIDROFUGD M-10 HORIZONTAL

Enfoscado masstreado y fratasado con morters hidrofuge y arena de ric
M-10, en paramentos horizontales, iregleado, sacado de aristas y rinco-
nes con maestras cada 3 m. ¥ andamiaje. medido deduciendo huecos.

400 16,12
M2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGD M-10 VERTICAL
Enfoscado masstreado y fratasado con mortero hidrofugo v arena de rio

M-10, en paramentos verficales, ifregleado, sacado de anstas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

Gl

200 13,83
M2 FALSO TECHO BAMDEJA CHAPA ACERO PERFA.5
Surministro y colocacion de falso teche en bandejas de chapa de aceno per-
forada pintada al horno de 0,5 mm. De espesor, con aislamients de manta
de fibra de vidrio de 30 mm. De espesor autoadherido, apoyada sobre per-
ﬁlen'aluista a base de perfiles primarics y secundarios con suspensiones
en modules de G00x600 mm., Up.p. de elementos de remate y sujecion y
andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

400 ar 57
M2 FALS0 TECHO DERPLACAS DE FIBRA MINERAL
Surministro y colocacion de falso teche desmontable, compuesto por pane-
les de fibra de roca revestidos en fabrica con una pintura vinilica blanca.
decorados con superficie microperforada y resistentes al fuego B-s2,d0,
de G00x600x15 mm. ¥ bordes rectos con ranura oculta, montado sobre
perfileria oculta, compuesta por perfiles primarios cada 1500 mm. Y perfi-
les secundarios, apoyados sobre éstos, de 1500 mm, todes ellos confor-
mados con chapa de acen galvanizade perfilado en frio, completamente
terminade, incluso angulos de bordes y elementos de suspension y suje-
cion, y parte proporcional de elementos de fijacion a techo y paredes.

M2 FALSO TECHO DEROLIESTER A BASE DELAMAS TIPD BREMEN O EQUIVALENTE.

Faleo techo de poligster a base de lamas fipe bremen o equivalents
B-s2,d0. fabricada con fibra de vidrio y resinas modificadas, totalmente co-
locado y anclado al techo. lperfileria de acere galvanizado y elementos de
cuelgue, incluso remates perimetrales y de esquina, y medios auxiliares
necesaros para su montaje.

£00 112,18
M2 REPOSICION DE PANELES VITRIFICADOS SMATERIAL. (NOCTURNG)

Reposicion de panel de chapa vitrificada ylo esmaltada procedente de des-
montaje con pop. de perfileria y elementos de fjacion, inchryendo nivela-
citn, aplomadeo y medios auxiliares, totalmente instalade, en horario noc-
tumao.
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€00 A58 207 &4
- M2 REPOSICION DE PANELES VITRIFICADOS SMATERIAL JORKADA 3-30 - 5:00 & M

Reposicion de panel de chapa vitrificada y'o esmaltada procedente de des-
montaje con p.p. de perfileria y elementos de fjacion, mcheyendo nivela-
cion, aplomado y medios auxiliares, totalmente instalado.

3-73 UD IRCREMENTO POR SERIGRAFIADD EN PANEL ITRIFICADD
Incremento por sengrafiado, en panel recto o curvo 3 un solo color.

3-73 M2 PAMEL ¥TRIFICADD CURVD TIPG SANDWICH

Suministro y montaje rewestimiento de paramentos verticales, cuneos, for-
mados por los siguientes elementos:

- paniel cureo tipe sandwich formado por dos chapas de acero, la interior
de 0,5 mm de espesor galvanizada en calients y la exterior de 1.2 mm de
espesor con recubrimiente ceramico de 0,5 mm por ambas caras y nlcleo
formado por contraplacado con aglomerado, hidréfugo & ignifuge, de 10
mm de espesor. Los phegues longitudinales de |a cara vitrificada abarca-
ran el nicleo y la ofra chapa y la trasera llevara los bordes inferiores y su-
periores sellados para evitar posibles filtraciones.

- esfructura portante de revestimiento wertical y canaleta superior formada
por perfiles de acere galvanzado (curvados o rectos) de diferentes seccio-
nes (segln planos de detalle), anclada al paramento vertical mediants per-
files tubulares de acero galvanizado y placas de anclaje.

-z2 incluira todo tipo de perfles de remate de acero inoxidable para la fja-
cion de paneles, tomilleria y medios auxiliares, totalmente montades.

5,00 pri ] 112155

03-E2 M2 PAMELVTRIFICADD CURVD TIPO SANDWICH [NOCTURND)

Suministro y montaje revestimiento de paramentos verticales, cureos, for-

mados por los siguientes elementos:

- panel curvo tipe sandwich formado por dos chapas de acero, la interior

de 0,5 mm de espesor galvanizada en calients y |a exterior de 1.2 mm de

espesor con recubrmiente ceramico de 0,5 mm por ambas caras y ndcleo

formado por contraplacado con aglomerado, hidréfugo e ignifugo, de 10

mm de espesor. Los pegues longitudinales de |a cara vitrificada abarca-

ran &l nicleo y la ofra chapa y la trasera llevara los bordes inferiores y su-

periores sellados para evitar posibles filtraciones.

- esfructura portante de revestimiento wertical y canaleta superior formada

por perfiles de acers galvanizado (curvados o rectos) de diferentes secoio-

nes (segun planos de detalle), anclada al paramento wertical mediante per-

files tubulares de acero galvanizado y placas de anclaje.

-se incluira todo tipo de perfles de remate de acero inoxidable para la fja-

cion de paneles, tomilleria y medios auxiliares, totalmente montados en

horario noctumo

0361 M2 PINTURA OXIRON SOBRE CARPINTERLL METALICA
Surministro y aplicacion de pintura ouiron color gris dos manos aplicadas
con pistola sobre carpinteria metalica y cemajeria, i limpieza, mano de im-
primacion y emplastecido.

3-£2 M PINTURA CXIRON SOBRE PASAMANOS METALICD
Suministro y aplicacion de pintura tipo oxiron sobre pasamancs metalico
de diametro hasta 60 mm, previa limpieza del soporte, mano de imprima-
cion anticorrosiva y dos manos de acabado.

E,00 052 3,72
03-E3 M PINTURA OXIROM SOBRE PASAMANGS METALICD, NOCTURNG
Suministro y aplicacion de pintura tipo oxiron sobre pasamanos metalico
de diametro hasta 80 mm, previa limpieza del soporte, mano de imprima-
citn anticorrosiva y dos manos de acabado, en horario nocturno.

03-E4 M2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 MIN)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego r-20
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aprosi-
madarmente §3 y 340 m-1. Espesor aproximado de 641 micras secas tota-
les
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D3-ES M2 PINTURA INTUMESCENTE R-£0 (S0 NN}
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego r-60
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxi-
madamente §3 y 170 m-1. Espesor aproximado de B34 micras secas tofa-

les
4,00 53 110,12
03-BE M2 PINTURAINTUMESCENTE R-90 (90 MM )
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego r-20
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxi-
madamente §3 y 100 m-1. Espesor aproximado de 1501 micras secas tota-
les
3,00 8B TH 52
3-E7 M2 PHEOTECCION AL FUEGD DE PILARES CON IMPRIMACION &T-23
Proteccion al fuego de pilares con imprimacion ST-28 y revestimiento stofi-
re hasta conseguir un espesor en capa seca de 350 micras
300 62 103,10
13-E2 M2 PINTUSLAST.LIZA MATE COLOE
Pintura plastica lisa mate en color, sobre paramentos harizontales y verti-
cales, lavable dos manos, incluse mano de imprimacion de fondo, plasteci-
do y mano de acabado.
3,00 413 1245

03-E9 M2 PINTUPLASTICA LISA BLANCA MATE
Pintura plastica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verti-
cales, lavable dos manos, incluso mano de imprimacion de fondo, plasteci-
do y mano de acabado.

03-4] M2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL NMIKIKD
Suministro y aplicacion de pintura al esmalte mate, dos manos y una ma-
no de imprimacion de minie o antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
majeria, irascado de los oxidos y limpieza manual.

.

=
(=3
i
e}
[
]

¥

03-2 UD POSTEDE ACERDINGX

Suministro y eolocacion de postes en acero inoxidable para sujecion de se-
nializacion de Proteccion Contra Incendios

2 00 135400 [

o, U £ ] 0o L

03-%2 UD POSTE PROTECCION HIDRANTES EXTERIDRES
Surministro y eolocacion de estructura metalica para proteccion de equipa-
miento de Proteccion Confra Incendios (e). hidrantes exteriores)

JRS— I

= L S

=2

03-23 UD REFUERZOS METALICOS EN PORTONES
Refuerzo de estructura de portdn con perfles de acero en salidas de emer-
gencia que impida el acceso al perforar la chapa supenor

mmp P
23l S

=2
i
¥

0304 UD SUMIMISTRO'Y COLACION DE CERRRADURA ELECTRONICA
Suministro y colocacion de cerradura electronica

700 300,00 600,00

03-as UD SUMIMISTRO DE LLAVE ELECTRONICA
surninistro de llave elétronica

200 130,00 300,00

0355 UD SUMIMIETRO'Y COLOCACION DE CERRADURA CONVENCIONAL
Suministro v Colocacion de Cerradura Convencional,
0357 UD REJILLA VERTILACION INTUMESCENTE 93:93x35 mm

Rajilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-
sor 35 mm, para ventilacion en compartimentaciones o en protec-
cion de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona guimicamente, expandiéndose y sellando las
aberturas. Medida la unidad instalada.
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03-109

I3-1

03-102

400 39,24
UD REJLLA VENTILACION INTUMESCENTE 23x93x45 mae

Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-

sor 45 mm, para ventilacion en compartimentaciones o en protec-

cion de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con

el fuego reacciona guimicamente, expandiéndose y sellando las

aberturas. Medida la unidad instalada.

UD REJLLA VENTILACION INTUMESCENTE §3x93x60 mee

Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-
sor 60 mm, para ventilacidn en compartimentaciones o en protec-
cion de equipos e instalaciones electricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona guimicamente, expandiendose y sellando las
aberturas. Medida la unidad instalada.

UD REJILLAVERTILACION INTUMESCENTE 83x93xT5 mm

Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-
sor 75 mm, para ventilacion en compartimentaciones o en protec-
cion de equipos e instalaciones electricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona guimicaments, expandiéndose v sellando las
aberturas. Medida la unidad instalada.

en
o
in
£

Ul BLE 25mm - 10 m ABATIELE ARMARID COM PUERTA

Boca de incendio equipada (B.LE) abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acero 650xGB0x180 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar], con rejilla lateral de ventila-
cion y taladros inferiopres para desagie. Bisagra interior integral pa-
ra la devanadera abatible 1B0°, y puerta con visor de metacrilato o
ciega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera semirrigida de dia-
metra 25 mm y 20 m de longitud fabricada segin UNE-EN 634 v
con Certificado AEMOR, lanza de triple efecto [chorro, pulverizacion
conica y cierre), valvula de asiento con roscas de 1"y con pieza de
comprobacion con mandmetro. Equipo conforme a Morma UNE-EMN
671-1.Totalmente instalada; ifp.p. de conexignes y medios auxiliares.

P —

225

3,00 mr2
UD E.LE. 25 mm - 30 m ABATIELE ARMARIO COM PUERTA INOX
Boca de incendio equipada (B.LE) abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acero inoxidable 650x680x180 mm, con reji-
lla lateral de ventilacien v taladros infericpres para desagle. Bisagra
interior integral para la devanadera abatible 1807, y puerta con visor
de metacrilato o ciega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera se-
mirrigida de diametro 25 mm y 20 m de longitud fabricada segun
UME-EM 694 y con Certificado AEMOR, lanza de triple efecto (chorro,
pulverizacian canica y cierre), valvula de asiento con roscas de 17y
con pieza de comprobacion con mandmetro. Equipo conforme a
Marma UME-EN 671-1.Totalmente instalada; ifp.p. de conexiones y
medios auxiliares.

m 18345
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03-1a3 UD B.E. 25mm -0 m ARMARD CON PUERTA CRISTAL AL ACIDO
Boca de incendio equipada [B.LE.). compuesta por armario horizon-
tal de chapa de acero de dimensiones 750x600x195 mm, pintado
con pintura de poléster, con rejilla lateral de ventilacion y taladros
inferiopres para desagie. Carrete interior pintado en rojo reversible,
no abatible; ¥ puerta de marco estrecho con cristal al acide, con ce-
rradura abrefacil en ABS. Manguera semirmrigida de diametro 25 mm
¥ 20 m de longitud fabricada segin UNE-EM 694 y con Certificado
AEMNOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y cierre),
valvula de esfera con roscas de 1 y con pieza de comprobacion con
mandametro. Equipo conforme a Morma UNE-EN 671-1 Totalmente
instalada; ifp.p. de conexiones y medios auxiliares.

13-104 U B.LE.25mm - 30 m ABATIELE ARMARIO S0BRE ARCO
Boca de incendio equipada [B.LE.) abatible, montada sobre arco de
tubo de acero inoxidable de 21 mm de didmetro, y 150 cm de alto x
83 om de ancho; y compuesta por armario horizontal de chapa de
acero 650x6E80x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo
(AL 3002 o similar), con rejilla lateral de ventilacign y taladros infe-
rniopres para desagle. Bisagra interior integral para la devanadera
abatible 1807, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradu-
ra zbrefacil en ABS. Manguera semirnigida de didmetra 25 mm y 20
m de longitud fabricada segun UNE-EM 624 v con Certificado AE-
MOR, lanza de triple efecto [chorro, pulverizacion conica y cierra),
valvula de asiento con roscas de 1° y con pieza de comprobacion
con manometro. Con entrada de agua por el pie del arco. Equipo
conforme a Morma UME-EM 671-1.Totalmente instalada; ifp.p. de co-
nexiones y medios auxiliares.

[3-1a5 UD B.LE.25mm - 2 m FLI& SO08RE PEANS
Boca de incendio equipada [B.LE.) fija, montada sobre peana de cha-
pa pintada en pintura de poliester de 130 om de alto x 30 cm de an-
cho x 25 cm de fondo: y compuesta por carrete para manguera de
E40 mm pintado en rgjo (RAL 3002 o similar), soporte para extintor
de & kg (extintor no incluido). Manguera semirrigida de diametro 25
mm y 20 m de longitud fabricada segin UME-EM 684 v con Certifica-
do AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y cie-
rre), valvula de esfera con roscas de 1" v con pieza de comprobacion
con mandmetro. Con entrada de agua por tubo central del poste.
Eguipo conforme a Morma UNE-EN 671-1.Totalmente instalada;
ifp.p. de conexiones y medios auxiliares.

200 4210 1.0BE 20
[3-1a6 UD B.LE.25mm - m FLI& ARMARID S0BRE PEANA MOX
Boca de incendio equipada [B.LE] fija, montada sobre peana en ace-
ro inox AlS1-304 de 170 cm de alto = 20 cm de anchio x 20 cm de
fondo; y compuesta por armario circular de fibra de vidrio con puer-
ta con visor de mietacrilato y cerradura abrefacil en ABS, carrete fijo
pintado en rojo (RAL 3002 o similar]. Manguera semirrigida de dia-
metro 25 mm y 20 m de longitud fabricada segin UNE-EM 604 y
con Certificado AEMOR, lanza de triple efecto (charro, pulverizacian
conica y cierre), valvula de esfera con roscas de 17 y con pieza de
comprobacion con mangmetro, Con entrada de agua por tubo cen-
tral del poste. Equipo conforme a Morma UNE-EN 671-1.Totalmente
instalada; ifp.p. de conexiones y medios auxiliares.

100 104021 102021
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3-197

3-103

3-103

3-113

Ul EB.LE. 25 mm - 20 m 30OPORTE FUD

Boca de incendio eguipada (B.LE) fija para montaje en superficie, ar-
marios y hornacinas, formada por camrete fijo pintado en rajo (RAL
3002 o similar) de 450 mm. Manguera semirngida de diametro 25
mm y 20 m de lengitud fabricada segin UME-EN 624 y con Certifica-
do AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y cie-
rre), valvula de esfera con roscas de 1" y con pieza de comprobacion
con manametro. Con entrada de agua por tubo central del poste.
Egquipo conforme a Morma UME-EN 671-1.Totalmente instalada;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

UD B.LE. 25 mm - 30 m 30PORTE AGATISLE

Boca de incendio equipada (B.LE.) abatible, para montaje en superfi-
cie, armarios y hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo
(RAL 3002 o similar) de 450/525 mm con bisagra abatible. Mangue-
ra semirrigida de didmetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada se-
guin UME-EN 694 v con Certificado AEMNOR, lanza de triple efecto
{choro, pulverizacion conica y cierre), valvula de esfera con roscas
de 1" y con pieza de comprobacien con manémetro. Con entrada
de agua por tubo central del poste. Equipo conforme a Morma
UME-EM 671-1.Totalmente instalada; ifp.p. de conexiones y medios
auxiliares.

A K]

76539

UD B.LE 45 mm-13 m ABATIELE ARMARIO CON PUERTA

Boca de incendio eguipada (B.LE.) abatible, compuesta por armario
horizontal de chapa de acers 500x630x130 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar). con orificios laterales de
ventilacion y taladros inferiopres para desagiie. Bisagra interior inte-
gral para la devanadera abatible 180°, y puerta con visor de metacri-
late o ciega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera plana de dia-
metro 45 mm y 15 m de longitud fabricada segun EN 14540 y con
Certificade AEMOR, racores de conexign de lanza y manguera con-
formes a Norma UME 23400 y con Certificados AEMOR, lanza de tri-
ple efecto (chorro, pulverizacian conica y cierre), valvula de asiento
con roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobacion con mandmetro.
Egquipo conforme a Morma UME-EN 671-2 Totalmente instalada;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

e ]

UD E.LE. &5 mm - 30 m ABATIELE ARMARIO CON PUERTA

Boca de incendio equipada (B.LE.) abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acers 500x630%130 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orificios laterales de
ventilacion y taladros inferiopres para desagiie. Bisagra interior inte-
gral para la devanadera abatible 180° y puerta con visor de metacri-
lato o ciega, con cerradura abrefacil en AB5. Manguera plana de dia-
metro 45 mm y 20 m de longitud fabricada segin EN 14540 y con
Certificado AEMOR, racores de conexicn de lanza y manguera con-
formes a Norma UME 23400 y con Certificados AEMOR, lanza de tri-
ple efecta [chorro, pulverizacian conica y cierre), valvula de asiento
con roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobacion con manametro.
Egquipo conforme a Morma UME-EN 671-2.Totalmente instalada;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

46

J—

—

InaT

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid



TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIGE REZUMEN UDS LOMGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

INFORTE

03-114 U B.LE. &5 mee - 20 m ABATIELE ARMARID COM PUERTA EN IMDX
Boca de incendio eqguipada (B.LE.) abatible, compuesta por armario
horizontal de chapa de acero 450x600:x130 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orificios laterales de
ventilacidn y taladros inferiopres para desagiie. Bisagra interior inte-
gral para la devanadera de radios abatible, y puerta en acero inoi-
dable con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefacil en
ABS. Manguera plana de didmetro 45 mm y 20 m de longitud fabri-
cada segun EM 14540 v con Certificado AEMOR, racores de conexian
de lanza y manguera conformes a Morma UME 23400 v con Certifica-
dos AEMOR. lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y cie-
rre), walvula de asiento con roscas de 1 1/2" y con pieza de compro-
bacion con manometro. Equipo conforme a Morma UME-EN
671-2. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

4m

[3-142 UD B.LE 45 mm -3 m ABATIELE ARMARIO ¥ PUERTA EN INOX
Boca de incendio eqguipada (B.LE.) abatible, compuesta por armario
horizontal en acero inoxidable de 450x600x120 mm, con orificios la-
terales de ventilacicn y taladros inferiopres para desagiie. Bisagra in-
terior integral para la devanadera de radios abatible, y puerta en
acers inoxidable con visor de metacrilato o ciega, con cerradura
abrefacil en ABS. Manguera plana de diametro 45 mm y 20 m de
longitud fabricada segun EM 14540 y con Certificado AENOR, raco-
res de conexion de lanza y manguera conformes a Norma UNE
23400 y con Certificados AEMNOR, lanza de triple efecto (chorro, pul-
verizacion conica y cierre), valvula de asiento con roscas de 1 1/27 y
con pieza de comprobacion con mandmetro. Equipo conforme a
Morma UME-EM 671-2 Totalmente instalada; ifp.p. de conexiones y
medics auxiliares.

03-143 UD B.LE. &5mm - 30 m ABATIELE ARMARIO SOBRE ARCD
Boca de incendic eguipada (B.L.E) abatible, montada sobre arco de
tubo de acero inoxidable de 51 mm de diametro, ¥ 150 cmi de alto x
78 cm de ancho; y compuesta por armario horizontal de chapa de
acero S00x630x130 mm pintado en pintura de poliéster en rojo
(RAL 3002 o similar), con orificios laterales de ventilacign y taladros
inferiopres para desagiie. Bisagra interior integral para la devanade-
ra abatible 1807, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerra-
dura abrefacil en ABS. Manguera plana de didgmetro 45 mm y 15 m
de lengitud fabricada segun EM 14540 y con Certificado AENOR, ra-
cores de conexion de lanza y manguera conformes a Morma UNE
23400 y con Cerntificados AEMOR, lanza de triple efecto (chorro, pul-
verizacion conica y cierre), valvula de asiento con roscas de 1 1727 y
con pieza de comprobacion con manometro. Equipo conforme a
Morma UME-EM 671-2. Totalmente instalada; ifp.p. de conexiones y
medios auxiliares.

03-114 ML LINEA GEMERAL ALIMENTACION d(1x25) mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre zislados, RZ1-K (AS)
4x25 mmZ, para una tensién nominal 0.6¢/1 kY, no propagadores del
incendio v con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo

de PWC reforzado M40/gp7. Instalacion incluyendo conexionada; se-
gun REBT, ITC-BT-14.

BOO T
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PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIGD RESUMEN UDE LONGTUD ANCHURS ALTURA  CANTIDAD PRECKY INROATE

03115 ML LINEA GENERAL ALIMENTACION 4{1x35) mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x35 mm2, para una tensién nominal 0,6/1 kW, no propagadores del
incendic v con emision de humes y opacidad reducida, bajo tubo
de PV reforzado ME50/gp7. Instalacion incluyendo conexionado; se-
gun REBT, ITC-BT-14.

D3-116 ML LINEA GENERAL ALIMENTACION 4(1x50) mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x50 mm2, para una tensien nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio v con emision de humeos y opacidad reducida, bajo tubo
de PVC reforzado ME50/gp7. Instalacion incluyendo conexionadao; se-
gin REBT, ITC-BT-14.

03-117 ML LINE4 GENERAL ALIMENTACION 4(1xTD) mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, BZ1-K (AS)
4x7T0 mm2, para una tensicn nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio v con emision de humaos y opacidad reducida, bajo tubo
de PWC reforzado ME3/gpT7. Instalacion incluyendo conexionadao; se-
gun REET, ITC-BT-14.

03-119 ML LINEA GENERAL ALIMENTACION 4{1x10) mm2 Cu
Linea generzal de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x10 mm2, para una tensign nominal con 0,6/1 k¥, no propagado-
res del incendic y con emision de humos y opacidad reducida, bajo
tubo de PVC reforzado M32/gp7. Instalacion incluyendo conexiona-
do; seguan REBT, TC-BT-14.

300 5,18 125 90

1314 ML LINEA GENERAL ALIMENTACION 4{1x16) mm2 Cu

Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada for-

mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)

4x16 mm2, para una tensién nominal 0,6/1 kW, no propagadores del

incendic v con emision de humes y opacidad reducida, bajo tubo

de PVC reforzado M32/gp7. Instalacion incluyendo conexionado; se-

gun REBT, ITC-BT-14.

03-134 ML LINEA GENERAL ALIMENTACION S(1x1D) mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
Sx10 mm2, para una tensien nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio v con emision de humaos y opacidad reducida, bajo tubo
de PV reforzado M32/gp7. Instalacion incluyendo conexionadao; se-
gin REBT, ITC-BT-14.

3,00 o2 151 05

3-132 ML LINE4 GENERAL ALIMENTACION G116} mm2 Cu

Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada for-

mada por conductores unipolares de cobre aislados, BZ1-K (AS)

Sx16 mm2, para una tensicn nominal 0,6/1 kV, no propagadores del

incendio v con emision de humaos y opacidad reducida, bajo tubo

PV reforzado M40/gp7. Instalacién incluyendo conexionado; segdn

REBT, ITC-BT-14.
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PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIGS

RESUMEN

UDS LONGTUD ANCHURS ALTURA CANTIDAD

PRECKY INPORTE

13-123

03-124

03-123

03-128

3-137

ML LINEA GEMERAL ALIMENTACION SUBTERRANER 4[1x35) mmd Cu

Linea general de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x85 mm2, para una tensien nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emision de humes v opacidad reducida, bajo tubo
de polietileno de doble pared D=180 mm, incluido zanja de S0x35
cm, cama de 5 cm y capa de proteccien de 10 cm ambas de arena
de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefalizacion de
PWC. Totalmente instalado ¥ conexionado; segun REBT, ITC-BT-07.
ITC-8T-11 & ITC-BT-21.

ML LINEA GEMERAL ALIMENTACION SUBTERRANEA L[1x123) mmd Cu

Linea general de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x120 mm2, para una tension nominal 0,6/1 kY, no propagadores
del incendio y con emision de humaos y opacidad reducidz, bajo tu-
bo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de
S50xB5 om, cama de 5 cmy capa de proteccion de 10 cm ambas de
arena de nio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefalizacion
de Y. Totalmente instalado y conexionado; segun REBT,
ITC-BT-07, ITC-BT-11 & ITC-BT-21.

ML LINE& GEMERAL ALIMENTACION SUBTERRANEA 4]1 xi 50y mm2 Cu

Linea general de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x150 mm2, para una tension nominal 0.6/1 kY, no propagadores
del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tu-
bo de polietileno de doble pared D=200 mm, incluido zanja de
S0xB5 om, cama de 5 cmy capa de proteccion de 10 cm ambas de
arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefalizacion
de PV Totalmente instalado y conexionado; segun REBT,
ITC-BT-07, ITC-BT-11 & ITC-BT-21.

ML LINE& GEMERAL ALIMENTACION SUBTERRANEA 4[4 x133) mm2 Cu

Linea general de alimentacion (LGA) subterranes entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x1B5 mm2, para una tension nominal 0.6/1 k¥, no propagadores
del incendio y con emision de humaos v opacidad reducida, bajo tu-
bo de polietileno de doble pared D=200 mm, incluido zanja de
S0xB5 om, cama de 5 cmy capa de proteccion de 10 cm ambas de
arena de no, proteccion mecanica por placa y cinta de senalizacion
de PWC. Totalmente instalado y conexionado; segun REBT,
ITC-B8T-07, ITC-BT-11 & ITC-BT-21.

ML LINE& GEMERAL ALIMENTACION SUBTERRANEA &)1 43 mmi Cu

Linea general de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja,

formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x240 mm2, para una tension nominal 0.6/1 kY, no propagadores
del incendio y con emision de humaos v opacidad reducida, bajo tu-
bo de polietileno de doble pared D=25%0 mm, incluido zanja de
S0xB5 om, cama de 5 cmy capa de proteccion de 10 cmi ambas de
arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefalizacion
de PWC. Totalmente instalado y conexionado; segun REET,
ITC-BT-07, ITC-BT-11 & ITC-BT-21.
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PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES
COoDIED RESUMEN UDE LONGITUD ANCHURS ALTURA CAMNTIDAD PRECID MPORTE
CAPDZ-2 MAND DE OBRA EZPECIALIZADA
BGOO2D H OFCIAL 12 DIURKNOITARDEFEETIVD
1.0 ] 14598
BGO0ZDN H OFfGCIAL 13 [NOCTURND)
1. 8,74 18,74
BGOOZDNT H OFfCIAL 13 JORNADA 2-30 - 5:00 &.M.
1. 38 9 59,96
BGOOZDNE H OFfCIAL 13 MIRNADA 2:00 - 6:00 4. M
1,06 37,48 3748
BGO0ID H OFfCAL 3 DIURNOITARDEFESTIVO
1,04 14,21 1411
BEGOOZDN H  OFCIAL 3P NCCTURKD)
1,04 17,76 17,76
EGOOZONT H OFRCIAL FIORNADA 2:30 - 5:00 A M.
1. 36,84 56,84
BGOOSDNE H OFCAL 2 JDENADA 2:00-6:00 AN
1. 35,33 3533
EGO04D H  AYUDANTE TECMIO DR RNOQITARDEFEETIVG
1. 7,68 1768
BGO04DN H  AYUDANTE TECMMND [NOCTURNO)
1. 22,10 2210
BGO0LDNT H  AYUDANTE TECMMO JORNADA 2:30-5:00 &.M
1. o2 a2
BGO0LDNE H  AYUDANTE TECMMO JORNADA 2:00-6:00 &.M
1,00 ez e
BEQI20AC UD AGENTE DE CORTE DE TRACCION EX ESTACION 0 TUREL (NOCTURND)
Jornada de agente homologado por Metro de Madrid 5.4. para [a compro-
bacion de ausencia de tension en catenaria, incluso desplazamiento nece-
sario a la estacion o tunel correspondiente y harramientas de comproba-
cign nacesarias para efectuar el corte, en horario nocturna.
1,04 208 40200
BEd010 H  TECKICO PCIDRURNOITARDEFESTIVD
1.0 8,13 18,13
BEM010K H  TECHICO PCI{ROCTURND)
1. 22 66 22 66
BEMO010NT H TECHICO PCIJORRADA 2:30 - 5:00 AM
1. 12,432 7252
BEJ010KE H  TECKIGO PGl 2D - 00 A M.
1. 453,33 453
TOTAL GAP-DZ-2 e oo eeeeeee BT6.85
GAP-D2-3 EQUIFD DE REFARAGION GENERAL
-4 uD  EQUIRD DE REPARACION
Equipo de reparacion de cualguier elemento de FCI, en horario nocturno
restringido i medios y materiales auxiliares necesarios para su repara-
cign, if ayudas de albafileria si fueran nacesarias, i montaje y desmonta-
je de cualguier elemento de |a estacion necesario para la reparacion de la
incidencia ifcoste del material incluido a justificar por parte de la empresa
adjudicataria a peticidn de la DF, if picado por medios manuales o macani-
cos, trasporte de escombros por medios manuales a vertedero, iftodos
los medios auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad, vehiculos,
Dresinas, aparatos especiales, if herramientas especiales, roscadora, i/ ge-
neradores para la generacion de su propia energia electrica, permisos, ta-
sa5... ete. Totalemente termiando y funcionando.
1. 719,20 718,20
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
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PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

CODIGD RESUMEN UDS LONGTUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECID INPOATE
2-i2 D EQUIPD DE REPARACION DIURNQTARDEFESTIVO

0o 411,36 211,36

T AL AP - e en 1.130,56

9.1.2Resumen de presupuesto anual

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
GAP-1 LOTE-1 . . . 43379,27 50,00
CAP-02-1 TRABAJOS VARIOS .. : 41.271,86
CAP-02-2 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - . . 976,85
CAP-02-3 EQUIPO DE REPARACION GENERAL......... . e - 1.130,56
CAP-2 LOTE-2 : . . 4337927 50,00
CAP-02-1 TRABAJOS VARIOS 41.271,86
CAP-02-2 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. .. . - - - 976,85
CAP-02-3 EQUIPO DE REPARACION GENERAL . - . 1.130,56
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 86.758,54
9,00 % Gastos generales........ 780827
6,00 % Beneficio industrial ... 5.206,51
Suma [OOSR : 13.013,78
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 99.772,32
A%NA : 2095219
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 120.724,51
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EURQOS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

, 4 de octubre 2021.
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9.1.3Cuadro de precios

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD CANTIDAD UD. REZUMEN PRECIY SUBTOTAL  IMPOSTE

0] UD  EQUIPD DE REFARACION
Equipe de reparacicn de cualguier elemento de PCI, en horario nocturne
rastringido i/ medios y materiales auxiliares necesarios para su reparacion,
if ayudas de albafileria si fueran necesarias, i/ montaje y desmontaje de
cualquier elemento de |a estacion necesario para la reparacion de la inci-
dencia ifcoste del material incluido a justificar por parte de la emprasa ad-
judicataria a peticion de |a DF, i/ picado por medios manuales o mecani-
cos, trasporte de escombros por medios manuales a vertedero, i/todos los

medios auxiliares necesarics para la ejecucion de la unidad, vehiculos, Dre-
sinas, aparatos especiales, if herramientas especiales, roscadora, if genera-

dores para |a generacidn de su propia energia electrica, permisos, tasas...
etc. Totalemente termiando y funcionando.

MMMOCI020NT 000 H OFICIAL 12 DE QFICKD JORNADA 2:30 - 500 A M. T 20520
MMMOGI0E0NT 3000 H AYUDANTE DE OFICID JORNADA 2:30 - Z:00 A.M. 50 27400
1472 1000 UD  MATERIAL MECESARID PARA REPARACION 150,00 150 00

COETE UNITARID TOTAL ... T8

Asciende el predo tolal de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EURDS con

VEMTE CENTIMOS

-2 Ul EQUIPD DE REPARACION DIURNOITARDEFESTIVO

BG0020 2000 H  OFICIAL 1? DIURNOTARDEFEETIVD ok ] 11852

BI040 2000 H  AYUDANTE TECNICO DIURNOTARDEFESTIVO 17 68 4144

1-47-02 1,000 UD  MATERIAL MECEZARID PARA REPARACION 150,00 150,00

COSTE UNITARID TOTAL ... 41135

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OMCE EUROS con
TREMTAY SEIS CENTRAOS

g-m Ul SELLADO DE TUBDE ENTRE SECTORES DE MCERCDIOS

Sellado de conductos entre sectores de incendios, con cualquier material
segun indicacienes de la pO. i/medios y materiales auxiliares necesarios

para |a ejecucion de |a unidad. unidad ejecutada en cualquier horario inclu-

50 nocturna, totalmente terminado y funcionanda.

BE0020 ZD0DH CFICIAL 12 DIURNDITARDEFEETIVD 149 2953
BG40 00D H AYUDANTE TECNICO DIURNOTARDEFESTIVO 1768 3536
B-0-1 1000 LD  PEQUBNO MATERIAL 15,00 1500
COSTE UNITARD TOTAL ..o 8034
Asciengs el precio 1otal g2 (3 partda a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTAY
CUATRO CENTIMCS
3--H UD  PEQUEND MATERIAL
Sin descompasicion
COSTE UNTARD TOTAL ..o 15,09
Asciende el predo tolal de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
-0z UD PEQUENAS REPACIINES EN ARQUETAS
Reparacion y reconstruccion de Arguetas de fabrica de ladrillo y de hormi-
gon. ifpicado y recibido de tapa de fundicion si fuera necesaria | no inclui-
da en esta unidad). i/trasporte de escombros a vertedero, totalmente ter-
minado y funcionando.
BEN0 2250 H OFICISL 12 DIURNOTARDEFEETIVD 149 B
BGI040 2250 H AYUDANTE TECNICO DIURNOTARDEFEETIVO 1768 JTe
5 i 1000 UD  PEQUEND MATERIAL & JUSTIFICAR 0,00 5000
COSTE UNTARD TOTAL ..o 12354
Astiends el precio total de la partda a la mencignada cantidad de CIENTO VEMTITRES EURDS con
CINCUENTA Y UN CENTIMOS
3-0e UD PEQUEND MATERIAL & JUSTIFICAR
Ein descomposican
COSTE UNITARD TOTAL ..o 5009
Asciende el predo iotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
3-03 UD DESATRANCDDE SUMIDERDE EN RECINTOE PCI

Desatrancos de Arquetas de desagle en instalaciones de PCIL. ifmediosy
materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad, tetalmente
terminado y funcionando.

B0 3000 H  OFICIAL 1? DIURNOTARDEFEETIVD 4

BE0040 3000 H  AYUDANTE TECNICO DIURNGTTARDEFESTIVO 17,68

- 1000 UD  PEQUEND MATERIAL NECEZARIO A JUETIFICAR 10,00
52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cOoDIED

CANTIDAD LD

RESUMEN PREGID SUBTOTAL  INPORTE

3-03-

13-4

BGI0
BI040
3-0d-01

3-D4-1

BGI020
BG40

3-05-1

BGI0
BI040
13-DE-01

3-De-11

BGI0
BGI040
G070

3-07-

3000 H
3000 H
1.000 LD

M2

0800 H
0,800 H
1.000 LD

M2

1800 H
1,800 H
1.000 ki

M2

1.000 H
1000 H
1,000 LD

COSTE UNTARID TOTAL e 108H
Asciende el precio tolal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con UN
CENTIMOSE
PEQUEND MATERIAL NECESARID A JUSTIFICAR
Zin descomposician
COSTE UNTARID TOTAL e 10
Asciende el preco iolal de la partida a la mencicnada cantidad de DIEZ EUROS

REPRACION DE GOTERAS

Reparacion de Filtraciones en instalaciones de PCI, ¢ en recintos donde es-
ten instalados entos equipos. i/desmontaje y montaje de cualquier equipo
de PC1 si fuera necesario para acometer los trabajos. i/medios y materiales
auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad. Totalmente terminado
y funcianando.

COFICIAL 1? DIURNOITARDEFEETVD 145 a et
AYUDENTE TECNICO DIURNOTARDEFEETIVO 17,68 5304

MEDIOE ¥ MATERIALES AUXILAIREE NECESARIOE A JUETFICAR 110,00 19000

COSTE UNTARD TOTAL ... 208H
Asciende el preco fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EURDS con UN
CENTIMOS
MEDNQS ¥ MATERIALES SUXILAMES NECESARIOS A JUSTIFICAR

Sin descomposician

COSTE UNTARD TOTAL ... 110,04
Asciends el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EURCS
DESMONTAJE DE FIBROCEMENTD
Desmontaje de fibrocemento if todos los tramites administrativos necesa-
rios para la ejecucion de la unidad, i/ tasas e impuestos. i/medios y mate-
riales auxiliares necesarios. Totalmente terminado y funcionando.

COFICIAL 1? DIURNOITARDEFEETIVD 1452 1199
AYUDANTE TECNICO DIURNGTARDEFEETIVO 17 68 144

PROYECTO! TASAS! Y GESTION DE REEIDUOE 5,00 500
COSTE UNTARMD TOTAL FIRE

Azciends el precio total de la partida a la mencicnada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE
CENTIMCS

PROYECTO! TASAS! ¥ GEZTION DE RESIDUCS

Sin descomposician
COSTE UNTARMD TOTAL .o 504
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCD EUROS
REPARACION DE FILTRACIONES EN ALNSES
reparacion de Filtraciones en aljibes mediante obturadores, o resina epo-
¥, U o otro material a instancias de la DO. i/medios y materiales auxiliares
necesarios para la ejecucion de la unidad, totalmente terminado y funcio-

nando.

COFICIAL 1? DIURNOITARDEFEETVD 145 2698
AYUDANTE TECNICO DIURNOTARDEFEETIVO 17,68 Nngz
MATERIAL NECESARID A JUSTIFICAR 15,00 15,00

COSTE UNTARMD TOTAL .o T340

Asciende el preco fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

MATERIML NECESARID A JUSTIFICAR

Sin descomposician

COSTE UNTARD TOTAL ... 151
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EURDS
TRASAJOS GENERALES DE ALBANILERIA
Trabajos de albafiileria en general, i/pequefioc material de reparacion. Mor-
tero, ladrillos, yeso, pintura. Totalmente terminado y funcionado.
COFICIAL 1? DIURNOITARDEFEETVD 145 459
AYUDANTE TECNICD DIURNOITARDEFEETIVO 17,68 7 Es
PEQIUBEN O MATERIAL A JISTIFICAR 0,00 2000

COSTE UNTARID TOTAL e 5257
Asciende el precio total de 3 partida a la mencionada cantidad de CINCUEMTA ¥ DOS EURDS con
SESEMTA Y SIETE CENTIMOS

PEQUEND MATERIAL & JUSTIFICAR
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECID SUBTOTAL  IMPORTE
Sin descomposicion
COSTE UNITARID TOTAL e 20,09
Asciende el precio total de la parida a la menciznada cantidad de VEINTE EUROS
13-4 U INSTALACION DE FILTROS EM IRSTALACIONES DE PCI
Instalacion de filtros en sistemas de aspiracion, totalmente termiando y
funcionando.
BEDDIG 1000 H  TECNICO FCIDIURNOITARDEFESTIVO 18,13 18,13
BiE0040 1000 H  AYUDANTE TECNICO DIURNOTARDEFEETIVO 1766 758
3-08-01 1000 UD  FILTROE DE SIETEMA DE ASPIRACION A JUETIFICAR. 2500 2500
COSTE UNITARID TOTAL e 6031
Asciende el precio iotal de |3 partida a k& mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CCHENTAY UN
CENTIMGS
03-03-01 U0 FILTROS DE SISTEMA DE ASPIRACKON & JUSTIFICAR.
Sin descomposicion
COSTE UNTARMD TOTAL ... 25,1
Asciende el precio total de [3 parida a la menciznada cantidad de VEINTICINCD EURDS
13-[8 UD INSTALACION DE LINEAS DEVIDA

Mantaje v Desmontaje de linsas de vida certificadas, segun indicacionas
de la 00. i/medios y materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de
la unidad. Totalmente terminado v Funcionando.

BEI0E 1000 H OFICIAL 1* DIURNOTARDEFEETIVID: 1498 12
BE0040 1,000 H AYUDANTE TECNICO DIURNGITARDEFEETIVO 1768 7E3
3-08-01 1,000 UD CERTIFICADDO POR TECNICO COMPETENTE 10,00 10,00
-2 1,000 U2 EUMISNITRO DE ANCLAJE EZPECIAL A JUSTIFICAR 40,00 4000
COSTE UNITARMD TOTAL ... ... B2E7
Asciende gl precio total de la parida a la mencionada cantidad de JCHENTA Y DOS EURDS con SESENTA
¥ SEETE CENTIMOS
3-03-1 U3 CERTIFICADO POR TECMICO COMPETENTE
Sin descomposicion
COSTE UNITARID TOTAL e 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencisnada cantidad de DIEZ EURDS
3-09-02 U3 SUMESNITRO DE ANCLAJE ESPECIAL & JUSTIFICAR
Sin descomposicion
COSTE UNTARMD TOTAL ... 40,1
Asciende el precio total de la partida a la menciznada cantidad de CUARENTA EURDS
3-18 UD DESMONTAJE DE LINE&S DE ANCLAJES

Desmontaje de lineas de vida ya instaladas, i/medios y materiales auxilia-
res necesarios para la ejecucion de la unidad. Totalmente terminado y fun-

cionando.
BD020 800 H OFICIAL 12 DIURNOITARDEFEETIVD 1459 1199
BEI040 BH00H  AYUDANTE TECHICD DIURNGTARDEFEETIVO 1768 44
COSTE UNITARID TOTAL .o 26,13
Asciende el precio total de |3 partida a la mencinada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE
CENTIMOS
3-139 UD  REJILLA VENTILACION INTUMESCENTE 93x53a75 mm

Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-
sor 75 mm, para ventilacion en compartimentaciones o en protec-
cian de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona quimicamente, expandiéndose v sellando las aber-
turas. Medida la unidad instalada.

OOT0ET10 0250k Oficisl yeserc o sxcayolists 18,95 474
DOT0E12D 02500 Ayudsris yesen o escayolisis 18,1 450
PIIVRID 1000u  Rejla infumescenis 03003275 mm 5433 5433
COSTE UNITARSD TOTAL oo 63,57
Asciende gl precio total de la parida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EURDS con
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIG: CANTIDAD UD. RESUMEN FRECID  SUSTOTAL  IMPOSTE

-1 U2 B.LE 25mm-2m ABATIELE ARMARID TON PUERTA
Boca de incendio equipada (B.L.E.) abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acers 650x680x180 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejillz lateral de ventila-
cion y taladros inferiopres para desagie. Bisagra interior integral pa-
ra la devanadera abatible 1807, y puerta con visor de metacrilato o
ciega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera semirrigida de dii-
metro 25 mm y 20 m de lengitud fabricada segin UNE-EM 694 v con
Certificado AEMOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion coni-
ca y cierre], valvula de asiento con roscas de 17 y con pieza de com-
probacion con manometro. Equipo conforme a2 Norma UME-EN
671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

O010E1TD 0750 h Cficisl 13 fordanem calefacor 20,05 15,04
o0oE1sE 078 h Ayudarnie fortarern 18,01 133
FZIEVI1D 1000 u BIE 25 mm - 20 m amaric cipuedn 288,00 268,00
RPMODD 3168 % Peguenio Matersl 1,00 3w
COSTE UNITARID TOTAL ... EREN

Asciende &l preco fotal de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUWEVE EUROS con
SETENTA Y DOS CENTIMOS

3-102 UD B.LE 25mm-23}m ABATIBLE ARMARN CON PUERTA MOX
Boca de incendio equipada (B.L.E.) abatible, compuesta por armario
horizontal de chapa de acero inoxidable 650:x680x180 mm, con rejilla
lateral de ventilacién y taladros inferiopres para desagie. Bisagra in-
terior integral para la devanadera abatible 180°, y puerta con visor
de metacrilato o cega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera se-
mirngida de diametro 25 mm y 20 m de longitud fabricada segun
UME-EM 694 v con Certificado AEMOR, lanza de triple efecto (chorra,
pulverizacion conica y cierre), valvula de asiento con roscas de 1%y
con pieza de comprobacian con manometro. Equipo conforme a
Morma UMNE-EM §71-1.Totalmente instalada; ifpp. de conexiones y
medios auxiliares.

OUOoEITD 078 h Cficial 12 fonanem calefacicr 005 1504
O010E19S 0750 h Ayudanie forfener 18,01 133
P23EVI2D 1,000 u BIE 25 mm - 20 m amanic cpuests inox 360, 36001
%SPMOD0 38BE % Pequeno Materisl 1,00 328
COSTE UNTARD TOTAL ... S 39245

Asciends el praco total de la pilrt'l:I:I a la mencipnada cantidad de TRESCIENTOS MOVENTA Y DOS EURDS
con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

[3-103 UD  B.LE 25mm-2] m ARMARIO CON PUERTA CRISTAL AL ACIDO
Boca de incendio equipada (B.LE.), compuesta por armario horizontal
de chapa de acero de dimensiones T50u600x195 mm, pintado con
pintura de poléster, con rejilla laterzal de ventilacion y taladros inferio-
pres para desagle. Carrete interior pintado en rojo reversible, no
abatible; y puerta de marco estrecho con cristal al acide, con cerradu-
ra abrefacil en ABS. Manguera semirngida de diametro 25 mm y 20
m de longitud fabricada segun UNE-EM 694 y con Certificado AE-
MOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y cierre), val-
vula de esfera con roscas de 17 y con pieza de comprobacion con
manametro. Equipo conforme a Morma UNE-EM 671-1 Totalmente
instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

O0H0EITR 0750 h Oficial 12 fondenero calefiacior mas 1504
J010E19E 0750 h Ayudsrie forianem 18,01 135
FZIEVIAD 1000 w BIE 25 mm - 20 m amaric cipuera crizlal ol acdo 458,19 45819
RPMDD 4867 % Pegueno Matersl 1,00 457
COSTE UNITARID TOTAL ..o 481 81

Asciends el precio iotal de 3 partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOWENTA Y UN
EURDS con SESENTA Y UN CENTIMOS

www.metromadrid.es
55 Cavanilles 58. 28007, Madrid



TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECK)

SUBTOTAL

INROATE

3-104 U2 B.LE 25mm-20 m ABATIBLE ARMARN) S03RE ARCD

Boca de incendio equipada (B.LE.) abatible, montada sobre arco de
tubo de acero inoxidable de 21 mm de diametro, v 150 cm de alto x
B3 cm de ancho; y compuesta por armario horizontal de chapa de

acero 650x680%130 mm pintado en pintura de polidéster en rojo (RAL
3002 o similar), con rejilla lateral de ventilacion y taladros inferiopres

para desagle. Bizagra interior integral para la devanadera abatible

180°, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefa-
cil en ABS. Manguera semirmigida de diametro 25 mm v 20 m de lon-

gitud fabricada segun UME-EN 634 v con Certificado AENOR, lanza
de triple efecto (chorro, pubverizacion cénica y cierre), valvula de

asiento con roscas de 17 v con pieza de comprobacion con manome-
tro. Con entrada de agua por el pie del arco. Equipo conforme a Mor-

ma UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y me-

dios auxiliares.

Cficial 12 fonterem calefacicr 005
Ayudanie fortenero 18,01
BIE 25 mm - 20 m amanic sobre amo 07
Pequenn Matersl 1,00

O0T0E1TD 1250 b
00106153 1250 h
P2IEVDED 1,000 w
%P0 8703 %

=506
2251
830,77
BTE

COSTE UNTARD TOTAL ..o

BBT A2

‘Asciende el preco iotal de la partida a la mencionada cantidad de QCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS con DOCE CENTIMOS

3-103 UD B.E 25mm-2}m FLIA SDERE PEANA

Boca de incendio equipada (B.LE.) fija. meontada sobre peana de cha-

pa pintada en pintura de poliéster de 130 cm de alto x 30 cm de an-
cho x 25 cm de fondo; ¥ compuesta por carrete para manguera de
L40 mm pintado en rojo (RAL 3002 o similar), soporte para extintor
de 6 kg (extintor no incluide). Manguera semirrigida de digmetro 25

mm y 20 m de longitud fabricada segun UME-EM 694 y con Certifica-

do AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica v cie-

rre), valvula de esfera con roscas de 17 y con pieza de comprobacion

con manametro. Con entrada de agua por tubo central del poste.
Eguipo conforme a Morma UME-EN 671-1.Totalmente instalada;

i'p.p. de conexiones y medios auxiliares.

Cficisl 12 forderem calefacior HD5
Ayudarie Fnfamem 18,01
BIE 25 mm - 20 m sin srmario sobre prana 45114
Pquenn Matersl 1,00

O010ETTD 1250 h
O010B15E 1250 b
FZIEVDSD 1,000 w
WM 3307 %

508
25
01,04
539

COSTE UNITARMD TOTAL ... ...

4200

Asciende el prego folal de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

EURQS con DIEZ CENTIMGS

13-10% U2 B.LE 25mm-20m FiJA ARMARND S03RE PEANA INDX

Boca de incendio equipada (B.LE.) fija. montada sobre peana en ace-

ro inox Al5l-304 de 170 cm de alto x 20 cm de ancho x 20 cm de fon-

do; y compuesta por armano circular de fibra de vidrio con puerta

con visor de metacrilato y cerradura abrefacil en ABS, carrete fijo pin-
tado en rojo (RAL 3002 o similar). Manguera semirrigida de diametro
25 mm y 20 m de longitud fabricada segin UNE-EN 694 y con Certifi-

cado AEMOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y
cierre), valvula de esfera con roscas de 17 y con pieza de comproba-

cion con manometro. Con entrada de agua por tubo central del pos-

te. Equipo conforme a Morma UNE-EN 671-1.Totalmente instalada;

i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

Cficial 12 fonterem calefacicr 005
&yudaris fardarem 18,01
BIE 25 mm - 2] m clarmario sobee peans inox 902 34
Pequenn Matersl 1,00

O0T0E1TD 1250 b
00106153 1250 h
PIIEVD6D 1,000 w
%P0 10209 %

T
2231
9g2 34
030

COSTE UNTARD TOTAL ...

1040

Asciende el precio otal de I3 partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con VEINTIUN

CENTIMOS
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIG: CANTIDAD UD. RESUMEN PRECID SUBTOTAL  IMPOATE

03-107 UD B.LE 25mm-23 m SOPORTE FlLAXD
Boca de incendic eguipada [B.LE.] fija, para montaje en superficie, ar-
marigs ¥ hermacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo (RAL
3002 o similar) de 450 mm. Manguera semimrigida de diametro 25
mm y 20 m de longitud fabricada segin UNE-EN 694 y con Certifica-
do AEMOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica v cie-
rre], walvula de esfera con roscas de 1" v con pieza de comprobacion
con manometro. Con entrada de agua por tubo central del poste.
Eguipo conforme a Morma UME-EN 871-1.Totalmente instalada;
i/p.p. de conexones y medios auxiliares.

O010E1TD 0667 h Oficisl 12 fordarnem calefacicr 205 137
S010B15E 0667 h Ayudanie fordanern 18,01 1z
FZ3EV0TD 1.000 BIE 25 mm - 20 m sin armario 2opode fijn 2722 227 23
S%PMOI00 1526 %  Pequenio Maberis 1,00 253
COSTE UNTTARD TOTAL ..o 255,13

Asciendie el precio tolal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EURDS con TRECE CENTIMOS

13-104 Ud  B.LE 2§ mm-2) m SO0PORTE ABATIELE
Boca de incendic eguipada [B.LE.] abatible, para montaje en superfi-
cie, armarios y hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo
[RAL 3002 o similar) de 450/525 mm con bisagra abatible. Manguera
semirnigida de diametro 25 mm y 20 m de longitud fabricada segun
UME-EM 694 v con Certificado AEMOR, lanza de triple efecto (chorro,
pulverizacién conica y cierre), valvula de esfera con roscas de 17y
con pieza de comprobacion con manametra. Con entrada de agua
por tubo central del poste. Equipo conforme a Norma UME-EM
671-1.Totalmente instaladz; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

onMoEITe 0667 h  Oficial 1% fondanem calefacior 0 1337
00106155 0667 b Ayudanie fordanem 18,01 zm
P23EVDED 1,000 uw BIE 25 mm - 20 m sin semario 2opode sbetisle 240 25 24938
%PMO100 2746 %  Pequenio Melersl 1,00 275
COSTE UNTARMD TOTAL ... 17 38

Asciende e pregio tolal de |3 partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EURDS
con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

03-104 UD B.LE 45mm-13m ABATIBLE ARMARID CON PUERTA
Boca de incendio equipada (B.LE.) abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acerg 500x630x130 mm pintado en pintura
de poligster en rojo (RAL 3002 o similar), con orifidos laterales de
ventilacian y taladros inferiopres para desagie. Bisagra interior inte-
gral para la devanadera abatible 180°, y puerta con visor de metacri-
lato o ciega, con cerradura abreficil en ABS. Manguera plana de dia-
metro 45 mm vy 15 m de longitud fabricada segun EN 14540 v con
Certificade AEMOR, racores de conexion de lanza y manguera confor-
mes a Morma UNE 23400 y con Certificados AENOR, lanza de triple
efecto (chorro, pulverizacien conica y cierre), valvula de asiento con
roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobacion con mandometro. Equi-
po conforme a Norma UME-EM 671-2 Totalmente instalada; i/p.p. de
conexiones y medios auxiliares.

00101 073 h Cficisl 12 fontarem calefacior mas 1504

Q010E15E 0750 h Ayudanie forianern 18,01 13

F23ECH0 1000 w BIE &5 mm - 15 m abafible con amaric: 191,57 191,57

SPuO100 2201 % Paguefio Mabedsl 1,00 2

COSTE UNTARD TOTAL ... 22232

Asciende el predio total de |3 partida a la mencionada cantidad 4e DOSCENTOS VEINTIDOS EUROS con
TREMNTAY DOS CENTMOS

03-14 UD REPADGRAMACION DE CENTRALES DE INCEDNOS

Reprogramacion de central de incendios instalada, por conexionado de
nuevos elementos. i/medios y materiales auxilaires necesarios para la eje-
cucion de la unidad.

BEDDID 5000 H  TECNICO PCIDIURNOITARDEFESTIVO 18,13 90 ES
B0 0250 H  AYUDSNTE TECNICO DIUENOSTARDEFEETIVO 1768 142
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECID SUBTOTAL  IMPOATE
COSTE UNITARMD TOTAL ... 9507
Ascienge el predio total de k3 partda a l@ mencionada cantigad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE
CENTIMOS
6-110 UD B.LE 45mm -2} m ABATIELE ARMARI) CON PUERTA

Boca de imcendio equipada (B.|E.) abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acere 500x630x130 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orifidos laterales de
ventilacidn y taladros inferiopres para desagie. Bisagra interior inte-
gral para la devanadera abatible 1807, y puerta con visor de metacri-
lato o ciega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera plana de did-
metro 45 mm y 20 m de longitud fabricada segun EN 14540 y con
Certificado AEMOR, racores de conexion de lanza y manguera confor-
mes a Morma UNE 23400 y con Centificados AEMOR, lanza de triple
efecto (chorro, pulverizacién conica y cieme), valvula de asiento con
roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobacion con manémetro. Equi-
po conforme 3 Norma UME-EMN 671-2.Totalmente instalada; ifp.p. de
conexiones y medios auxiliares.

OO0M0EITD 0,750 h Oficial 12 fordanern calefachcr Hos5 1504
QOM0E1ES 075 h Ayudanie fordenem 18,01 a1
F23ECIZ0 1.000 u BIE &5 mm - 20 m abafible con armaric w25 20251
%P 00 Z311 % Pequenio Materisl 1,00 A
COSTE UNTARMD TOTAL ..o 23337

Asciende el precio tolal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y SIETE CENTIOS

13111 Ul B.LE 45mm-20m ABATIELE ARMARID CONPUERTA EN INOX
Boca de incendio equipada [B.LE.) abatible, compuesta por armario
harizontal de chapa de acerg 450x600%130 mm pintado en pintura
de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orifidos laterales de
ventilacian y taladros inferiopres para desagie. Bisagra interior inte-
gral para la devanadera de radios abatible, y puerta en acero inoxida-
ble con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefacil en ABS.
Manguera plana de diametro 45 mm y 20 m de longitud fabricada
segun EN 14540 v con Certificado AENOR, racores de conexion de
lanza ¥ manguera conformes a Morma UME 23400 y con Certificados
AEMOR, lanza de triple efecto {chorro, pulverizacion conica v cierre),
valvula de asiento con roscas de 1 142" y con pieza de comprobacion
con manometro. Equipe conforme 2 Norma UME-EM 671-2.Total-
mente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

O010B1TD 0730 h Cficisl 12 fontarem calefacior mos 1504

QOM0E1ES 0750 h Ayudanie fordenem 18,0 133

F23EC030 1.000 u BIE &5 mm - 20 m con amaric con puerls en inox 09,20 208 20

RPN 00 23TE%  Peguenio Matersl 1,00 34

COSTE UNTARD TOTAL ... 24013

Asciends el predio iotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EURCS con
TRECE CENTIMOS

13-112 Ul  B.LE 45mm -2 m ABATIELE ARMARID Y PUERTA EN INOE

Boca de incendio equipada (B.LE.) abatible, compuesta por armario
harizontal en acero inoxidable de 450x600x130 mm, con orficos la-
terales de ventilacion y taladros inferiopres para desagiie. Bizagra in-
terior integral para la devanadera de radios abatible, y puerta en ace-
ro inoxidable con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefa-
cil en ABS. Manguera plana de diametro 45 mm v 20 m de longitud
fabricada segun EN 14540 y con Certificado AEMOR, racores de cone-
¥ion de lanza y manguera conformes a Morma UMNE 23400 y con Cer-
tificados AEMOR, lanza de triple efecto [chorro, pulverizacion cénica
y cierre), valvula de asiento con roscas de 1 1/2" y con pieza de com-
prabacion con manometro. Equipo conforme a2 Morma UME-EM

671-2.Totalmente instalada; ifp.p. de conexiones y medios auxiliares.

OO0M0EITD 0,750 h Oficial 12 fordanero calefachcr H0s5 1504
00106193 0750 h Syudanie fordanem 18,01 1331
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODED CANTIDAD UD. RESUMEN PRECID SUBTOTAL  IMPOSTE
F23ECM0 1.000 u BIE 45 mm - 20 m con amana y puers & inox 26,40 266 40
SaFuO100 2850 %  Paguefio Matedsl 1,00 285
COSTE UNTARD TOTAL ... 297 94
Asciends el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCENTOS NOVEMNTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA CENTIMOS
03-113 UD B.LE 45mm -2} m ABATIBLE ARMARID S03JE ARCD
Boca de incendio equipada (B.L.E.) abatible, montada sobre arco de
tubo de acero inoxidable de 51 mm de didmetro, y 150 cm de alto x
T8 cm de ancho; y compuesta por armario horizontal de chapa de
acero 500x630x130 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL
3002 o similar), con orificios laterales de ventilacian y taladros inferio-
pres para dezaglue. Bizagra interior integral para la devanadera abati-
ble 180°, y puerta con visor de metacrilato o cega, con cerradura
abrefacil en ABS. Manguera plana de didmetro 45 mm y 15 m de lon-
gitud fabricada segun EM 14540 y con Certificado AENOR. racores de
conexion de lanza y manguera conformes 2 Norma UMNE 23400 y con
Certificados AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion co-
nica y cierre), valvula de asiento con roscas de 1 1/2” y con pieza de
comprobacien con manometro. Equipo conforme a Norma UNE-EM
671-2.Totalmente instalada; ifp.p. de conexiones y medios auxiliares.
S010B1TR 1250 h Oficial 12 fordenem calefacior 005 2506
00106195 1250k Ayudanie forianer 18,01 251
P23EE 1000 BIE 45 mm - 20 m con amanc schre amce 745,28 TAS 2R
P00 THXM % Paguefio Mabedsl 1,00 753
COSTE UNTARD TOTAL ... 800,73
Asciends & pracio iotal de 13 partida a la mencionada cantidad de QCHOCIENTOS EUROS con SETENTA Y
OCHO CENTIMOS
03-114 ML LINEA GENERAL ALIMENTAC ".':IHL:iﬂﬁ:-mmE Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacidn entubada forma-
da por conductores unipalares de cobre aislados, BZ1-K (AS) 4x25
mmZ, para una tension neminal 0.6/1 kY. no propagadores del incen-
dio ¥ con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PYVC
reforzado M40/gp7. Instalacion incluyendo conexionado: segin
REBT, ITC-BT-14.
0010E200 0,120 h Cficial 12 slechrcisin 19,25 2N
o01oE212 FREA ] Oficial 22 dleghicisin 18 206
F1541060 4000 m  Conduclor FZ1-K (03] 0 &1 KV 1225 mm2 Cu 10,86 4344
PSEC0S0 1000 m  Tuba PVC comugads refomsde M A0VgeT nege 147 147
PISAH430 1000w Peguefio meterisl pars instslaciin 140 140
COSTE UNITARID TOTAL < S0
Asciends & pracio iotal de 13 partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EURDS con SETENTAY
OCHO CENTIMOS
B3-113 ML LINEA GEMERAL ALIMENTAC -:".IH!-HJJE:-mmE Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada forma-
da por conductores unipalares de cobre aislados, BZ1-K (AS) 4x35
mm2, para una tension nominal 0,6/1 k¥, no propagadores del incen-
dio ¥ con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC
reforzado MS50/gp7. Instalacion incluyendo conexionado; segun
REBT, ITC-BT-14.
0010E200 0,150 h Cficial 12 slechrcisin 19,25 258
0010E210 0,150 h Cficisl 29 mlarhicizin 180 270
PISARTD 4000 m  Condusior RZ1-H (85) 051 K 1235 mm2 Ca 1521 60,54
PI5SEC060 1000 m  Tubo PYC comugado refiorzsdo M SVgpT negm 21 2n
PISAH430 0200u  Pegusiio maberisl paes inshelacion 140 028

COSTE UNITARID TOTAL ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con

HOVENTA Y DOS CENTIMOS
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN FRECK}  SUSTOTAL  IMPOATE

3-116 ML LINEA GENERAL ALIMENTACION 4{1x20j mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacian entubada forma-
da por conductores unipalares de cobre aislados, BZ1-K [AS) 450
mm2. para una tension nominal 0,6/1 kY. no propagadores del incen-
dio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC
reforzado MS0/gp7. Instalacion incluyendo conexionada; segun
REBT, ITC-BT-14.

O00BX0 Bi50h Oficial 12 dechicisin 19,25 258

o00BE210 0500 h Oficial 2 dechicisin 18,1 2

F15AKE0 4000 m  Conducle RZ1-K (250 51 KV 1250 mm2 Cu HET a7

P15EC060 1000 m  Tubo PVC comugedo reficrzade M S0geT negre 221 iy |

P15AH430 0200w Pequefio materisl pars insinlacion 140 028

COSTE UNTARD TOTAL ..o 1M a7

Asciends el precio tolal 0 [ partida a la mencienada cantidad de CIENTO UN EURDS con OCHENTA'Y
SIEETE CENTIMOS

117 ML LMEA GEMERSL ALIMENTAC ':'IIH-i-:i.l?IJ:-mmE Cu

Linea general de alimentacion [LGA) en canalizacian entubada forma-
da por conductores unipalares de cobre aislados, RZ1-K [AS) 470
mm2. para una tension nominal 0,6/1 k¥, no propagadores del incen-
dio y con emision de humos v opacidad reducida, bajo tubo de PYVC
reforzado ME3/gp7. Instalacion incluyendo conexicnadao: segun
REBT, ITC-BT-14.

O010EX00 0,150 h Oficial 12 slacirici=in 19,25 259

o00B210 Gi50h Oficial 2 dechicisin 18,0 2,70

P1541080 4000 m Conducloer RZ1-K (4]0 1 KV 1270 mm2 Cu 225 117 00

PASEC0T0 1000 m  Tubo PVC comugedo refioreada M B3gpT negre 3,57 387

PISAH430 0200w Pegusfio maberisl paes insbalacian 140 02

COSTE UNTARD TOTAL ..o 126,74

Asciends & precio folal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VENTISEIS EURDS con
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

3-119 ML LINEA GEMERAL ALIMENTAC '.."'IH-i-:i.l'IIJ:-mmE Cu

Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacian entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K [AS) 4x10
mm2, para una tension nominal con 0,5/1 kV, no propagadores del
incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo de
PVC reforzado M32/gp7. Instalacidn incluyendo conexionado; segun
REBT, ITC-BT-14.

S0M0E2M 0,100 h Oficial 12 glechiisia 19,25 153

O010B2I0 0,100 h Oficial 2 glachici=in 18,M 150

F15AI40 4000 m  Conduclor RZ1-K (A2 051 KV 1210 mm2 Cu 5,03 2012

PASEC0E0 1000 m  Tubo PVC comugado reficrzade M 32gpT negre 1,05 10

PISAH430 0200w Pegusiio maberisl pars insbalacian 140 038

COSTE UNTARID TOTAL ..o 2513

Asciende el precio tolal de la partida a la mencienada cantidad de VEINTICINCD EURCS con HECIOCHD
CENTIMOS

3-12 Ul INSTALACION DE PUERTAS CORTAFUEEDS

Suministro e instalacion de puerta cortafuegos segin indicaciones de la
DO, ejecucion de cargadero metalico si fuera necesario, desmontaje de
puerta existenta si fuera necesario, totalmente terminado y funcionado. if
terminacion de recercado, pintura y acabado exterior.

BED02n 1100 H  OFICIAL 12 DIURNOTARDEIFEETIVG 14,99 16459
B0 1,100 H AYUDANTE TECNICO DIURNOTARDEFEETIVO 17,68 Az
W3-02. 1.000 U2  PEQUENC MATERIAL &4 METIFICAR 50,00 50,00
COSTE UNTARID TOTAL e B5 34
Asciende el preco 1otal de I3 partida a la mencienada cantidad de QCHENTA Y CINCO EURODS con
NOVENTA Y CUATRO CENTIMCS
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cOnGD

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  MPORTE
13120 ML LINES GENERAL ALMENTACION 4118 mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre aislados, BZ1-K [AS) 4x16
mmzZ, para una tension nominal 0,6/1 &V, no propagadores del incen-
dio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC
reforzado M32/gp7. Instalacion incluyendo conexignade: segun
REBT, ITC-BT-14.
OOE200 01X h Ofical 1 eleclricists 18,25 153
OD10BZ10 01X h Ofical B slechricisia 18,0 1,50
P154M050 A0 m  Conduchor RZ1-E [A3) 0,51 KV 1x16 mm2 Cu 742 258
P15ECHD 100 m  Tube PUC corugado refosado M 32igp7 negeo 105 105
P154H430 0200y Pequefo molral pam insialaciin 140 0.8
COETE UNIMARKD TOTAL ..o 474
Asciende el precis total de |3 partida & la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS on
SETENTAY CUATRO CENTIMCS
1344 ML LINE& GENERAL ALIMENTACION S[1x10) mm2 Cu
Linea general de alimentacidn (LGA) en canalizacion entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K [AS) 5x10
mmzZ, para una tension nominal 0,6/1 &V, no propagadores del incen-
dio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC
refarzado M32/gp7. Instalacion incluyendo conexionadao: segun
REBT, ITC-BT-14.
C108200 0,100 h Ofizal 1 eleclricisia 19,25 183
QOEZI0 0,1 h Ofizal 29 efeclricisis 18,01 120
B15aNE0 500 m Conducior RZ1-% |AS) 0,681 KV 1x10 mm2 Cu 503 25,15
P15ECMD 100 m  Tube PUC corugado refosado M 324gp7 negeo 105 1,05
P154H430 020y Fequefc malesial par imstalacicn 140 0,28
COSTE UNMARKI TOTAL ..ol g
Asciende el precia 1otal g2 13 pariaa a la mencionada cantidad de TREINTA EURDS £on VEINTIUN
CENTADS
13122 ML LINES GENERAL ALMENTACION 51 x18) mmd Cu
Linea general de alimentacidn (LGA) en canalizacién entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 5x16
mma2, para una tensidn nominal 0,6/1 KV, no propagadores del incen-
dio v con emision de humaos y opacidad reducida, bajo tubo PV re-
forzado M40/gp7. Instalacion incluyendo conexionado: segun REBT.
ITC-BT-14.
Q0108200 0,100 h Ofic] 17 mheclricista 18,25 18
O108X10 0,100 h Ofical 2 eleclricisia 18,01 1,30
BP15A050 5,000 m Conducior RZ1-K [A5) 0,611 &V 1x16 mm2 Cu TAZ 0
P15GEC0SD 1,00 m  Tubs PVC comugado refomado M 2007 negeo 147 147
P154H430 020y PequeSc maizrisl pars imstalecicn 140 0,28
COSTE UNMARK TOTAL ..ol 41358
Asciende el precia total d2 |a parfida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EURCS con
CINCLUENTA Y OCHO CEMNTIMOS
1333 ML LINES GEWERAL ALMENTACION SUSTERRANEA 4 1x95) mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K [(AS)
4395 mimi2, para una tensian nominal 0,671 kV. no propagadores del
incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo de
paolietileno de doble pared D=1680 mm, incluido zanja de 50xB5 cm,
cama de 5 ¢m y capa de proteccion de 10 cm ambas de arena de rio,
proteccion mecanica por placa y cinta de sefializacion de PVC. Total-
mente instalado y conexionado; segan REBT, ITC-8T-07, ITC-8T-11 &
ITC-BT-21.
00108200 0,150 h Oficinl 17 slechicisia 18,25 283
OD10BZ10 0,150 h Oficl B alechicisia 180 270
P154H00 4000 m  Comduckr RZ1-H [AZ) 05N KV 1235 mmd Cu 38,57 154,78
P15AP080 1000 m  Tube corugad rjo doble pared [ 160 mm 8,03 503
ED2CMA03D 0425 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERREMOE FLOUOS <2 m ADOPID aM 1,7
OBRA
ED2EZIE 0,350 m3 RELLEMO TIERRA ZANJA MAND SRPORTE 9,28 325
PO1AAD2D 0,075 m3 AREMA DE RO VG M 1538 1,15
P15aHD 1,00 m Cints sefalzadors 10210 DE2 02
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGOD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P15aH020 1,00 m Plzca cubrecables blanca 5,56 536
P154H430 0200 Pequefc materl sam mstelacicn 140 0.8
COSTE UNMARK TOTAL ..., 16046
Asciende el precio total de 12 partida @ la menciznada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
13124 ML LINEA GEMERAL ALMENTACION SUSTERRANEA 4{1x120) mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K [(AS)
4x120 mm2, para una tension nominal 0.6/1 kY. no propagadores
del incendio v con emision de humos v opacidad reducida, bajo tubo
de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85
cm, cama de 5 cm y capa de proteccion de 10 cm ambas de arena
de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefializacion de PVC.
Totalmente instalado y conexionado; segun REBT, ITC-BT-07.
ITC-BT-11 e ITC-BT-21.
00108200 URE- vl ] Oficinl 13 elmcivicivia 19,25 34T
OMOEZI0 LRE- ol ] Oficial 2 elechicis 18,01 324
P15aM10 4000 m Conduchor RZ1-8 (AS) 0 61 &V 1x120 mm2 Cu 48,09 182,36
P154P05D 1000 m  Tube soerugedo roje doble peeed O 160 mm 8,03 503
ED2CKA03D 0ASZ m3  EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERREMOE FLOUOS <2 m ACOPID am 1,81
OBRA
EDZEZ0ED 0,550 m3  RELLEMO TIERRA ZAN.A MAND SIMFORTE 9,28 335
POtaAn2d 0,075 m3 AREMA DE RIO 06 MM 15,38 1,15
P15AH0D 1,000 m Cints safislzsdors 1510 0g2 02
b ] 1,000 m Placa cubrecables blanca 5,56 5,36
P15AH430 0200 Pequefs mastesisl sam mstalasicn 140 0,28
COSTE UNTARKD TOTAL ..o 2917
Asciende el precio total de |a partida a la mencicnada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EURDS con
SETENTAY SIETE CENTIMCS
13135 ML LIKES GENERAL ALMENTACION SUSTERRANEA 4{1x150) mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) subterrdnea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K [(AS)
4x150 mm2, para una tension nominal 0.6/1 kY. no propagadores
del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo
de paolietileno de doble pared D=200 mm, incluido zanja de 50x85
cm, cama de 5 cm y capa de proteccion de 10 cm ambas de arena
de rig, protecdon mecanica por placa y cinta de senalizacion de PVC.
Totalmente instalado y conexionado; SEngI'I REBT, ITC-BT-07,
ITC-BT-11 e ITC-BT-21.
OOE200 LRE- el ] Ofical 1 elechicis 19,25 247
00108210 0,18 h Oficin| H sieciricivia 18,01 324
P154120 4000 m Conduchor RZ1-8 (AS) 0,61 &V 1x150 mm2 Cu 60,31 24124
P1SAPID 10mm Tube do raje doble paeed 0200 mm 1433 14,33
ED2CWA03D 0428 m3  EXCAVACION VATIADO A MATUINA TERREMOE FLOUOS <2 m ACOPID iM 1,7
OER&
ED2EZDED 0,350 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MAND SIMPORTE 928 3325
PO1AADNED 0,073 m3 AREMA DE R0 06 MK 1538 1,15
PASAHD 1,00 m Cints sefalzadors 1510 0g2 0g2
P158H020 1,000 m Plsca cubrecables blsnes 556 5,56
P15AH430 0200y Pequetc matesal pam mstelacicn 140 028
COSTE UNMARK TOTAL ..o 27484
Asciende el precia intal d2 |3 partida 3 la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTAY CUATRO
EURCS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
1313 ML  LINES GENERAL ALMENTACION SUSTERRANEA 4{1x185] mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K [AS)
4x185 mm2, para una tension nominal 0.6/1 k. no propagadaores
del incendio y con emision de humos v opacidad reducida, bajo tubo
de polietileno de doble pared D=200 mm, incluido zanja de 50x85
cm, cama de & cm y capa de proteccion de 10 cm ambas de arena
de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefializacion de PVC.
Totalmente instalado y conexionado; segun REBT, ITC-BT-07,
ITC-BT-11 e ITC-BT-21.
00108200 0,200 h Oficinl 13 eieciricivia 19,25 385
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDico CANTIDAD UD. RESUMEN PRECI}  SUBTOTAL  IMPORTE
Q0108210 0200 h  Ofical 2 elechicicts 18,01 380
P15AM30 40Wm  Corducior RZVK [A3) 0,61 KV 12185 mm2 Cu 72,88 21,52
P15APDSD 1000 m  Tube coeugedo i doble paeed 0200 mm 12,33 14,33
ED2CMAD3D 0425 m3  EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS FLOJCS <2 m ACORID 4 1,70
OERA
ED2EZE0 0350 m3  RELLENO TIERRA ZANJA MAKD SHMACATE 9,28 135
POTAADZD 0,750 m3  AREMA DE Ri) 06 MU 15,38 11,54
PASAHITD 100 m Gk zsfekzsders 15210 052 052
P1GAHN2D 1000 m  Placa cubmecables blancs 5,56 556
P1GAH430 0200y Fequetc materal pam instalacicn 140 028
COSTE UNITARKD TOTAL oo 13625

Asciende & precio total g2 1a partida @ la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y 5815 EUROS

con VEINTICINCO CENTIMOS
13427 ML LiKEA GENERAL ALMENTACION SUSTERRANEA 4{1x240) mm? Cu

Linea general de alimentacidn (LGA) subterrdnea entubada en zanja,
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x240 mm2, para una tension nominal 0.6/1 k¥, no propagadores
del incendio ¥ con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo
de polietileno de doble pared D=250 mm, incluido zanja de 50x85
cm, cama de 5 cm y capa de proteccion de 10 cm ambas de arena
de rio, protecddon mecanica por placa y cinta de sefalizacion de PVC.
Totalmentes instalado y conexionado; sequn REBT, ITC-BT-07,

ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

Q0108200 0,200 h Oficial 19 eleclricizi

0008210 0,200 h Oficial M eleclricisia

P15anan 4000 m  Conducior RZTH (AS) 0,61 KV 12240 mm2 Cu

PUSARP1DD 1,000 m  Tubo coeugado mje doble paeed D 250 mm

ED2CMA030 0425 m3  EXCAVACION VACIADD A MAQUINA TERRENOE FLOJOS <2 m ADOPIO
OERA

ED2ETIED 0350 m3 RELLENO TIERRA ZANIA MANO SMPORTE

POHAAR2D 0073 m3  AREMA DERIO /G MW

P154HID 1,000 m  Cinby sefakzsdons 1910

P1GAHN20 1,000 m  Placa cubrecables blanca

P15aH430 0,200 u Pequetc maieral pam nstalacion

19,25
18,01
93,57
23,58

4

528
15,38
052
558
140

385
380
7548
e}
1,70

335
1,35
082
5,56
.28

COSTE UNMARK TOTAL ..o
Asciende &l precio total 32 1a partida @ la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHD EUROS

con TREINTA ¥ SIETE CENTIMOS
1343 M2  SUMIRISTAD DE PUERTAS CORTAFUEGOS DE UN& HOJA

suministro de puerta cortafuegos para uso intensivo, if herrajes, barras an-
tipanico de apertura facil, electro-imanes, conexién y cableado a central
de incendios, i/reprogramacion de central de incendios, ifinstalacion de
barreras si no hubiera central de incendios. Totalmente terminado y fun-

cionanda.
BE020 6,000 H OFICIAL 1 DURNOITARDEFEETIVO
BE00=0 6,000 H AYUDANTE TECHICO DIUENOTARDEFESTING
0302 1,000 UD  PEQUENO MATERIAL & JUETIFICAR

1499
17,58
50,00

Lok
106,08
50,00

41337

COSTE UNTARID TOTAL ...
Asciende & precio total de la parfida @ la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EURCS con DOS CENTIMOS
1344 M2 SUMINISTRO D€ FUERTA CORTAFUEGOS DE D08 HOJAS

Suministro de puerta cortafuegos para uso intensivo, if herrajes, barras an-
tipanico de apertura facil, electro-imanes, conexign y cableado a central
de incendios, i/reprogramacion de central de incendios, ifinstalacién de
barreras si no hubiera central de incendios. Totalmente terminado y fun-

cionandao.
Bz0020 7,000 H OFICIAL 1# DURNOITARDEFEETIVOD
BE00=20 7,000 H BYUDANTE TECHICO DIURMVTARDEFESTIVG
0302 1,000 UD PEQUENO MATERIAL A JUETIFICAR

COSTE UNMARK TOTAL ..o

14,98
17,58
50,00

104,53
123,76
50,00

24802

27369

Asciende & precio otal de 1a partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTAY OCHO

EURCS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

conIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIZ SUBTOTAL  MPORTE
3313 ML SUMINEITRO Y COLOCACION 3410 TUED DE ACERD DE CABLE ESPECIAL CONTRA EL
FUEGD SEGUN RdS133HT
suministro y colocacion de tubo de acero, o segun indicaciones de la DO.
ifandamios y material necesario para la ejecucion de |a unidad. if cable as-
pecial para PCI segun normativa vigente. Totalmente terminado y funcio-
nandao.
BE2020 0,500 H OFICIAL 12 CURNOITARDEFESTIVD 1459 750
BE0020 0500 H AYUDANTE TECHNICO DIUENOITARDEFESTIVG 1766 &34
03-15-M 1,000 UD TUBD DE ACERO ¥ CAELE ESPECIAL & JUSTIFICAR 15,00 15,00
COSTE UNITARK TOTAL ... 3134
Asciende e precio iotal de la partida & la menciznada cantidad de TREINTA ¥ UN EUROS con TREINTAY
CUATR.O CENTIMOS
3-1HH UD TUED DE ACEROD ¥ CASLE ESPECIAL A JUSTIFICAR
Zin descomposicion
COSTE UNTARK TOTAL .o 1500
Asciende & precio total o2 1a partida a la mencienada cantidad de QUINCE EURDS
1316 UD TRABAJDS EM SCR0ATES B B
Trabajos de soportacion y reparacion en instalaciones de PCI existentes,
i'demontaje y montaje de elementos de PCL Totalmente termmnando y fun-
cionando.
BE0020 0500 H OFICIAL 1 DURNOITARDEFEETIVD 1459 720
BE0040 0,500 H AYLIDANTE TECHICD DURNOTARDEFESTING 17 66 84
03-16-M 1,000 UD PEQUEND MATERIAL ¥ 30RORTE A JUETIFICAR 10,00 10,00
COSTE UNITARK TOTAL ... 2634
Asciende & precio total o2 13 partida a la menciznada cantigad de VENTISEIS EURDS con TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS
-1EH UD PEQUEND MATERIAL ¥ SOPORTE A JUSTIFICAR
Sin descomposicion
COSTE UNTARK TOTAL .o 13.00
Asciende & precic total o2 13 partida a la menciznada cantigad de DIEZ EURDS
147 UD TRABAMDS DE CERRAJEAL
Trabzjos varios de cerrajeria en instalaciones de PCI, o en racintos donde
existan elementos de PCI. Totalmente terminado y funcionando.
BE0020 0500 H OFICIAL 12 DIURNOITARDEFESTIVO 1499 750
BE0040 0500 H AYUDANTE TECHICD DIURMOTARDEFESTIVO 17,68 &34
33-17M 1,000 UD PEQUEND MATERIAL A JUETIFICAR 20,00 20,00
COSTE UNMARK TOTAL ..o 334
Asciende & preciointal g2 la partida a la menciznada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CUATR.C CENTIMOS
33-47-H UD  PEQUEKD MATERIAL & JUSTIFICAR
Sin descompesicion
COSTE UNMARK TOTAL ..o 20.00
Asciende el precio intal de 1a partida a la menciznada cantidad de VEINTE EURDS
1313 UD  EJECUCION DE BANCADAS DE HOAMIGON
Ejecucion de bancadas especiales para bombas en cuartos PCI, ejecutada
segun indicaciones de la BO. bancadas no superiores a 2x2 metros cuadra-
das, ejecutadas con Hormigon HA-2511a i/pequena parrilla antirfisuracion,
ifcapa de nivelacion con mortero especial sin retraccion, if replanteo y co-
locacion de anclajes especiales para conexion de las futuras bombas. ifme-
dios y materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad Total-
mente terminado y funcionandao.
BE0020 2500 H OFICIAL 12 CURNOITARDEFEETIVD 1459 T AR
BE0020 2500 H AYUDANTE TECHICD DIURMOTARDEFESTIVD 1766 443
03-18-M 1,000 UD HORMIGON Y PEQLIEND MATERIAL 150,00 150,00
COSTE UNMARK TOTAL .ol 23 68
Asciende el peecio total de la partida & la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EURDS con
SESENTA Y OCHO CENTIMGCS
13-13-H UD  HORMIGON Y PEQUEND MATERIAL

Sin descomposicion
COSTE UNMARK TOTAL ..o 150,00
Asciende el precio iotal de la partida a la menciznada cantidad de GIENTO CINCUENTA EURDS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECID SUBTOTAL  IMPORTE

13-19 UD  MONTAJE DE SELECTOR DE PUERTAS
suministro y Colocacion de selector de puertas en puertas cortafusgos,
iymedics y materizlas ausiliares necesarios para la ejecucion de la unidad.
Totalmeante terminado y funcionando.

14,59
17,58
30,00

BE0020 1,000 H OFICIAL 12 DURNOITARDEFEETIVD 14,99

BE0040 1,000 H AYUDANTE TECNICO DRURMNOTARDEFESTIVG 17,68

03-1%- 1,000 UD  MATERIAL & JETIFICAR 30,00
COSTE UNTARID TOTAL ...

E26T

Asciende & precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EURDS con SESENTA

¥ SIETE CENTIMOS

3313 UD  MATERIAL A JUSTIFICAR
Zin descomposician
COSTE UNMARK TOTAL ... 3200
Asciende el precia total de |3 partida a la mencicnada cantidad de TREINTA EUROS
13- UD  CAMSI0DE UBICACION DE ARMARIOS DE BATERIAS O CENTRALES DE INCENDIOS
Cambio de ubicacion de armario de baterias de PCL i/medios y materiales
auxiliares necesarios para la ejecucion de |z unidad. Totalmente terminada
y funcionando.
BE020 1,000 H OFICIAL 12 DIURNOITARDEFESTIVD: 14,98 1458
BE0020 1,000 H AYUDANTE TECNICO DIURNOTARDEFESTIVD 17,68 17 68
0320+ 1,000 UD  PEQUBEND MATERIAL A JUETFICAR 15,00 15,00
COSTE UNMARKI TOTAL .o 4767
Asciende e precia iotal de 13 partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIEETE EUROS con
SESENTA ¥ SIETE CENTIMOS
13-20-H UD  PEQUERD MATERIAL & JUSTIFICAR
Sin descompesician
COSTE UNMARKI TOTAL ..o 1500
Asciende e precio total de 13 partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
13-4 UD TRABAMIS ESPECIALES
Trabajos especiales en sitios de dificil acceso, segin indicaciones de la DO.
ifmedios y materizles auxiliares necasarios para la ejecucion de |a unidad.
Totalmeante terminado y funcionando.
BE0020 1,000 H OFICIAL 12 DURNOSTARDEFEETIVOD 1489 1459
BE0040 1,000 H AYUDANTE TECKICD CIURNOITARDEFESTING 17,68 17,68
03-21-01 1,000 UD  TRASAJOE EZPECIALEE, VENTILACION ANDAMIZD, CETAS 40,00 4000
COSTE UNMARK TOTAL ..o T26T
Asciende e precio fotal de |3 partida a la mencicnada cantidad de SETENTA Y DOS EURDS con SESENTA
¥ SIETE CENTIMOS
3324 UD  TRABAMDE EZPECIALES, VENTILACION, ANDAMIZD, CETAS
Sin descomposician
COSTE UNMARKD TOTAL .. 4300
Asciende el precis total d |a partida a la mencicnada cantidad de CUARENTA EUROS
13-12 uD  AJUSTES EN PUERTAS CORTAFUEGOS
Trabajos de ajuste de puertas cortafuegos, para garantizar su correcto fun-
cionamianto. i/medios v materiales auxiliaras necesarios para la ejecucicn
de |a unidad. Totalmente terminado y funcionando.
BE0020 0,50 H OFICIAL 12 DURNOITARDEFEETIVOD 1489 Bog
BE0020 0,600 H AYUDANTE TECMICD DIURNOTARDEFESTING 17,68 10,51
03-22 1,000 UD PEQUBEMD MATERIAL A JUETFICAR 5,50 530
COSTE UNMARKI TOTAL ..o 2510
Asciende & precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ
CENTOS
33-23-H UD  PEQUERD MATERIAL & JUSTIFICAR
Zin d=scomposician
COSTE UNMARK TOTAL ... .o 550
Asciende & precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA
CENTOS
33-33 UD  TRABAMDS EN ALTURA

Trabajos varios en altura, i/ parte proporcicnal de andamio, cesta, cimbra.
segun indicaciones de la DO,

BE020 1,000 H OFICIAL 12 DIURNOITARDEFESTIVD: 14,98

BE00E0 1,000 H AYUDANTE TECNICO DIURMOTARDEFESTIVG 17,68

03-33-H 1,000 UD  ANDAMIC, CIMERA A JUSTIFICAR 50,00
65

1459
17,58
0,00

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid




TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIZ SUBTOTAL  MPRORTE
COSTE UNMARKY TOTAL ... E26T
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA
¥ SIETE CENTIMOS
3333 UD ANDAMID. CIM3A & JUETIFIGAR
Sin descomposicion
COSTE UNMARKY TOTAL ... ... 5100
Asciende &l precio intal de 1a partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
13-4 UD  SUMIKISTRO ¥ SUSTITUCION DE TAPAS DE FUMDICION HOMOLOGADAS
suministro y colocacion de tapas de fundicion en instalaciones de PCL Ta-
pa segun indicacionas de la DO para transite pesado, serigrafiada segun
proceda. Totalmente terminado y funcionando. i/medios y materiales auxi-
lizres mecesarios para la ejecucicn de la unidad.
BE020 1000 H OFICIAL 12 DURNOTARDEFESTIVD 1499 14,58
BE00E0 1,000 H AYLIDANTE TECHICO DIURNOTARDEFESTIVG 17,66 17 68
03-34-0 1,000 UD TAPA CE FUMDICKON DE GRAN CARGA ZERIGRAFIADA A JUSTIFICAR 65,00 55,00
COSTE UNMARKI TOTAL ..o 57 6T
Asciende el precia 1ot 02 |a pantida a i@ mencionada cantitad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CENTIMOS
3334 UD  TAPADEFUNDICIDNM DE GRAN CARGA SERIGRAFIADA & JUSTIFICAR
Zin descomposician
COSTE UNMARKY TOTAL ... ... E5.00
Asciende el precio iotal de 1a partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCD EURDS
3335 M3  PICADC & MANO DE HORMIGON
picado a mano da hormigen i/medios v material auxiliares necesarios para
la ejecucion de la unidad. i/ ensacado de escombro y trasporte a vertede-
ro. totalmente terminado y funcionando.
BE0020 4000 H OFICIAL 1 DURNOITARDEFEETIVO 14,99 04,56
BE00E0 4000 H AYUDANTE TECNICO DIURNOVTARDEFESTIVG 17,66 2
03-35- 1,000 UD SUMIENITRO Y DETECTORES Y PEQUEND MATERIAL 10,02 110,00
COSTE UNMARKY TOTAL ... 240 68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EURDS con
SESENTA Y SCHO CENTIMCS
3335 UD  SUMISMITRO ¥ DETECTORES Y PEQUEND MATERIAL
Sin descomposicion
COSTE UNMARKY TOTAL ... ... 110.00
Asciende &l precio iotal de 1a partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EURDS
13-35 M3 PICADO MANUAL DE AGLOMERADD
Picado @ mano de AGLOMERADD ifmedios y material auxiliares necesarios
para la ejecucion de la unidad. i/ ensacado de escombro y trasporte 3 ver-
tedero. totalmente terminado y funcionando.
BE0020 3000 H OFICIAL 1 DURNOITARDEFEETIVO 14,99 44 97
BE00E0 4000 H AYUDANTE TECKICO DIVENOTARDEFESTIVOD 17,66 2
03-35-01 1,000 UD SUMIENITRO ¥ DETECTORES ¥ PEQUEND MATERIAL 110,00 110,00
COSTE UNMARKY TOTAL ... 22560
Asciende el precia iotal 92 |3 panida 3 i mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINGD EUROS can
SESENTA Y NIUEVE CENTIMOS
337 UD REPARACION EN COMPUERTAS
Reparacion de vilvulas de compuerta o mariposa en salas de PCL i/des-
mentaje y montaje de la instalacion if prueba de todo el conjunta.
BE0020 4000 H OFICIAL 12 DURNOITARDEFEETIVD 14,99 24,596
BE040 3000 H AYUDANTE TECHICO DRRMINTARDEFESTIVG 17,68 53,04
03-37-01 1,000 UD PEQUEND MATERIAL & JUETIFICAR 20,00 20,00
COSTE UNMARKY TOTAL ... 133.00
Asciende el precio iotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA ¥ TRES EUROS
33-37-H UD PEQUEND MATERIAL & JUSTIFICAR
Sin descomposicion
COSTE UNMARKY TOTAL ... ... 200
Asciende &l precio iotal de 1a partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
13-4 UD REPARACIINES VARIAS EN EXUTOSIOS
Reparacionas varias en Exutorios material a justificar.
BE0020 2500 H OFICIAL ¥ DURNOITARDEFEETIVO 14,99 4187
B840 300 H AYUDANTE TECHICO CRENOTARDEFEETIVG 17,68 53,04
03-35 1000 UD  SUMIENITRO ¥ DETECTORES ¥ PEQUEND MATERIAL 110,02 110,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECID SUBTOTAL

IMPORTE

COSTE UNTARKD TOTAL ..o
Asciende el precio total de 1a parida a la menciznada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con UN

CENTIMOS

3-8 UD  DETECTORES MAGMETICOS EN PUERTAS
Suministro y montaje da detectores magnaticos en puertas Cortafuegos,

ifreprogramacion de central de incendios i/medios y materiales auxiliares

necesarios para la ejecucion de la unidad. Totalmente terminando v funcio-

59,56
i
10,00

20504

240 68

nanda.
BE020 4000 H OFICIAL 12 DURNONTARDEFEETIVD 1459
BE0040 2000 H AYUDANTE TECHICO DIURENOTARDEFEITIVO 17,68
0335 1,000 UD  EUMIEKITRO Y DETECTORES Y PEQUEND MATERIAL 110,00 1
COSTE UNMARKD TOTAL ..o
Asciende el precio total de la partida @ la mencionada cantigad de DOSCIENTOS CUARENTA EURCS con
SESENTA Y DCHO CENTIMOS
13-4 Mz METRO CUSDRADO RECIZMO CERCOS CARTINTERLE MORTERD M-1D

Recibido de cercos o precerco de cualquier material en muros y tabiques,
utilizando mortero de cemanta CEM II/B-F 32,5 My arena de rio tipo
M-10, totalmente colocado v aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza
v madios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

80020 0350 H  OFICIAL 1 CURNOITARDEFESTIVD 1499
BE0040 0,350 H  AYUDANTE TECHICO DIURNCITARDEFESTIVG 17,58
uaITEn 0090 ky  FUNTAS 206100 7,00
AED330 0030 m3  MORTERD CEMENTD M-10 74,01

525
E19
034
rn

COSTE UNITARKD TOTAL ..o

Asciende el precio total d2 1a partida a la menciznada cantidad de CATORCE EURGS con VEINTE

CENTIMOS

13-4 uUD  DESMONTAJE ¥ MONTAJE DE REJILLA DEPOZDDE 'FENﬂL.!IIZ-:IIf.'-H
Desmontaje y posterior montaje de rejilla metalica de pozo de wenti-
lacion.

020 5,00 H OFICIAL 12 DIURNOITARDEFEETIVD 1499

BE0040 2000 H AYUDANTE TECHNICO DIURNOTARDEFESTIVG 17,68

03-19-401 1,000 UD  MATERIAL & JJSTIFICAR 30,00

T455
i
30,00

14.20

COSTE UNTARKD TOTAL ..o
Asciende el precio iotal de la partida 3 la mencienada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con

SESENTA Y SIETE CENTIMOS

1342 M3 HORMISON EN MASA HM-20060F 1A DE OBRA ZAHIAS
Hormigan en masa HM-21 114 con cemento CEM I1-A 32,5, arena de rio y
arido procedents de machagues de tamano maomo 40 Mm., elaborado en
obra con hormigonera de 250 |, de consistencia plastica, para vibrar. en
zanjas, il medios y materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de la

unidad.
MDDED 0225t CEMENTO PORTLAND CEM [MA-PZ2 5 COM PLUZOLANA & GRANEL 50,69
MBIMD 0180 m3  AGLA ) 057
MNDDGD 0,600 t AREMA DE RID VG MK 5,52
MOS0 A2 E GRAVILLA TRITURADA CALZA DE GRANULOMETRIA 620, LAVADA 42
MVIZS0 0,70 GRAVILLA TRITURADA CALEZA DE GRANULOMETRIA 20-30 LAVADA 4,74
Qa0 0,500 h HORMISONERA 250 L ELECTRICA 1,18
BE0030 2200 H OFICIAL 2 DIRNOTTARDEFEESTIVO 1421

1343
o7
337
228
335
094

3,26

17567

COSTE UNMARID TOTAL ..o

480

Asciende el precio iotal de la partida & la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con

OCHENTA CENTIMOS

1343 m3  HORMKSON HA-257200 . MANUAL ZAPATAS
Hormigan en masa HA-25/F200, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentacion, incluso encamillade de pilares y muros, vert-

do por medios manuakes, vibrado y colocacion. Segin, EHE-D3 | i parte pro-

porcional de amadura, colocacian, medios y matenales auxiliares incluidos
en el precio de la unidad, totalmente terminado y funcionando.

BE0020 0360H  OFICIAL 12 DIURNOITARDEFESTIVO 14,99
BiE0060 0,360 h PEGN OROINARID 13,73
MTTHEH 0,360 h AGUIA ELECT CACONVERTIDUGASOLINA D=TIkM 7,16
AENTD 1,150 m3  HORMBGON HAVHM-25/20E/8 DE CENTRAL 60,57
arma 1,000 ud  Armadum 15,00

540
45
s
E9.E6
15,00

COSTE UNMARKD TOTAL ... ..

Asciende el precio lotal de 1a partida @ la mencionada cantidad de MOVENTA Y SIEETE EUROS con

CINCUENTA ¥ OCHO CENTIMOS

67

i758
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  MPORTE

1344 M HORMKSON HA-2597200 W. MANUAL SOLERAS
Hormigen en masa HA-25/P/200, elaborado en central en soleras, vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun, EHE-03 . i parte pro-
porcional de amadura, colocacion, medios y materiales auxiliares incluidos
en el precic de la unidad, totalmente terminado y funcionandao.

BE0020 0,10 H OFICIAL ¥ MURNOITARDEFESTIVO 145 1,50

BE0060 0,100 h PEON DRDINARID 1373 137

M1THV120 0,105 h AZLIA ELECT CICOMVERTID GASOLINA D=TaLM 7,16 o

AENTD 0,20 m3  HORMIGON HAHM-25/20E/4 DE CENTRAL 6057 1Zn

arma 04N ud  Armadum 15,00 6,00

COSTE UNTARID TOTAL ... 270

AB:JEFI]E el peecio fotal g2 1a partida a la mencinada cantigad de VEMTIUN EUROS con SETENTA
CENTMCS

1343 M3 EXCAVACION EN ZANJA A& CIELD ABIERTOD

Excavacion en zanja, a ciebo abierto, incluso agotamiento y Enuhaum lige-
ra, en cualquier fpo de terrenc, con empleo de medios mecanicos de exca-
vacion mcluso carga y transports de productos a vertedero o lugar de em-
pleo y canon de vertido.

B0 0, h CAPATRZ 1527 0,15

BEM060 0,143 h FEON ORDINARIO 13,73 156

QENI0 0,03 h CAMION BASCULANTE 8T 2332 059

QETT0 0,01% h RETRO PALA EXC. ENELUM. 820V 28,92 0,55

QE1060 0,00% h FALA CARGADORA SMEUMAT. 102 &V 37 03

QENTT0 0,04E h GRUPO MOTOBOMES B CV 551 026

MBOSE 0,008 m3  MADERA FINO PARA ENTHACIONES 136,534 1,10

MUD15D 1,000 m3  CANON VERTIDO 230 230

COSTE UNTARKD TOTAL ... [ T.55

AR:JEFI]E &l precio iotal de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EURODS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

1345 ME  EXCAVACIONEW ZANJA & MAND & CIELC A2IERTO

ion en zanja. a mano a cielo abiero, incluso agotamiento y entiba-
cion ligera, para descubsr servicios en cuakguier tipo de terreno. inclusao
carga y transporte de producios a vertedero o lugar de empleo y canon de

werbido.
BE00ID 0,180h  CAPATAZ 1527 275
BE006D 1853 b PEON CRDINARID 1373 %0
QEND 0068 h  CAMION BASCULANTE 8T 23,32 1,61
QE1060 00Eh  PALACARGADORA SNELMAT. 102 CV 3?,-94 0,30
QENTT0 05 h GRUPD MOTOBOMES B CV 351 025
MB2590 0,00¢ m3 MADERA PINO PARS ENTHACIONES 136, 1,10
MUD15D 1,000 m3 CANGH VERTIDO 23 230
COSTE UNITARKD TOTAL ... 1334
Asciende gl prEl:lﬂtntd de |a partida a la menciznada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS
1347 M3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA DE RID
Relleno localizado con arena de rio.
BE0020 005 H  OFICIAL 1 MURNOITARDEFESTIVO 1298 037
BE0050 00% h  PEON ESPECIALIZADC 13,75 050
BE060 05 h FEON ORDINARID 13,73 056
QE1170 003% h  RODILLOVIBRANTE MANUAL BDO KG 3568 0,13
QE1050 0 MZh PALA CARGAD. SORUGAE 1120V 4?,&2 [
QENZ20 000 h  CAMION CIETERMA DE G M3 26,78 0,16
MBI110 1,100 m3  AREMWA DE Ri0 VS MM 10,25 1128
MBI 00EFm3  AGLA 0sE7 0,06
COSTE UNITARKD TOTAL ... 1373
ASI:JEME el precio lotal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EURODS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
1343 M3 RELLENG LOCALZADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA ¥ COMPACTADA
Relleno localizado de zahorra artificial extendida y compactada.
BE0020 0 H  OFICIAL 1 DURNOITARDEFESTIVO 1298 142
BE0050 0,164 h  PEON ESPECIALIZADC 13,75 225
BE060 ALY ] FEON ORDINARID 13,73 235
QE1D 0050 h  MOTONIMELADORA OE 125 HP 4867 243
QEN340 0,1 h COMPACT. VIERAT. AUTOPR. 812 TML 35,35 145
QE1050 0010 h  PALACARGAD. SORUGAS 1120V A7 52 0,48
QEN220 002 h  CAMION CIETERMA DE 6 M3 26,78 0,54
MB1130 1,080 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL T8 T,
MBIME 0,3 m3  AGLA 0s7 el
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNMARKD TOTAL ... 1387
Asciende &l precio total o2 13 parida a la mencienada cantidad de DIECIOCHD EUROS con NOVEMNTA Y
SIETE CENTIMOS
13-4% M3 RELLENO CONARENA DEMIGA
Relleno con arena de miga, incluso extendido. humectacion. compacta-
cion, rasantes de la coronacion y refino.
BE0020 002 H OFICIAL 12 DURNOITARDEFEETIVOD 1489 39
BE050 003 h FEON EEPECIALEZADO 13,75 0,52
BE0060 0,050 h PEON ORDINARIO 13,73 058
QET0 003 h RODILLO VIBRANTE MANUAL BDD K= 3,68 0,14
QE1050 0013 h PALA CARGAD. EORUGAE 1120V 47 B2 0,52
QEXE20 0,006 h CAMION CIETERNA DEGM3 26,79 0,16
MBD100 1,100 m3 AREMA DEMIGA CRIBADA 16,21 18,60
MBOD4D 0058 m3  AGLA 0s7 0,06
COSTE UNMARID TOTAL ... 218
AS:J'EH:IE &l preci total o2 13 partida @ la mencienada cantidad de VENTIUM EURDS con DIECIOCHD
CENTIMOS
3354 ] REPOSICION BORDILLS GRANITD
Reposicion de bordillo de granito en aceras. El cimiento y refuerzo seran
de homigdn HM-20.
BEI10 0% h  GHPATAZ 15,27 150
BE0060 0257 h FEON ORDINARIO 13,73 408
MBI3%0 0,030 m3  HORMEZON HW-20, CON CEMENTO LiA-2 42 5 5K AREMA DE MIGA 54,82 154
TRAX= 20
MuUD120 1,000 m BORCILLD DE GRANITO GRIE 17424 B,76 B.76
AEM00 0,121 m2 ENCOFRADO RECTO PARAMENTO OCULTO 11,05 1.3
COSTE UNTARKD TOTAL .. - - 17.32
AS:,hEﬂ:IE el precio total de Ia partida & la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA ¥ DOS
CENTIMOS
335 ] REPOSK {II!'I SORDILLS HOAM. , .
Reposicion de bordillo de hormigon en aceras. El cimiento y refusrzo seran
de homigdn HM-20.
BEMAD 0,053 h CAPATAZ 1527 142
BE0060 0280 h PEON CRDINARIO 13,73 354
MBI350 0,03 m3  HORMIGON HW-20, CON CEMENTD ILA-E 42 5 SR AREMA DE MIGA 54,82 184
TMAX= 20
MUD13D 1,000 m BORDLLO HORMIGON RECTO 230 CM 413 4135
AEN00 0,100 m2 ENCOFRADC RECTO PARAMENTO QCULTD 11,05 1.1
COSTE UNTARKD TOTAL .. 1216
Asciende el precia total de la parida a la mencionada cantidad de DOCE EURDS con DIECISEIS CENTIMGS
233-52 uD REPOSICION DE BOCA DE RIEGD TOTALMENTE COLDCADA
Reposicion de boca de riege totalmente colocada
B0 080 h CAPATAZ 1527 1382
BE060 1,608 h PEDN CRDINARIO 13,73 24 84
QEN240 1,561 h CAMION CON GRUA 12T 42 82 B B4
COSTE UNMARKD TOTAL ... 10250
ASOEHZIE & precio iotal o2 13 parida & la mencionada cantidad de CIENTO CINCD EURCS con CINCUENTA
CENTMOS
13-33 M2 REPOSICIDON DE FIRME DE CALTADA COM 3ASE DE HDRMIGON HN-13
Reposicion de firme de calzada, con base de hormigon HM-20 de 30 cm.
De espesor, sobre capa de arena de miga de 15 cm. Las mezelas bitumino-
sas en dos capas de rodadura tendran un espesor total de B em.
BEM20 0231 H OFICIAL 12 DIURNOITARDEFEETIVD 1498 346
BE0060 0231 h PEON ORDINARIO 13,.73 ar
MB0100 0,150 m3 ARENADEMIGA CRIBADA 16,91 254
MBl3%0 0300 m3  HORMEZON HWA-20, CON CEMENTO LA-2 42 5 SR AREMA DE MIGA 5482 16,45
TMAX= 30
MBOE1D D2EEt MEZCLA BITUMMOZA EM CALEENTE TIPD 3-20 1341 3,55
COSTE UNITARKD TOTAL ... 2348
Asciende IEI peecia iotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y
OCHD CENTIMOS
13- M2 REPOSIC ".:IH £ FIRME DE CALZADA INCLUSO SENALIZACION
FtEF't'_‘ISICII:]N DE FIRME DE CALZADA, CON BASE DE HORMIGOM
HM-20 DE 30 CM. DE ESPESOR SOBRE CAPA DE AREMA DE MIGA DE
15 CML ¥ MEZCLAS BITUMINOSAS EM DOS CAPAS DE RODADURA
QUE TENDRAN UN ESPESOR TOTAL DE 8 CM., INCLUIDO LA SENALI-
ZACION VERTICAL ¥ HORIZONTAL NECESARIA PARA LA PERFECTA
ORDEMACION DEL TRAFICO.
BE0020 0300 H OFICIAL 1* DURNOTTARDEFEETIVD 1489 450
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIZ SUBTOTAL  IMPORTE
BE0060 0,30 h  PEON ORDINARID 1373 412
MBI 0500 m3  HORMIGOM HU-20V2008 A CENTRAL 4228 250
MBMEe LREFRS ARENA DE MIGA CRIEADA 627 0,54
COSTE UNITARID TOTAL ... 313
Asciende el precio total g2 |3 partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE
CENTMOS
33-55 M2 REPOSKE CII_H OE FIRME BN ACERAS COM BALDOSAS DE CEMENT O
Reposicion de feme en aceras con baldosas de cemento sobre base de
hormigén en masa HM-20 de 15 em. de espesor.
BEMAD 0,150 h CAPATAZ 15,27 21
BEM20 0,50 H OFICIAL 1# CURNOSTARDEFESTIVD 1499 7.
MPI140 043 m2 BALDOSA HIDRAULICA 460 187
QENHD 1,000 h CAMIDN BASCULANTE 8T 2332 s I v}
MBI 0,00 m3 HORMIGOM HU-20020/8 A CENTRAL 4228 0,35
COSTE UNITARKD TOTAL ..o 343
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EURDS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS
3355 M2 REPOSICIONDE PAVIMENTO REALIZADD CON BALDOGA DECHMA LAVADADE
Reposicion de pavimento realizado con baldosa de china lavada de 40 x 40
cm., recibida con mortero de cemento, incluso pp. de formacion de franjas,
cenefas y dibujos existentes con baldosas de distintos colores.
BEMAD RE N ] CAPATAZ 15,27 235
BEM030 D462 H OFICIAL X DURNOTTARDETESTIVO 1421 657
BEM060 D46 h FEON ORDINARID 1373 B34
MBIETD 0,073 m3 WMORTERD DE CEMENTO CEM IUA-5 42 3 SR ARENA DE FID TMAX 5 4522 344
MPI1I0 1,000 m2  BALDOEZA DE CHINA LAVADADE LD X 40 CM 548 548
COSTE UNTARKD TOTAL ..o 2418
Asciende el precio total de 13 partida & @ mencionada cantidad de VENTICUATRO EURDS con DIECIZCHD
CENTMMOS
3357 M2 REPOSICION FIRME EN ACERAS BALDOSAS DE CEMENTD
FtepusiuI:iE-n de firme en aceras. con baldosas de cemento sobre base de
hormigon HM-20 de 15 cm. De espesor.
BEHD D% h CAPATAT 1527 208
BEM30 0271 H OFICIAL 2 CURNOSTARDEFEETIVD 1421 3,85
BE060 0271 h FEON CRDINARID 13,73 3,7
MBI 0,150 m3 HORMISON HW-2D, CON CEMENTO Lif-3 42 5 3R AREMA DE MIGA 54 82 B2
ThiAX= 20
MPI14D 1,000 m2  BALDOEA HIDRAULICA 45D 480
COSTE UNITARKD TOTAL ..o 2247
Asciende & peecio total d2 |a partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CENTIMOIS
13-4 M2 REPOSICION FIRME EN ACERAS CON ADOCUN DECOLOR ROJO DEN X 10
Reposicion de foame en aceras, con adoquin de colorrojo de 20 x 10 x5
cm., totalmente codocado, incluso subbase de hormigdn HM-20 de 10 emi.
Die espesar y recebado por encima de |a subbase con arena de rio
BEAD 0,244 h CAPATAZ 1527 3,73
BEM30 073 H OFICIL 2 DURNOTARDEFESTIVD 1421 10,40
BEM60 0,73 h PEON ORDINARID 13,73 10,05
MBI 0,010 m3 AREMA DE RIQ V5 MM 0,25 0,10
MBdE0 0,100 m3  HORMISON HW-2D, CON CEMENTO LiA-E 42,5 3R ARENA DE WA 5452 548
ThiAX= 20
MPI0 1,000 m2  ADOQUINDE COLORROJODE M X10X5CM 04 10,40
COSTE UNITARID TOTAL ... 4116
Asciende el precio total de 13 pantida @ i@ mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS
CENTMMOS
33-54 M2 REPOSKE CII_H FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE TERRAZD
Reposicion de feme en aceras, con baldosas de terazo sobre base de hor-
migén HM-20 de 15 cr. de espesor.
BEAD 0222 h CAPATAZ 1527 339
BEME0 024 H OFICIAL 2 CURNOSTARDEFESTIVD 1421 6,31
BE060 RS ] FEON CRDINARID 13,73 .10
MBdE0 0,150 m3  HORMIGON HW-2D, CON CEMENTO LiA-E 42,5 SR ARENA DE WA 5452 B2
ThiAX= 20
MBI 1,000 m2  E0LADO TERRAZO 400040 V MATERIALES NECESARIOE TAE 748
COSTE UNITARKD TOTAL ..o 48

Asciende el precio lotal de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y

OCHD CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

131 M2 SUSTITUCION TRAMEX PEATOMAL
Sustitucion de tramex peatonal por tramex para trafico if reforma de apoyos
sobre los muros de hormigon (patinillos de ventlacion de salidas de
Zin d=scompesicion
COSTE UNMARK TOTAL ... .. Tioo
Asciende ¢l precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

13-4 UD  SUMIKISTAD E INSTALACKON PUERTA CELOSM
Suministro e instalacidn de puerta de celosia de acero en patinillos de wen-
filacion, V¥ instalacion de cemadura unficada
Sin descomposicion
COSTE UNITARKD TOTAL oo, 22300
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINGD EUROS

13-£2 ML TUBERIA DE DREMAJE EN ACERA
Suministro en Instalacion de tuberia de drenaje en acera, mnedios y mate-
riales auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad.
Sin descomposicion
COSTE UNMARK TOTAL ... .. 12.00
Asciende el precio tofal de 1a partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

13-£3 uD  ARQUETA DE DESAGUE EN CUARTO DE PCI
Arqueta de paso, para evacuacion de aguas, de 51x51x80 cm. de dimen-
siones intericres, realizada en fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de 2s-
pesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigon en
masa HM-20 lla, de consistencia plastica y ando maximo 20 mm, elabora-
do en obra, de 15 cm. de espesor enfoscado y brufido interiormente con
mortens de cemento 1:4, incluso tapa tipo tramex de acero galvanizado
J0x30%3 con bastidor de angular [30x3 mm o chapa lagrimada de 2 mm de
espesor y cerco metalico de angular, excavacion manual, relleno de tras-
dds, carga y transponts de escombros a vertedero, recibido y remates.

MVOESD 1,000 ud  REMLLA DE TRAMEX EN ACERD GALVANIZADD DE 300G0X3 PARS ] 40,70
ARCAETA DE 63X63 Chl

MVIEED 7000 ud  LADRILLO CERAMICO PANAL O PERFORADO 25X12X3 CM 0,14 930

MB0ED 0,002 m3  WORTERD DE CEMENTO M-10 EN OBRA & MAND COM CEMENTO CEM 58,59 1,12
IFAP 325 R Y ARENA DERID

MBI 0,002 t CEMENTO PORTLAND CEM IFAFIE2 5 CON PUZOLAMA ENVASADD 66,16 0,13

MBIT10 0,00 m3  WMORTERO DE CEMENTO M-5 EN O8RA & MANC CON CEMENTD CEM 53,19 0,16
IFAP 32,5 R Y ARENA DERID

MB0ED 0,085 m3  HORMIGON HW-20020i8 IA CENTRAL 2425 3,78

QEN2A0 0,100 h CAMION WOLQUETE DE 7 M3, 2EJER 16,26 153

BE0020 3,500 H OFICIAL ¥ DURNOITARDEFEETIVD 1499 52 AT

BE0060 4,500 h PEON ORDINARIO 1373 61,79

COSTE UNMARK TOTAL ..o 17156

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EURDS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

1354 ML TUBERIS POLIETILEND DNE3 MM 2 172

Suministro y montaje de tuberia de polietdeno sanitario, de 83 mm_ {2 1/27)
de diametre nominal, de alta densidad y para 1 mpa de presion maxima, co-
locada en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polipropilena, instalada y funcionando, en ramales de longitud su-
perior a 3 m., ¥ sin proteccion superficial.

BEa020 0,15 H OFICIAL 12 CURNOITARDEFEETIVOD 1459 2325

M3 1,10 m  TUSD POLETILENC AD PE1DMPN-10) 63LIM 25 323

MJES 0,300 ud TEPOLIPROPLEND 63 MM. (FF) 104z 313

M2 0,300 ud  CODD POLIPROPILEMD 63 MAL (PF) 6,83 205

MEE0 0,10yud  ENLACE RECTO POLIPRORILENC E3 MM. [PF) 5585 1.5

COSTE UNMARK TOTAL .o 1125

Asciende el precio total de 12 partida @ la mencionada cantitad de OHCE EURDS con VEINTICINGD
CENTRCS

1365 M2 IMPERMEASILIZACKDN DE LOSA DE SUPERFICIE GEOTEXTIL

Impermeabilizacidn de losa de superficie compuesta por: formacion de pen-
dientes a base de homigen regularizada con capa de mortero de 2 cm. fra-
tasada: proyeccion de una primera capa de 1.2 mm. de biotech de dos
componentes; una segunda manae proyectada de 1,2 mm. de biotech de un
componente cruzada con la anterior; y lamina separadora de geotextil de
180 grs. Incluso parte proporcional de juntas de diatacidn y escocias trata-
das con sellajuntas biojunt y fastech respectivamente ejecutados seglin sis-
tema biopaint, acabado con una capa de 5 em. de mortero de proteccion ar-
mada con mallazo.
BE0020 0463 H OFICIAL 1 DIURNOITARDEFEETIVO 1499 £ 5
BE0040 0483 H AYUDANTE TECNICO DIURNOTARDEFESTIVG 17,68 819

www.metromadrid.es
71 Cavanilles 58. 28007, Madrid



TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

comGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIZ SUBTOTAL  MPORTE
MBODBEY 0,070 m3 MORTERD CE CEMENTD CEM IVA-S 325 SR ARENA DERID 50,34 3,52
DOSFICACION 12
MIDI1D 1,000 m2  BIOTECH DE DOE COMPOMENTES DE 1,2 MM. DE ESPESOR 159 T8
MDD 1,000 m2  BICTECH DE UN CCMPONENTE DE 1.2 WM. DE EZPESCR 350 350
MDD 1,100 m2  FIELTRO GEOTEXTIL DANOFELT 160 0,7 07T
MID1ED 1,000 PP JUNTAE DE DILATACION ¥ ESCOCIAE TRATADAS COM EELLAMUNTAS 23 230
MEDMD 4000 kg ACERD CORRUGADD B 200 2D 056 224
COSTE UNITARID TOTAL ... . 3555
Asciende & preciz iotal de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EURDS con
CINCUENTA ¥ CINCO CENTIMOS
118 M2 LAMMA DE GEOTEXTIL DE PROTECCION DE 300 GRIM2
Lamina de geotextil de proteccion de 300 grim2, colocada, incluso solapes.
BE00N0 0,0 h CAPATAZ 1527 .06
BE0060 0,010 h PEON ORDINARIO 1373 0,14
ME23D 1,000 m2  LAMINA DE GEQTEXTIL DE 300 GRALZ 138 138
COSTE UNITARID TOTAL ... . 158
ASCJEME ¢l precio iotal de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHOD
CENTRADS
1367 M2 LAMMMA DEPOLIETILENO 300 GRM2, COLOCADA. PARA IMPERMEASILIZACION
Lamina de polietilenc 300 gr./mZ, colocada, para impermeabilizacion de tl-
nel, incluso fijacion mediante pletinas galvanizadas, totalments terminada.
B0 0,180 h CAPATAZ 1527 275
20 0184 H OFICIAL 1 MURNOITARDEFEETIVD 1459 276
BE0060 0D27E h PEON ORDINARIO 1373 37
M40 1,100 m2  LAMINA DE POLIETILEND DE 300 GRM2 142 1,56
MCD03D 2100 kg  ACERD E 275 .JR EN TUBCS GALVANEADCS YO PINTADOS. 1,20 3
COSTE UNTARKD TOTAL ... S 13.38
ASCJEME ¢l precio iotal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y QCHD
CENTIMOS
1344 Mz PROTECCION AL FUEGD CON PANEL IGNIFUGD R-120
Proteccion contra el fuego de perfiles migtalicos (plares, vigas) con panel
de silicates embutides en una matriz mineral, m, de densidad 700 Kg/m3
y coeficiente de conductividad termica 0,158 wim®c para obtener una esta-
bilidad al fusgo r-120. Medida la unidad instalada.
020 0400 H OFICIAL 1 DURNOITARDEFEETIVD 1499 .00
BE0040 0400 H AYUDANTE TECNICZD DIUENOTARDEFESTIVD 17,68 707
MNOOSD 1400 m2  PAMEL IGNIFUED RIGIDOD R-120 26,33 T4
MEDD 1,000 m2  ACCEEORIDE PANEL PROTECCICN FUEGD 137 137
COSTE UNITARID TOTAL ... . 5158
Asciende gl precia iotal o2 la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UM EURDS con
CINCUENTA ¥ OCHO CENTIMOS
1364 Mz PROTECCION AL FUEGD CON PANEL IGNIFUGD R0
Proteccion contra el fuego de perfiles metalicos (plares, vigas) con panel
de silicates embutides en una matriz mineral, m, de densidad 700 Kg/m3
y coeficiente de conductividad termica 0, 188 wim®c para obtener una esta-
bilidad al fusgo r-60. Medida la unidad instalada.
3020 0400 H OFICIAL 12 CURNOITARDEFEETIVD 1499 E,00
B0 0400 H AYUDANTE TECNICO DURNOTARDEFESTIVD 17,68 707
MNO0ED 1400 m2  PAMEL IGNIFUED RIGIDD R-6D 207 =50
MEDD 1,000 m2 ACCEEQRIOE PANEL PROTECCION FUEGD 137 137
COSTE UNITARID TOTAL ... . 43194
Asciende & precia intal de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EURDS con
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
13- Mz PROTECCION AL FUEGD CON PANEL IGNIFUGD R-490
Proteccion contra el fuego de perfiles mietalicos (plares, vigas) con panel
de silicatos embutidos en una matriz mineral, m, de densidad 700 Kg/m3
y coeficiente de conductividad termica 0, 188 wim®c para obtener una esta-
bilidad al fusgo r-B0. Medida la unidad instalada.
BE0020 0400 H OFICIAL 12 DIURNOITARDEFEETIVD 1499 6,00
BE0040 0400 H AYUDANTE TECHICD DINRNOTARDEFESTIVD 17,68 707
MNOOTD 1400 m2  PAMEL IGNIFUED RIGIDD R-80 2419 a7
MEDD 1,000 m2 ACCEEQRIOE PANEL PROTECCION FUEGD 137 137
COSTE UNITARID TOTAL ... . 41
Asciende g |:'EI:H11.IH.! g |a partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA ¥ UN CENTIMOS
331 MZ ENFOSCADD MAESTREADD HIDROFUGD M-10 HORZONTAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrdfugo y arena de rio
M-10. en paramentos horizontales, iregleado, sacado de aristas y incones
con maestras cada 3 m. Y andamiaje. medido deduciendo huecos.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CoDIGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
BE20 0450 H OFICIAL 1* DURNOTARDEFEETIVOD 1499 .75
BE0040 0450 H AYUDANTE TECMICO DIURMOTARDEFESTIVG 17,68 7,96
BBl 0020 md MORTERD CEMENTO HIDROFUGD M-10 7038 141
COSTE UNMARK TOTAL ... .o 16142
Psciende el precia total d2 |a partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
1372 M ENFOSCADD MAESTREADO HIDROFUGD M-13 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo v arena de rio
M-10, en paramentos verticales, iregleado, sacado de aristas y rincones
con maesiras cada 3 m. y andamiage, medido deduciendo huecos.

BE0020 0380 H OFICIAL 1 DIRNOTARDEFEETIVOD 1489 570
B0 0,380 H AYLIDANTE TECHICO DIURNOTARDEFESTIVO 1768 g2
AEN3) 0020 m3 MORTERD CEMENTO HDROFUGD M-10 038 141
COSTE UNMARK TOTAL ... .o 13183
Asciende el precia total d2 |a partida & la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CCHENTA'Y TRES
CENTBCS
3313 M2 FALSO TECHD BAMDEJA CHAPS ACERD PERF.LLE

Suministro ¥ colocacion de falso techo en bandejas de chapa de acero per-
forada pintada al homo de 0,5 mm. De espesor, con aislamiento de manta
de fibra de wvidrio de 30 mm. De espesor autoadheride, apoyada sobre perfi-
leria wista a base de perfles primarios y secundarios con suspensiones en
modubes de 600x800 mm., Up.p. de edlementos de remate y sujecion y anda-
miaje, medide deduciendo huecos superionss a 2 m2.

BE020 0,700 H OFICIAL 12 DURNOSTARDEFEETIVO 1489 10,49
MRDSED 1080 m2  TECHD CHAPS ACERC PERFORADA 0.5 MM P.V. 2251 23,74
MEDSTD 1,000 m2  PERFILERIA VIETA FTECHD ACERD 334 334
COSTE UNTARKD TOTAL ..o a7

Asciende e peecio total o2 |3 partida a la mencionada cantioad de TREINTA Y SIETE EURDS con
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

1314 M2 FALSO TECHOD DE PLACAS DE FI3RA MINERAL
Suministro y colocacion de falso techo desmontable. compussto por pane-
les de fibra de roca revestidos en fabrica con una pintura vinilica blanca,
decorados con superficie microperforada y resistentes al fuego B-s52.d0. de
G00x800:15 mm. ¥ bordes rectes con ranura oculta, montado sobre perfie-
ria oculta, compuesta por perfiles primarios cada 1500 mm. ¥ perfiles se-
cundarios, apoyados sobre éstos, de 1500 mm, todos ellos conformados
con chapa de acero galvanizado perfilado en frio, completamente termina-
da, incluso angules de bordes v elementos de suspension y sujecién, y par-
te proporcional de elementos de fijacion a techo y paredes.

BE020 020 H OFICIAL 1 DURNOTARDEFEETVD 1489 300

BiE0040 0,200 H AYUDANTE TECHICO DIRNOTARDEFESTIVG 17,68 354

MED22D 0500 m2  PAMEL VREUTA MAD CEMGRIES BIXBINGES 13,77 11,02

MRAD4S0 4600 m PERFILERIA OCULTAU ZOT 0a7 4 46

MRAD4BD 1,050 ud  PIEZA CUELGUE 020 095

COETE UNMARKD TOTAL ..o 2287

Asciende el precio total de 1a parfida @ la mencionada cantidad de VEMTIDGS EURDS con NOVEMNTA Y
SIETE CENTIMOS

3375 M2 FALSO TECHD DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O EQUWALENTE

Falso techo de poliéster a base de lamas tipe bremen o equivalents
B-52.d0. fabricada con fibra de widrio y resinas modificadas, totalmente co-
locado y anclado al techo. perfileria de acero galvanizado y elementos de
cuelgue, incluso remates perimetrales y de esquina, y medios auxliares ne-
CESArios para su moniaje.

BE20 1450 H OFICIAL 1* DURNOTARDEFEETIVOD 1499 21,74
BE0040 1450 H AYUDANTE TECMICO DRRMOTARDEFESTING 17,68 Z55d
MEOTD 1000 m2  F.T.LAMAS IPERFLERIA Y MATERIAL AUKILIAR. 64,80 B420
COSTE UNMARK TOTAL ... .o 11218
Asciende e precia iotal o2 |a pantida & i@ mencionada cantitad de CIENTO DOCE EUROS con DIECIOCHS
CENTIMOS
1318 M2 REPDSICION DE PANELES VITRIFICADOS SMATERIAL. |NCCTURNGD|

Reposicion de panel de chapa vitrificada yio esmaltada procedente de des-
montaje con p.p. de perfileria y elementos de filacion, incluyendo nivela-
cion, aplomade y medios auxiliares, totalmente instalado, en horario noctur-

no.
BGH020N 0,200 H OFICIAL 1 MOCTURND) 18,74 373
BGO0E0N 0,200 H AYUDANTE TECNICO (NOCTURNC) 2210 442
MRDID 1,000 ud  P.P.CEESTR. AUK. DE ACERC, TORNLLERIA Y MAUX. 40,50 450
%8 0487 %  HERRAMENTAS 2,00 0g7

www.metromadrid.es
73 Cavanilles 58. 28007, Madrid



TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COMGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECID SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNITARKD TOTAL ... S 454
Asciende el peecio total d2la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA ¥ NUEVE EUROS con
SESENTA ¥ CURTRO CENTIMOS
317 M REPDSICION DE PANELES VITRIFICADOS SIMATERIAL JORNADA 2:30 - 5:00 & M

Reposicion de pansl de chapa vitrificada y'o esmaltada procedente de des-
montaje con p.p. de perfileria y elementos de fijacion, incluyendo nivela-
cion, aplomade y medios auxiliares, totalments instalado.

BEM20MT 0,200 H OFICIAL 12 JORMADA 2:30-5:00 A ML 59,96

BEME0MT 0,200 H AYUDAMTE TECNICO JORNADA 2:30 - 500 A M. mr2

MEDI1D 1,000 ud  PP.CEESTR. AUX. DE ACERD, TORNILLERIA Y MAUX. 40,50

%8 0,666 % HERRAMIENTAS 200

1199
1414
40,50

133

COSTE UNIMARKD TOTAL ...

67 96

Asciende e precio total 92 |a partida & I3 mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EURODS con

NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

13-13 UD INCREMENTD POR SERIGRAFIADD EN PANEL WITRIFICADD
Incremento por sengrafiado, en panel recto o curvo 3 un solo color.
MIC190 1,000 ud  EERIGRAFIADO DE PANEL 191,23 1

21,25

COSTE UNIMARKD TOTAL ...

Azciende gl premwta de la partida a la mencicnada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN
VEINTICINGO CENTIMOS

13-1% M2 PANEL VITRIFICADD CURYO TIPO SANDWICH
Suministro y montaje rewestimiento de paramentos werticales, curvos, for-
mados por los siguentes elementos:
- panel curvo tipo sandwich formado por dos chapas de acero, |a interior
de 0.5 mm de espesor galvanizada en caliente y la extenor de 1,2 mm de
espesor con recubrimients ceramico de 0,5 mm por ambas caras y nlcles
formade por contraplacado con aghomerade, hidrdfugo e ignifugo. de 10
mim de espesor. Los plieguss longiudinales de la cara vitrificada abarcaran
el niclec y la ofra chapa y |a trasera llevara los bordes inferiores y superio-
res sellados para ewitar posibles filraciones.
- estructura portante de revestimiento vertical y canaleta supenor formada
por perfiles de acero galvanizado (curvados o rectos) de diferentes sececio-

18425
EURQS con

nes {segun plancs de detalle), anclada al paramento vertical mediante perfi-

les tubulares de acero galvanizado y placas de anclajes.
-se incluira todo fipo de perfles de remate de acero inoxidable para la fija-
cion de paneles, tomilleria y medios auxiliares, totalmente montados.
BEM020 0380 H OFICIAL 12 DIURNOSTARDEFEETIVD 1499
B0 0,380 H AYUDANTE TECKICD CIURNO'TARDEFESTIVG 17,68

MEDN24D 1,000 m2  PANEL CURVO DE CHAPA DE ACERD COM RECUBRIMIENTD 172,13 17

CERAMICD EEMALTADO Y WITRFICADD
MEDI1D 1,000 ud  PP.DEESTR. AUX. DE ACERD, TORNILLERIA Y M_AUX. 40,50

540
£.36
213

40,50

COSTE UNMARKD TOTAL ..o

22439

Asciende el precio intal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EURDS

con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

1341 M2 PANEL VITREFICADO CURYO TIPO SANDWICH (NOCTURKNOD)
Suministro ¥ montaje revestimients de paramentos verticales, curvos, for-
mades por los siguientes elementos:
- panel curvo fipo sandwich formado por dos chapas de acero, |a interior
de 0.5 mm de espesor galvanizada en caliente y la exterior de 1,2 mm de
espesor con recubrimients ceramico de 0.5 mm por ambas caras y nucle
formado por contraplacado con aghomerado, hidrafugo e ignifugo, de 10
mim de espesor. Los plieguss longiudinales de la cara vitrificada abarcaran
el niclec y la ofra chapa y |a trasera llevara los bordes inferiores y superic-
res sellados para ewitar posibles filraciones.
- esfructura portante de revestimiento vertical y canaleta supenior formada
por perfiles de acero galvanizado (curvados o rectos) de diferentes seccio-

nes {segln plancs de detalle), anclada al paramento vertical mediante perfi-

les tubulares de acero galvanizado y placas de anclajs.

-se incluira todo tipo de perfles de remate de acero incxidable para la fija-
cion de paneles, tomilleria y medics auxiliares, totalmente montados en ho-
rario noctumao

BEI20N 0360 H OFICIAL 12 (NOCTURKND) 18,74 E,75

BGHE0N 0,360 H AYUDANTE TECNICO (NOCTURNO] 2210 756

MRD24D 1,000 m2  PANEL CURWQ DE CHAPA OE ACERD CON RECUBRIMIENTO 172,13 17 2 13
CERAMICD EEMALTADO Y WITRFICADD

MRD3I1D 1000 wd P.P.DEESTE. AUX. DE ACERD, TORNLLERIA Y M_ALX. 40,50 40,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
choiGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIC

SUBTOTAL  IMPORTE

COSTE UNMARKD TOTAL ... ...

.......... 24

Asciende el precio 1otal de 1a parida a la mencienada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con

TREINTA ¥ CUATRO CENTIMOS
3341 M2 PINTURE OXIROM SOERE CARPINTERIA METALICA

Suministro y aplicacion de pintura oxindn color gris dos manos aplicadas
con pistola sobre carpinteria metalica y cerrajeria, ¥ limpieza, mano de im-

primacion y emplastecido.

BE0020 02%H OFICIAL 12 DIURNOITARDEFEETIVD 1459 324
B0 02%H AYUDANTE TECKICD DIURNCTARDEFESTIVG 17,66 453
MHOTTD 02001 MP. ANTICORROENS MINIO BLANCD 8,61 1,72
MHO11D 03001 E METALICO RUGCE0 FERRLIM 03z i
COSTE UNMARK TOTAL ..o 1319
Asciende el precio iotal de la partida a la menciznada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE
CENTBACS
1342 M PINTURS OXIRON S0BRE PASAMANOS METALICO
Suministro y aplicacion de pintura tipo oxirdn sobre pasamanos metalico
de diametro hasta 60 mm, previa limpieza del soporte, mano de mprima-
cion anticomesiva y dos manos de acabado.
MED23D 0o MPRIMACION ANTIOXIDANTE DE MINIC DE PLOMO PARA METALES Y 11,85 0,24
Al EACIONEE FERRICAS EXTERIOR/INTERIOR
MED4D 0 EZMALTE ALCIDICD, COLOR BLANCO O NEGRO, ACABADD MATE, 841 038
PARA INTERIOR
COSTE UNIMARKD TOTAL ..o 162
Asciende el precio total de 1a partida a la mencionada cantidad 4e CERG EURDS con SESENTA ¥ DOS
CENTBACS
1343 M PINTURS OXIRON SOBRE PASAMANOS METALICO, NOCTURND
Suministro y aplicacion de pintura fipo oxiron sobre pasamanos metalico
de diametro hasta B0 mm, previa limpieza del soporte, mano de mprima-
cion anticomasiva y dos manos de acabado, en horario nocturno.
BE0020M 0,150 H OFICIAL 12 NOCTURNO) 18,74 281
MED23D 0o MPRIMACION ANTIOXIDANTE DE MINID DE PLOMO PARA METALES Y 11,85 024
AL EACICANEE FERRICAS EXTERIOR/INTERICR
MHD14D 004 EZMALTE ALCIDICO, COLOR BLANCO O NEGRO, ACABADD MATE, 941 038
PARL INTERIOR
COSTE UNMARK TOTAL ..o 143

Asciende el precio iotal de la partida a la menciznada cantidad de TRES EUROS con CUAREMTA Y TRES

CENTMOS
1344 M2  PINTURA INTUMESCENTE R-30 [30 MIN.)

Pintura intumescents, al disolvente, especial para estabiidad al fuego r-30
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aprox-
madamente §3 y 340 m-1. Espesor apreximado de 541 micras secas tota-

les
BEM20 0,108 H OFICIAL 1# CURNOITARDEFESTIVD 14,99 153
B0 0,10% H AYUDANTE TECKICO DURNOTARDEFESTIVG 17,68 15
MHO1ED 02501 MP. EPOXIDICA 2 COMP. 10,20 27
MHD3LD DEX | P. INTUMESCENTE PARA MET/MADIOERA 11,88 TAT
COSTE UNMARK TOTAL ... 1376
Asciende el precio iotal de la partida 3 @ menciznada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTBACS
1335 M2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 MINK.|
Pintura intumescents, al disolvente, especial para estabiidad al fuego r-30
de pilares y vigas de acero, para masvidades comprendidas entre aprox-
madamente §3 y 170 m-1. Espesor aproximado de B84 micras secas tota-
les
BE020 0250 H OFICIAL 12 DIURNOTARDEFESTIVD 1459 E
BE0E0 0250 H AYUDANTE TECHICD DURNOTARDEFESTIVG 17,68 442
MHD18D 0,250 1 MP.EPOXIDICA 2 COMP. 10,30 27
MHO3LD 14001 P. INTUMESCENTE PARA MET/MADIIERA 11,68 16,53
COSTE UNMARK TOTAL ... 2753
Asciende el precio 1otal de 1a parida a la mencionada cantidad de VENTISIETE EURICS con CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS
1335 M2  PINTURS INTUMESCENTE R-90 (20 MIK.|
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabiidad al fuego r-20
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aprow-
madamente §3 y 100 m-1. Espesor aproimado de 1501 micras secas tota-
les
BEM020 05811 H OFICIAL 1 DURNOITARDEFEETIVO 1499 12,16
BE0E0 0E11H AYUDANTE TECHICD DURNOTARDEFESTIVG 17,68 14,34
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TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MHOD15D 0,250 1 MP.EPOXIDICA 2 COMP. 10,50 27
MH034D 2,560 | F. INTUMESCENTE PARA METAMADIOERA 11,68 3041
COSTE UNITARKD TOTAL ... 5964
Asciende e peecio total d2la partida a la menciznada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA ¥ CLUATRO CENTIMOS
1347 M2 PROTECCION AL FUEGD DE PILARES CON IMPRIMACION 5T-28.

Proteccion al fusgo de pilares con imprimacion ST-28 y revestimiento stofi-
re hasta conseguir un espesor en capa seca de 350 micras

BE050 0,59 h FEON ESPECIALZADC 13,75 12,36
MMDOSD 1,000 m2  MPRIMACION IGNIFUGA TIPO 3T.28. 452 432
MMDOSD 1,000 m2 REVESTIMENTO CORTAFUEZOE TIRD "STOPFRE. 374 3T

COSTE UNITARKD TOTAL ...

2062

AB:JEFI:IE & precio intal de 1a partida & la mencisnada cantidad de VEINTE EURCS con SESENTA Y DOS

CENTIMOS

1343 M2 PINTUPLASTLISA MATE COLOR
Pintura pldstica lisa mate en color, sobre paramentos hofizontales y wertica-
les, lavable dos manes, incluse mano de imprimacion de fondo, plastecido
y mano de acabado.

BEN20 01ET H OFICIAL 1 DARNOITARDEFESTIVD 1458
BE0040 0127 H AYUDANTE TECHICO DIUENOVTARDEFESTIVD 17,66

COSTE UNITARKD TOTAL ...

415

Asciende & precio total o2 1a partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QU MCE CENTIMOS

1343 M2  PINTU.PLASTICA LESA ELANCA MATE
Pintura plastica lisa miate en blanco, sobre paramentos horizontales y verti-
cales, lavable dos manos, incluso mane de imprimacion de fondo, plastec-
do y mano de acabado.

BE020 0137 H OFICIAL 1 DARNOITARDEFESTIVD 1459

BE0040 0137 H AYUDANTE TECKICO DIRMTARDEFESTIVD 17,66

205
A2

COSTE UNITARKD TOTAL ...

447

Asciende el precio intal de la partida & la mencionada cantidad de CUATRO EURDS con CLUARENTA Y

SIETE CENTIMOS

139 M2 ESMALTE SINTETK:D MATE SMETAL UNINIC
Suministro y aplicacion de pintwra al esmalte mate, dos manos y una mano
de imprimacien de minic o anticxidante sobre carpinteria metalica o carraje-
ria, irascado de los dxidos y limpieza manual.

BE020 03T H OFICIAL 12 URNOTARDEFESTIVO 1459

MEHD31D 03501 MINIC PLOKO MARING 9,10

MHODBD 02001 E GLICERD. 13CAL BN MATE 925

SES
3,19
135

COSTE UNITARKD TOTAL ...

12,69

.ﬂB:JEﬂ:IE &l peecio totall o2 1a partida a la mencionada cantidad de DIEZ EURDS con SESEMTAY MUEVE

CENTIMOS

3 UD  POSETE DE ACERD INOX
Suministro y colocacion de postes en acero inoxidable para sujecion de se-
fializacion de Proteccion Contra Incendios
Sin descnmposiGon

COSTE UNITARKD TOTAL ..o,

12500

Asciende & precic total de 1a partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

1342 U0 POSTE PROTECCION HIDRANTES EXTERIORES
Suministro y colocacion de estructura metalica para proteccidn de equipa-
miento de Proteccion Contra Incendios (gj. hidrantes exteriores)

Zin descomposicion
COSTE UNITARID TOTAL ...

153.00

Asciende e precio intal de la partida a la mencionada cantitad de CIENTO CINCUENTA EUROS

1343 UD REFUEREQS METALICDS BN PORTONES
Refusrzo de estructura de portan con perfles de acers en salidas de emer-
gencia que impida el acceso al perforar la chapa superior
Sin :Icmmp-mi:'&n
COSTE UNITARID TOTAL ...

25000

Asciende & precie total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINMCUENTA EURCS

134 UD  SUMINIETAOY COLACKN DE CERRRADURA ELECTRONICA
Suministro v colocacion de cerradura electronica

Sin :Icmmp-cu' 30N
COSTE UNITARKD TOTAL ...

Asciende & precio total 92 1a partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

76

300

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid




TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO PCI
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL  MRORTE

03935 UD  SUMINISTRODE LLAYE ELECTRONICA

Suministro de llave elétronica

Sin descompaosicion
COSTE UNTARK TOTAL ... ...

150.00

Asciende & precio total de 1a partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EURDS

SUMINISTRO ¥ COLOCACKON DE CERRADURS CONVENCIONAL
Suministro v Colocacion de Cerradura Convencional,

0398 un

Sin descomposician

COSTE UNTARKD TOTAL ...

150.00

Asciende el precia iotal de 1a partida a la mencicnada cantidad de CIENTO CINCUENTA EURDS

03497 UD  REJLLA VENTILACION INTUMESCENTE 8383238 mm

Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-
sor 35 mm, para ventilacidn en compartimentaciones o en protec-
cion de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona guimicamente, expandiéndose ¥ sellando las aber-

turas. Medida la unidad instalada.
Oficial yeserm o escayolisin

Hyudaniz yeserm o escayolisia

Rejils imlumezcani= 93283233 mm

OIOETD
ON0EH
P23vEND

0,250 h
0,250 h
1,000 u

18,26
18,01
20,00

COSTE UNMARKI TOTAL ... ...

Asciende e peecio total g 1a partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EURDS con

VEINTICUATRO CENTIMOS

1333 UD  REJILLA VENTILACION INTUMESCENTE 83x83x45 mm

Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-
sor 45 mm, para ventilacidn en compartimentaciones o en protec-
cion de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona guimicamente, expandiéndose ¥ sellando las aber-

turas. Medida la unidad instalada.
Ofical yesern o escayolisin

Nyudani= yesem o escayolisia

Rejils plumescentz 3308343 mm

OM0E110
008120
PaavEN20

0,250 h
0,250 h
1,000 u

16,26
18,01
32,50

474
430
3220

COSTE UNTARKD TOTAL ...

£204

Asciende e precio iotal de 1a partida a la mencionada cantidad de CUARENTA ¥ DOS EUROS con CUATRO

CENTIMOS

13499 UD  REJLLA VENTILACION INTUMESCENTE 8383280 mm

Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espe-
sor 60 mm, para ventilacion en compartimentaciones o en protec-
cion de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con
el fuego reacciona gquimicamente, expandiéndose y sellando las aber-

turas. Medida la unidad instalada.
Oficial yeserm o escayolisln

Nyudaniz yezem o escayolisia

Rejils inlumesceni= 3308350 mm

OIOET0
Q0108120
P2IWR030

0,250 h
0,250 h
1,000 u

18,95
18,01
42,51

474
430
4181

COSTE UNTARKD TOTAL ... ...

5185

Asciende e precio otal g2 |3 partida a la mencicnada cantioad de CINCUENTA Y UN EURCS con OCHENTA

¥ CIMCD CENTIMOS

1-47-02 UD  MATERIAL NECESARID RPARA REPARACION

Sin descomposician

COSTE UNTARKI TOTAL .o

150.00

Asciende el precia iotal de 1a partida a la mencicnada cantidad de CIENTO CINCUENTA EURDS

AF0103 m2 ENCOFRADD RECTDPARAMENTO OCULTO
Encofrado recto en paramentos ocultos.
OFICIAL 12 DURNOITARDEFESTIVOD

FEON ESPECIALZADD

DESENCOFRANTE

TABLERD OE PO CUATRO US0E

TASLON DE PO T X 200 MK

BE0020
BE0050
MBIZ30
MEDE1D
MEDEZD

o
0,150 |

1,552 mi

134
285
024
154
4358

COSTE UNMARKI TOTAL ..o

1405

Asciende el precio total de 1a parfida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD CANTIDAD UD. RESUMEN SUBTOTAL  MPORTE
AE0IRD m3  MORTERQ CEMENTO HIDAOFUGD M-10

Mortero de cementa cem I/B-P 32,5 N y arena de ric M-10 con aditive hi-

drafuge confeccionado con hormigonera de 200 1, siRC-03.
BEO060 1,500 h PEON ORDINARIO 24
MBI24D 0380t CEMENTO CEM IWB-P 325 N 2AC0S 26,14
MBI130 1030 m3 AREMA DE A0 06 MK 1367
MBIMD 0240 m3  AZLA 0,23
MBOETE 1,750 kg  HOROFUGANTE MORTEROHORMIZON 235
QEE00 0400 h HORMIGONERA 200 L GAS0LINA 0.7

COSTE UNMARK TOTAL oo Th.38

Asciende el precio lotal o2 |a partida @ la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO

CENTIMOS
AE033 m3  WORTERD CEMENTO N-13

Mortero de cements cem IVB-P 32,5 M y arena de ric de tipo M-10 para
uso cormiente (g). con resistencia a compresion a 23 dias de 10 N'mm2,
confeccionado con homigonera de 200 |, s/RC-049.

BE060 1,700 h PECN CRDINARID

BOACCI0 0380t CEMENTO CEM W8P 325 N 2AC0E
POlAsD2D 1,000 m3  ARENA DE R3O 06 MW

POIDW0SD 0260 m3  AZLA

MO3HRO20 0400 h HORMIGOMERS 200 L GASOLING

2334
i
15,38
030
082

COSTE UNTARKI TOTAL ..o

T401

Asciende el precio Intal de |a partida @ la mencicnada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con UN

CENTMOS

EN2CMAZID0 m3  ENCAVACION VACIADO A MAQUNA TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPID DBRA
Excavacion a cielo ablerto en vaciado de hasta 2 m de profundidad
en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
sobre camidn y acopio en el interior de |2 obra a una distancia me-
nor de 150 m, ida y waelta del vaciado. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Segun CTE-DE-SE-C y NTE-ADY.

0010070 0,025 h Pein cedinasic
MOSECHD 0,040 h Excavedors hidraulics cadenas 3 ov
MOTCE030 0,040 h Camidn basaulanbe Gxd de 20t

042
pdix
1,56

COSTE UNITARK TOTAL ..o

40

Asciende el precio total d2 la parfida a la mencionada canbidad de CUATRD EURDS con UN CENTIMOS

EN23ZDed md RELLENC TIERRA ZAKJA MANC ZIAPCATE
Relleng y extendido de tierras propias en zanjas por medios manua-
les, sin aporte de tierras, y con parte proporcionzl de medios auxilia-

res. Segan CTE-DB-SE-C.

Q01070 0550 h Pedn cedinaric

CENTBADS

78

928

COSTE UNMARK TOTAL oo
Asciende el precio Iotal de la partida @ la mencionada cantidad de NUEVE EURDS con VEINTIOCHOD
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