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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “GUILLERMO MORA.
UN PUENTE DONDE QUEDARSE” EN LA SALA ALCALA 31 PARA EL ANO 2022.

PRIMERO: OBJETO DEL CONCURSO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacion de los
servicios de montaje y desmontaje necesarios para la adecuada ejecucion de la
exposicion “Un puente donde quedarse” del artista Guillermo Mora en la Sala de
Exposiciones Alcala 31, situada en la calle Alcala 31, entre abril y julio de 2022.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA
CONTRATAR

A. Coordinaciéon

Durante la preparacién y desarrollo del servicio la empresa debera contar con, al menos,
una persona dedicada en exclusividad a las tareas de coordinaciéon de los trabajos
contratados que actuara como interlocutor entre la Subdireccion General de Bellas Artes
y la empresa adjudicataria. La interlocuciéon y comunicacién entre las dos partes sera
fluida en todo momento e incluira la notificacién inmediata al personal de la Subdireccién
General de Bellas Artes de todas y cada una de las incidencias que surjan en cualquier
momento.

B. Gestion y realizacion de los transportes

Para la correcta realizacion de los transportes de los elementos expositivos, materiales
para la construccion de muros, paneles, etc., asi como de las obras de arte, en caso de
ser necesario, la empresa debera contar como minimo con un vehiculo MMA 3.500 kg
que pueda acceder sin restricciones a la zona en que se encuentra la sala. Los datos de
los vehiculos y conductores deberan proporcionarse con la antelaciéon suficiente para
poder tramitar su acceso.

Todos los elementos expositivos y materiales que integren las exposiciones deberan
transportarse evitando su exposicion a humedades, cambios de temperatura, golpes y
cualquiera otra circunstancia que pudiera ponerlos en peligro. A tal fin, los vehiculos que
participen en las exposiciones deberan disponer de trampilla para la descarga.

En el interior de los vehiculos, los elementos expositivos iran instalados de forma que se
prevenga cualquier posible riesgo en su conservaciéon, debiendo contar con sistemas de
sujecion y proteccion que garanticen la estabilidad de los mismos.

C. Montaje y desmontaje de las exposiciones

Los montajes y desmontajes se llevaran a cabo en horario laborable de lunes a viernes
de 9:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos
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acordados con la Subdireccion General de Bellas Artes. En caso de montajes y
desmontajes que, por sus caracteristicas concretas o por imprevistos, requieran de la
realizacion de los trabajos fuera del horario laboral, incluyendo fines de semana, estos se
realizaran en los horarios que se estipule como necesarios con el fin de cumplir con el
plazo establecido. Los distintos trabajos deberan adecuarse en todo momento a la
dinamica especifica de cada proyecto para garantizar su adecuado desarrollo.

El nUmero de personas que integren cada equipo de montaje y desmontaje dependera de
las caracteristicas de cada una de las exposiciones, pero en todo caso sera el suficiente
a fin de que la exposicion quede perfectamente instalada en la sala de exposiciones en
las jornadas de trabajo previstas, y con anterioridad a la fecha y hora de su inauguracion
y presentacion publica. La empresa proporcionara asistencia de personal, medios y
material necesarios para la instalacion de todos los sistemas, pruebas de funcionamiento
y ajustes. Al finalizar la exposicion, la empresa procedera al desmontaje de los mismos.

Manipulacién de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacion y desinstalacion de las obras y de elementos expositivos, se
realizaran teniendo en cuenta las normas basicas de manipulacion de obras de arte y
siguiendo indicaciones del responsable de la sala o de los técnicos de la Subdireccién
General de Bellas Artes. El desembalaje y re-embalaje de las obras se realizara, siempre
que el formato de las mismas lo permita, sobre una superficie plana adecuadamente
protegida. Estos trabajos seran realizados por las empresas de transporte, no obstante,
la empresa adjudicataria debera proporcionar en cada montaje y desmontaje las mesas
adecuadas para tales operaciones, asi como para la instalacion de las obras. La
distribucion de las obras se realizara de forma segura, no apoyandose en ningun caso
directamente sobre el suelo, sino sobre un elemento de protecciéon que impida el deterioro
de las obras o los enmarcados (tacos de espuma de polietileno). De acuerdo a las
caracteristicas de las obras, estas deben ser manipuladas con guantes.

Los elementos expositivos deberan embalarse de forma individualizada, con material que
evite su deterioro durante el traslado. Las vitrinas, paneles, peanas y mobiliario
audiovisual deberan embalarse con bullfkraft o bullpack con cantoneras de proteccion en
los extremos o en aquellas zonas con mas riesgo de deterioro, como superficies lacadas,
etc.

Instalacion de las obras y elementos expositivos

En el momento de la instalacién, se tendran en cuenta las caracteristicas de cada una de
las obras a la hora de escoger el mejor sistema de instalacion o colgado. Siempre que
sea posible, y con el previo consentimiento del responsable de la sala, las obras
susceptibles de ser colgadas deberan suspenderse de elementos anclados a la pared,
para lo cual la empresa adjudicataria deberad contar con las herramientas de precision
necesarias a fin de agilizar en lo posible la realizacion de los trabajos (laser-cruz auto-
nivelante), y la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios, puentes grda,
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etc. para la manipulaciéon e instalacion de obras de especiales caracteristicas por
dimensién, peso, fragilidad, formato, ubicacién, etc.

Para la instalacion de las cartelas se utilizaran aquellos sistemas que no dafien los
paramentos de las salas y garanticen su instalacion a lo largo de todo el periodo
expositivo (blu-tack o cinta de doble cara).

Pintura y limpieza

Al finalizar el montaje, se repasara la limpieza del espacio expositivo y de todos los
elementos que integran la exposicion, atendiendo a las indicaciones del responsable de
la sala o Técnico de la Subdireccion General de Bellas Artes. Cuando sea necesario, se
pintaran o repasaran aquellos elementos (basamentos, paneles, vitrinas o marcos) que
presenten cualquier dafio, con el fin de que la exposicion esté en perfectas condiciones
mientras esté abierta al publico.

Mantenimiento

Durante todo el periodo expositivo, la empresa adjudicataria deberad subsanar aquellas
incidencias que se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible,
incluyendo la asistencia a la misma, en caso de que sea necesario. En cualquier caso, la
empresa adjudicataria hard una revision semanal de la exposicion en curso todos los
lunes por la mafiana, de 9.00 a 11.00 h, dia en que la sala de exposiciones esta cerrada
al publico. De igual forma, se realizaran los retoques de pintura necesarios y demas
trabajos de mantenimiento todos los lunes durante el periodo expositivo, de manera que
la exposicion esté en perfectas condiciones antes de su apertura al publico los martes a
las 11.00 h.

Alquiler y suministro

En este Pliego de Prescripciones Técnicas se especifican los elementos que deben estar
en régimen de alquiler y cudles deben ser suministrados. Sobre estos ultimos, la
Comunidad de Madrid se reserva el derecho de desmontarlos para ser retirados por la
empresa licitadora o bien de conservarlos para un uso posterior, durante el desmontaje.

D. Almacenaje
Durante el contrato vigente deberdan poderse almacenar los elementos expositivos

(plintos, peanas, bancos, vitrinas, etc.) que por razones de reaprovechamiento sean
susceptibles de volver a utilizarse en otra exposicion.
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TERCERO: CALENDARIO Y CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR

Ademas de las especificaciones descritas en este apartado, se tendran en cuenta, para
su valoracion, los planos de montaje, bocetos, anexos, asi como cualquier otra
informacién aportada.

Exposicion: “GUILLERMO MORA. UN PUENTE DONDE QUEDARSE”

Fechas de la exposicion: del 28 de abril al 24 de julio de 2022

Sede: Sala Alcala 31. Calle Alcala, 31. 28014 Madrid

(Acceso de infraestructuras y obras: Calle Caballero de Gracia, 32. 28013 Madrid)

Duracion del contrato: del 11 de marzo al 3 de agosto de 2022
Calendario de trabajo estimado (a confirmar con la direccion facultativa):

e Tiempo estimado de trabajos previos en taller para infraestructuras de la
exposicion (fase de pre-produccion de sistemas modulares y paneles): del
11/03/2022 al 7/04/2022, 20 dias laborables.

e Tiempo estimado de montaje en sala de las infraestructuras de la exposicién
(entrada de infraestructuras, construccién de carpinteria y pintura): del 8/04/2022
al 19/04/2022, 10 jornadas, de las cuales 2 sabados (9 y 16 de abril) y 2 festivos
(14 y 15 de abril).

e Tiempo estimado de instalacion de obras y aplicacién de grafica: del 20/04/2022
al 27/02/2022, 7 jornadas, de las cuales 1 sadbado (23 de abril).

® Presentaciéon / Inauguracién: jueves, 28/04/2022.

* Tiempo estimado de desmontaje de obras: del 25/07/2022 al 28/07/2022:

3 jornadas, de las cuales 1 festivo (25 de julio).

e Tiempo estimado de desmontaje de infraestructuras (re-construcciéon de muro,
retirada de paneles, desmontaje de sistemas modulares, pintura, grafica e
iluminacién): del 28/07/2022 al 03/08/2022, 5 jornadas.

*Nota: durante el periodo de montaje esta prevista en la Sala Alcala 31 una presentacion de la
Consejeria (dia a determinar) ajena a los trabajos de montaje. Por ello, durante esa jornada no
seria posible continuar con los trabajos de montaje.

1. EQUIPO DE TRABAJO

La empresa proporcionara asistencia de personal y medios necesarios para la correcta
ejecucion de los servicios descritos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas,
manteniendo las exigencias de instalaciébn y conservacion, asi como la proteccién
necesaria para las diferentes fases. El equipo de trabajo estara compuesto por técnicos
cualificados.
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1.1 Personal de montaje en taller para infraestructura de la exposicion:

Considerar el personal de trabajo necesario para realizar la preparacion y produccion de
modulos de carpinteria en el plazo de 20 jornadas, incluyendo entre ellas 2 sabados y 2
dias festivos.

1.2  Personal de montaje en sala para infraestructura de la exposicion:

Considerar el personal de trabajo necesario para realizar el montaje de obra sucia
(carpinteria y pintura) en el plazo de 10 jornadas, incluyendo entre ellas 2 sabados y 2
dias festivos. Incluye el montaje de la obra 008.

1.3  Personal especializado para montaje de obras:

El personal de trabajo necesario para realizar el montaje completo de obras sera de 1 jefe
de equipo y 3 operarios especializados en la manipulacion de obras de arte durante 7
jornadas, incluyendo entre ellas 1 sabado.

1.4 Personal especializado para montaje de gréfica:

El personal de trabajo necesario para realizar el montaje completo de grafica sera de 2
operarios especializados durante 1 jornada. La banderola exterior sera instalada desde la
planta calle con escalera extensible o andamio, con los medios de seguridad adecuados.

1.5  Personal especializado en electricidad e iluminacién, montaje:
El personal de trabajo necesario para realizar el montaje eléctrico completo y la iluminacién
sera de 2 electricistas durante 3 jornadas.

1.6 Personal especializado durante la presentaciéon / inauguraciéon: 1 técnico durante
media jornada.

1.7 Personal especializado en electricidad e iluminaciéon, desmontaje:
El personal de trabajo necesario para realizar el desmontaje eléctrico completo y de
iluminacion sera de 2 electricistas durante 1 jornada.

1.8 Personal especializado para el desmontaje de obras:

El personal de trabajo necesario para realizar el desmontaje completo de obras y gréfica
sera de 1 jefe de equipo y 2 operarios especializados en la manipulacion de obras de arte,
durante un maximo de 3 jornadas. La banderola exterior sera desinstalada desde la planta
calle con escalera extensible o andamio, con los medios de seguridad adecuados.

1.9 Personal desmontaje infraestructura de la exposicion:

Considerar el personal de trabajo necesario para realizar el desmontaje de infraestructura
de la exposicién (carpinteria, reconstruccion de muro y repintado de la sala), durante un
maximo de 5 jornadas.
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Nota: la empresa adjudicataria debera finalizar los trabajos resefiados en las fechas descritas. En
caso de atrasos en el desarrollo de los mismos, se podré incrementar el horario laboral diario sin
repercutir extras a la cuantia del presupuesto adjudicado.

2. DEMOLICIONES

2.1 Demolicién de muro auto-portante a dos caras existente:

Se retirard un muro de 66 cm de grosor, 3,66 m de altura y 8,83 m de longitud, existente
en el acceso a la sala principal de la planta baja. Disposicidon segln planos adjuntos (ver
plano O1). Se remataran los cantos de muro para que queden igual al resto de paredes,
listos para pintar. La superficie total de muros a demoler es de 32,32m2.

3. ARQUITECTURA Y REGISTROS

IMPORTANTE: Tanto las piezas horizontales como los trasdosados se produciran en taller.
Se calcularan las demasias para, una vez en montaje, hacer los ajustes que sean
necesarios para que las piezas horizontales acabadas queden completamente enrasadas
con las columnas y los nuevos trasdosados con los trasdosados existentes.

3.1 Piezas horizontales tipo A (Pérticos 01, 02, 09, 10, 11y 12):

Construcciéon, suministro y colocaciéon de 6 piezas horizontales no transitables, de
dimensiones exteriores totales aproximadas 8,80 m de largo, 50 cm de ancho y 56 cm
de alto. Estaran construidas a partir de tablero de DM ignifugo de 19 mm de espesor.
Para dimensiones precisas ver planos 06 y 07.

El material utilizado en cada una de ellas, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es
de 17,5 m2 en tablero DM ignifugo de 19 mm. Disefio segun planos adjuntos (ver planos
02-04, 06 y 07).

3.2  Piezas horizontales tipo B (Porticos 03 y 08):

Construcciéon, suministro y colocaciéon de 2 piezas horizontales no transitables, de
dimensiones exteriores totales aproximadas 8,82 m de largo, 68 cm de ancho y 82 cm
de alto. Estaran construidas a partir de tablero de DM ignifugo de 19mm de espesor. Para
dimensiones precisas ver plano 08. El material utilizado en cada una de ellas, sin incluir
cortes ni desperdicio por despiece es de 27,42 m2 en tablero DM ignifugo de 19 mm.
Disefio segun planos adjuntos (ver planos 02-04 y 08).

3.3  Piezas horizontales tipo C (Pérticos 04 y 07):

Construccion, suministro y colocaciéon de 2 piezas horizontales no transitables, de
dimensiones exteriores totales aproximadas 5,63 m de largo, 94 cm de ancho y 78 cm
de alto. Estaran construidas a partir de tablero de DM ignifugo de 19 mm de espesor. Para
dimensiones precisas ver plano 09. El material utilizado en cada una de ellas, sin incluir
cortes ni desperdicio por despiece es de 36,27 m2 en tablero DM ignifugo de 19mm.
Disefio segun planos adjuntos (ver planos 02-04 y 09).
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3.4  Piezas horizontales tipo D (Pérticos 05 y 06):

Construcciéon, suministro y colocaciéon de 2 piezas horizontales no transitables, de
dimensiones exteriores totales aproximadas 5,93 m de largo, 58 cm de ancho y 64 cm
de alto. Estaran construidas a partir de tablero de DM ignifugo de 19 mm de espesor. Para
dimensiones precisas ver plano 10. El material utilizado en cada una de ellas, sin incluir
cortes ni desperdicio por despiece es de 14,06 m2 en tablero DM ignifugo de 19 mm.
Disefio segun planos adjuntos (ver planos 02-04 y 10).

3.5 Trasdosado de columnas tipo A (Pérticos 01, 02, 09, 10, 11y 12):
Construcciéon, suministro y colocaciéon de 12 trasdosados de columna de 46 mm de
espesor, compuestos por listones de 30 x 60 mm y tablero de DM ignifugo de 16 mm
segun detalle en planos 12 y 13. La superficie total por columna es de 5,62 m2.

3.6 Trasdosado de columnas tipo B (Pérticos 03 y 08):

Construcciéon, suministro y colocacién de 4 trasdosados de columna de 46 mm de
espesor, compuestos por listones de 30 x 60 mm y tablero de DM ignifugo de 16 mm
segun detalle en planos 12 y 13. La superficie total por columna es de 8,19 m2.

3.7 Trasdosado de columnas tipo C (Pérticos 04 y 07):

Construcciéon, suministro y colocacién de 4 trasdosados de columna de 46 mm de
espesor, compuestos por listones de 30 x 60 mm y tablero de DM ignifugo de 16 mm
segun detalle en planos 12 y 13. Debera incluir la fabricacion del cajeado para la barandilla
y la pantalla de protecciéon. El trasdosado debera ir completamente enrasado con el
trasdosado existente en las columnas de la primera planta por lo que en esos puntos el
espesor total podria variar. La superficie total por columna es de 11,42 m2.

3.8 Trasdosado de columnas tipo D (Pérticos 05 y 06):

Construccion, suministro y colocacién de 4 trasdosados de columna de 46 mm de
espesor, compuesto por listones de 30 x 60 mm vy tablero de DM ignifugo de 16 mm
segun detalle en planos 12 y 13. Debera incluir la fabricacion del cajeado para la barandilla
y la pantalla de proteccion. El trasdosado debera ir completamente enrasado con el
trasdosado existente en las columnas de la primera planta por lo que en esos puntos el
espesor total podria variar. La superficie total por columna es de 8,10 m2.

3.9 Registros para instalaciones:

3.9.1 Tapa registrable en DM ignifugo para registro existente para conjunto de enchufes:
Las dimensiones de la tapa se indicaran tras medicion in situ durante el montaje. Se dejara
lista para pintar. 6 unidades.

3.9.2 Tapa registrable en DM vy su registro para conjunto de enchufes: Las dimensiones
de la tapa se indicaran tras medicion in situ durante el montaje. Se dejara lista para pintar.
4 unidades.
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3.9.3 Registro sin tapa para altavoz: Las dimensiones de la tapa se indicaran tras medicién
in situ durante el montaje. Medidas aproximadas del altavoz 8 x 8 cm. Se dejara lista para
pintar. 4 unidades.

3.9.4 Registro sin tapa para caja: Las dimensiones de la tapa se indicaran tras medicién
in situ durante el montaje. Medidas aproximadas de la caja 15 x 8 cm. Se dejara lista para
pintar. 4 unidades.

4. TRATAMIENTO DE PARAMENTOS Y PINTURA

4.1 Pintura plastica en blanco sobre tablero de DM:

El acabado sera fino y se aplicaran las capas que fueran necesarias hasta la total cubricién.
Se considerara incluido el emplastecido y la imprimacién en aquellos paramentos que fuera
necesario. La calidad de la pintura sera superior, ref. Valentine o similar en acabado mate.

4.1.1 Paredes existentes (minimo 1 capa): La superficie a pintar es de 904,44 m2. Incluye
el pintado de las paredes del perimetro de la sala en ambas plantas, columnas circulares,
escaleras y techo del muro norte (ubicado al fondo de la sala).

4.1.2 Paramentos de nueva construcciéon (2 capas): La superficie a pintar es de 4,83 m2.
Incluye el pintado de los cantos del muro de entrada tras la demolicion.

4.1.3 Paramentos de nueva construccién (minimo 1 capa): La superficie a pintar es de
349,03 m2. Incluye las piezas horizontales 01 al 12 y los trasdosados de columnas 01 al
12. Se hara en taller.

4.2  Pintura plastica en color sobre tablero de DM:

El acabado sera fino y se aplicaran las capas que fueran necesarias hasta la total cubricién,
con un promedio de 2 capas. Se considerara incluido el emplastecido y la imprimacién en
aquellos paramentos que fueran necesarios, asi como el encintado para los encuentros
entre distintos colores sean rectos. Se hard un énfasis especial en que los encuentros
entre colores queden limpios. La calidad de la pintura sera superior, con gran capacidad
de cubricién y cantidad de pigmento, alta opacidad, sin huella en los empalmes o rodillazos
y acabado de alta calidad, con copolimeros acrilicos en dispersién acuosa, ref. Seigneurie
Pantex 900 o similar, en acabado mate. Ubicacion de colores segun planos 14y 15. Se
realizardn muestras para su aprobacién por la direccién facultativa.

4.2.1 Color NCS S 1050-G50Y
Pértico 01: Superficie a pintar de 12,7 m2.

4.2.2 Color NCS S 0515-B
Pértico 01: Superficie a pintar de 6,51 m2.
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4.2.3 Color NCS S 3040-Y70R

Pértico 01: Superficie a pintar de 10,58 m2.

4.2.4 Color NCS S 3030-G10Y
Pértico 01: Superficie a pintar de 12,7 m2.

4.2.5 Color NCS S 3502-B
Pértico 02: Superficie a pintar de 12,7 m2.

4.2.6 Color NCS S 1040-R80B
Pértico 02: Superficie a pintar de 6,51 m2.

4.2.7 Color NCS S 05602-Y

Pértico 02: Superficie a pintar de 10,58 m2.

4.2.8 Color NCS S 1010-B70G
Pértico 02: Superficie a pintar de 12,7 m2.

4.2.9 Color NCS S 1515-B50G

Pértico 03: Superficie a pintar de 18,64 m2.

4.2.10 Color NCS S 3030-R20B
Pértico 03: Superficie a pintar de 9,3 m2.

4.2.11 Color NCS S 1010-R40B

Pértico 03: Superficie a pintar de 14,53 m2.

4.2.12 Color NCS S 5040-G80Y

Pértico 03: Superficie a pintar de 18,64 m2.
Pértico 05: Superficie a pintar de 13,18 m2.

Superficie total: 31,82 m2.

4.2.13 Color NCS S 0520-Y80R
Pértico 04: Superficie a pintar de 16 m2.

4.2.14 Color NCS S 1015-G

Pértico 04: Superficie a pintar de 12,67 m2.
Pértico 09: Superficie a pintar de 10,58 m2.

Superficie total: 23,25 m2.

4.2.15 Color NCS S 1010-G30Y

Pértico 04: Superficie a pintar de 18,11 m2.
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Pértico 09: Superficie a pintar de 6,51 m2.
Superficie total: 24,62m2.

4.2.16 Color NCS S 0507-Y40R
Pértico 04: Superficie a pintar de 16 m2.

4.2.17 Color NCS S 3050-B10G

Pértico 05: Superficie a pintar de 13,18 m2.

4.2.18 Color NCS S 8500-N
Pértico 05: Superficie a pintar de 8,08 m2.

4.2.19 Color NCS S 0580-Y10R

Pértico 05: Superficie a pintar de 11,55 m2.

4.2.20 Color NCS S 2030-R90B
Pértico 06: Superficie a pintar de 8,08 m2.

Pértico 12: Superficie a pintar de 10,58 m2.

Superficie total: 18,66 m2.

4.2.21 Color NCS S 1085-Y90R

Pértico 06: Superficie a pintar de 11,55 m2.

Pértico 12: Superficie a pintar de 6,51 m2.
Superficie total: 18,06 m2.

4.2.22 Color NCS S 1020-R10B

Pértico 06: Superficie a pintar de 13,18 m2.

4.2.23 Color NCS S 1050-Y80R
Pértico 07: Superficie a pintar de 16 m2.

4.2.24 Color NCS S 1020-R50B

Pértico 07: Superficie a pintar de 12,67 m2.

4.2.25 Color NCS S 2002-R50B

Pértico 07: Superficie a pintar de 18,11 m2.

Pértico 12: Superficie a pintar de 12,7 m2.
Superficie total: 30,81 m2.

4.2.26 Color NCS S 1015-B50G
Pértico 07: Superficie a pintar de 16 m2.
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4.2.27 Color NCS S 2010-R

Pértico 08: Superficie a pintar de 18,64 m2.

Pértico 10: Superficie a pintar de 6,51 m2.
Pértico 11: Superficie a pintar de 12,7 m2.
Superficie total: 37,85 m2.

4.2.28 Color NCS S 1050-R
Pértico 08: Superficie a pintar de 9,3 m2.

Pértico 11: Superficie a pintar de 10,58 m2.

Superficie total: 19,88 m2.

4.2.29 Color NCS S 6005-Y50R

Pértico 08: Superficie a pintar de 14,53 m2.

4.2.30 Color NCS S 4040-B30G

Pértico 08: Superficie a pintar de 18,64 m2.

4.2.31 Color NCS S 2030-B
Pértico 09: Superficie a pintar de 12,7 m2.

4.2.32 Color NCS S 3020-R60B
Pértico 09: Superficie a pintar de 12,7 m2.

4.2.33 Color NCS S 0530-B50G
Pértico 10: Superficie a pintar de 12,7 m2.

4.2.34 Color NCS S 4010-G30Y

Pértico 10: Superficie a pintar de 10,58 m2.

4.2.35 Color NCS S 2070-Y20R
Pértico 10: Superficie a pintar de 12,7 m2.

3.2.36 Color NCS S 5020-R
Pértico 11: Superficie a pintar de 12,7 m2.

4.2.37 Color NCS S 3010-B
Pértico 11: Superficie a pintar de 6,51 m2.

4.2.38 Color NCS S 1505-Y20R
Pértico 12: Superficie a pintar de 12,7 m2.
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4.3 Mantenimiento semanal de pintura de la instalacién central:

Se realizara el mantenimiento de la pintura de color en la instalacién central cada semana.
Se realizara una prevision de material extra del 15% con este objetivo cuando se compre
la pintura de cada color durante el montaje, de tal forma que no sea necesario adquirir
nuevos envases de pintura durante el mantenimiento y asi evitar cambios de tonalidad
respecto del color original.

4.4 Lijado de columnas existentes:

Lijado de las columnas ya trasdosadas existentes en planta baja, que formaran parte de
la instalacion central, para su posterior pintado. El acabado sera fino. La superficie a lijar
es de 256 m2.

4.5  Aplicacion de velo de fibra de vidrio en encuentros con columnas existentes.
Aplicaciéon de velo de fibra de vidrio ref. Veloglass o similar en juntas de unién entre
trasdosados existentes y nuevos trasdosados, asi como entre piezas horizontales y
trasdosados existentes, para evitar la aparicion de juntas. La superficie total a cubrir sera
de 8 m2.

4.6 Restauracion de rodapié tipo “linea de sombra”:

Restauracién de rodapié tipo “linea de sombra” existente en sala, en aquellos tramos que
lo precisen, considerandose una longitud maxima de 10 m. Dicha restauracién se hara a
base de emplastecido, lijado y pintura y se utilizara perfileria especial (tipo cinta metalica
adhesiva) en caso de ser necesaria. El acabado sera fino.

5. METALISTERIA

5.1 Varillas roscadas @ 1cm

Suministro y atornillado de varilla roscada sobre paredes de la sala, 8 unidades de longitud
15 cm y 1 unidad de 70 cm de largo. Se fijard a pared mediante taladro y taco especial
para varilla roscada. Las varillas de 15 cm corresponden a las obras 027 (4 u), 009 (1 u),
y 006 (3 u); y la varilla de 70 cm corresponde a la obra 011. A definir con la direcciéon
facultativa y el artista la ubicacion final. Se tendra cuidado de introducir la varilla de 70
cm en la pared la suficiente distancia para que no flecte. La cantidad total aproximada de
varilla, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece es de 190 cm.

5.2 Varillas roscadas ¢ 0,8cm

Suministro y atornillado de varilla roscada sobre paredes de la sala, 1 unidad de longitud
10 cm, 1 unidad de longitud 30 cm y 2 unidades de longitud 25 cm. Se fijara a pared
mediante taladro y taco especial para varilla roscada. La varilla de 10 cm corresponde a
la obra 004, la varilla de 30 cm corresponde a la obra 016, y las dos varillas de 25 cm
corresponden a la obra 034. A definir con la direcciéon facultativa y el artista la ubicacién
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final. La cantidad total aproximada de varilla, sin incluir cortes ni desperdicio por despiece
es de 90 cm.

6. ILUMINACION

6.1 lluminacion de las salas de exposiciéon y de las obras, tubos de 150 cm:
Suministro e instalacion de tubo led 3000k de 150 cm, con un total de 50 unidades (6 de
ellas en reserva), con toma de corriente y sujecién a carril trifasico (ver planos 18 y 19)
para iluminar las salas de exposicion, la instalacién y las obras respetando los estandares
de conservacion de las piezas bajo las indicaciones de la direccién facultativa y el artista.
Antes de hacer el encargo de los tubos se comprobara en sala que caben en el carril
designado, segun los planos de instalacion.

6.2 lluminacion de las salas de exposicion y de las obras, tubos de 90 cm:

Suministro e instalacion de tubo led 3000k de 90 cm, con un total de 54 unidades (6 de
ellas en reserva), con toma de corriente y sujeciéon a carril trifasico (ver planos 18 y 19)
para iluminar las salas de exposicion, la instalacién y las obras respetando los estandares
de conservacion de las piezas bajo las indicaciones de la direccion facultativa y el artista.
Antes de hacer el encargo de los tubos se comprobarad en sala que caben en el carril
designado, segun los planos de instalacion.

7. GRAFICA INTERIOR Y EXTERIOR

7.1 Cartelas en vinilo

Fabricaciéon, suministro y colocacién de 35 cartelas en vinilo adhesivo de corte de alta
calidad, mate en color gris segun disefio tipo que proporcionara la direccién facultativa y
dimensiones aproximadas de 25 x 50 cm. Cada cartela contendra el titulo de la obra, el
afno de produccién, coleccién y técnica en un solo idioma.

7.2  Cartelas en vinilo especial para suelos

Fabricacién, suministro y colocacion de 25 cartelas en vinilo adhesivo de corte de alta
calidad especial para suelos, mate en color gris segin disefio tipo que proporcionara la
direccion facultativa y dimensiones aproximadas de 25 x 50cm. Cada cartela contendra
el titulo de la obra, el afio de produccién, coleccién y técnica en un solo idioma.

7.3  Textos de Introduccion en vinilo de corte

Fabricacion, suministro y colocacién de 2 textos de introducciéon (espafol e inglés) de
dimensiones aproximadas 60 x 100 cm para cada idioma, en letras en vinilo adhesivo de
corte de alta calidad, mate en color gris.
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7.4  Textos de sala en vinilo de corte

Fabricacién, suministro y colocacion de 6 textos de sala (esparfiol e inglés) de dimensiones
aproximadas 60 x 60 cm para cada idioma, en letras en vinilo adhesivo de corte de alta
calidad, mate en color gris.

7.5 Titulo de la Exposiciéon en vinilo de corte

Fabricacién, suministro y colocacion de 2 unidades de titulo de la exposicion (espafiol e
inglés) de dimensiones aproximadas 60 x 80 cm para cada idioma, en letras en vinilo
adhesivo de corte de alta calidad, mate en color gris.

7.6  Rotulacién en puertas de vidrio en vinilo de corte, vidrio vertical

Fabricaciéon, suministro y colocacion de 1 unidad de rétulo para vidrio vertical, de
dimensiones h200 x a120 cm, en vinilo adhesivo de corte de alta calidad, en color gris
claro/blanco/color. El conjunto de los rétulos incluira las fechas de exposicion y la leyenda:
“Entrada gratuita”.

7.7  Rotulaciéon en puertas de vidrio en vinilo de corte, vidrio horizontal

Fabricaciéon, suministro y colocacion de 1 unidad de rétulo para vidrio horizontal, de
dimensiones h92 x a332 cm, en vinilo adhesivo de corte de alta calidad, en color gris
claro/blanco/color. El conjunto de los rétulos incluira el titulo de la exposicion y el nombre
del artista participante.

7.8 Rotulacién en puertas de vidrio en vinilo de impresion, vidrio vertical

Fabricaciéon, suministro y colocacion de 1 unidad de imagen para vidrio vertical, de
dimensiones aproximadas de 100 x 150 cm, en vinilo adhesivo de impresion de alta
calidad para vidrio. El contenido de la impresién serd el detalle de una obra de la
exposicion.

7.9 Banderola exterior

Fabricaciéon, suministro y colocacién de 1 unidad de banderola exterior de dimensiones
100 x 650 cm aproximadamente, realizada en lona blackout de 740 gr con lamina foscurit
interior para 100% opacidad, impresa en tintas latex, con vaina superior e inferior. La
empresa debera calcular las demasias para la confeccién de las vainas.

7.10 Hoja de sala

Impresion, y suministro de 10.000 copias de hoja de sala de dos tipos (inglés y espafiol)
tamano A4 impresa a laser a una sola tinta por las dos caras, en papel a color de 80 gr
con gran variedad de colores ref. Fabriano, Clairefontaine o similar, con un color para cada
idioma.
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7.11 Cobdigo QR

Fabricacién, suministro y colocacion de 3 cédigos QR de dimensiones aproximadas 10 x
10cm, en vinilo adhesivo de corte de alta calidad, mate en color gris, segun disefio tipo
que proporcionara la direccion facultativa.

7.12 Hoja de sala digital:
Producciéon de un cédigo QR, para alojar la hoja de sala a la web institucional.

8. MONTAJE DE OBRA
Ver RELACION DE OBRA y PLANOS (EN DOCUMENTOS ADJUNTOS)

Nota: La fase de construccion y pintura de la arquitectura de la exposicion tiene la consideracion
de obra escultérica realizada “ex profeso”. Por este motivo, se debera atender a la calidad en los
procesos de pre-produccion en taller, asi como en los trabajos de ejecucion y acabados realizados
en sala, de acuerdo a los planos y documentacion aportados por la direccién facultativa.

8.1 Montaje de obra posada directamente en suelo:

Corresponde a las obras 026, 030, 031, 033, y 038. Se colocaran en la ubicacion indicada
en planos de disposicion de obra, siguiendo instrucciones del artista y la direccion
facultativa.

8.2 Montaje de instalacién posada en suelo haciendo un montén:

Corresponde a la obra 032, formada por dos cajas y un conjunto de objetos pequefios que
se colocaran haciendo un montén en la ubicacién indicada en planos de disposicion de
obra, siguiendo instrucciones del artista y la direccién facultativa.

8.3 Montaje de obra posada en suelo con base de cartén libre de acido:

Corresponde a las obras 001, 007, 013, 014, 015, 018, 023, 024, 025 y 037. Se
colocardan en la ubicacion indicada en planos de disposicion de obra, siguiendo
instrucciones del artista y la D.F. Se utilizaran bases de carton libre de acido previamente
recortadas a medida de cada una de las piezas para que no sean visibles.

8.4 Montaje de obra posada sobre peana suministrada por el artista:

Corresponde a las obras 028 y 029. Cada una de ellas se colocarad sobre una peana
cilindrica de carton de pequefias dimensiones que suministrara el artista. Se colocaran en
la ubicacioén indicada en planos de disposicion de obra, siguiendo instrucciones del artista
y la direccién facultativa.

8.5 Montaje de obra posada en suelo haciendo equilibrio:
Corresponde a la obra 036, formada por un conglomerado de listones unidos formando
un panel plano, que se sustenta gracias a dos listones de madera inclinados, suministrados
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por el artista, que se apoyan en el suelo haciendo equilibrio. Se colocara en la ubicacién
indicada en planos de disposicién de obra, siguiendo instrucciones del artista y la direccién
facultativa.

8.6 Montaje de instalacién formada por listones y bisagras:

Corresponde a las obras 003 y 021. Cada una de ellas esta formada por un conjunto de
listones de madera unidos entre si mediante bisagras, previamente instaladas por el artista.
Los listones se recibirdn en montaje en grupos de 3 o 4 listones ya unidos, siendo
necesario conectar estos grupos en montaje para formar la pieza completa.
Posteriormente, se dispondra la pieza formando una figura tridimensional que el artista
decidird en montaje con ayuda de un montador. Se colocara en la ubicacién indicada en
planos de disposicion de obra, siguiendo instrucciones del artista y la direccién facultativa.

8.7 Montaje de obra en pared colgada con alcayatas:
Corresponde a las obras 022 y 035. Ambas obras vienen preparadas con hembrillas. Se
colgaran siguiendo instrucciones del artista y la direccién facultativa.

8.8 Montaje de obra en pared por medio de tornillos:

Corresponde a la obra 012. Dicha obra estd formada por diversos elementos (madera,
cuerda, pintura...) formando una cadena, y un garfio de madera que funciona como
colgador, que se atornillara a la pared. Se instalara siguiendo instrucciones del artista y la
direccién facultativa.

8.9 Montaje de obra en pared fijada con espigas:

Corresponde a la obra 019. Dicha obra estd formada por una pieza rectangular de
pequenas dimensiones, que ira fijada a pared con espigas, y una varilla de madera que ira
apoyada en el suelo. Se instalard siguiendo instrucciones del artista y la direccién
facultativa.

8.10 Montaje de collage en pared por medio de grapas:

Corresponde a las obras 002, 005, y 008, de dimensiones 250 x 200cm Dichas obras
requeriran de la colocacioén por parte de los montadores de una serie de hojas de papel en
formato Din A4 (suministradas por el artista), que iran fijadas a pared mediante grapas
24/6 con 6 mm de clavado. Cada hoja se clavara con 8 grapas, 2 en cada esquina. La
grapadora serd de pistola y manual o automatica, siempre que no tenga una fuerza
excesiva para evitar que las grapas atraviesen completamente el papel al ser lanzadas.
Posteriormente dichas hojas seran rasgadas por el artista o una persona que él designe
(dentro de su propio equipo) para formar la composicion final. Se ubicara la obra siguiendo
instrucciones del artista y la direccion facultativa.

8.11 Montaje de instalacién en pared por medio de varillas roscadas:
Corresponde a las obras 004, 006, 009, 011, 016, 027 y 034. Cada obra esta formada
por diversos elementos (madera, cuerda, pintura...) formando una cadena, que se colgara
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en pared por medio de una o varias varillas roscadas. El suministro de dichas varillas esta
valorado aparte. Las obras se instalaran siguiendo instrucciones del artista y la direccién
facultativa.

8.12 Montaje de instalaciéon en techo por medio de listones atornillados suministrados
por el artista:

Corresponde a las obras 010 y 017. Cada obra esta formada por un conjunto de tubos de
papel y pintura de 1 m de longitud, ensartados en una cuerda. La obra se colgara fijando
la cuerda por medio de listones de madera que se atornillaran a techo. Seran necesarios
tacos especiales. El suministro de dichos listones lo hara el artista. Las obras se instalaran
siguiendo instrucciones del artista y la direcciéon facultativa.

8.13 Montaje de instalacién a presién entre suelo y techo:

Corresponde a la obra 020. Dicha obra esta formada por diversos elementos (madera,
pintura...) formando un elemento vertical rigido de igual longitud que el espacio libre de la
sala, que se sustentara a presiéon entre el suelo y el techo. La obra se instalara siguiendo
instrucciones del artista y la D.F.

9. DESMONTAJE

9.1 Desmontaje y retirada de toda la obra e infraestructura de la exposicién:
Incluso retirada de grafica, retirada de obras, tornilleria y elementos de soporte, recogida
de desechos a planta de reciclaje.

9.2 Retirada del trasdosado de columnas tras el desmontaje:

Se retiraran los trasdosados de columnas instalados en planta primera. (Ver planos 11,
12 y 13), incluso retirada de tornilleria y tacos y recogida de escombros a planta de
reciclaje. La superficie total de trasdosados a retirar es de 171,98 m2.

9.3 Retirada de piezas horizontales tras el desmontaje:

Se retiraran las piezas horizontales instaladas en planta baja. (Ver planos 02, y 06-10)
Incluso retirada de tornilleria y tacos y recogida de escombros a planta de reciclaje. La
superficie total de DM a retirar es de 237,09 m2.

9.4  Reconstruccion muro de entrada inicialmente demolido:

Reconstruccién de muro de 66 cm de espesor, 3,66 m de alto y 8,79 cm de longitud a
dos caras, consistente en varias capas de tableros de DM ignifugo y p.p de bastidor de
rastreles y armadura de DM ignifugo, repaso de encuentros con paredes existentes y
emplasteciendo para posterior acabado de pintura. Incluye construccion de huecos de
paso. (Ver plano 24).
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9.5 Reparaciones sobre paredes de la sala tras desmontaje:

Corresponde a las paredes perimetrales, columnas redondas y columnas rectangulares de
ambas plantas. Incluye el emplastecido y lijado de encuentros con paredes en muros
retirados para posterior acabado de pintura, la retirada de grapas de las obras 002, 005 y
008, la retirada de velo de fibra de vidrio residual, el tapado de agujeros y lijado de
desperfectos en paredes y techos, para dejar la sala en las mismas condiciones en que
estaban antes de iniciar el montaje. La superficie a reparar es de 1083,31m2.

9.6 Repasos de pintura sobre paredes de la sala tras desmontaje:

Corresponde a las paredes perimetrales y columnas redondas de ambas plantas. Se
deberan hacer los retoques de pintura necesarios, para dejar la sala en las mismas
condiciones de pintura en que estaban antes de iniciar el montaje. Se considerara incluida
la imprimacién en aquellos paramentos que fuera necesario. La calidad de la pintura sera
superior ref. Valentine o similar en acabado mate. La superficie a pintar es de 662,81 m2.

9.7 Pintura plastica en blanco sobre tablero de DM en paredes existentes:
Corresponde a las columnas de la planta primera. El acabado sera fino y se aplicaran las
capas que fueran necesarias hasta la total cubricidon, con un minimo de 1 capa. Se
considerara incluida la imprimaciéon en aquellos paramentos que fuera necesario. La calidad
de la pintura sera superior ref. Valentine o similar en acabado mate. La superficie a pintar
esde 171,98 m2.

9.8 Pintura plastica en blanco sobre tablero de DM en muro reconstruido tras
desmontaje:

El acabado sera fino y se aplicaran las capas que fueran necesarias hasta la total cubricién,
con un promedio de 2 capas. Se considerard incluida la imprimacion en aquellos
paramentos que fuera necesario. La calidad de la pintura sera superior ref. Valentine o
similar en acabado mate. La superficie a pintar es de 63,68 m2.

9.9 Pintura plastica en blanco sobre tablero de DM en paredes de color:

Corresponde a las columnas de la planta baja. El acabado sera fino y se aplicaran las capas
que fueran necesarias hasta la total cubricion, con un promedio de 2 capas. Se considerara
incluida la imprimacién en aquellos paramentos que fuera necesario. La calidad de la
pintura sera superior ref. Valentine o similar en acabado mate. La superficie a pintar es de
243,52 m2.

10. MANTENIMIENTO, PROTECCION Y LIMPIEZA
10.1 Mantenimiento

Mantenimiento general de la exposicién: instalacion de obras y elementos expositivos,
durante el periodo expositivo.
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Realizacion del mantenimiento de la pintura de sala y de la instalacion central: paramentos
verticales y horizontales, revision de los sistemas de iluminacion y electricidad, todos los
lunes de 9.00 a 11.00 h durante el periodo expositivo.

*Nota: el mantenimiento debe hacerse mediante revision sistematica por parte de la empresa
adjudicataria una vez a la semana (el dia y en la franja horaria estipulados), se hayan producido o
no incidencias. Se designara a un técnico que realizara la revision y el mantenimiento, junto el con
personal restaurador de la sala de exposiciones a cargo del montaje.

10.2 Proteccién y limpieza

Se tendra especial cuidado en la proteccion de los elementos preexistentes del edificio,
como muros y solado, garantizando que al final del desmontaje este vuelva al estado
anterior al montaje de la exposicion. Se utilizaran cartones de proteccion, plasticos y
mesas de trabajo cuando sean necesarios. Asimismo, se cuidara especialmente la limpieza
continua del solado, con la limpieza de cualquier elemento de montaje, viruta, etc., sobre
todo antes del paso de cualquier tipo de carga o de maquinaria sobre el suelo. Incluye la
limpieza de las salas, suelo y paredes tras el montaje y el desmontaje.

10.3 Transporte

Transporte de todas las infraestructuras de montaje necesarias entre el taller y la sala de
exposiciones, tanto en el montaje como en el desmontaje.

Sera necesario personal para carga y descarga del material demolido. Medios y seguros.

CUARTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacién alguna con la
Comunidad de Madrid y dependerd Unica y exclusivamente del contratista, el cual
asumira la condicién de empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a
dicho personal con arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se promulgare,
sin que, en ningln caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones
del contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demas medidas que puedan
adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescision,
modificacion o interpretaciéon del contrato.

QUINTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA
La empresa adjudicataria debera aportar a los 10 dias siguientes desde la formalizacién

del contrato, un documento que recoja un plan de trabajo que desglose los conceptos
establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoracién econémica.
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SEXTO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccion General de Promocién Cultural llevara a cabo el seguimiento y coordinacion
de los servicios contratados, a través de la Subdireccion General de Bellas Artes,
teniendo en cuenta las condiciones del contrato.

El pago se realizara una vez certificada la correcta ejecucion del servicio por parte de la
Subdireccion General de Bellas Artes, previa presentacion de factura a la finalizacion de

cada fase de ejecucion de los servicios efectivamente realizados, que debera ser
conformada por la Subdireccion General de Gestién y Promocién Cultural.

Madrid, Fecha el dia de la firma

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES

F madodg almenepo CARDONA SUANZES ASUNCION
Fecha 20211029 1045

Fdo.: Asuncién Cardona Suanzes
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