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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion para la contratacién del suministro de varios repuestos fungibles
del fabricante ZF SERVICES ESPANA S.L.

2 DATOS DE LA LICITACION

» Objeto:
Suministro de varios repuestos fungibles del fabricante ZF SERVICES ESPANA
S.L., empleados en el mantenimiento de las series 7000 y 9000 de los trenes del

parque de Material Moévil adscrito a Metro de Madrid.

= Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Servicio de Compras.

= Valor estimado del contrato (articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 710.490,00 euros (IVA no incluido)

= Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 4
RDLSE)

El importe real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcién de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades
de materiales a suministrar.

Asi mismo se ha tenido en cuenta la posibilidad de incrementar el niimero de
unidades hasta el 10% del precio del contrato. (Ver apartado 5)

= Presupuesto base de licitacién (43 RDLSE)

= Base imponible (Bl): 645.900,00 euros
=  |mporte del I.V.A.: 135.639,00 euros

=  Presupuesto Base de Licitacion (PBL): 781.539,00 euros, IVA
incluido



Desglose del presupuesto base de licitacion:

Segln lo estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el siguiente
desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE
Presupuesto de Ejecucion (PE) 561.652,17 €
Costes directos (98%) 550.419,13 €
Costes indirectos (2%) 11.233,04 €

Gastos Generales (GG) (9%) 50.548,70 €
Beneficio Industrial (Bl) (6%) 33.699,13 €
Base Imponible 645.900,00 €
IVA (21%) 135.639,00 €
Presupuesto Base de licitacién (Con IVA) 781.539,00 €

Tabla 1. Desglose del presupuesto.

Modificacion del contrato

No Procede

No obstante, si se ha tenido en cuenta en el calculo del valor estimado lo
siguiente: “En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio
se realice mediante precios unitarios, se podrd incrementar el numero de
unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion”, como se recoge en el
punto 10.18 del PCP.

Divisidn en lotes:
NO se divide en lotes 52.3 RDLSE)

No procede por la tipologia de contrato, ya que se propone un contrato con
cantidades estimadas. Ademas, se debe tener en cuenta que los repuestos
objeto de la contratacién son de la misma tipologia, requerimientos técnicos,
mismo mercado suministro, etc., por lo que la tramitacion por lotes del
suministro en este caso supondria perder ventajas competitivas tales como
como: Economia de escala, ya que con la agrupacién en un Unico lote el
volumen de compra es mas ventajoso para Metro, y flexibilidad en el
suministro. Asi mismo disminuiria la eficiencia en la ejecucién del contrato, ya
que por un lado se deberia controlar/hacer seguimiento de tantos contratos
como lotes, y por otro lado se pierde la esencia del propio contrato. Referido a
este Ultimo aspecto, como se ha indicado los repuestos se emplean en el
mantenimiento y las cantidades se estiman respecto al histérico sucedido, sin
embargo, las posibles diferencias entre la ejecucion real y la estimacién se



compensan dentro del mismo contrato, por lo que la divisién del mismo seria
incompatible con este concepto.

Duracion del contrato:

- Plazo de duracion/ejecucion inicial del contrato: Treinta (30) meses a contar
desde el dia siguiente a la formalizacién del contrato o hasta agotar la
ejecucion del importe del mismo, lo que antes ocurra.

El contrato se ha estimado para satisfacer las necesidades de los
mantenedores para estos repuestos durante al menos 24 meses, sin embargo,
en el plazo de ejecucion inicial se debe tener en cuenta el plazo de entrega
(fabricacion) de los mismos. Por ello, el plazo total de ejecuciéon es de 30
meses.

- Prérrogas:

X NO

Clasificacion del contrato

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

Naturaleza del contrato
Suministros

Procedimiento de licitacion

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
(nico)
Las reductoras montadas en los trenes de las series 7000 y 9000 han sido
originalmente suministradas por el fabricante ZF. Siendo los componentes
objeto de esta licitacion, disenados, especificados y/o fabricados por la
empresa ZF GROUP (de la que ZF SERVICES ESPANA SLU es su filial en
Espafa). Por lo que, ZF SERVICES ESPANA SLU es la Unica empresa del
mercado en poder realizar el suministro de estos componentes, y un
cambio de proveedor obligaria a adquirir material con caracteristicas
técnicas diferentes, dando lugar con ello a incompatibilidades o a
dificultades técnicas de uso y mantenimiento desproporcionadas.

Criterio de adjudicacién (66 RDLSE)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

No procede la pluralidad de criterios al tratarse de contratista Gnico.



= Subcontratacion

Procede

No hay tareas criticas que no puedan ser subcontratadas.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas:
NO

=  Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

=  Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

= Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 SITUACION ACTUAL DE LOS REPUESTOS

En la siguiente tabla, se muestra la situacién actual de los repuestos:

COBERTUR FECHA PREVISTA PLAZO NECESIDAD
REFERENCIA A ENTRADA EN VIGOR ENTREGA EXTRAORDINARIO
ESTIMADA NUEVO CONTRATO ESTIMADO
VARIAS Feb-22 Nov-21 5 MESES CONDICIONADA

Tabla 2. Situacién actual de los repuestos

Es necesario priorizar esta contratacién por tratarse de repuestos criticos en el

mantenimiento de los trenes.

Se realizard un andlisis mensual de la situaciéon de stocks para estudiar el

comportamiento de los consumos de estos repuestos por si fuera necesario cursar una



compra extraordinaria.

4  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

4.1 Antecedentes

A continuacion, se detallan los datos de la Gltima contratacion de estos repuestos:

N.° . IMPORTE
CONTRATO FECHA CONTRATISTA N.%SC ADJUDICACION (€)
5319000079 | 01/07/2019 | ZF SERVICES ESPANA SL | 3000007836 350.107,94

Tabla 3. Ultimas contrataciones.

Por un cambio en las necesidades estimadas no previsto se ha tramitado la
modificacion del 10% del importe de adjudicacién previsto, por lo que el importe final

del anterior contrato ha ascendido a un total de 384.642,30 euros.

4.2 Justificacidn y estimacién de la necesidad

Los repuestos que son objeto de la presente Solicitud de Contratacion, son fungibles
empleados en el mantenimiento de los reductores y acoplamientos de los vehiculos de
Metro de Madrid de las series 7000 y 9000.

Los citados repuestos se sustituyen de forma sistematica o en funcion de su deterioro
o desgaste tanto en las revisiones por preventivo (RCL's) que realiza el Servicio de
Mantenimiento de Talleres Centrales (SMTC), como en las revisiones por correctivo

que realiza el Servicio de Mantenimiento de Ciclo Corto (SMCC).

Para calcular la cantidad necesaria de cada uno de los repuestos para el periodo en
estudio de 24 meses, se parte de las siguientes fuentes de informacion:

e Numero de unidades de cada serie de tren que tienen planificado su
mantenimiento de ciclo largo (RCL) dentro del periodo en estudio, veinticuatro
(24) meses. Esta informacion ha sido facilitada por el Servicio de Ingenieria de
Mantenimiento de Material Mévil (SIMMM).

e Numero de equipos y la tasa de sustitucion de los fungibles asociados.
Informacién facilitada por el SIMMM.

e El consumo histérico de los Ultimos afnos de cada uno de los repuestos
estudiados.

En la siguiente tabla se muestran el niimero de RCL'’s planificadas para los afios 2022 y

2023 facilitadas por el Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de Material Movil



(SIMMM).

RCL 2022 RCL 2023

SERIE (COCHES) | (COCHES)
C/7000 24 48
C/9000 36 33

Tabla 4. Planificacion de RCL's.

Tras el estudio realizado de la necesidad de todos los repuestos incluidos en los
motores y suspensiones de los trenes que son de proveedor exclusivo ZF SERVICES
ESPANA S.L. durante el periodo en estudio, se propone licitar la cantidad de veinte (20)
repuestos.

No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen
en alguna de las siguientes causas:

e Disponibilidad de capacidad real para acometer las revisiones de ciclo largo
planificadas

¢ Variaciones en los kildmetros realmente recorridos por las unidades de tren

¢ Incidencias en linea y accidentes

e Variacion de las tasas de sustitucion de los repuestos

e Reingenieria de los planes de mantenimiento

e FEtc,,

La duracion estimada para el contrato de la actual solicitud es treinta (30) meses o
hasta agotar la ejecucion del importe del mismo, lo que antes ocurra, aunque como se
ha indicado las necesidades a satisfacer tienen una cobertura de 24 meses, pero se

debe tener en cuenta el plazo de entrega (fabricacion de los repuestos).

Las entregas las planificard Metro de Madrid durante el plazo de ejecucién de
contrato, en funcion de las necesidades reales de los mantenimientos, de cara a
minimizar los stocks en los almacenes, optimizar las garantias de los suministros y

minimizar los costes logisticos y financieros de las adquisiciones.

5 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacion se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Gltima contratacién, valorando la cantidad estimada de cada
repuesto por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia de 458.743,52 euros respecto a la anterior contratacion.



Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el presupuesto

base de la licitaciéon se ha tenido en consideracion:

= Elincremento de precio de los repuestos, gue en este caso ha supuesto un
incremento de un 34% del importe de referencia. Este incremento se justifica al
tratarse de un procedimiento de licitacién negociado sin publicidad y sin
concurrencia no existe competencia que obligue al suministrador a bajar los
precios. El proveedor ha justificado subidas en la cotizacion de los precios en la
duracién del préximo contrato que sera hasta el afio 2023 y en la disminucién

de las cantidades solicitadas en algunas de las referencias.

* Adicionalmente se ha incrementado el presupuesto un 5% sobre la cantidad
obtenida en el punto anterior para la posible inclusién de repuestos adicionales

de acuerdo con lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base Licitacion SIN
IVA una vez redondeado de 645.900,00 €.

Por si fuera necesario incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su
modificacion, se ha previsto este incremento en el calculo del valor estimado, por lo
que teniendo en consideracion lo mencionado, el importe del Valor Estimado de la
Licitacion es de 710.490,00.

6 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
que se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

que éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacion de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando (nicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel

del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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