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Hospital Clinico
sauaveais San Carlos

MEMORIA JUSTIFICATIVA

N° EXPEDIENTE: PA 2021-0-130

TiTULO DEL EXPEDIENTE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y DEL
EQUIPAMIENTO EN CESION NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE
PROCEDIMIENTO ECOBRONCOSCOPICO LINEAL Y RADIAL, PARA EL
HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

Visto el informe emitido por la Jefa de Seccidn del Servicio de Neumologia, donde se
constata la necesidad e idoneidad a cubrir, quedando justificada en atencion al objeto
que se pretende contratar, asi como en relacion a las funciones que este hospital tiene
asignadas, la tramitacion de un expediente de estas caracteristicas.

1. OBJETO DETALLADO DEL CONTRATO (ART. 99 LCSP)

El objeto del presente contrato consiste en suministro de MATERIALES PARA LA
REALIZACION DE PROCEDIMIENTO ECOBRONCOSCOPICO LINEAL Y RADIAL y
del equipamiento en cesion de uso durante la vigencia del contrato para la realizacion
de la técnica, para el Servicio de Neumologia del Hospital Clinico San Carlos, asi como
la formacion, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine
para el correcto uso de los productos, entregandose sin cargo el material necesario para
la formacion, cuyas caracteristicas y requisitos se especifican en el pliego de
prescripciones técnicas., cuya mision es la de proporcionar los medios necesarios
adecuados y suficientes para dar la cobertura asistencial que tiene asignada dicho
Centro.

2. DURACION Y EJECUCION DEL CONTRATO (ART. 29 LCSP)

La duracion del contrato sera de 48 meses
Procede prérroga: S/, 12 meses adicionales.

3. MODIFICACIONES POSIBLES PREVISTAS

Se recoge la posibilidad de eventuales modificaciones del 20%, si resultan necesarias.
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4. ELECCION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Al objeto de promover la libre concurrencia y publicidad en el ambito de la contratacién
publica, asi como por el valor estimado del mismo, se considera mas adecuado elegir el
PROCEDIMIENTO ABIERTO, pudiendo por lo tanto cualquier interesado presentar una
proposicion y quedando excluida toda la negociacién con los licitadores de los términos
del contrato (Articulo 156 de la LCSP 9/2017).

Asimismo, conforme al supuesto establecido en el articulo 131 de la LCSP 9/2017, se
considera conveniente incluir una PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACION
basados en el principio de mejor relacién calidad- precio.

La contratacion que se propone, en razén de su objeto y valor estimado, queda sujeta
en todos sus efectos a las normas de regulacion armonizada comunitaria, art. 21 de la

LCSP 9/2017.

5. DIVISION EN LOTES (ART. 99 LCSP)

NO. Lote unico. Se plantea en un solo lote debido a la compatibilidad que debe existir
entre los productos integrantes del expediente y el equipamiento a utilizar para la
correcta realizacion de las técnicas propuestas.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACION (ART. 145 LCSP)

Atendiendo al contenido del articulo 145 de la LCSP se establecen criterios de
valoracion de las ofertas por considerarse idoneo para la adjudicacién del contrato a la
proposicion que represente la mayor relacion calidad-precio atendiendo a la naturaleza
de este y a la salvaguarda del principio de proporcionalidad.

7. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE (art.
147 LCSP)

Atendiendo a los criterios establecidos en el articulo 147 de la LCSP, y segun lo
dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas, la seleccion de los criterios de
desempate obedece al establecimiento de una prelacion que, estando adecuadamente
vinculada al objeto del contrato y resultando proporcional al mismo, solvente los
empates que se produzcan entre dos o mas ofertas en atencién a criterios de
compromiso social.
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8. VALOR MAXIMO ESTIMADO Y METODO DE ESTIMACION DE ESTE (ART.

101 LCSP)

El contrato se adjudicara por los precios unitarios de los bienes o productos objeto del
mismo. Este presupuesto se ha establecido teniendo en cuenta los importes unitarios
fijados para los productos objeto del contrato y el numero estimado de unidades a
suministrar, sin que éste quede definido con exactitud por estar subordinado a las
necesidades de la Administracion.

Las ofertas de los licitadores no podra superar el precio maximo de cada articulo (N° de

orden).

Para la determinacion del precio unitario de los bienes o productos objeto del presente
expediente, segun se desglosa en el Anexo |, se ha tenido en cuenta:

Por un lado, el precio actual de compra del Hospital Clinico San Carlos, para los
productos que no son de nueva adquisicion, sino que se trata de continuar
adquiriendo los mismos bienes o productos que se venian adquiriendo en el
Hospital.

Por otro lado, con el objetivo de adecuar el precio de licitacion al mercado, el
precio medio de licitacion de otros Hospitales con respecto a los mismos bienes
o productos objeto del presente expediente.

En el caso de productos de nueva adquisicion, se ha intentado recabar
informacion sobre las licitaciones de otros hospitales, pero no hemos sido
capaces de identificar expedientes similares para todos los productos Por este
motivo hemos recurrido al mercado para conseguir precios mediante solicitudes
de oferta.

Para el calculo del niumero de unidades requeridas se ha tenido en cuenta la estimacion
de la actividad del Servicio Promotor.

En base a lo expuesto anteriormente, el valor estimado del contrato seria el siguiente:

Base imponible (s/IVA)’ 405.530,000 €
Importe de las prérrogas (s/IVA)? 101.382,500 €
Importe de la modificacion del contrato inicial (s/IVA)*  81.106,000 €

Valor estimado del contrato (Articulo 101 LCSP) 588.018,500 €

"Importe base imponible del contrato, calculando en funcién del precio de mercado del
bien por la cantidad estimada del Servicio Promotor

2 Importe posible prorrogas

3 Importe posibles modificaciones del 20%
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9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (art. 202 LCSP)

La especial incidencia que los suministros, servicios y obras objeto de este contrato
tienen en las actividades sanitario-asistencial del Hospital Clinico San Carlos en régimen
de 24 horas/dia, los 365 dias del afio, hace necesario establecer un régimen particular
de evaluacién y control en la ejecucion del presente contrato, asi como establecer un
régimen especial de penalizaciones y sanciones, que se detallan y explicitan en la
clausula 1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para su aplicaciéon en
aquellos supuestos en que las prestaciones exigidas sean ejecutadas defectuosamente.

Las condiciones especiales de ejecucion que se solicitan estan vinculadas al objeto del
contrato, no son discriminatorias, son compatibles con el derecho comunitario: Su
finalidad es el consumo socialmente responsable, resulta idéneo tomar en consideracién
las condiciones medioambientales que se empleen en la realizaciéon del suministro
adjudicado.

10. JUSTIFICACION CRITERIOS DE SOLVENCIA

Segun lo establecido en el articulado de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espainol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, se constata la necesidad de establecer unos
criterios exigibles de solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional
proporcionales al objeto del contrato, que permitan la libre concurrencia en el
procedimiento de contratacion y fomenten la participacion en el mismo de las pequeinas
y medianas empresas.

11. GARANTIA PROVISIONAL. GARANTIA DEFINITIVA

No se considera necesario solicitar la constitucion de una garantia provisional, porque
no tendria efectos negativos en el desarrollo de la actividad asistencial.

Se considera necesaria la constitucion de una garantia definitiva del 5%.

12. REGULACION ARMONIZADA

Sl. El presente contrato esta sujeto a regulacion armonizada por sobrepasar su valor
estimado los limites previstos en el art. 19 de la Ley 9/2017 que, para los contratos de
suministros y de servicios, es de 214.000 euros.
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13. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion nombra como Responsable del Contrato a la jefa de seccion
del Servicio de Neumologia, para supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato es el propio
Servicio de Neumologia.

14. FORMA DE COMPRA DE ESTE MATERIAL:

La adquisicion de los productos incluidos en los items 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente
Procedimiento de licitacion se ha estado adquiriendo por Compra Directa.

Los productos incluidos en los items 2, 8 y 9 del presente Procedimiento de licitacion
son de nueva adquisicion para el Hospital, por lo que no disponemos de datos de
compras anteriores.

Unidades totales de compra de este suministro durante los 12 meses anteriores:

Lote/ - L. Consumo 12 X
Codigo Descripcion ) Unidad
Item meses anteriores
1.1 313771 Aguja de puncién transbronquial guiada por ultrasonidos de 21G 255 ud
1.2 | - Aguja de puncién transbronquial guiada por ultrasonidos de 19G 0 ud
1.3 VARIOS Pinza de biopsia oval fenestrada para broncoscopia 180 ud

cepillo de citologia para broncoscopia desechable para canal de
14 013271 ) 0 ud
trabajo de 1,7 mm

cepillo de citologia para broncoscopia desechable para canal de

1.5 014709 ) 120 ud
trabajo de 2,0 mm

1.6 272296 Agujas de aspiracion transbronquial de un solo uso 0 ud

1.7 313768 Balén de Hemostasia bronquial 0 ud

18 | - Kit de Histologia y citologia para ebus radial 0 ud

19 | e Aguja de puncién para zonas periféricas compatible con kit guia 0 ud

ebus radial

Debido a la andmala situacion que esta sufriendo el Sistema Sanitario, tanto a nivel
autonémico como nacional, como consecuencia de la pandemia derivada del SARS-
COV-2 (decretada por la OMS el pasado 11 de marzo de 2020), las unidades
contempladas no son el reflejo de la actividad asistencial normal que presenta el
Hospital Clinico San Carlos, por lo que no deben ser consideradas como un criterio
absoluto que condicione las unidades solicitadas para este suministro.
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Importe de compra de este suministro durante los 12 meses anteriores

o L Unidad/€| Unidad/€ Base Importe Total €
Lote Cédigo Descripcién ) . )
sin IVA con IVA imponible IVA (21%) con IVA
Aguja de puncion transbronquial guiada por
11 313771 . 250,00 € | 302,50€ 63.750,00 € | 13.387,50€ | 77.137,50 €
ultrasonidos de 21G
Aguja de puncién transbronquial guiada por
1.2 | - R 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ultrasonidos de 19G
Pinza de biopsia oval fenestrada para
1.3 VARIOS | 14,75€ | 17,8475€ 2.655,00 € 577,55 € 3.212,55€
broncoscopia
cepillo de citologia para broncoscopia
1.4 013271 ) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
desechable para canal de trabajo de 1,7 mm
cepillo de citologia para broncoscopia
1.5 014709 ) 17,75 € 21,477 € 2.130,00 € 447,30 € 2.577,30€
desechable para canal de trabajo de 2,0 mm
Agujas de aspiracion transbronquial de un
1.6 272296 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
solo uso
1.7 323637 | Balon de Hemostasia bronquial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.8 | - Kit de Histologia y citologia para ebus radial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Aguja de puncién para zonas periféricas
19 | - ) L X 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
compatible con kit guia ebus radial

IMPORTE TOTAL

En Madrid, a 29 de octubre de 2021

Fdo.:

| 68.535,00 € | 14.412,35 € | 82.927,35 € |

Firmado el 27-octubre-2021 por Myriam Calle
Rubio con un certificado emitido por FNMT

Jefa de Seccion del Servicio de Neumologia
Dra. Myriam Calle Rubio
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