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1. OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objeto especificar las condiciones 
técnicas para la ampliación del sistema de Supervisión y Telegestión de Cuartos de 
Enclavamiento, en adelante SYTE, mediante la instalación del OPTO en enclavamientos 
electrónicos, para alcanzar básicamente los siguientes objetivos: 

• CORRECTIVOS: 

o Reducción de los tiempos de resolución de correctivos, ya sea mediante el 
análisis previo o la resolución de los mismos. 

o Soporte al personal de campo para la resolución de correctivos de forma 
centralizada. 

o Posiblidad de manejo local del OPTO mediante la nueva interface local. 

o Autoresolución de correctivos de la UPS del enclavamiento mediante el bypass 
externo basado en una lógica configurable y automatizada. 

o Reducir los riesgos eléctricos en la resolución de incidencias en las UPS del 
enclavamiento mediante conectores, etc. 

• PREVENTIVOS: 

o Monitorización y supervisión (alarmas) del estado (tensiones y/o datos 
internos) de equipos, con alta disponibilidad, del sistema. 

o Monitorización y supervisión (alarmas) del estado (tensiones y/o datos 
internos) de equipos externos (UPS, etc) o de terceros (aires acondicionados, 
etc). 

o Soporte para trabajos preventivos de campo. 

• PREDICTIVOS: 

o Herramienta de ayuda al análisis de trabajos predictivos. 

La ampliación para alcanzar el 100% de los enclavamientos electrónicos existentes en la 
actualidad se plantea en 48 meses con la siguiente distribución por años: 

TOTALES 2022 2023 2024 2025 
54 14 14 14 12 

 

Esta ampliación supone una carga significativa para el actual SCADA de SyTE-WISE, que es la 
herramienta que centraliza la gestión de los SyTE-OPTO. Por ellos es necesario realizar los 
siguientes trabajos a ejecutar en el primer año de la ampliación: 

• Virtualizar el SCADA de WISE del sistema SyTE en los servidores de Metro. 

• Migrar la BBDD de WISE a uno de los servidores de BBDD de Metro a fin de garantizar el 
correcto funcionamiento y ampliar la profundidad de registro. 

• Integrar en COMMIT las alarmas recibidas por WISE. 
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2. DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

Los trabajos objeto del contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 
cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes, actuales y futuras, que afecten a 
dichos trabajos, ya se trate de leyes, reglamentos, ordenanzas, instrucciones o normas de 
cualquier otro rango que resulten obligatorias, ya sean de ámbito comunitario, nacional, 
autonómico o local. 

Entre tales disposiciones, y a título de relación no exhaustiva, se destaca la necesidad de dar 
cumplimiento a todas las normas jurídicas vigentes relativas a las siguientes actividades: 

• Prevención de Riesgos Laborales. 

• Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

• Protección Contra Incendios. 

• Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

• Medio ambiente y protección medioambiental. 

• Norma ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

Especialmente, el Contratista estará obligado a cumplir los procedimientos que Metro de 
Madrid, S.A. tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos que se realicen 
en sus instalaciones, de los que será cumplidamente informado antes del inicio de los mismos, 
con objeto de que pueda trasladar dicha información a sus trabajadores, quienes deberán 
cumplirla debidamente. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Como regla general se emplearán las definiciones de la Norma UNE-EN 13306 “Terminología de 
Mantenimiento” y de la Norma EN 13269 “Guía para la preparación de contratos de 
mantenimiento”.  

A efectos del presente documento se entenderá por: 

“Ofertante”: Empresa que presenta una Oferta Técnica y Económica para la prestación del 
servicio de mantenimiento objeto de este Pliego.  

“Contratista”: Empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento objeto de este Pliego. 

“Metro”: Metro de Madrid, S.A. 

“Responsable del Mantenimiento”: El responsable del oferente para el seguimiento, dirección y 
control del correcto cumplimiento del servicio a efectos de su gestión y de velar por la 
consecución de los indicadores de medida que evalúan la correcta prestación de servicios de 
mantenimiento.  

“Elemento”: parte, componente, dispositivo subsistema, unidad funcional, equipo o sistema que 
puede describirse y considerarse de forma individual.  

“Fabricante”: persona natural o legal que se responsabiliza del diseño, fabricación y puesta en 
el mercado de componentes de seguridad para las escaleras mecánicas y andenes móviles. 
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“Monitorización”: funcionalidad de un sistema de telemantenimiento que obtiene valores de 
una señal y los representa en una aplicación determiada. 

“Supervisión”: funcionalidad de un sistema de telemantenimiento que obtiene valores de una 
señal, los representa en una aplicación determinada y analiza el comportamiento de dichos 
valores para generar alarmas o detonar otras funciones del sistema. 

“Telegestión”: funcionalidad de un sistemas de telemantenimiento que monitoriza y/o supervisa 
los valores de una señal y permite además realizar remotamente ciertas acciones. 

 

4. ALCANCE TÉCNICO 

Para poder alcanzar los objetivos fijados para el sistema de Supervisión y Telegestión de Cuartos 
de Enclavamiento, en adelante SyTE, el sistema debe de poder monitorizar, supervisar y 
telegestionar los siguientes aspectos del cuartos de enclavamiento y de los equipos del propio 
sistema de enclavamiento de la red Metro de Madrid: 

• Monitorización y supervisión (alarmas), en tiempo real e histórico, de parámetros 
externos a los equipos del sistema que mejoran la disponibilidad y alargan la vida útil de 
los mismos, tales como: 

o Temperatura ambiente. 

o Humedad relativa ambiente. 

o Estado de los equipos externos o de terceros (aires acondicionados, etc). 

o Valores de las tensiones de entrada. 

o Valores de la tensiones de alimentación de equipos. 

o etc. 

• Monitorización, supervisión (alarmas) y telegestión (ajuste) de determinados 
parámetros internos de algunos equipos del sistema. 

• Gestión remota de alimentaciones de un gran número de equipos del sistema 
(resolución de correctivos, forzar conmutaciones, apagar equipos, reiniciar equipos, 
establecer situaciones provisionales, etc). 

 

Aunque existen funciones comunes entre todas las ubicaciones del ámbito de esta ampliación, 
será necesario adaptar la monitorización, supervisión y telegestión en función de las diferentes 
tecnologías y equipos existente en cada uno de los sistemas de enclavamiento. 

Las principales funcionalidades que tienen que implementar los equipos de esta ampliación del 
sistema SyTE basasdo en OPTO son las siguientes: 

• Interface local de manejo del SyTE-OPTO. 
• Alta disponibilidad de alimentación del sistema SyTE-OPTO. 
• Bypass externo de la UPS del enclavamiento. 
• Medida de tensión de las acometidas. 
• Supervisión y rearme de protecciones de entrada (C1 y C2). 
• Medida de temperatura/humedad. 
• Detección e intervención de alimentaciones. 
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• Medida e intervención de alimentación de los CV. 
• Detección y rearme de alarmas de toperas. 
• Gestión de los equipos ATO. 
• Supervisión de los equipos de aire acondicionado. 
• Monitor de circuito de vía (CV). 

 

A continuación, se refleja el detalle de de cada una de estas funcionalidades por ubicación. Las 
tablas se han organizado en dos grupos para facilitar la gestión y por año en el que estima que 
se ejecuten las ampliaciones. 
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En el 2022 la ampliación se realizar en las siguientes ubicaciones del grupo 1 con la funcionalidades indicadas a continuación: 

Estación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Previsión 

implantación 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 

Monitor FA 
OPTO Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Protecciones 
C1/C2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Tensión C1/C2 
(medida) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Conmutación 
C1/C2 

Armario 
Energía 

(DX) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 
Consumo ECV 

(medida) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Aislamientos Si (todos 
seriados) No No No No No No No No No 

Bypass UPS 
Si 

(armario 
DX) 

OptoBypass 
v3.1 

OptoBypass 
v3.1 

OptoBypass 
v3.1 

OptoBypass 
v3.1 

OptoBypass 
v3.1 

OptoBypass 
v3.1 

OptoBypass 
v3.1 

OptoBypass 
v3.1 

OptoBypass 
v3.1 

Protección 
Motores Si 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS No 1 INT+FUS 1 INT+FUS 

Monitorizar UPS No No No No No No No No No No 
Monitorizar SAI No No No No No No No No No No 

Lógica ECV 2 8 2 2 8 2 8 7 2 8 
Automático 

Alimentación 
A/B 

(24/48/110/SIG) 

Si n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CV 0 8 13 12 12 8 19 5 13 39 
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Estación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tensión CV No Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Monitor CV No 8 (RS485) 13 (RS485) 12 (RS485) 12 (RS485) 8 (RS485) 19 (RS485) 5 (RS485) 13 (RS485) 39 (RS485) 
PC 4 1 3 3 1 3 1 0 3 3 

KVM Ext 1 No No No No No No No No No 
Router RS 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Swtich RS 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Switch RIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Alarma FA SW 

Red Campo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Alarma SW Red 
Campo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Toperas Si No No No No Si No No No Si 
ATO No No No No No No No No No No 
CR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Temperatura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Humedad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A/A Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

En el 2023 la ampliación se realizar en las siguientes ubicaciones del grupo 1 con la funcionalidades indicadas a continuación: 

Estación 11 12 13 14 15 16 

Previsión 
implantación 2023 2023 2023 2023 2023 2023 

Monitor FA 
OPTO Si Si Si Si Si Si 
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Estación 11 12 13 14 15 16 

Protecciones 
C1/C2 Si Si Si Si Si Si 

Tensión C1/C2 
(medida) Si Si Si Si Si Si 

Conmutación 
C1/C2 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 
Consumo ECV 

(medida) Si Si Si Si Si Si 

Aislamientos No No No No No No 
Bypass UPS OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 
Protección 
Motores 1 INT+FUS No 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 

Monitorizar UPS No No No No No No 
Monitorizar SAI No No No No No No 

Lógica ECV 1 1 1 1 1 1 
Automático 

Alimentación 
A/B 

(24/48/110/SIG) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CV 14 8 10 8 10 9 

Tensión CV Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Monitor CV 14 (RS485) 8 (RS485) 10 (RS485) 8 (RS485) 10 (RS485) 9 (RS485) 
PC 0 0 0 0 0 0 

KVM Ext No No No No No No 
Router RS n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Swtich RS 2 2 2 2 2 2 
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Estación 11 12 13 14 15 16 

Switch RIM 1 1 1 1 1 1 
Alarma FA SW 

Red Campo n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Alarma SW Red 
Campo n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Toperas No No No No No No 
ATO No No No No No No 
CR 0 0 0 0 0 0 

Temperatura 2 2 2 2 2 2 
Humedad 1 1 1 1 1 1 

A/A Si Si Si Si Si Si 
 

En el 2024 la ampliación se realizar en las siguientes ubicaciones del grupo 1 con la funcionalidades indicadas a continuación: 

Estación 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Previsión 

implantació
n 

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 

Monitor FA 
OPTO Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Proteccione
s C1/C2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Tensión 
C1/C2 

(medida) 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Conmutació
n C1/C2 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 

Equipo 
Conmutac

ión (BT) 
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Estación 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Consumo 

ECV 
(medida) 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Aislamiento
s No No No No No No No No No No No No No 

Bypass UPS OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

OptoBypa
ss v3.1 

Protección 
Motores 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS No 1 INT+FUS 1 INT+FUS No 1 INT+FUS 1 INT+FUS 

Monitorizar 
UPS No No No No No No No No No No No No No 

Monitorizar 
SAI No No No No No No No No No No No No No 

Lógica ECV 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 
Automático 
Alimentació

n A/B 
(24/48/110/

SIG) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CV 9 10 12 10 4 10 15 5 12 7 4 10 20 

Tensión CV 
Alarma FA 

CV 
(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Alarma FA 
CV 

(seriadas) 

Monitor CV 9 (RS485) 10 
(RS485) 

12 
(RS485) 

10 
(RS485) 4 (RS485) 10 

(RS485) 
15 

(RS485) 5 (RS485) 12 
(RS485) 7 (RS485) 4 (RS485) 10 

(RS485) 
20 

(RS485) 
PC 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 

KVM Ext No No No No No No No No No No No No No 
Router RS n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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Estación 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Swtich RS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Switch RIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Alarma FA 

SW Red 
Campo 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Alarma SW 
Red Campo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Toperas No No No No No No No No No No No No No 
ATO No No No No No No No No No No No No No 
CR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Temperatur
a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Humedad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A/A Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

En el 2025 la ampliación se realizar en las siguientes ubicaciones del grupo 1 con la funcionalidades indicadas a continuación: 

Estación 30 31 32 33 34 35 36 37 

Previsión implantación 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 
Monitor FA OPTO Si Si Si Si Si Si Si Si 

Protecciones C1/C2 Si Si Si Si Si Si Si Si 
Tensión C1/C2 

(medida) Si Si Si Si Si Si Si Si 

Conmutación C1/C2 Módulo 
Potencia (DX) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Consumo ECV 
(medida) Si Si Si Si Si Si Si Si 

Aislamientos No No No No No No No No 
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Estación 30 31 32 33 34 35 36 37 
Bypass UPS No No No No No No OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 

Protección Motores 1 AUTO 1 AUTO 1 AUTO 1 AUTO 1 AUTO 1 AUTO 2 AUTO 1 AUTO 
Monitorizar UPS No No No No No No No Si 
Monitorizar SAI No No No No No No No No 

Lógica ECV 1 1 1 1 2 2 4 2 
Automático 

Alimentación A/B 
(24/48/110/SIG) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CV 0 0 0 0 0 0 27 20 
Tensión CV No No No No No No Medida (V) Medida (V) 
Monitor CV No No No No No No 27 (V) 20 (V) 

PC 1 1 1 1 1 1 1 1 
KVM Ext No No No No No No No No 

Router RS n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Swtich RS n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Switch RIM 1 1 1 1 1 1 1 1 
Alarma FA SW Red 

Campo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Alarma SW Red Campo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Toperas No No No No No No No No 

ATO No No Si Si Si Si Si Si 
CR 0 0 0 0 0 0 0 0 

Temperatura 2 2 2 2 2 2 2 2 
Humedad 1 1 1 1 1 1 1 1 

A/A Si Si Si Si Si Si Si Si 
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En el 2022 la ampliación se realizar en las siguientes ubicaciones del grupo 2 con la funcionalidades indicadas a continuación: 

Estación 38 39 40 41 42 
Previsión implantación 2022 2022 2022 2022 2022 

Monitor FA OPTO No Si Si Si Si 
Protecciones C1/C2 No Si Si Si Si 

Tensión C1/C2 (medida) No Si Si Si Si 

Conmutación C1/C2 No Equipo Conmutación (BT) Equipo Conmutación (BT) Equipo Conmutación (BT) Equipo Conmutación (BT) 

Consumo ECV (medida) No Si Si Si Si 
Aislamientos No No No No No 

Bypass UPS OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 

Protección Motores No 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 
Monitorizar UPS No No No No No 
Monitorizar SAI No No No No No 

Lógica ECV No 2 8 2 2 

Automático Alimentación A/B 
(24/48/110/SIG) No n/a n/a n/a n/a 

CV No 17 25 9 12 

Tensión CV No Alarma FA CV (seriadas) Alarma FA CV (seriadas) Alarma FA CV (seriadas) Alarma FA CV (seriadas) 

Monitor CV No 17 (RS485) 25 (RS485) 9 (RS485) 12 (RS485) 
PC No 5 1 3 3 

KVM Ext No Si No No No 
Router RS No n/a n/a n/a n/a 
Swtich RS No 2 2 2 2 

Switch RIM No 1 1 1 1 
Alarma FA SW Red Campo No n/a n/a n/a n/a 
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Estación 38 39 40 41 42 
Alarma SW Red Campo No n/a n/a n/a n/a 

Toperas No No Si No No 
ATO No No No No No 
CR No 0 0 0 0 

Temperatura No 2 2 2 2 
Humedad No 1 1 1 1 

A/A No Si Si Si Si 
 

En el 2023 la ampliación se realizar en las siguientes ubicaciones del grupo 2 con la funcionalidades indicadas a continuación: 

Estación 43 44 45 46 47 48 49 50 
Previsión 

implantación 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 

Monitor FA OPTO Si Si Si Si Si Si Si Si 
Protecciones C1/C2 Si Si Si Si Si Si Si Si 

Tensión C1/C2 
(medida) Si Si Si Si Si Si Si Si 

Conmutación C1/C2 
Equipo 

Conmutación 
(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Equipo 
Conmutación 

(BT) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Módulo 
Potencia (DX) 

Consumo ECV 
(medida) Si Si Si Si Si Si Si Si 

Aislamientos No No No No No No No No 

Bypass UPS OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 OptoBypass v3.1 No No No No 

Protección Motores 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 INT+FUS 1 AUTO 1 AUTO 1 AUTO 1 AUTO 
Monitorizar UPS No No No No No No No No 
Monitorizar SAI No No No No No No No No 
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Estación 43 44 45 46 47 48 49 50 

Lógica ECV 1 1 1 1 1 1 1 1 
Automático 

Alimentación A/B 
(24/48/110/SIG) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CV 9 9 7 9 0 0 0 0 

Tensión CV Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) 

Alarma FA CV 
(seriadas) No No No No 

Monitor CV 9 (RS485) 9 (RS485) 7 (RS485) 9 (RS485) No No No No 
PC 0 0 0 0 1 1 1 1 

KVM Ext No No No No No No No No 
Router RS n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Swtich RS 2 2 2 2 n/a n/a n/a n/a 

Switch RIM 1 1 1 1 1 1 1 1 
Alarma FA SW Red 

Campo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Alarma SW Red 
Campo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Toperas No No No No No No No No 
ATO No No No No No No No No 
CR 0 0 0 0 0 0 0 0 

Temperatura 2 2 2 2 2 2 2 2 
Humedad 1 1 1 1 1 1 1 1 

A/A Si Si Si Si Si Si Si Si 
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En el 2024 la ampliación se realizar en las siguientes ubicaciones del grupo 2 con la funcionalidades indicadas a continuación: 

Estación 51 

Previsión implantación 2024 

Monitor FA OPTO Si 

Protecciones C1/C2 Si 
Tensión C1/C2 (medida) Si 

Conmutación C1/C2 Equipo Conmutación (BT) 

Consumo ECV (medida) Si 
Aislamientos No 
Bypass UPS OptoBypass v3.1 

Protección Motores 1 INT+FUS 
Monitorizar UPS No 
Monitorizar SAI No 

Lógica ECV 2 
Automático Alimentación A/B 

(24/48/110/SIG) n/a 

CV 12 

Tensión CV Alarma FA CV (seriadas) 

Monitor CV 12 (RS485) 
PC 0 

KVM Ext No 
Router RS n/a 
Swtich RS 2 

Switch RIM 1 
Alarma FA SW Red Campo n/a 
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Estación 51 

Alarma SW Red Campo n/a 
Toperas Si 

ATO No 
CR 0 

Temperatura 2 
Humedad 1 

A/A Si 
 

En el 2025 la ampliación se realizar en las siguientes ubicaciones del grupo 2 con la funcionalidades indicadas a continuación: 

Estación 52 53 54 55 

Previsión implantación 2025 2025 2025 2025 
Monitor FA OPTO Si Si Si Si 

Protecciones C1/C2 Si Si Si Si 
Tensión C1/C2 (medida) Si Si Si Si 

Conmutación C1/C2 Módulo Potencia (DX) Módulo Potencia (DX) Módulo Potencia (DX) Módulo Potencia (DX) 

Consumo ECV (medida) Si Si Si Si 
Aislamientos No No No No 
Bypass UPS No No No No 

Protección Motores 1 AUTO 1 AUTO 1 AUTO 1 AUTO 
Monitorizar UPS No No No No 
Monitorizar SAI No No No No 

Lógica ECV 1 1 1 1 
Automático Alimentación A/B 

(24/48/110/SIG) n/a n/a n/a n/a 
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Estación 52 53 54 55 

CV 0 0 0 0 
Tensión CV No No No No 
Monitor CV No No No No 

PC 1 1 1 1 
KVM Ext No No No No 

Router RS n/a n/a n/a n/a 
Swtich RS n/a n/a n/a n/a 

Switch RIM 1 1 1 1 
Alarma FA SW Red Campo n/a n/a n/a n/a 

Alarma SW Red Campo n/a n/a n/a n/a 
Toperas No No No No 

ATO No No Si Si 
CR 0 0 0 0 

Temperatura 2 2 2 2 
Humedad 1 1 1 1 

A/A Si Si Si Si 
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Dentro de la presente ampliación del sistema SyTE se contempla ejecutar, en el primer año, los 
trabajos para dotar a los cuartos de enclavamiento de la RIM (Red Integrada Multiservicio) de 
Metro, red de comunicaciones necesaria para la integración de los nuevos OPTO de la 
ampliación en el sistema SyTE en la herramienta centralizada WISE. 

Nos encontraremos con dos tipos de ubicaciones en base a la distancia a la que se encuentra el 
cuarto de enclavamiento del cuarto más cercano con conectividad a la RIM: 

• Ubicación a una distancia <= 100m: 
o Tender, por las canaletas que hay para tal fin en las estaciones, un cable de red 

ethernet de categoría 6A STP terminado en RJ45. 
o En el cuarto de enclavamiento se instalará un switch Cisco modelo Catalyst 

2960L-8TS-LL de 8 puertos ethernet gigabits en una bandeja que habrá que 
instalar en uno de los armarios/bastidores de 19” que ya existe. 
 

• Ubicación a una distancia > 100m: 
o Tender, por las canaletas que hay para tal fin en las estaciones, una manguera 

de 8 fibras ópticas multimodo terminada en conectores ST-hembra instalados 
en bandejas en ambos extrenos que se instalaran en los armarios/bastidores de 
19” que ya existen. 

o En el cuarto de enclavamiento se instalará en el armario/bastidor de 19” que 
existen en la actualidad un switch Cisco modelo Catalyst 2960L-8TS-LL de 8 
puertos ethernet gigabits con un módulo SFP modelo GLC-SX-MMD en una 
bandeja que habrá que instalar en uno de los armarios/bastidores de 19” que 
ya existe.  

Para garantizar un optimos funcionamiento de la RIM, los switch suministrados serán 
entregados en las dependencias de Metro que se definan para que el departamento de 
Comunicaciones de Metro los configure. Una vez configurados, el Contratista los recogerá y los 
instalará en las ubicaciones de la ampliación del presente pliego. La conectividad de estos 
nuevos switch hacia la RIM la definirá Metro en el momento del replanteo. 

Grupo 1: Se ejecutará en 2022 y el detalle en cada ubicación será el siguiente: 

Estación Comprar SW RIM Tendido cable red 
1 No Switch RIM en ECV 
2 Si Cable (cuarto mismo andén) 
3 Si Cable (cuarto mismo andén) 
4 Si FO (cuarto mismo andén) 
5 Si Cable (cuarto al lado) 
6 Si Cable (cuarto mismo andén) 
7 Si Cable (cuarto mismo andén) 
8 No Switch RIM en ECV 
9 Si Cable (cuarto mismo andén) 

10 No Switch RIM en ECV 
11 Si Cable (cuarto mismo andén) 
12 Si Cable (cuarto al lado) 
13 Si FO (cuarto distinto andén) 
14 Si Cable (cuarto mismo nivel) 
15 Si Cable (cuarto al lado) 
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Estación Comprar SW RIM Tendido cable red 
16 Si Cable (cuarto mismo andén) 
17 Si Cable (cuarto al lado) 
18 Si Cable (cuarto mismo andén) 
19 Si Cable (cuarto mismo andén) 
20 No Switch RIM en ECV 
21 Si Cable (cuarto mismo andén) 
22 Si Cable (cuarto mismo andén) 
23 Si Cable (cuarto mismo andén) 
24 Si Cable (cuarto mismo andén) 
25 Si Cable (cuarto mismo andén) 
26 Si Cable (cuarto mismo andén) 
27 Si Cable (cuarto mismo andén) 
28 Si Cable (cuarto mismo andén) 
29 Si Cable (cuarto mismo andén) 
30 Si Reutilizar SAM 
31 Si Reutilizar SAM 
32 Si Reutilizar SAM 
33 Si Reutilizar SAM 
34 Si Reutilizar SAM 
35 Si Reutilizar SAM 
36 No Switch RIM en ECV 
37 No Reutilizar SAM 

 

Grupo 2: Se ejecutará en 2022 y el detalle en cada ubicación será el siguiente: 

Estación Comprar SW RIM Tendido cable red 
38 No N/A 
39 Si Cable (cuarto al lado) 
40 Si Cable (cuarto al lado) 
41 Si Cable (cuarto mismo andén) 
42 Si Cable (cuarto mismo andén) 
43 Si Cable (cuarto mismo andén) 
44 Si Cable (cuarto mismo andén) 
45 Si Cable (cuarto mismo andén) 
46 Si Cable (cuarto mismo andén) 
47 Si Reutilizar SAM 
48 Si Reutilizar SAM 
49 Si Reutilizar SAM 
50 Si Reutilizar SAM 
51 Si Cable (cuarto al lado) 
52 Si Reutilizar SAM 
53 Si Reutilizar SAM 
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Estación Comprar SW RIM Tendido cable red 
54 Si Reutilizar SAM 
55 Si Reutilizar SAM 

 

Dentro de los alcances de la ampliación del sistema SyTE se encuentra la integración de los 
nuevos OPTO en el SCADA de WISE (herramienta centralizada de gestión). Dado que el número 
de ubicación de la ampliación propuesta es elevado, es necesario acometer previamente los 
siguientes trabajos a fin de preparar el SCADA de WISE del sistema SyTE para la ampliación 
propuesta: 

 

• Virtualizar el actual servidor SCADA donde se encuentra la herramienta WISE del sistema 
SyTE en los servidores de virtualización de los que dispone Metro. 

• Migrar la BBDD de la herramienta WISE a uno de los servidores de BBDD de los que 
dispone Metro a fin de garantizar la correcta gestión del volumen de datos que va a 
manejar y ampliar la profundidad de registro, ya que actualmente se encuentra limitada 
a 3 meses. 

 

Por otro lado y siguiendo la línea de negocio de la Dirección en lo relativo al telemantenimiento, 
se realizarla la integración con COMMIT de todas las alarmas que reciba el SCADA de WISE a fin 
de armonizar el funcionamiento con el Centro COMMIT. 

 

5. PLAZO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

5.1. CONDICIONES DE LICITACIÓN 

La adjudicación del contrato a ofertas en las que se proponga el desarrollo de trabajos que 
contradigan lo expuesto en este Pliego no significa que Metro acepte dichas propuestas. Será 
competencia exclusiva de la Dirección del Servicio de Metro decidir acordar con el Contratista la 
realización de los trabajos de acuerdo a lo contenido en la oferta, con las contraprestaciones 
que se establezcan, o bien mantener el desarrollo de dichos trabajos de acuerdo con el presente 
Pliego, e incorporando los compromisos adicionales reflejados en la oferta. 

 

5.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán tanto en las dependencias de Metro como en las instalaciones del 
Contratista, en función de las necesidades establecidas en cada momento por la Dirección del 
Servicio de Metro. 

 

5.3. MEDIOS MATERIALES 

En todo caso, corresponde al Contratista dotar al personal asignado de los siguientes medios 
materiales: 
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 Medios de carácter ofimático, tales como ordenadores, servicios de comunicación 
telefónica y de datos, servicios de impresión, material de oficina, etc. 

 Herramientas específicas de trabajo que puedan ser necesarias para la realización de las 
actividades consideradas. 

 

5.4. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

5.4.1. Inicio de los Trabajos 

Se mantendrá una reunión de inicio en la que se formalizará la fecha de inicio de los trabajos. 

 

5.4.2. Esquema de Seguimiento y Control 

Corresponde a Metro, destinatario de los trabajos a realizar, la supervisión de las tareas para 
lograr los objetivos, en base a las especificaciones del presente documento, proponer las 
modificaciones que convenga introducir o, en su caso, proponer la suspensión de los trabajos si 
existiese causa suficientemente motivada. Los objetivos funcionales de los diferentes alcances 
indicados son estimativos y podrán ser sustituidos por otros servicios y/o suministros a criterio 
exclusivo de la Dirección del Servicio de Metro. 

Metro podrá establecer los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo la 
planificación, seguimiento y control del servicio. 

Informes de seguimiento 

A instancias de Metro, el Contratista elaborará informes de seguimiento que recojan los datos 
estadísticos que permitan el seguimiento e informes técnicos de hechos relevantes para la 
prestación. 

Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas 

El calendario de reuniones de seguimiento y revisiones técnicas será planificado y ajustado 
periódicamente bajo la iniciativa y coordinación de la Dirección del Servicio de Metro, con la 
participación y obligada aceptación por parte del Contratista. 

Aceptación y rectificación de trabajos 

Tras las revisiones técnicas, la Dirección del Servicio de Metro podrá rechazar en todo o en parte 
los trabajos realizados, en la medida en que no respondan a lo especificado en las reuniones de 
planificación o no superasen los controles de calidad acordados. 

En aquellos trabajos realizados en base a una bolsa de horas, la rectificación de los trabajos no 
aceptados no se computará como horas de trabajo realizadas por el Contratista. 

Las rectificaciones derivadas de decisiones sobrevenidas que no tengan como origen errores u 
omisiones del Contratista, se computarán como horas de trabajo dentro del servicio. 

Elaboración y firma de actas 

A instancias de Metro, el Contratista elaborará un acta de las reuniones, que será firmada y por 
tanto aprobada por ambas partes en todo su contenido. 
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5.4.3. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS E INTERLOCUCIÓN 

Notificaciones de Seguimiento de la Ejecución del Contrato 

El Contratista ha de indicar las direcciones de correo electrónico y teléfonos para la realización 
del seguimiento de los siguientes aspectos: 

 Informes de Seguimiento / Gestión del Contrato 

 Informes Técnicos / Documentación 

Notificaciones por parte del Contratista 

Metro proporcionará los contactos necesarios para la realización de las siguientes 
notificaciones: 

 Incidencias detectadas por el Contratista. 

 Trabajos nocturnos programados. 

Procedimiento de Escalado 

El Contratista ha de indicar el orden de contactos para el escalado ante la imposibilidad de 
empleo de los cauces definidos en los distintos tipos de notificaciones. 

Metro proporcionará igualmente la relación de contactos para el escalado. 

 

6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR 

En cada una de las ubicaciones se dejar una copia en papel en formato A4, salvo los planos que 
deberán estar en A3, perfectamente encuadernada y dentro del armario del equipo SyTE-OPTO 
con la información de manejo y planos de la instalación. 

Por otro lado, la misma información que se deja en papel en cada una de las ubicaciones, se 
entregar en formato electrónico. 

El resto de documentación, documentación técnica o planos se entregará en formato 
electrónico. 

Toda la documentación en formato electrónico será entregada en alguno de los siguientes 
formatos estándar: PDF, Microsoft Word o Microsoft Excel. 

 

6.1.1. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de 
protección jurídica de los programas de ordenador, el Contratista acepta expresamente que los 
derechos de explotación de las aplicaciones informáticas y de los programas desarrollados al 
amparo del presente contrato corresponden únicamente a Metro, con exclusividad y a todos los 
efectos. 

En este sentido, el Contratista se obliga a entregar a Metro todos los programas, tanto en código 
fuente como ejecutables, ficheros de configuración, datos, cálculos implementados, procesos 
desarrollados y demás información empleada en el desarrollo de los diferentes proyectos. Esta 
entrega ha de realizarse de forma continua durante el periodo de vigencia del contrato, en las 
localizaciones y sistemas que designe la Dirección del Servicio de Metro. 
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6.1.2. CONFIDENCIALIDAD 

El Contratista queda obligado a mantener en absoluta confidencialidad toda la documentación 
que le sea facilitada por parte de Metro, teniendo prohibido su uso o difusión. 

El Contratista y el personal asignado al contrato quedan obligados a mantener un acuerdo de 
confidencialidad, teniendo prohibido la difusión de cualquier información de la que sean 
conocedores con objeto del contrato. 
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