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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTRO MEDICINA E INSTALACIONES 
ESPECIALES PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN 
JOSÉ Y SANTA ADELA DE MADRID. 
 

P.A.S. HCCR 1/2022-SE (A/SER-000020/2022) 
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14.- OFERTA TÉCNICA. 
 
15.- MALOS USOS. 
 
16.- BAJAS 
 
17.- ACTUALIZACIONES DE SW 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente pliego recoge las prescripciones técnicas y especiales que regirán la contratación 
del mantenimiento de equipos de electro medicina e instalaciones especiales situados en el 
Hospital Central de la Cruz Roja “San José y Santa Adela” 
 
2.- ALCANCE  
 
Las instalaciones y los equipos sobre los que se aplicará el presente contrato se dividen en 
bloques de forma orientativa, según Anexos I, II, III, susceptible de variaciones durante el 
período del contrato: altas y bajas. 
 
- Anexo I. Equipamiento sobre el que se realizará el mantenimiento según lo establecido en 
apartados 6.3.1 y 6.4.1. 
 
- Anexo II.  Equipamiento sobre el que se realizará evaluación y/o primera intervención según 
apartados 6.3.2 y 6.4.2. 
 
- Anexo III. Instalaciones especiales. Equipamiento sobre el que se realizará evaluación y/o 
primera intervención según apartados 6.3.2 y 6.4.2. 
 
Seguridad Eléctrica: Quirófanos y salas intervención.  
Seguridad Eléctrica Paneles de Aislamiento.  
Cabinas de Flujo Laminar; Seguridad Biológica y Química.  
Autoclaves de Esterilización. 
 
 
3.- SERVICIO A CONTRATAR.  
 
El Servicio a contratar tiene por finalidad garantizar en todo momento la seguridad y el correcto 
funcionamiento del equipamiento objeto del contrato, mediante la ejecución de distintas 
operaciones y tareas de mantenimiento. En este servicio estará incluida la conservación y el 
mantenimiento de todos los equipos, componentes y accesorios del equipamiento objeto del 
contrato; debiendo entenderse en todo caso que los requisitos exigidos en el presente Pliego 
tienen la consideración de mínimos, y que lo pretendido es la consecución de los objetivos 
que se indican a continuación: 
 
Garantizar y mantener los equipos objeto del contrato dentro de las especificaciones y de la 
finalidad prevista por el fabricante, a lo largo del periodo en que estén operativos. 
 
Asegurar el funcionamiento continuo, eficaz y eficiente de los equipos, reduciendo al mínimo 
los tiempos de parada ocasionados por averías, según lo establecido en el apartado 6.8. 
“Calidad del Servicio Prestado” 
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Garantizar el adecuado uso de los equipos, su buen estado de conservación y prolongar el 
período de utilización de los mismos. 
 
Garantizar la seguridad y fiabilidad de los equipos durante su utilización, así como la seguridad 
de usuarios y pacientes. 
 
Cumplir la normativa que, en cada momento, afecte a los equipos objeto del contrato. 
 
Prestar un eficiente y eficaz servicio de Mantenimiento sobre los equipos que permitan 
prolongar las funciones técnicas y de diagnóstico para los que fueros requeridos en su 
momento. 
 
Proporcionar al Responsable de electro medicina del Hospital la necesaria información para 
la realización de informes que contengan: control de costes por equipo, valor de reposición 
actual, planificación de preventivos, ratios e indicadores económicos y técnicos, controles de 
calidad; así como cualquier otro que tuviera como objetivo el ahorro y la eficiencia del servicio 
a prestar.  
 
Mantener al día el inventario electro médico y el archivo de documentación, tanto en papel 
como en soporte informático integrado en un sistema de gestión de las instalaciones (GMAO) 
a implantar por la Empresa que funcione de forma coordinada con la aplicación Nexus 
existente en el Hospital 
 
 
Para conseguir estos objetivos se realizarán, sobre la totalidad del equipamiento objeto del 
contrato, las operaciones de mantenimiento correctivo necesarias, y se desarrollarán 
programas de inspección, verificación y mantenimiento preventivo exigidos en el presente 
Pliego, sin menoscabo de las propuestas que presente el adjudicatario, previa aprobación por 
el Responsable de Electro medicina del Hospital. 
 
El mantenimiento del equipamiento se llevará a cabo siguiendo la metodología, normas y 
recomendaciones del fabricante, así como el nivel adecuado de revisión para garantizar la 
seguridad y el correcto funcionamiento del equipo. Todo ello, será susceptible de mejora en 
base a la situación real de cada equipo. 
 
Será necesario que se realice una visita previa de reconocimiento de las instalaciones del 
Hospital. Se deberá incluir en la documentación presentada, el documento acreditativo de 
haberla realizado. Este documento original será proporcionado por el Hospital. 
 
 
4.- DEFINICIONES PARA EL CONTRATO.  
 
Acreditación: Reconocimiento por parte del fabricante o de su representante autorizado de la 
capacidad de una persona física para realizar las tareas de mantenimiento o reparación en 
aquellos equipos para los que se expide la acreditación. 
 
Disponibilidad: Definida como la parte, en porcentaje, correspondiente al tiempo que un 
equipo está en condiciones de funcionamiento, respecto al tiempo total operativo considerado. 
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Finalidad prevista: La utilización a la que se destina el equipo, según las indicaciones 
proporcionadas por el fabricante, las características técnicas, las instrucciones de utilización 
y funcionamiento, y/o material publicitario. 
 
Incidente: Cualquier disfunción o alteración de las características o de las prestaciones de un 
equipo, así como cualquier deficiencia del etiquetado o de los documentos de 
acompañamiento que pueda o haya podido dar lugar a cualquier tipo de riesgo. 
 
Incidente adverso: Cualquier disfunción, alteración de las características o de las prestaciones 
de un equipo, así como cualquier deficiencia del etiquetado o de los documentos de 
acompañamiento que pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave de salud 
de un paciente o de un usuario. 
Mantenimiento: Conjunto de operaciones preventivas, correctivas realizadas por el personal 
técnico o el usuario necesarias para que un equipo se utilice y permanezca en funcionamiento 
conforme a las especificaciones del fabricante durante su periodo de utilización. 
 
Período de vida útil: Periodo para el cual el fabricante dará soporte al equipo por medio de 
disponibilidad de repuesto, manuales, formación, etc. 
 
Tiempo de respuesta: Definido como el tiempo transcurrido entre la comunicación de un 
incidente y/o avería hasta que el personal técnico está en disposición física para proceder a 
su resolución. 
 
Tiempo de respuesta de gestión: Definido como el tiempo transcurrido entre la fecha de la 
solicitud de intervención de mantenimiento correctivo hasta la fecha que el personal técnico 
actualiza en la aplicación GMAO los comentarios relativos a la primera gestión de 
mantenimiento. 
 
Tiempo de finalización: Definido como el tiempo transcurrido desde que se realiza la Orden 
de Trabajo (correctiva o preventiva) hasta que se introducen los datos/informes en la 
aplicación GMAO. 
 
Tiempo de reparación: Definido como el tiempo transcurrido desde la llegada del personal 
técnico, al lugar donde se encuentra él equipo, hasta la completa reparación del equipo, una 
vez realizadas las pruebas de verificación. 
 
Nivel de disponibilidad (%): La parte en porcentaje, correspondiente al tiempo que un equipo 
está en condiciones de funcionamiento.  
 
 

Disponibilidad= (1−
Nº de Horasque elequipoestá fueradeservicio
Nº de Horas destinadas para hacerusodel equipo

)
 

 
Valor de reposición de un equipo en uso: Importe de adquisición de un equipo nuevo, de 
iguales o similares características, si en un momento dado se decidiera su compra. 
 
 
5.- TIPO DE CONTRATO. 
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Servicio de mantenimiento conductivo, preventivo, correctivo o de primera intervención 
(según el caso) y técnico-legal, incluyendo materiales, más mano de obra directa e 
indirecta, dietas y transporte, repuestos, sw, medios auxiliares, herramientas, etc. a excepción 
de aquellos equipos que por su situación y/ó tipología especial, se considere otra actuación, 
debiendo ser debidamente justificada, por ejemplo, equipos en obsolescencia en que el 
fabricante ya no garantiza repuestos originales, equipos descatalogados y fuera de cobertura, 
equipos fuera de periodo serviciable, etc. 
 
Para la prestación de los servicios que se contratan, la empresa adjudicataria destinará al 
Hospital, como mínimo, un técnico con presencia dentro del horario de mañana (de 8 a 14 
horas y de 15 a 17 horas) de lunes a viernes, excepto festivos. 
 
En caso de enfermedad, vacaciones u otras circunstancias similares, la Empresa adjudicataria 
deberá garantizar el servicio mediante la sustitución en igualdad de prestaciones a nivel de 
recursos humanos 
 
La Empresa adjudicataria asumirá el coste de los materiales, no asimilables a consumibles, 
de aquellas intervenciones en las que el precio total de los materiales de la intervención no 
supere los 200 € (Iva Incluido), según apartado 6.6.1. 
 
 
6.- METODOLOGÍA. 
 
La empresa adjudicataria deberá realizar en el plazo máximo de un mes desde la puesta en 
marcha del contrato, un informe inicial del estado del equipamiento objeto del contrato, 
incluyendo todas las posibles consideraciones que estime oportunas en relación al nivel de 
funcionamiento, estado del equipo, cumplimiento legal, así como cualquier otra consideración 
en relación con los mismos. Todo ello, teniendo en cuenta entre otros, la seguridad y 
funcionalidad previstas por el fabricante del equipamiento. 
 
La empresa adjudicataria participará de forma activa en los sistemas y procedimientos 
implantados en el Hospital para los Servicios Técnicos, conforme aquellos que le sean de 
aplicación en el desarrollo de su actividad. De igual forma, se ajustará a cualquier instrucción 
específica de régimen interno que le sea de aplicación. 
  
El técnico asignado al servicio será responsable directo de la interlocución por parte de la 
empresa, que deberá ser aceptado previamente por los responsables del Hospital; 
haciéndose extensiva esta condición en caso de sustitución durante el contrato.  
 
Según necesidades del centro y del técnico asignado, se establecerán los contactos 
pertinentes con los apoyos del Director de proyecto con dedicación parcial al contrato que 
gestionará la cuenta global y se encargará de dar soporte al equipo de servicio en asuntos 
estratégicos y los que se deriven al  Soporte a nivel de Calidad, Administración o cualquier 
otra división de staff, según apartado 7.1. de este pliego.   
 
6.1.- INVENTARIO Y GESTIÓN DE ACTIVOS 
 
La empresa adjudicataria participará de forma activa y dará apoyo técnico a la Unidad de 
Inventario del Hospital en relación al equipamiento objeto del contrato. Deberá actuar 
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conforme a procedimientos de régimen interno que le sean encomendados proponiendo 
mejoras encaminadas a la eficiencia y eficacia del proceso.   
 
El adjudicatario deberá presentar en el plazo de un mes a partir de la comunicación formal de 
la adjudicación del contrato el inventario de activos actualizado a partir del facilitado por el 
Hospital.  
El inventario deberá contener, como mínimo los siguientes datos: 
 
Número de codificación: identificación única del equipo. Incluyendo el número de Activo Fijo, así 
como el número de equipo de mantenimiento. Ambos incluidos en la aplicación de gestión 
económica y de avisos existente en el Hospital, “actualmente NEXUS” 
Marca, modelo y nº serie: datos básicos del equipo.  
Proveedor y fecha de compra.  
Importe de compra: estudio económico del equipo en reparaciones y reposiciones futuras, así 
como en amortizaciones.  
Mantenedor: personal propio o empresa externa, SAT.  
Garantía y/o contrato de mantenimiento: establece los plazos de vigencia de la garantía, 
contratos de mantenimiento, contratos de renting, cesión, etc. 
 
El adjudicatario deberá mantener actualizado el inventario durante toda la vigencia del contrato, 
procediendo a registrar las altas y bajas de los equipos. 
 
 
6.2.- GMAO. 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar en el plazo de dos semanas desde la 
comunicación formal de la adjudicación del contrato, la propuesta de implantación del Sistema 
de Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador, el cual contenga el inventario de 
activos, la planificación de operaciones previstas, así como registro de todas aquellas 
operaciones de cualquier otra naturaleza que se exponen en el presente pliego. 
 
El sistema deberá ser validado por el Hospital cuyo coste de licencia e instalación correrá a 
cargo de la empresa adjudicataria. Deberá ser un programa comercial, es decir, que pueda 
ser adquirido por otras empresas mantenedoras. La empresa adjudicataria adquirirá los 
módulos necesarios del programa y acometerá la instalación necesaria para que sea 
accesible en modo remoto por el Hospital. 
 
Además de todas las funciones a ejecutar por el sistema y que se indican expresamente en 
este pliego, el GMAO a implantar por la empresa deberá tener un funcionamiento coordinado, 
eficaz y bidireccional con la aplicación NEXUS existente en el Hospital, de modo que recogerá 
todos aquellos eventos declarados en NEXUS y relacionados con los equipos incluidos en el 
ámbito de gestión del presente contrato. La empresa los implementará en el GMAO para su 
completa gestión y trazabilidad.  
 
El Hospital podrá implantar a lo largo de la duración del contrato un sistema GMAO distinto 
del implantado por la empresa, estando obligada ésta a actualizar la información y 
documentación del servicio sin que eso suponga aumento del precio estipulado del contrato. 
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En cualquiera de los casos a la finalización del contrato, la empresa entregará al Hospital los 
documentos e información actualizados en formato exportable para ser albergado en cualquier 
otro sistema GMAO. 
 
El sistema GMAO a implantar por la empresa cumplirá con todo lo establecido en la normativa 
legal vigente en cuanto a Protección de Datos. 
 
Asimismo, el sistema deberá incluir un rol para el responsable de electro medicina del Hospital 
que tenga capacidad de realizar las labores de supervisión y control del ámbito del contrato, 
así como la potestad de asignar el último estado (terminado o no) a las Órdenes de Trabajo 
generadas. 
 
6.3.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
 
El adjudicatario deberá actuar conforme instrucciones de trabajo a nivel interno que se 
indicarán por el Hospital una vez puesto el contrato en marcha, gestionando el Mantenimiento 
a través de la aplicación GMAO. 
 
El mantenimiento correctivo, de forma general, constará de tres niveles de intervención: 
 
1.- Evaluación de la avería.  
Se entiende por evaluación de la avería como la detección de las posibles causas que la 
originan, así como su trascendencia, de tal manera que una vez recabados los datos relativos 
a los síntomas tales como: alarmas, disfunciones, desprogramación o cualquier otro indicador, 
sea posible establecer un diagnóstico orientado a facilitar la intervención correctora. 
 
2.- Intervención primer nivel. 
Es la intervención correctiva como resultado de que en la evaluación se hayan detectado 
perfectamente las causas de la disfunción y su solución depende de una intervención sencilla 
y que, a juicio de los responsables del Hospital, se garantizan los niveles de calidad y 
seguridad establecidos. Esta intervención la podrá realizar el técnico que realiza la evaluación, 
una vez autorizado. 
 
3.- Intervención nivel superior. 
Es la realizada por técnicos competentes a partir de la evaluación inicial. 
 
Todas las actuaciones correctivas se ajustarán a las consideraciones técnicas del fabricante 
de los equipos, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
Se utilizarán repuestos homologados por el fabricante. 
 
Se realizarán pruebas de conformidad, según lo establecido por el plan de calidad del Hospital 
 
Se realizará test de seguridad eléctrica, según UNE EN 60601-1 específicas, en equipos 
después de:  
 
-Una reparación de: fuentes de alimentación, placas base, placas paramétricas y 
transductores. 
- Reemplazo de fuentes de alimentación y placas base. 
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- Reparación de un equipo dañado (caída) o después de algún derrame de líquidos sobre el 
aparato. 
 
Después de la instalación o modificación realizada en equipos que forman parte de un sistema 
electromédico, se realizará un test de seguridad, según UNE EN 60601-1-1. 
 
Otros. Se tomarán las medidas de seguridad para paciente, entorno, profesionales y 
equipamiento. 
 
 
Las intervenciones de carácter correctivo serán clasificados como normales, urgentes o 
críticos, dependiendo de las consecuencias de la avería y en particular de los siguientes 
factores:  
Incremento de la lista de espera  
Riesgo para la salud del paciente y/o usuario  
Disponer de un único equipo en el Hospital  
 
No obstante, a nivel generalizado:  
 
Tendrá consideración de averías Críticas: Aquellas averías o avisos que, por su importancia 
o consecuencias, puedan dejar sin actividad total o parcial un servicio asistencial, supongan 
fugas de fluidos, riesgo vital para los pacientes, y en general sea considerada como muy 
importante su reparación urgente.  

Se consideran averías Urgentes: Aquellas que sin suponer la inactividad total o parcial de un 
servicio asistencial o causar un grave perjuicio para el Hospital, deben atenderse y repararse 
de forma urgente por los inconvenientes que las mismas suponen.  
 
El resto de averías y avisos, serán considerados como averías Normales.  
 
Se establecen unos tiempos máximos en función de la clasificación de la avería: 
 

 
 
6.3.1. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL ANEXO I. 
 
El adjudicatario realizará todo tipo de actuaciones tendentes a la reparación y puesta en 
servicio dentro de los plazos exigidos, sustituyéndose tantos materiales, repuesto y accesorio 
como sean precisos y que estén incluidos dentro de su alcance, para el correcto 
funcionamiento de todos los equipos. 
 
Atendiendo a las definiciones anteriores, se corresponde con: Evaluación de la avería, 
Intervención de primer nivel e Intervención de nivel superior. 
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Asimismo, el adjudicatario gestionara con el fabricante, representante autorizado, o proveedor 
del equipo, las reparaciones de aquellos equipos que tengan vigente la garantía. 
 
Después de cada operación de asistencia técnica sobre un equipo, se deberá verificar que se 
mantienen las características y especificaciones iniciales del mismo al objeto de garantizar la 
seguridad y el correcto funcionamiento. 
 
Cuando el adjudicatario detecte un uso incorrecto de algún equipo que provoque la avería del 
mismo, este deberá realizar un informe detallado, que dirigirá al Responsable del Hospital, 
indicando las causas y efectos, así como, las acciones a adoptar para evitar que se repita. 
Para ello, el adjudicatario deberá impartir la formación necesaria con los Responsables del 
Centro y usuarios del equipo, para explicarles el correcto manejo de los mismos y así evitar 
que se repitan de nuevo este tipo de averías 
 
Se deberá informar adecuadamente cuando le sea requerido, sobre ciertas intervenciones 
realizadas de Mantenimiento Correctivo, donde se detecte desviación de los niveles 
establecidos. 
Además, se realizarán operaciones de mantenimiento correctivo sobre cualquier defecto de 
los equipos que haga disminuir su rendimiento, produzca un mayor gasto de energía, 
consumibles, etc., o que pueda poner en riesgo la seguridad de los pacientes y/o usuarios. 
 
El adjudicatario deberá informar adecuadamente de aquellas intervenciones de nivel superior 
que sea necesaria la intervención de fabricante o servicio oficial autorizado para resolver la 
avería. 
 
 
6.3.2. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL ANEXO II. 
 
El adjudicatario realizará Evaluación e Intervención de primer nivel en los equipos de 
Naturaleza Anexo II.  
El tiempo de respuesta establecido debe ser inmediato haciéndose especial énfasis en las 
intervenciones a realizar en Sistemas Electromédicos encuadrados como Alta Tecnología. 
Sistemas Emisores de Radiaciones Ionizantes y Detectores de uso Clínico. 
 
 
6.3.3. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO III. 
 
El adjudicatario realizará Evaluación e Intervención de primer nivel en los equipos de 
Naturaleza Anexo III. 
 
 
6.4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
De forma general consistirá en la realización de las operaciones contempladas en las 
instrucciones técnicas del fabricante y Normativa de obligado cumplimiento. 
 
En ambos casos se aplicará lo establecido en la última revisión y/o actualización. 
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Será obligación del adjudicatario la ejecución y/o coordinación del Programa de 
Mantenimiento Preventivo. Se deberá consensuar con el Responsable asistencial 
Servicio/Unidad/ Centro donde están ubicados los equipos a fin de que la actividad a realizar 
sea programada en horas y días en los que tenga la menor incidencia posible en la atención 
sanitaria.  
 
Para el desarrollo operativo concreto, el adjudicatario notificará por escrito a los distintos 
responsables asistenciales el calendario de revisión anual de los equipos afectados por el 
PMP, indicando el número de horas que se prevé que el equipo estará fuera de servicio. 
Cualquier modificación del calendario se notificará a los afectados con la suficiente antelación. 
 
Con el objetivo de asegurar la correcta ejecución del PMP, comprobar el alcance de las 
operaciones, y garantizar que los equipos se mantienen dentro de las especificaciones y de 
la finalidad prevista por el fabricante, la Gerencia podrá realizar controles de calidad externos, 
que en caso de incumplimiento de lo establecido en el Contrato, correrán a cargo del 
adjudicatario. 
 
 
6.4.1. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO I. 
 
Será obligación del adjudicatario proponer el Programa de Mantenimiento Preventivo 
correspondiente al equipamiento de Naturaleza Anexo I, contemplando como mínimo, lo 
establecido en el Apartado 6.8.  
 
Se debe comprometer en el plazo máximo de dos meses desde la formalización del contrato 
a la entrega del citado Programa así como su implementación en la aplicación GMAO. 
 
En dicho Programa se definirán las acciones y comprobaciones a llevar a cabo sobre cada 
tipo de instalación o equipo, la periodicidad y el alcance de las mismas, debiendo en todo 
momento garantizar y mantener los equipos dentro de las especificaciones y de la finalidad 
prevista por el fabricante, incluyendo revisiones de seguridad eléctrica en equipamiento de 
aplicación según Normativa vigente. Se debe garantizar un estado óptimo de los equipos 
desde el punto de vista funcional, de seguridad, fiabilidad y conservación de los mismos. 
 
A continuación, se detallan requerimientos, que tendrán condición de mínimo, a incluir el 
Programa: 
 
Familia/s equipos: Desfibriladores, equipos de electrocirugía, generadores de RF, equipos 
de electrocirugía ultrasónicos, consolas de contrapulsación, bombas cardiacas 
extracorpóreas, equipos de terapia compulsiva y equipos de electromiografía (EMG) 
Actividades mínimas a realizar: Revisión preventiva y test seguridad eléctrica. 
Periodicidad: Anual 
 
Familia/s equipos: Láseres quirúrgicos, microscopios quirúrgicos, mesas quirúrgicas y 
lámparas quirúrgicas. 
Actividades mínimas a realizar: Revisión preventiva y test seguridad eléctrica. 
Periodicidad: Anual 
 
Familia/s equipos: Monitores multiparamétricos, holter ECG y de presión arterial, monitores 
cardiotocógrafos, fetales, sistemas de poligrafía de UCI, electrocardiógrafos(ECG), 
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electroencefalógrafos(EEG), monitores capnógrafos, pulsioxímetros, tensiómetros 
automáticos, espirómetros, audiómetros e inyectores de contraste. 
Actividades mínimas a realizar: Revisión preventiva y calibración (audiómetros, holter) 
Periodicidad: Anual 
 
Familia/s equipos: Equipamiento terapia rehabilitación: electroterapia, fototerapia, 
dispositivos por emisión ondas electromagnéticas y por ultrasonidos. 
Actividades mínimas a realizar: Revisión preventiva. 
Periodicidad: Anual 
 
Familia/s equipos: Centrífugas, congeladores, neveras, neveras especiales(sistema 
dispensación medicamentos, mensual), baños, balanzas mezcladoras sangre, incubadores, 
incubadores de CO2, selladoras de bolsas, fotómetros de hemoglobina, etiquetadoras, 
agitadores de plaquetas, termógrafos externos( semestral), micrótomos, estufas de cultivo, 
balanzas de precisión y criostatos. 
Actividades mínimas a realizar: Revisión preventiva y calibración si procede. 
Periodicidad: Anual, semestral (indicado), mensual (indicado) 
 
Familia/s equipos: Área quirúrgica. 
Actividades mínimas a realizar: Determinación de concentración de gases anestésicos 
hilarantes según NPT 606. 
Periodicidad: Anual 
 
Familia/s equipos: Área quirúrgica. 
En los quirófanos y en los locales de alto riesgo, se revisarán al principio de cada jornada 
aquellos equipos que vayan a ser utilizados, incluyendo la lámpara de quirófano, detector de 
aislamiento, panel de aislamiento, etc. 
 
Periodicidad: Diaria 
 
Por cada mantenimiento preventivo realizado, el adjudicatario emitirá un informe que 
contemple el estado final en el que se encuentran los equipos, desde el punto de vista de 
seguridad y fiabilidad de los mismos, dentro de las especificaciones y de la finalidad prevista 
por el fabricante.  
 
 
6.4.2. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO II. 
 
Será obligación del adjudicatario conocer el detalle del Programa de Mantenimiento 
Preventivo actualmente vigente en el Hospital correspondiente a equipamiento de Naturaleza 
Anexo II, para su gestión a través de la aplicación GMAO, según Apartados 6.8 y 6.9.  
 
 
6.4.3. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO III. 
 
Será obligación del adjudicatario conocer el detalle del Programa de Mantenimiento 
Preventivo actualmente vigente en el Hospital correspondiente a equipamiento de Naturaleza 
Anexo III, para su gestión a través de la aplicación GMAO, según Apartados 6.8 y 6.9. 
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6.5.- MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL. 
 
El mantenimiento técnico-legal será realizado sobre aquellos equipos que determinase ahora 
o en un futuro la legislación vigente de acuerdo a las normas y reglamentos de aplicación. 
 
Será responsabilidad del adjudicatario la notificación a los Responsables del Hospital de 
cualquier cambio en la legislación y que pudiera afectar a los equipos objeto de este contrato, 
durante la vigencia del mismo. 
 
 
 
6.6. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN. 
 
6.6.1.- COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS. 
 
Los materiales necesarios para la realización de los distintos mantenimientos serán en general 
a cargo del Hospital, a excepción del pequeño material: aceites, grasas, artículos de limpieza, 
tornillería, clemas, pilotos señalización y cualquier otro material de costo pequeño que pueda 
tener la condición de accesorio.  
 
La empresa adjudicataria asumirá el coste de los materiales de aquellas intervenciones en las 
que el precio total de los materiales de la intervención no supere los 200,00 € (IVA incluido). 
 
En el supuesto de utilización de repuestos homologados, el adjudicatario aportará la 
documentación necesaria que acredite la homologación del repuesto, responsabilizándose 
del correcto funcionamiento del equipo.  
 
El precio máximo de los materiales será el precio de tarifa del fabricante o distribuidor oficial 
de los equipos, debiendo de quedar debidamente justificados los importes de los materiales, 
tanto si se facturan como si no.  
 
En el caso en el que los materiales hayan sido sustituidos por una empresa subcontratada, 
se adjuntará una copia de la hoja de trabajo de dicha empresa en la que deben constar los 
precios unitarios.  
 
6.6.1.1.- Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
 
El adjudicatario realizará las tareas de elaboración, seguimiento y recepción de las solicitudes 
de compra de materiales y servicios, atendiendo a lo establecido por el Hospital e informando 
del estado del proceso cuando se le demande por los responsables de la misma. 
 
6.6.2.- CONTRATOS DE MANTENIMIENTO ESPECÍFICOS. 
 
Será obligación del adjudicatario conocer al detalle y de forma actualizada, todos los contratos 
de mantenimiento asociados al Servicio de Electro medicina, debiendo realizar las siguientes 
actuaciones: 
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6.6.2.1.- Mantenimiento Correctivo. 
 
Establecerá, implantará y llevará a cabo procedimientos eficaces para la gestión del 
cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en los contratos. Se deberá remitir 
informe al responsable del Hospital, en caso de incumplimiento de los mismos, explicando 
detalladamente las gestiones realizadas y el estado de avance de la intervención correctiva. 
 
 
6.6.2.2.- Mantenimiento Preventivo.  
 
Verificará  la correcta planificación, programación y ejecución de las revisiones establecidas 
en el Plan de Mantenimiento Preventivo, según contrato, con los Servicios Usuarios afectados. 
Realizará el seguimiento en campo de las mismas. 
 
Revisará la documentación recibida y valorará la idoneidad de los protocolos empleados, en 
función del tipo de contrato que se trate. 
 
Se deberá remitir informe al responsable del Hospital  en caso de incumplimiento de los 
parámetros indicados en los contratos explicando detalladamente las gestiones realizadas y 
los motivos del incumplimiento. 
 
 
6.7. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
 
El adjudicatario del contrato deberá presentar con carácter mensual en formato electrónico 
(excell) al Responsable del Hospital, y según todo el alcance indicado, un informe resumen 
del trabajo pendiente y realizado teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Mantenimiento Correctivo: Órdenes de trabajo realizadas durante el periodo y las restantes 
(de forma acumulativa) detallando el estado de avance de la gestión, explicando el motivo de 
la no realización. 
 
Mantenimiento Preventivo: Órdenes de trabajo realizadas durante el periodo y las 
planificadas sin realizar, detallando el estado de avance de la gestión, explicando el motivo 
de la no realización. 
 
También se deberá entregar, en los mismos términos descritos, informes relacionados con la 
gestión de mantenimiento correctivo y que incorporen: 
 
Tiempos de respuesta, de reparación, de finalización y de respuesta de gestión para cada una 
de las solicitudes de mantenimiento correctivo y el medio mensual. 
Porcentaje de disponibilidad de cada uno de los equipos y el medio. 
Relación entre el número de solicitudes de intervención recibidas y el número de órdenes de 
trabajo realizadas o terminadas. 
 
El Hospital realizará un seguimiento de cada una de las intervenciones del adjudicatario, 
levantando acta de incidencias cuando considere que se han incumplido cualquiera de las 
prescripciones de este pliego, teniendo la potestad para sancionar o apercibir a la empresa 
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adjudicataria, según la gravedad de las mismas. Se realizará una evaluación mensual de los 
parámetros de control establecidos en los protocolos internos del Hospital. 
 
La conformidad de las intervenciones no se hará efectiva hasta que sea validada por el 
responsable del Hospital. 
 
6.8. CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. 
 
Por la importancia que tienen en los objetivos del contrato, los siguientes parámetros tendrán 
la consideración de especial relevancia en cuanto a la calidad del servicio prestado, con 
independencia del cumplimiento general del mismo: 
 
De forma general, el tiempo de respuesta debe tender a ser inmediato y no se superarán los 
tiempos establecidos en la tabla del apartado 6.3 del presente pliego 
 
Todos estos indicadores de gestión en cuanto a tiempos deben estar correctamente 
registrados por el adjudicatario en la aplicación GMAO a implementar por él. 
 
Para el caso concreto de asistencia en guardias localizadas, el tiempo de respuesta no será 
nunca superior a 1 Hora. 
 
La reparación de las averías de los equipos deberá ser resuelta por el adjudicatario en el 
tiempo mínimo posible. Si por la índole de la avería la reparación requiriese mayor tiempo de 
reparación, el adjudicatario deberá notificarlo razonadamente al Responsable de Electro 
medicina del Hospital. 
 
Las Solicitudes urgentes y las que afectan a Sistemas Electromédicos Emisores de 
Radiaciones Ionizantes y Detectores de uso Clínico, tendrán preferencia sobre el resto. El 
tiempo de respuesta y de reparación debe ser el mínimo posible en estos casos.  
 
La disponibilidad media anual no será inferior al 95% para  los equipos objeto del contrato.  
Para ello, se tendrá en cuenta que los equipos trabajan todos los días del año, de lunes a 
Domingo durante las 24 h del día, lo que supone un total de 8.760 h/año. 
 
Para el caso de Gestión de Mantenimiento Correctivo: Los tiempos de respuesta de gestión y 
de finalización deben tender a ser los menores posibles. Como máximo se permiten los 
valores establecidos en la tabla del apartado 6.3 del presente pliego 
 
Para el caso de Gestión de Mantenimiento Preventivo: El tiempo de respuesta finalización 
debe tender a ser el menor posible. Como máximo se permite un valor de 24 Horas una vez 
iniciada la parada del equipo para este fin. 
 
En el apartado 6.3.1., de este pliego, se establecen los tiempos máximos en función de la 
clasificación de la avería. 
 
6.9. OTRAS FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL ADJUDICATARIO. 
 
Se definen a continuación una serie de funciones adicionales a desarrollar por el 
adjudicatario: 
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Control, regulación y vigilancia de los parámetros funcionales que definen el buen estado de 
funcionamiento de los equipos, así como aquellos parámetros objeto de especial vigilancia. 
 
Acciones correctoras sobre cualquier defecto de los equipos que haga disminuir su 
rendimiento, produzca un  mayor gasto de energía, consumibles, etc, o que pueda poner en 
riesgo la seguridad de los pacientes y/o usuarios. 
 
Después de cada operación de asistencia técnica sobre un equipo se deberá verificar, al final 
de los trabajos realizados, que se mantienen las características y especificaciones técnicas 
iniciales del equipo, que garantizan la seguridad y el funcionamiento correcto del mismo. 
 
Adoptar todas las acciones correctivas necesarias para acometer la reparación de los equipos 
objeto del contrato en los tiempos establecidos y con los niveles de calidad exigidos en el 
presente Pliego. 
 
Proponer mejoras y correcciones del Programa de Mantenimiento Preventivo para aumentar 
los niveles de calidad y garantizar la seguridad y fiabilidad de los equipos. Realizar una labor 
exhaustiva de registro de información, en soporte informático, concretamente utilizando la 
aplicación GMAO para reflejar toda la actividad desarrollada por la empresa adjudicataria, en 
materia de: tiempos de respuesta, tiempos de reparación, disponibilidad de los equipos, 
repuestos, mano de obra, reparaciones externas, historial de reparaciones de equipos, 
desglose e imputación de costes, etc.; y tramitar dicha información al Responsable del 
Hospital, periódicamente según se establezca. 
 
Instruir e informar a los usuarios de los equipos en aspectos relacionados con la utilización, 
los mantenimientos, verificación y controles de seguridad aplicables. Informar a los usuarios 
y Responsables de los Centros usuarios afectados de aquellas situaciones en las que un 
equipo funciona sin las debidas condiciones de seguridad o no de acuerdo a su finalidad 
prevista, y proponer la no utilización de dicho equipo mientras se adaptan las medidas 
correctoras necesarias. 
 
Registrar y notificar al Responsable del Hospital cualquier incidente adverso que se detectara 
sobre cualquier equipo objeto del contrato. 
 
Llevar a cabo el procedimiento de gestión de Alertas Productos Sanitarios e Incidentes 
Adversos según instrucciones facilitadas por el Responsable del Hospital. 
 
Realización de informes y valoraciones técnicas a requerimiento del Responsable del 
Hospital. 
 
Coordinar con el proveedor, cuando le sea requerido por el Responsable del Hospital de la 
Gerencia, la puesta en marcha y formación técnica de equipamiento adquirido, según 
prescripciones técnicas incluidas en la documentación contractual de adquisición. 
 
Realizar de manera puntual, cuando le sea requerido por el Responsable del Hospital, el 
montaje y puesta en funcionamiento de Equipamiento Electro médico de nueva adquisición. 
 
Participar de forma activa, con presencia física, en las pruebas periódicas de los sistemas de 
emergencia; Grupos electrógenos, transformadores de potencia, que afecten al correcto 
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estado de funcionamiento de Sistemas Electro médicos siguiendo los procedimientos e 
Instrucciones Técnicas definidas por el Responsable del Hospital. 
 
 
7.- RECURSOS 
 
7.1.- RECURSOS HUMANOS. 
 
Se dispondrá como mínimo de 1 técnico con presencia dentro del horario de mañana (de 8 a 
14 horas y de 15 a 17 horas) de lunes a viernes, excepto festivos. El técnico asignado deberá 
reunir como mínimo los siguientes requisitos y tendrá las funciones de responsable técnico 
del servicio 
 
Certificado de profesionalidad de nivel 3 (Título Oficial) según el R.D. 1224/2009 en 
Planificación, gestión y supervisión de instalación de sistemas de electro medicina y sus 
instalaciones asociadas o bien FPII o ciclo formativo de grado superior en alguna de las 
siguientes especialidades: electro medicina, electrónica, electricidad o equivalente 
 
Deben tener una experiencia probada de, como mínimo, 5 años en mantenimiento general de 
equipamiento electro médico e instalaciones específicas. 
 
Asimismo, se dispondrá de: 
 
Director de proyecto con dedicación parcial al contrato que gestionará la cuenta global y se 
encargará de dar soporte al equipo de servicio en asuntos estratégicos. 
Soporte a nivel de Calidad, Administración o cualquier otra división de staff   
 
 
El adjudicatario deberá justificar la experiencia, titulación y formación de la plantilla que 
conforme el servicio a través de todos los CV actualizados, copia compulsada u original de 
los títulos, relación contractual entre la empresa y el personal adscrito (vida laboral o 
equivalente); así como cualquier otro documento que permita acreditar su condición como 
técnico/responsable de manera adecuada (posibles certificados de formación reglada/ no 
reglada relacionada con el ámbito del contrato) 
 
El personal técnico asignado no podrá ser modificado sin el previo consentimiento del 
Hospital. En caso de enfermedad, vacaciones u otras circunstancias similares, el adjudicatario 
tomará las medidas oportunas para mantener siempre el mismo número de trabajadores con 
los requisitos anteriormente expuestos. 
 
La empresa adjudicataria sólo podrá incrementar la plantilla ofertada cuando, por causas 
debidamente justificadas, lo ponga previamente en conocimiento del Hospital y reciba por 
escrito su autorización expresa para el aumento de la misma. 
 
El personal perteneciente a la empresa adjudicataria dependerá totalmente de la misma, 
siendo responsabilidad de ésta todo lo concerniente a las relaciones laborales, fiscales, etc.; 
quedando desligada el Hospital Central de la Cruz Roja de toda relación laboral con dicho 
personal. 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

57
85

09
28

54
31

26
02

17
56



 
 
Avda. de Reina Victoria, 22-26 
   28003 MADRID 
 

17 

Este Hospital pertenece a la     
 

Los daños ocasionados por el personal adscrito al servicio causados por negligencia o dolo 
serán responsabilidad del adjudicatario debiendo este hacerse cargo de los gastos de 
reparación, bien por indemnización al Hospital, o bien por descuento del importe de la 
reparación y material empleado sobre la factura mensual. Igualmente, el adjudicatario será 
también responsable de la reposición de valores, material o efectos que fueran sustraídos por 
su personal, siempre y cuando quede probada su implicación en los hechos. 
 
El adjudicatario estará obligado en todo momento al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así 
como de los Convenios Colectivos de trabajo.  
 
 
7.2.- RECURSOS MATERIALES. 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de todos los recursos materiales necesarios para el 
desarrollo de la actividad objeto del presente pliego, de forma permanente y disponible en el 
acto: equipamiento del personal y aparataje. Presentará una relación de los mismos, tanto de 
forma conjunta como de asignación individual. 
 
Tanto el equipamiento como el aparataje deberán ser homologados y, en el caso de éstos 
últimos, calibrados por laboratorio oficialmente acreditado dentro del último año. 
 
El Hospital pondrá a disposición del adjudicatario un local para almacén y taller con todas las 
infraestructuras necesarias. 
 
 
7.3.- REPUESTOS. 
 
Equipamiento/instalaciones incluidos en Anexos I, II y III: 
 
El repuesto a utilizar por cuenta del adjudicatario y dentro de las obligaciones requeridas en 
el presente pliego será, de forma general: 
 
Cables y conectores no específicos de pacientes. 
Condensadores. 
Elementos básicos para tarjetas integradas (Relés, solenoides, contactores, etc). 
Resistencias, potenciómetros y optoacopladores. 
Interruptores para Electrónica. 
Fusibles, Disyuntores. 
Trasformadores, ferritas para circuitos electrónicos. 
Semiconductores de pequeña señal. 
Zócalos, disipadores, accesorios 
Adhesivos, materiales para lubricación. 
Productos de limpieza para circuitos electrónicos. 
Tornillería diversa. 
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7.4. GESTIÓN DE ALMACÉN DE REPUESTOS. 
 
Se debe establecer en el momento de la formalización del contrato el diseño, gestión y 
logística del almacén de repuestos, ubicado en el taller de electro medicina que incluya, al 
menos: descripción del elemento, referencia, proveedor/es, coste medio, equipo/s destinados 
(referenciados a números de inventario), stock mínimo y stock de seguridad. 
 
En el mismo, deben estar claramente diferenciados los asumidos por el adjudicatario de los 
que corresponden al Hospital. 
 
La empresa adjudicataria confeccionará una relación de materiales más frecuentes, con 
indicación de stocks mínimos y máximos al objeto de prever su adquisición por parte del 
Hospital. 
 
Los repuestos y/o componentes suministrados serán siempre originales u homologados por 
el fabricante. De no ser posible la adquisición de informará de ello al Servicio de 
Mantenimiento del Centro para su autorización. 
 
Este almacén debe permanecer activo y actualizado durante el periodo de vigencia del 
contrato, incorporando el control en las entradas/salidas. 
 
 
7.5. OTROS. 
 
Si el adjudicatario necesitara subcontratar a otras empresas especializadas del sector para 
efectuar trabajos para los que no cuente con los técnicos o medios idóneos, o por cualquier 
otra circunstancia y siempre con los límites establecidos en la normativa vigente sobre 
contratación de las Administraciones Públicas, podrá hacerlo dando previa cuenta al 
responsable de Electro medicina del Hospital. Esta subcontratación no implicará repercusión 
económica alguna sobre el contrato establecido. 
 
Si a juicio del Hospital fuese necesario contratar con distintas empresas, bien contratos 
específicos, bien trabajos concretos debido a la manifiesta incapacidad del adjudicatario para 
su óptima resolución, serán por cuenta de ésta los gastos que se originen, deduciéndose de 
su facturación los importes de las referidas contrataciones. La responsabilidad que se derive 
de tales trabajos contratados a terceros será, sin embargo, del adjudicatario a todos los 
efectos que en este contrato se contemplen. 
 
Se valorará la entrega de acuerdos de colaboración con fabricantes, para la capacitación en 
la realización de las tareas de Mantenimiento, de equipamiento incluido en los Anexos del 
presente Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
 
8.- DAÑOS Y PÓLIZAS DE COBERTURA. 
 
El adjudicatario será responsable de los daños que ocasionen su personal, ya directamente, 
como negligencia o como en la prestación del servicio, en los locales, instalaciones o usuarios 
del Hospital, y responderá de sus indemnizaciones, siempre a  juicio del Centro, pudiendo 
detraer la compensación económica correspondiente de las facturas que el contratista 
presente. 
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No obstante lo anterior y para cubrir los riesgos que pudieran derivarse de sus actuaciones, 
el adjudicatario deberá disponer de una póliza de Responsabilidad Civil de, al menos 500.000 
€ que deberá presentar según se exija en el PCAP. 
 
 
9.- RELACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
 
El adjudicatario queda obligado al más estricto cumplimiento de la Normativa de Prevención 
de Riesgos Laborales. A tal efecto nombrará un responsable en la materia. 
 
La empresa adjudicataria queda obligada y será responsable de que todo el personal propio 
o subcontratado que emplee para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato esté 
afiliado a la Seguridad Social.  
 
Todos los gastos y remuneraciones de carácter social, así como los relativos a tributos de 
dicho personal, serán por cuenta del adjudicatario.  
 
La empresa adjudicataria será responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes 
que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado) por el ejercicio de su 
profesión en el Centro.  
 
El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no adquirirá 
vinculación alguna con la Consejería de Sanidad contratante, toda vez que dependerá única 
y exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes 
respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se 
promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable el Hospital  de las obligaciones del 
adjudicatario respecto a sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte 
sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento e interpretación del contrato. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a uniformar por su cuenta a todo el personal que 
utilice para la ejecución de los trabajos contratados, debiendo incorporar el mismo una placa 
de identificación colocada en lugar visible. 
 
También será responsable el adjudicatario de las sustracciones de cualquier material, valores 
y efectos, que quede probado que ha sido efectuado por su personal, siguiendo para su 
compensación idéntico procedimiento que el señalado anteriormente. 
 
Cuando el referido personal no procediera con la debida diligencia o corrección, o fuera 
evidentemente poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, el Hospital podrá exigir de 
la empresa adjudicataria que sustituya al trabajador que es motivo de conflicto. 
 
El Hospital se reserva el derecho a exigir al adjudicatario la prueba documental de los 
reconocimientos médicos que como empresa le obligue la legislación vigente. 
 
En caso de huelga del personal que presta servicios de mantenimiento, el adjudicatario vendrá 
obligado a fijar los mínimos de plantilla para cubrir aquellos servicios ó actividades que son 
indispensables para el funcionamiento del Hospital. Todo ello regulado de acuerdo a la 
normativa vigente del Ministerio de Trabajo. 
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10.- ACREDITACIONES. 
 
Los licitadores presentarán toda la documentación técnica que acredite el cumplimiento con 
la Legislación, para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Autonómico como Nacional. 
Asimismo se exige acreditación actualizada de Norma de Calidad ISO-9001, ISO-14001, 
Certificados que acrediten el cumplimiento de un sistema de Gestión de calidad de 
Dispositivos Médicos Certificado ISO 13485,  para la actividad objeto del contrato y aquellas 
acreditaciones que se contemplen en el PCAP. 
 
11.- COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL. 
 
El contratista adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación medio-
ambiental en vigor en relación al trabajo realizado. Además, se asegurará que su personal 
esté debidamente formado y es competente en materia de buenas prácticas ambientales.  
 
El Hospital se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia sobre el cumplimiento de 
los requisitos legales ambientales que sean de aplicación o de la adecuada formación del 
personal.  
 
La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con 
el fin de evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminación del medio 
ambiente, como puedan ser los vertidos líquidos indeseados, abandono de residuos o su 
incorrecta gestión, en especial, de aquellos considerados como peligrosos.  
 
El Hospital se reserva el derecho de repercutir al contratista el coste de reparación del daño 
ambiental derivado de un incidente ambiental causado por el adjudicatario.  
 
Compromisos ambientales:  
 
Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente. 
Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a su 
actividad.  
Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo 
de la actividad en las instalaciones del hospital. 
Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor priorizando 
el reciclado frente a la eliminación.  
Retirar los residuos generados y en caso de depositarlos en los contenedores del hospital, se 
realizará bajo el consentimiento del personal del hospital responsable del contrato.  
Emplear equipos con marcado CE y realizarles un mantenimiento preventivo con el fin de que 
las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los límites especificados en las características 
técnicas.  
Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.  
No verter productos químicos a la red de saneamiento y cumplir, en todo caso, las 
especificaciones del fabricante en relación a la dosificación y empleo de los productos.  
Consumir agua, energía y demás recursos que necesite para el desarrollo de los trabajos de 
una forma responsable.  
Reutilizar todos los materiales que sea posible. Apagar los equipos siempre que su 
funcionamiento no sea necesario.  
Colaborar con el personal del Hospital.  
Etiquetar correctamente todos los productos químicos que maneje. 
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Realizar todos los trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con 
absorbentes y depositarlos en el contenedor correspondiente. 
 
 
12.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE. 
 
R.D.1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los Productos Sanitarios. 
 
Norma UNE 209001:2002 IN - Guía para la gestión y el mantenimiento de productos sanitarios 
no implantables. 
 
R.D. 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y 
utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. 
 
R.D. 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de Calidad en 
Radiodiagnóstico. 
 
R.D. 1841/1997, de 5 de Diciembre, por el que se establecen los criterios de Calidad en 
Medicina Nuclear. 
 
R.D.  1566/1998, de 17 de Julio, por el que se establecen los criterios de Calidad en 
Radioterapia 
 
R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
Familia Normas UNE 60601. 
 
Familia Normas UNE 20613. 
 
Circular n° 3/2012 de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) sobre 
la Asistencia técnica de productos sanitarios. 
 
 
13.- DIRECCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.  PENALIZACIONES. 
 
La dirección y gestión del contrato corresponde a la empresa. El Hospital ejercerá funciones 
de control pero nunca de dirección, y ello con independencia de las relaciones de colaboración 
que, para una correcta ejecución del contrato existan entre las partes. 
 
El Hospital podrá poner las medidas de control que considere oportunas para la vigilancia del 
correcto cumplimiento de las obligaciones a que está sometida la empresa adjudicataria como 
consecuencia del presente Pliego de Condiciones, así como del contrato que se deriva del 
mismo. 
 
El Hospital podrá realizar cuando lo estime oportuno, la realización por empresas y/u 
organismos especializados, sin ningún tipo de vinculación mercantil con la adjudicataria del 
contrato, de auditorías tendentes a evaluar la calidad del servicio prestado y el grado del 
cumplimiento del mismo, según las obligaciones establecidas en el Pliego. 
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Cualquier infracción o incumplimiento del presente contrato se comunicará al adjudicatario en 
la persona de su representante mediante acta de incidencias al efecto. 
 
Los incumplimientos se clasificarán en tres categorías: leves, graves y muy graves.  
 
Incumplimiento leve. Cuando se cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias:  
 
La realización de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 95% y superior al 
90% de los programados. El cálculo de este indicador se realizará trimestralmente.  
 
Abandono injustificado del puesto de trabajo de alguno de los operarios que se encuentren en 
turno de trabajo dentro de la cobertura que establece el pliego, sin que esto suponga 
discontinuidad o daño para la instalación. 
  
La ausencia de una persona del servicio sin haber sido notificada por parte del adjudicatario.  
 
Incumplimiento grave. Cuando se cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias:  
 
En cuanto al tiempo de resolución:  
 
La no resolución de un porcentaje de equipos (en función del tamaño del centro o contrato) 
clasificados con importancia “NORMAL” según lo indicado en la tabla del apartado 6.3, en el 
tiempo de resolución establecido, cuantificados a la finalización de cada mes natural.  
La no resolución de un porcentaje de equipos (en función del tamaño del centro o contrato) 
clasificados con importancia “URGENTE” según lo indicado en la tabla del apartado 6.3, en el 
tiempo de resolución establecido, cuantificados a la finalización de cada mes natural.  
 
La realización de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 90% y superior al 
85% de los programados. El cálculo de este indicador se realizará trimestralmente.  
 
La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administración respecto a la correcta 
ejecución del contrato.  
 
No comunicar al responsable del contrato el cambio del personal adscrito para la ejecución 
del mismo.  
 
La no sustitución, en caso de vacaciones, baja, etc., de alguno de los efectivos adscritos a la 
prestación del servicio.  
 
La reiteración por tercera vez de un incumplimiento leve, en el plazo de un mes natural.  
 
La no presentación de informes de actividad establecidos.  
 
 
Incumplimientos muy graves. Cuando Se cumplan cualquiera de las siguientes 
circunstancias:  
 
En cuanto al tiempo de resolución: La no resolución y no sustitución de un equipo clasificado 
con importancia “CRITICA” según lo indicado en la tabla del apartado 6.3, en el tiempo de 
resolución establecido, cuantificado a la finalización de cada mes natural.  
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La realización de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 85%. El cálculo de 
este indicador se realizará trimestralmente.  
 
La acumulación de 3 incidencias graves en el periodo de un mes natural.  
 
La reducción del número de efectivos, sin autorización del responsable del contrato. 
  
La prestación del contrato por personal sin titulación y/o habilitación que resulte exigible en 
función del trabajo a realizar. 
 
Sanciones impuestas por los Organismos Competentes causadas por el incumplimiento de la 
normativa vigente.  
 
Los indicadores relacionados con el mantenimiento preventivo, se referirán a la planificación 
real, una vez reprogramada la actividad. 
 
La penalización correspondiente a los distintos tipos de incumplimientos se valorará de la 
siguiente manera:  
Por incumplimiento leves: El primer incumplimiento leve será sancionado con apercibimiento 
y los siguientes se le podrá imponer una penalidad hasta el 0,99% del precio anual del 
contrato, IVA excluido, graduándose en función del perjuicio ocasionado.  
Por incumplimientos graves: se podrá imponer una penalidad desde el 1% hasta el 1,99% del 
precio anual, IVA excluido, en función de los perjuicios que ocasionen.  
Por incumplimientos muy graves: se podrá optar por una penalidad hasta un 2,99% del precio 
anual, IVA excluido, en función de los perjuicios que ocasionen.  
 
Como criterio general de calidad se establece un tiempo de disponibilidad (uptime) de los 
equipos cubiertos por este contrato del 95%, descontando el tiempo correspondiente a los 
mantenimientos preventivos programados. 
 
DISPONIBILIDAD (UPTIME): tiempo en que el equipo está disponible para ser usado con 
todas sus funciones operativas, al margen de las horas de parada por actuaciones de 
mantenimiento preventivo y programado, que en ningún caso será superior al 1,5 % del tiempo 
considerado como disponible. Se expresará en porcentaje, y deberá ser mayor o igual al 95%. 
Este indicador se marcará para un seguimiento trimestral por equipo. 
 
La fórmula para dicho cálculo será: 
 
Disponibilidad: D%= (HTDR/ HTD) x 100 
Donde HTD = horas totales disponibles del equipo: 
HTDR =Horas totales de disponibilidad real 
HTD= 8.629= 8.760 horas (365 días x 24 horas al día) – 131 (1.5 % de 8760). 
 
Las eventuales deducciones a aplicar al pago por disponibilidad se determinarán durante los 
30 días posteriores al estudio trimestral de disponibilidad y se descontarán en la factura 
siguiente. Corresponden al siguiente cuadro: 
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INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y TIEMPO MÁXIMO DE PARADA 
 

Indicador Valor garantizado Rango obtenido Penalización 

Disponibilidad 

Según valor 
propuesto D% 

licitador (mínimo 
95%) 

(D-2)% <= (D)% 
real<D% 

3%*valor ref. de 
mantenimiento trimestral 

D-5)%<=(D)%real<(D-
2)% 

6%*valor ref. de 
mantenimiento trimestral 

(D)%real<(D-5)% 
10%*valor ref. de 

mantenimiento trimestral 

 
 
Penalización por disponibilidad: el valor de rango obtenido corresponde a la disponibilidad de 
cada uno de los equipos electro médicos en el trimestre de análisis, la penalización total será 
el sumatorio de las penalizaciones de los equipos cuya disponibilidad haya estado por debajo 
del valor garantizado. 
  
El valor de referencia de mantenimiento anual corresponde al indicado en el escandallo de 
equipos incluidos en el contrato o en su defecto al 7% del precio de adquisición o precio de 
compra del equipo electro médico en estudio. 
 
Será causa de RESOLUCIÓN DE CONTRATO:  
 
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales y materiales suficientes para ello  
Falseamiento comprobado de informes o datos.  
Evidencia probada de la existencia de fraude, por parte del adjudicatario, en la ejecución de 
alguno de los servicios del contrato.  
Deterioro grave de los equipos e instalaciones ocasionadas por negligencia grave o abandono 
del mantenedor.  
La acumulación de 3 incumplimientos muy graves.  
 
En todo caso las cuantías de las penalizaciones estarán dentro de los límites que marca la 
LCSP para este tipo de contratos. 
 
14.- OFERTA TÉCNICA. 
 
La documentación que se detalla a continuación deberá ser presentada obligatoriamente y es 
indispensable para la valoración de la misma.  
 
La oferta se presentará en formato digital. Deberá incluir un índice con vínculos a las páginas 
relacionadas, que permita posicionarse automáticamente en las mismas.  
 
Cada uno de estos documentos deberá presentarse perfectamente delimitado del resto y con 
índice. Los documentos son los siguientes:  
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En el SOBRE 2 (Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor)  
 
Para el criterio de valoración: Plan de Mantenimiento y Memoria Técnica.  
 
La calidad técnica de la solución propuesta, que deberá contemplar todos los aspectos 
exigidos en el PPT, se valorará a través de la documentación que se aporte por el licitador en 
este punto, y que deberá ser, al menos, la siguiente: 
 
Programa de trabajo propuesto por el licitador para implementar las operaciones de 
mantenimiento necesarias para garantizar la mejor conservación de los equipos y para 
asegurar la obtención, en cada momento, de todas las prestaciones previstas por el fabricante 
de cada equipo, con incidencia en los Planes de Mantenimiento preventivo (Gamas y 
periodicidades); la metodología mantenimiento correctivo .el modelo de informe de 
seguimiento de actividad, el modelo de seguimiento y control de la disponibilidad y de los 
indicadores del contrato.  
 
Para el criterio de valoración: Planificación de los Recursos Humanos  
 
Se valorará la memoria explicativa que incluya un estudio de la organización de los recursos 
humanos adscritos al presente contrato, teniendo en cuenta la estructura organizativa del 
personal adscrito al servicio excluyendo al equipo humano de respuesta rápida y la estructura 
organizativa y cualificación profesional del equipo de respuesta rápida adscrita al servicio.  
 
Para el criterio de valoración: Medios técnicos y Gestión almacén  
 
Se valorará en este apartado los medios materiales adscritos al contrato, así como, el sistema 
de gestión del almacén, con especial incidencia en los medios técnicos, valorándose la 
aportación de equipos de control y medida, medios de comunicación ,medios de transporte, 
medios de taller y herramientas asignados en exclusiva a la prestación del servicio y la gestión 
del almacén, valorándose el plan de gestión de almacén desarrollando e implementando en 
el taller de Electro medicina del centro y el nivel de stock de repuestos permanente.  
 
 
Para el Criterio de Valoración: Metodología de la puesta en marcha del servicio e 
inventario  
 
Se valorará como se organizará el servicio, a su puesta en marcha, para hacer efectivas todas 
las prestaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas mediante el Programa 
de Puesta en marcha, cronograma de puesta en marcha y el número y metodología de los 
informes de evaluación del equipamiento. También la realización del inventario, valorando el 
procedimiento y metodología de evaluación.  
 
Para el criterio de valoración: Gestión y control informatizado del servicio de 
mantenimiento  
 
Se valorará tanto la adecuación de los sistemas de gestión informatizada propuestos como la 
adaptabilidad y flexibilidad en la integración de los mismos en el sistema de gestión de activos 
disponibles en el centro, en su caso  
 
Para el Criterio de Valoración: Plan de Formación continuo  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

57
85

09
28

54
31

26
02

17
56



 
 
Avda. de Reina Victoria, 22-26 
   28003 MADRID 
 

26 

Este Hospital pertenece a la     
 

 
Se valorarán los planes de formación continuada del personal para lo cual se facilitarán los 
planes de formación con indicación de programa, profesorado, horas lectivas, etc. 
Centrándose en el Plan de formación dirigido al personal adscrito de modo permanente al 
contrato y el Plan de Formación dirigido al personal perteneciente al Servicio de 
Infraestructuras y mantenimiento del Hospital.  
 
Documentación complementaria  
 
Aparte de la documentación técnica básica descrita en los puntos anteriores, las empresas 
licitadoras podrán incluir toda aquella documentación que consideren significativa para la 
valoración de la oferta técnica, debiendo estar claramente delimitada en las secciones que 
consideren apropiadas e incluidas en el índice, indicando la naturaleza de la información.  
 
En el SOBRE 3 (Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas)  
 
Para el criterio de valoración: Formación previa adicional de los técnicos  
Aportarán Certificados de formación de los técnicos asignados al contrato en los equipos 
objeto de contrato, según tabla adjunta: 
 

 Tipo de máquina/equipamiento Nº horas curso Puntos/Curso 

Apartado 1 

- Equipos de ventilación 
- Equipos de monitorización 
- Electro bisturí 
- Equipo electrocardiógrafos. 
- Mesas anestesia. 
- Carros de parada. 

De 5 a 10 horas 0,4 

De 10 a 20 horas 0,6 

> a 20 horas 1 

Apartado 2 
Resto de equipamiento objeto 
de contrato 

De 5 a 10 horas 0,4 

De 10 a 20 horas 0,6 

> a 20 horas 1 

Apartado 3 
Instalaciones eléctricas en salas 
especiales. Medidas de quirófanos. 

> a 5 horas 1 

Para el criterio de valoración: Experiencia profesional adicional  
 
Aportarán Certificados de experiencia de los técnicos asignados al contrato en los equipos 
objeto de contrato.  
 
El adjudicatario deberá justificar la experiencia, titulación y formación, del responsable y de 
los técnicos adscritos al contrato, según lo señalado en la presente cláusula. 
La acreditación se llevará a cabo a través de todos los CV actualizados, copia compulsada u 
original de los títulos, relación contractual entre la empresa y el personal adscrito (vida laboral 
o equivalente); así como cualquier otro documento que permita acreditar su condición como 
técnico / responsable de manera adecuada (posibles certificados de formación reglada / no 
reglada relacionada con el ámbito del contrato). 
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15.- MALOS USOS 
 
Se consideran malos usos a aquellas averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado 
o doloso del equipamiento. Para afrontar estas averías, se establecerá una bolsa económica 
a cargo del adjudicatario, por un valor máximo del 5% del importe anual del contrato para cada 
anualidad.  
 
El procedimiento se llevará a cabo de la siguiente manera: 
Todas las reparaciones que se realicen por averías provocadas por un uso incorrecto, 
inapropiado o doloso del equipamiento por el personal del Centro, será cubierto por el 
adjudicatario mediante la bolsa creada para dicho fin, en un 50% del coste de reparación. Este 
coste de reparación se entenderá como el importe total de la reparación en caso de que la 
reparación se realice externamente o del importe de material (excluida mano de obra) si la 
reparación la realiza el adjudicatario. 
El procedimiento que se deberá llevar en todo caso para que el coste de dichas averías sea 
asumido en dicho porcentaje por la bolsa dispuesta a tal efecto, deberá contemplar el valor 
de la reparación. El adjudicatario deberá presentar informe y presupuesto detallado, debiendo 
el centro aprobar previamente dicho presupuesto, una vez comprobada la idoneidad del 
importe presentado. 
En todo caso, no se admitirá el uso de la bolsa para la reparación de otras averías distintas a 
las previamente definidas como mal uso y que no se hayan previamente aprobado por el 
centro de manera individualizada. 
En el caso en el que el presupuesto establecido para la Bolsa se haya agotado antes de la 
finalización del contrato, el coste de la reparación de averías ocasionadas por un uso 
incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento, será asumido en su totalidad por el Centro, 
siguiendo el mismo proceso de aprobación previa. 
 
16.- BAJAS 
 
Cuando el importe de los repuestos y/o reparación superase el 60% del valor de adquisición 
del equipo en cuestión, el adjudicatario podrá proponer la baja del mismo. En el caso que al 
Hospital le interesase repararlo se haría mediante presupuesto previo aprobado, asumiendo 
el 60% del coste de la reparación, la empresa adjudicataria. 
 
El adjudicatario, en caso de no ser el encargado de la reparación, será el responsable de 
tramitar y realizar el seguimiento de la reparación una vez aceptado el presupuesto por el 
Hospital. 
 
Asimismo, deberá realizar las reclamaciones pertinentes a los proveedores en caso de que el 
equipo no quede funcionando de forma satisfactoria en idénticas condiciones a las de antes 
de averiarse. 
 
 
17.- ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE 
 
Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad o mejoras del fabricante (FMI), 
independientemente de que se realicen por el fabricante según marca la legislación vigente, 
deberán gestionarlas el adjudicatario, tanto en el seguimiento como su recepción y notificación 
al hospital. Asimismo, cuando el fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo 
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mediante instrucciones internas propias, igualmente deberán ser gestionadas por el 
adjudicatario. 

 
 
 
 
 

Madrid, 12 de enero de  2022 
EL JEFE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
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Descripción. 

 
Activo fijo 

 
Ubicac.técnica 

 
Valor adquis. 

 
Nº inventario

 
Marca 

 
Nº‐serie 

 
Modelo 

 
Estado 

 
Fecha adquis. 

APARATO DE ISQUEMIA, ELECTRONEUMATICO  414684  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  2.387,27  14453.0  Spengler  100879  EGP200  ACTV  25/10/2006 

APARATO DOPPLER BIDIRECCIONAL PORTATIL  415670  L209‐RV24XXXX‐ST1‐ACVCX‐CURASX  680,00  17663.0        ACTV  22/8/2012 

APARATO ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDOS (C  411649  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐3ELECT  1.912,54  12823.0  Intelec  1152  340 Combo  ACTV  13/6/2003 

APARATO ELECTROTERAPIA, MODULO AMPLIACIO  415056  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐GIMNAS  2.607,09  14182.0  Intelect  1031  5765CS  ACTV  19/11/2004 

APARATO REGISTRADOR DE TEMPERATURA (‐15º  413232  L209‐RV24XXXX‐000‐FARXX‐FARMAC  235,94  10961.0        ACTV  22/10/1999 

APARATO TRACCION CERVICAL  408294  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐GIMNAS  2.330,38  11928.0        ACTV  30/10/2000 

APARATO TRACCION CERVICAL  408345  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐GIMNAS  2.330,38  11929.0        ACTV  30/10/2000 

APLICADOR DE BANDAS PARA HEMORROIDES  413329  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO4  1.126,68  10964.0        ACTV  16/11/1999 

ARNES UNIVERSAL PARA GRUA MOVILIDAD DE P  413995  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐ASISTI  230,13  16623.0        ACTV  10/7/2010 

ASPIRADOR DOMESTICO  416078  L209‐RV24XXXX‐EXT‐FARXX‐SUEROS  222,39  9131.0        ACTV  6/6/1997 

ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL  414130  L209‐RV22XXXX‐007‐EP07X‐FARMAC  281,64  14308.0        ACTV  17/11/2005 

ASPIRADOR ELECTRICO SECRECIONES PORTATIL  410445  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  364,00  16430.0        ACTV  13/10/2009 

ASPIRADOR SECRECCIONES ELECTRICO, 5 L.  415472  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐VESTIB  1.711,22  14807.0  Ordisi  REVISAR  A 70  ACTV  6/7/2006 

AUDIOMETRO DOS CANALES  417281  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐AUDIOM  4.068,62  13699.0  Maico  4876134  MA 52  ACTV  5/10/2004 

AUTOMATIZADOR DE HEMOCULTIVOS  410319  L209‐RV24XXXX‐000‐BQLXX‐BIOQUI  16.077,07  10563.0        ACTV  25/6/1999 

BALANZA DE PRECISION  413258  L209‐RV24XXXX‐000‐FARXX‐FARMAC  2.122,17  10379.0        ACTV  16/12/1998 

BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA DE 0,1  416939  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  583,15  15693.0        ACTV  16/5/2008 

BALANZA DE PRECISION, MAX 15 KG  416020  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ALMAC1  283,94  16809.0        ACTV  21/3/2011 

BALANZA GRANATARIA DE PRECISION, SENSIBI  411389  L209‐RV24XXXX‐000‐FARXX‐FARMAC  620,46  17416.0        ACTV  14/6/2012 

BALANZA PRECISION, ELECTRONICA  411998  L209‐RV24XXXX‐000‐BCSXX‐ALMACE  298,26  12185.0        ACTV  21/6/2001 

BALANZA PRECISION, ELECTRONICA  415957  L209‐RV24XXXX‐000‐MICXX‐MICROB  907,47  12274.0  Gram  40266  Serie SV  ACTV  3/12/2001 

BALON DE HONAN MEDICION PRESION INTRAOCU  412506  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO7  490,00  17228.0        ACTV  31/5/2012 

BANCO POTENCIACION MUSCULAR  415277  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  1.810,10  1560.0        ACTV  22/5/1996 

BAÑO DE PARAFINA  412652  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐PARAFI  841,40  12834.0        ACTV  25/9/2002 

BAÑO Mª TERMOSTATICO 5 L. 110ºC  413618  L209‐RV24XXXX‐000‐BCSXX‐BANCOS  470,99  17348.0  P‐Selecta  *600138570178  Precisterm  ACTV  31/5/2012 

BIOMETRO‐PAQUIMETRO  413126  L209‐RV24XXXX‐ST1‐OFTCX  9.000,00  14547.0        ACTV  8/11/2005 

BISTURI ELECTRICO  415390  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO3  6.626,45  12855.0  Erbe  F‐1436  ICC300 H  ACTV  9/10/2002 

BISTURI ELECTRICO  415488  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO1  6.626,45  12856.0  Erbe  F‐2173  ICC300 E  ACTV  9/10/2002 

BISTURI ELECTRICO  415553  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ASPUB1  6.626,45  12857.0  Erbe  F‐1438  ICC300 H  ACTV  9/10/2002 

BISTURI ELECTRICO  415679  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO4  6.626,45  12859.0  Erbe  F‐2174  ICC300 E  ACTV  9/10/2002 

BISTURI ELECTRICO  412818  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO3  6.626,45  12930.0  Erbe  F‐2466  ICC300 E  ACTV  9/10/2002 

BLEFAROSTATO  409605  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO7  30,62  17890.0        ACTV  31/10/2012 

BLEFAROSTATO  409708  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO7  30,62  17891.0        ACTV  31/10/2012 

BLEFAROSTATO  410715  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO7  30,62  17901.0        ACTV  22/10/2012 

BLEFAROSTATO  411342  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO7  30,62  17907.0        ACTV  12/11/2012 

BLEFAROSTATO  411461  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO7  30,62  17908.0        ACTV  12/11/2012 

BLEFAROSTATO REVERSIBLE 15 CM  412979  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  133,57  16979.0        ACTV  8/8/2011 

BLEFAROSTATO REVERSIBLE 15 CM  413093  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  133,57  16980.0        ACTV  8/8/2011 

BLEFAROSTATO REVERSIBLE 15 CM  413222  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  133,57  16981.0        ACTV  8/8/2011 

BLEFAROSTATO REVERSIBLE 15 CM  413323  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  133,57  16982.0        ACTV  8/8/2011 

BOMBA DE SANGRE (TRANSFUSION)  416561  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ALANES  6.049,79  10767.0  Livimedical  6025  Termifloter 500 ACTV  3/6/1999 

BOMBA DE SANGRE (TRANSFUSION)  416659  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  6.049,79  10768.0        ACTV  3/6/1999 

BOMBA PERFUSION POR JERINGA, ANESTESIA‐A  415634  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  1.361,21  12264.0        ACTV  23/11/2001 

BOMBA PERFUSION POR JERINGA, ANESTESIA‐A  415090  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  1.509,90  14459.0        ACTV  3/6/2005 

BRAKET PERMANENTE KIT DE BIOPSIA PARA SO  410392  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO3  1.259,50  18514.0        ACTV  27/12/2013 

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL  416082  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐DERMA1  98,35  17667.0        ACTV  27/8/2012 

CAMARA FOTOMICROGRAFIA DIGITAL + INTERFAZ + SOFTW  411546  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  0  12915.1  NIKON  57878653  DXM120B  ACTV  25/10/2002 

CAMARA PARA VIDEONISTAGMOGRAFO  412638  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ORL2  2.350,00  16598.0        ACTV  10/5/2010 
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Descripción. 

 
Activo fijo 

 
Ubicac.técnica 

 
Valor adquis. 

 
Nº inventario

 
Marca 

 
Nº‐serie 

 
Modelo 

 
Estado 

 
Fecha adquis. 

CAPNOMETRO  415765  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE  3.175,20  8471.0        ACTV  23/10/1995 

CAPNOMETRO  416128  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE  3.179,44  8482.0        ACTV  23/10/1995 

CAPNOMETRO  409145  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐PASILL  2.524,25  9437.0        ACTV  4/7/1996 

CAPNOMETRO  409195  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ALANES  2.524,25  9438.0  Drager  AREJ0258  Capnodig  ACTV  4/7/1996 

CAPNOMETRO PORTATIL  415103  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  2.625,00  12852.0        ACTV  9/10/2002 

CAPNOMETRO PORTATIL  415216  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ASPUB1  2.625,00  12853.0        ACTV  9/10/2002 

CAPNOMETRO PORTATIL  415283  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ASPUB1  2.625,00  12854.0        ACTV  9/10/2002 

CENTRIFUGA  414107  L209‐RV24XXXX‐000‐MICXX‐MICROB  2.084,15  3653.0  Kokusan  107402  H‐103N  ACTV  7/10/1994 

CINTA DE MARCHA  410258  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐CINESI  1.710,00  12608.0  BH  8449812  Proaction  ACTV  25/9/2002 

CIRCUITO DE MOVILIDAD MUELLE  412982  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐TERAPI  228,68  16740.0        ACTV  24/3/2011 

CITOCENTRIFUGA  415476  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  8.089,20  16648.0  Thermo Fisher  CY69181009  Cytospin 4  ACTV  14/10/2009 

COAGULADOR BIPOLAR GENERADOR DE RESONANC  409938  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  11.995,00  14944.0  Vesalius  7060101  MCN  ACTV  30/11/2006 

COLUMNA DE QUIROFANO  414821  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ASPUB1  8.793,00  13412.0  Drager      ACTV  12/6/2003 

COLUMNA QUIROFANO PARA EQUIPAMIENTO DE L  412697  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO6  5.445,00  12835.0  Drager      ACTV  25/9/2002 

COLUMNA QUIROFANO PARA EQUIPAMIENTO DE L  412799  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO5  5.445,00  12836.0  Drager      ACTV  25/9/2002 

COLUMNA QUIROFANO PARA EQUIPAMIENTO QUIR  412880  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO6  7.033,00  12837.0  Drager      ACTV  25/10/2002 

CONTADOR‐ANALIZADOR HEMATOLOGICO  410544  L209‐RV24XXXX‐000‐BCSXX‐BANCOS  9.381,24  11832.0  SYSMEX  A4435  KX‐21  ACTV  2/10/2000 

DESFIBIRLADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO  411617  L209‐RV24XXXX‐001‐CEXHX‐SUPERV  4.812,50  16442.0  Zoll  T08L108050  M Series  ACTV  13/10/2009 

DESFIBRILADOR  410883  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE  6.643,56  12641.0  Artema  12131529  Cardio‐Aid 200  ACTV  9/10/2002 

DESFIBRILADOR  411633  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐CURAS  5.123,59  13830.0        ACTV  19/11/2004 

DESFIBRILADOR  416351  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐FARMAC  4.939,39  14213.0  G.E  101159071  CardioServ  ACTV  18/10/2005 

DESFIBRILADOR  410421  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐ECOGRA  6.473,27  1778.0  Physio Control  14347  Lifepack 9  ACTV  1/7/1993 

DESFIBRILADOR  415339  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  9.667,56  8025.0  Physio Control  18812  Lifepak 10  ACTV  10/6/1993 

DESFIBRILADOR  412607  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  11.615,59  9009.0  Physio Control  15932  Lifepack 10  ACTV  4/11/1994 

DESFIBRILADOR DE ENTRENAMIENTO CON BATER  409882  L209‐RV24XXXX‐000‐ASGXX‐CELADO  407,67  15003.0        ACTV  30/3/2007 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO  415280  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐FARMAC  5.680,00  16374.0  Zoll  T09C110308  M Series  ACTV  20/7/2009 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO  415342  L209‐RV22XXXX‐006‐EP06X‐FARMAC  5.680,00  16375.0  Zoll  T09C110379  M Series  ACTV  20/7/2009 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO  415446  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX‐SUPERV  5.680,00  16376.0        ACTV  20/7/2009 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO  411503  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐CINESI  4.812,50  16441.0        ACTV  13/10/2009 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO  411729  L209‐RV22XXXX‐007‐EP07X‐FARMAC  4.812,50  16443.0        ACTV  13/10/2009 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO  411834  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  4.812,50  16444.0  Zoll  T08L108058  M Series  ACTV  13/10/2009 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO  413172  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐C06  4.812,50  16613.0        ACTV  15/6/2010 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO)  413676  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐FARMAC  2.712,79  14669.0  Cardiac Science 314195  Powerhearth AE ACTV  2/12/2005 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO‐MANUAL BIFA  410635  L209‐RV22XXXX‐007‐EP07X‐FARMAC  5.148,00  18517.0  Progetti  RL‐1070472  Rescue Life  ACTV  26/12/2013 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO‐MANUAL BIFA  410659  L209‐RV24XXXX‐001‐CGDCX‐C6CURA  5.148,00  18518.0        ACTV  26/12/2013 

DETECTOR DE CONTAMINACION, CON FUENTE TE  417381  L209‐RV24XXXX‐ST1‐MNDPX‐RADIOF  4.377,84  13700.0        ACTV  21/7/2004 

DETECTOR DE RADIACIONES  417272  L209‐RV24XXXX‐ST1‐MNDPX‐RADIOF  1.871,37  11925.0        ACTV  7/11/2000 

DETECTOR DE RADIACIONES  412560  L209‐RV24XXXX‐ST1‐MNDPX‐RADIOF  1.740,00  14654.0        ACTV  28/11/2005 

DETECTOR DE RADIACIONES AMBIENTAL  412888  L209‐RV24XXXX‐ST1‐MNDPX‐RADIOF  1.549,83  12201.0        ACTV  23/10/2001 

DETECTOR DE RADIACIONES AMBIENTAL  408677  L209‐RV24XXXX‐ST1‐MNDPX‐RADIOF  2.834,32  14237.0        ACTV  1/12/2005 

DICTAFONO‐GRABADOR  417271  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  151,14  14359.0  PHILIPS  53042  730  ACTV  29/12/2000 

DISPOSITIVO LAMINEPTOMIAS PARA MESA QUIR  415994  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ASPUB1  5.137,34  11498.0        ACTV  15/11/2000 

DISTRACTOR (SEPARADOR LAMINAR) 27 CM  412864  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  275,43  18018.0        ACTV  29/10/2012 

DISTRACTOR (SEPARADOR LAMINAR) 27 CM  412986  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  275,43  18019.0        ACTV  29/10/2012 

DISTRACTOR (SEPARADOR LAMINAR) 27 CM  413033  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  275,43  18020.0        ACTV  29/10/2012 

DISTRACTOR (SEPARADOR LAMINAR) 27 CM  413142  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  275,43  18021.0        ACTV  29/10/2012 

DOPPLER VASCULAR PORTATIL  415875  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐SUPERV  313,20  17665.0        ACTV  22/8/2012 

ELECTROBISTURI  417443  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO  3.363,53  8791.0  Martin  MME 200 0 500951ME200  ACTV  23/10/1995 
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ELECTROBISTURI ALTA FRECUENCIA  415940  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  6.372,00  16926.0  erbe  11333232  Vio 300S  ACTV  6/7/2011 

ELECTROBISTURI ALTA FRECUENCIA  416242  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO4  6.372,00  16927.0  Erbe  11333233  Vio 300S  ACTV  6/7/2011 

ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES  414944  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐FARMAC  2.440,00  16362.0  G.E  5500311297  MAC 1200ST  ACTV  18/2/2009 

ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES  412724  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐SALACU  2.380,00  16453.0  G.E  550049367  MAC 1200  ACTV  13/10/2009 

ELECTROCARDIOGRAFO 2 CANALES  413189  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐C04  2.380,00  16614.0  G.E  550051475  MAC 1200  ACTV  22/6/2010 

ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES  413354  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  999,00  16895.0  WELLCH ALLYN  715107  CP50‐2ES2  ACTV  22/6/2011 

ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES  412030  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐ELECTR  1.870,00  18327.0  G.E  550062531  MAC 1200  ACTV  23/12/2013 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  412176  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐C04  2.372,56  12709.0  G‐E  550000448  Mac 1200  ACTV  25/9/2002 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  412218  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐FARMAC  2.372,56  12710.0  G.E  550002580  Mac1200 ST  ACTV  25/9/2002 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  412287  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐FARMAC  2.372,56  12711.0  G.E  55000261  MAC 1200  ACTV  25/9/2002 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  412369  L209‐RV24XXXX‐000‐DENXX‐AUXILI  2.372,56  12712.0  G.E  550002604  MAC 1200ST  ACTV  25/9/2002 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  409445  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐CURAS  2.456,10  13785.0  G.E  550012256  MAC 1200  ACTV  26/10/2004 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  408397  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE  2.456,10  13978.0  G.E  550016972  MAC 1200ST  ACTV  27/6/2005 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  416517  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  2.456,10  14216.0  G.E  550020338  MAC 1200ST  ACTV  8/11/2005 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  416583  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  2.456,17  14217.0  G.E  550020381  MAC 1200  ACTV  8/11/2005 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  416685  L209‐RV22XXXX‐005‐ALGCX‐ALERG1  2.456,10  14218.0  G.E  550019762  MAC 1200  ACTV  8/11/2005 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  416769  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐FARMAC  2.456,10  14219.0  G.E  550019800  MAC 1200  ACTV  8/11/2005 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  416856  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐ELECTR  2.456,10  14220.0  G.E  550019850  MAC 1200  ACTV  8/11/2005 

ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES  409420  L209‐RV22XXXX‐006‐EP06X‐FARMAC  2.456,10  14994.0  G.E  550033660  Mac1200 ST  ACTV  7/6/2007 

ELECTROFORESIS  416861  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  1.607,71  11065.0        ACTV  29/7/1999 

ENVASADORA DE DOSIS UNITARIA + EQUIPO MI  412993  L209‐RV24XXXX‐000‐FARXX‐FARMAC  11.930,09  10367.0        ACTV  30/7/1998 

ENVASADORA DE FORMAS SOLIDAS UNIDOSIS  412305  L209‐RV24XXXX‐000‐FARXX‐FARMAC  15.254,00  18331.0        ACTV  23/12/2013 

EQ. DE HIPOTERMIA CON MANTA DE SILICONA  414425  L209‐RV22XXXX‐006‐EP06X‐MATERI  4.177,03  11440.0        ACTV  25/9/2000 

EQ. ELECTROCIRUGIA ENDOSCOPIA Y COAGULAD  412865  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  14.400,00  14658.0  ERBE  C1126  APC 300  ACTV  14/12/2005 

EQ. HISTEROSCOPIA QUIRURGICA  413224  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO3  25.841,32  15053.0        ACTV  2/10/2007 

EQUIPO CAPTURA, TRATAMIENTO E IMPRESION  411733  L209‐RV24XXXX‐000‐CPLCX‐PLAST2  2.993,95  12427.0        ACTV  5/12/2001 

EQUIPO DE DICTADO GRABADOR‐REPRODUCTOR D  413495  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  719,95  18138.0        ACTV  26/12/2012 

EQUIPO DE DICTADO GRABADOR‐REPRODUCTOR D  416910  L209‐RV24XXXX‐ST1‐MNUXX‐SECRET  727,21  18181.0        ACTV  19/4/2013 

EQUIPO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA 38 CANAL  408350  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐SUPERV  13.564,80  17677.0  NIHON KOHDEN209  NfaxEEG‐1200K  ACTV  13/9/2012 

EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES  412548  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐NEUGER  29.900,00  15584.0        ACTV  11/6/2007 

EQUIPO DE MICROONDAS  412169  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐4MICRO  2.704,56  11853.0  Cosmogamma  00/5T9967  MW300  ACTV  12/12/2000 

EQUIPO DE MICROONDAS  412315  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐4MICRO  2.704,56  11854.0  Cosmogamma  00/5T9968  MW300  ACTV  12/12/2000 

EQUIPO DE MICROONDAS  415119  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐5MAGNE  3.400,00  14183.0  Cosmogamma  0415T99623  MW300  ACTV  21/7/2004 

EQUIPO DE MICROONDAS  415182  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐1MICRO  3.400,00  14184.0  Cosmogamma  04/5T99626  MW300  ACTV  21/7/2004 

EQUIPO DE MICROONDAS  413450  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐1MICRO  3.938,00  14666.0  Enraf Nonius  3540  Radarmer 650  ACTV  8/11/2005 

EQUIPO DE MICROONDAS BRAZO MULTIARTICULA  409863  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐2INFRA  3.024,00  17593.0  Enraf Nonius  6119  Radarmer 650  ACTV  16/7/2012 

EQUIPO DE ONDA CORTA  412048  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐CINESI  4.760,02  11852.0        ACTV  17/12/2000 

EQUIPO DE ONDA CORTA  416419  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐6ULTRA  5.265,00  14214.0  Cosmogamma  ST06739  SW500  ACTV  8/11/2005 

EQUIPO DE PRESOTERAPIA DIGITAL 12 CAMARA  415566  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐3ELECT  4.050,00  17662.0  Lympha‐Mat  312G39410711  Digital  ACTV  29/8/2012 

EQUIPO DE ULTRASONIDOS  412392  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐2INFRA  2.223,74  11855.0        ACTV  12/12/2000 

EQUIPO DE URODINAMICA (INCLUYE PC + IMPR  412653  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ECOGRA  18.900,00  15585.0  MMS  PE07‐7CIMB1990  Solar  ACTV  4/7/2007 

EQUIPO ESPIROMETRIA + PC + IMPRESORA  411380  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐PRUESP  5.800,00  16707.0  Jaeger  06V00141  Mastercope  ACTV  28/10/2010 

EQUIPO ESPIROMETRIA CON MODULO TEST PROV  413468  L209‐RV22XXXX‐005‐ALGCX‐ALERG1  9.357,00  13897.0  Jaeger  03P00339  APS Pro  ACTV  25/11/2004 

EQUIPO FOTOMICROGRAFIA DIGITAL, CAPTURA  411480  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐DMEDIC  8.415,20  12915.0        ACTV  25/10/2002 

EQUIPO MAGNETOTERAPIA  414337  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐5MAGNE  4.201,43  551.0  ASA  M150705399  ASA Magnetic fi ACTV  18/9/1995 

EQUIPO MAGNETOTERAPIA CON DOS SOLENOIDES  412965  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐5MAGNE  5.291,00  13274.0        ACTV  13/6/2003 

EQUIPO MULTIFUNCION DE IMPRESORA, COPIAD  412173  L209‐RV22XXXX‐008‐ESTCX‐SECRET  200,29  18329.0        ACTV  23/12/2013 

EQUIPO MULTIFUNCION DE IMPRESORA, COPIAD  412279  L209‐RV24XXXX‐000‐ASGXX‐CELADO  200,29  18330.0        ACTV  23/12/2013 
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EQUIPO MULTIFUNCION DE SOBREMESA (IMPRES  411724  L209‐RV24XXXX‐000‐CEXHX‐INFORM  175,45  18008.0        ACTV  22/10/2012 

EQUIPO MULTIFUNCION IMPRESORA‐COPIADORA‐  416344  L209‐RV26XXXX‐000‐GERDX‐AULAGE  1.421,75  17962.0        ACTV  31/10/2012 

EQUIPO PARA LASERTERAPIA DE BARRIDO  410705  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐LASERT  7.612,00  18253.0  Level  3EZ210  EZ1  ACTV  29/8/2013 

EQUIPO PARA LITOTRICIA  408806  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO3  8.782,59  11938.0        ACTV  27/12/2000 

EQUIPO PORTATIL DE MASAJE (VIBRADOR)  415364  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐1MICRO  425,00  17659.0  Massator  101102  MS11  ACTV  31/5/2012 

EQUIPO PORTATIL DE TRANSILUMINACION  416780  L209‐RV24XXXX‐ST1‐ACVCX‐CONVA2  502,20  17674.0        ACTV  31/8/2012 

ERGOMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES  412727  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐NEUMO1  1.146,20  14542.0        ACTV  18/10/2005 

ESTACION INFUSION TCI PARA ANESTESIA (SI  411723  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO4  6.163,46  14643.0        ACTV  1/12/2006 

ESTUFA DE CULTIVO PARA CALENTAR SUEROS,  414723  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ESTERI  2.860,68  13410.0        ACTV  7/4/2003 

ESTUFA DE CULTIVOS  412441  L209‐RV24XXXX‐000‐BCSXX‐PASILL  2.783,45  3599.0        ACTV  20/6/1996 

FERULA DINAMICA PARA RODILLA  416541  L209‐RV22XXXX‐006‐EP06X‐ALMAC1  3.527,30  16516.0  Kinetec    Advance  ACTV  30/12/2009 

FIBROSCOPIO DE INTUBACION  412294  L209‐RV24XXXX‐002‐ANRCX‐ANEST3  4.297,14  16449.0        ACTV  15/10/2009 

FIBROSCOPIO NASO‐FARINGO‐LARINGOSCOPIO  408473  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ORL11  4.314,60  17190.0        ACTV  27/4/2012 

FIBROSCOPIO PARA INTUBACION  411008  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ESTERI  8.112,00  11837.0  Storz  GK3003  20113320  ACTV  1/12/2000 

FLUJOMETRO  408859  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ECOGRA  3.047,13  10814.0        ACTV  16/9/1999 

FRESA CORNEAL P/PTERIGION PUNTA DIAMANTE  409516  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  264,71  16941.0        ACTV  13/7/2011 

FRONTOFOCOMETRO AUTOMATICO  413344  L209‐RV24XXXX‐ST1‐OFTCX  2.700,00  13896.0        ACTV  15/11/2004 

FUENTE DE LUZ FRIA  415344  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  5.344,04  13424.0  Olympus  7301918  CLE‐145  ACTV  15/7/2003 

FUNDA ROTATORIA P/ HISTEROSCOPIO 27 FR  409982  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO3  1.628,00  18090.0        ACTV  29/11/2012 

GAFA CON LU0PA BINOCULAR PARA CIRUGIA, 2  413095  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ALMAC1  449,96  11867.0        ACTV  17/11/2000 

GAFA LUPA BINOCULAR PARA CIR.. 6X AUMENT  413084  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO7  1.415,65  13881.0        ACTV  25/11/2004 

GANCHO MANIPULADOR GRADUADO 3 MM (PERFOR  414826  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  119,61  18039.0        ACTV  29/10/2012 

GANCHO MANIPULADOR GRADUADO 3 MM (PERFOR  414949  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  119,61  18040.0        ACTV  29/10/2012 

GENERAD. RADIOFRECUENCIA,TRATMTO. RONQUI  412561  L209‐RV22XXXX‐000‐ESTCX‐ASEPE1  10.289,33  12833.0        ACTV  25/9/2002 

GENERADOR FUENTE LUZ FRIA, ADAPTADOR UNI  410306  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ESTERI  5.244,88  10839.0  Wolf  990332  5123 Autolp  ACTV  19/10/1999 

GILLOTINA DE PALANCA, CAPACIDAD DE CORTE  413293  L209‐RV24XXXX‐000‐ASGXX‐REPROG  210,88  18134.0        ACTV  26/12/2012 

GRABADORA DIGITAL ECG 3 CANALES + TARJET  410838  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐C05  1.230,50  15016.0        ACTV  27/7/2007 

GRABADORA HOLTER PRESION ARTERIAL  413171  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐ELECTR  2.790,00  13275.0        ACTV  12/6/2003 

GRAPADORA DE GRUESO INDUSTRIAL DE 2 A 17  413201  L209‐RV24XXXX‐000‐ASGXX‐REPROG  219,31  18133.0        ACTV  26/12/2012 

GRUA ACTIVA DE SUELO DE ELEVACIÓN VERTICAL  707783  UNIDAD DE ENFERMERÍA PABELLÓN 12  4289,73  2580165  GETINGE GROUP SPAIN,S.L.  SARA3000  ACTV  20/6/2017 

GRUA DE TECHO  754454  FISIOTERAPIA AMBULATORIA HOSPITAL  4565  2744039  ARJO IBERIA, S.L.  ARJOHUNTLEIG  ACTV  12/11/2018 

GRUA DE TECHO  754455  FISIOTERAPIA AMBULATORIA HOSPITAL  4565  2744040  ARJO IBERIA, S.L.  ARJOHUNTLEIG  ACTV  12/11/2018 

GRUA DE TECHO  754456  FISIOTERAPIA AMBULATORIA HOSPITAL  4565  2744041  ARJO IBERIA, S.L.  ARJOHUNTLEIG  ACTV  12/11/2018 

GRUA ELECTRICA TRANSFERENCIA PACIENTES 2  414462  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐ASISTI  3.650,34  14175.0    2040005  LIKO VIKING M  ACTV  26/10/2004 

GRUA ELECTRICA TRANSFERENCIA PACIENTES 3  412667  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐ASISTI  7.003,36  15780.0        ACTV  19/9/2008 

GRUA PARA MOVILIZACION DE PACIENTES  809992  REHABILITACIÓN CONSULTA  5430,15  2873632  ARJO IBERIA, S.L.  SARA3000  ACTV  4/10/2019 

GRÚA PARA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES  856231  UNIDAD DE ENFERMERÍA PABELLÓN 6  2592,7  3085424  ARKA PROYECTOS, S.L.    ACTV  17/9/2020 

GRÚA PARA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES PABELLÓN 16  810040  PABELLÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS  5242,6  2869180  ARJO IBERIA, S.L.  SARA3000  ACTV  17/9/2019 

GRUA PASIVA DE SUELO DE ELEVACIÓN VERTICAL  707784  UNIDAD DE ENFERMERÍA PABELLÓN 14  4980,47  2580166  GETINGE GROUP SPAIN,S.L.  MAXI TWIN  ACTV  20/6/2017 

HIDROCOLLATOR FRIO  414899  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐CINESI  1.752,66  15451.0        ACTV  22/10/2007 

HISTEROSCOPIO 4 MM.OPTICA 30º  413351  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO3  967,68  17927.0        ACTV  12/11/2012 

HISTEROSCOPIO DE DIAGNOSTICO + ACCESORIO  414346  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO3  4.173,52  15596.0        ACTV  19/10/2007 

IMPACTADOR DE HUESO 5 MM 16 CM  412431  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  24,07  18014.0        ACTV  29/10/2012 

IMPACTADOR DE HUESO 5 MM 16 CM  412535  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  24,07  18015.0        ACTV  29/10/2012 

IMPACTADOR DE HUESO 7 MM 16 CM  411960  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  24,07  18010.0        ACTV  29/10/2012 

IMPACTADOR DE HUESO 7 MM 16 CM  412095  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  24,07  18011.0        ACTV  29/10/2012 

IMPEDANCIOMETRO  414441  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐AUDIOM  3.317,00  16351.0  Audiotymp  AS086747  GSI 38  ACTV  17/3/2009 

INCUBADORA DE CO2 PARA CULTIVOS  412726  L209‐RV24XXXX‐000‐BCSXX‐PASILL  6.152,50  15587.0  Heraeus  13587  BB15  ACTV  12/3/2008 
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Descripción. 

 
Activo fijo 

 
Ubicac.técnica 

 
Valor adquis. 

 
Nº inventario

 
Marca 

 
Nº‐serie 

 
Modelo 

 
Estado 

 
Fecha adquis. 

INSUFLADOR DE CO2  409598  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  7.452,00  16850.0        ACTV  10/6/2011 

INSUFLADOR DE CO2  416751  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO6  7.649,10  17170.0        ACTV  14/10/2009 

JAULA DE ROCHER, COMPLETA  417307  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐CINESI  1.286,17  11926.0        ACTV  29/12/2000 

JAULA DE ROCHER, COMPLETA  417359  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐CINESI  1.286,17  11927.0        ACTV  29/12/2000 

LAMPARA DE EXAMEN DE PIE CON RUEDAS HALO  410943  L209‐RV22XXXX‐007‐EP07X‐FARMAC  192,79  15018.0        ACTV  31/7/2007 

LAMPARA DE EXAMEN DE PIE CON RUEDAS HALO  411043  L209‐RV22XXXX‐005‐GINCX‐GINEC1  192,79  15019.0        ACTV  31/7/2007 

LAMPARA DE EXAMEN DE PIE CON RUEDAS LUPA  411091  L209‐RV22XXXX‐005‐GINCX‐GINEC2  117,62  15021.0        ACTV  31/7/2007 

LAMPARA DE INFRARROJOS  416922  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐3ELECT  136,90  14221.0        ACTV  25/10/2005 

LAMPARA DE INFRARROJOS  416980  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐3ELECT  136,90  14222.0        ACTV  25/10/2005 

LAMPARA DE LUZ ROJA PARA TERAPIA FOTODIN  416000  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐CURAS  10.800,00  17457.0        ACTV  31/5/2012 

LAMPARA EXAMEN HALOGENA DE PIE CON RUEDA  416838  L209‐RV26XXXX‐000‐ATPXX‐TSOCI2  197,28  15691.0        ACTV  15/9/2008 

LAMPARA EXAMEN HALOGENA DE PIE CON RUEDA  416903  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐CONTRO  197,28  15692.0        ACTV  15/9/2008 

LAMPARA EXAMEN HALOGENA DE PIE CON RUEDA  411373  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX‐TELEMA  197,28  15976.0        ACTV  17/11/2008 

LAMPARA EXPLORACION DE PIE  415340  L209‐RV24XXXX‐000‐DENXX‐AUXILI  90,15  11476.0        ACTV  11/10/2000 

LAMPARA EXPLORACION DE PIE  409562  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐DERMA2  163,34  11818.0        ACTV  8/5/2000 

LAMPARA EXPLORACION DE PIE  409685  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐VESTIB  163,34  11820.0        ACTV  8/5/2000 

LAMPARA EXPLORACION DE PIE  409798  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ORL2  163,34  11822.0        ACTV  8/5/2000 

LAMPARA EXPLORACION DE PIE  409840  L209‐RV24XXXX‐003‐ORLCX‐CONORL  163,34  11823.0        ACTV  8/5/2000 

LAMPARA LUPA CON SOPORTE RODADO, H‐321  413755  L209‐RV24XXXX‐002‐ANRCX‐ANEST1  151,20  17351.0        ACTV  14/10/2009 

LAMPARA LUPA CON SOPORTE RODADO, H‐321  414033  L209‐RV24XXXX‐002‐ANRCX‐ANEST2  151,20  17354.0        ACTV  14/10/2009 

LAMPARA LUPA CON SOPORTE RODADO, H‐321  414145  L209‐RV24XXXX‐000‐CPLCX‐PLAST2  151,20  17355.0        ACTV  14/10/2009 

LAMPARA LUPA CON SOPORTE RODADO, H‐321  408899  L209‐RV24XXXX‐001‐CGDCX‐C6CURA  151,20  17392.0        ACTV  14/10/2009 

LAMPARA LUPA CON SOPORTE RODADO, H‐321  409595  L209‐RV24XXXX‐001‐TRACX‐C3CURA  151,20  17397.0        ACTV  14/10/2009 

LAMPARA OPERACIONES SIST. LED  414393  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO3  19.332,00  17097.0  Triumph  101404619  Trulight 5500  ACTV  11/10/2011 

LAMPARA OPERACIONES SIST. LED  779054  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO9  20.447,00  21212  TRUMPF  4918H001536227  TruLight 3500‐3 ACTV  30/12/2018 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA  409200  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  5.343,18  8528.0  Heraeus  9608022  Hanaulux 2003  ACTV  30/6/1996 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA  409308  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  9.655,46  8529.0  Heraeus  9511035  Hanaulux 2004/ ACTV  23/10/1995 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA  416717  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO7  13.898,35  8688.0  Berchtold  2370G04‐D12727  Chromophare C ACTV  8/8/1996 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA  409309  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO7  13.898,35  9439.0  Berchtold  2370G04‐D12724  Chromophare C ACTV  8/8/1996 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO1  14.242,80  19211  Martin  000002D2694  ML 702 HX  ACTV  30/12/2002 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO1    19212  Martin  000002D2695  ML 702 HX  ACTV  30/12/2002 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  14.242,80  19255  Martin  000002D2608  ML 702 HX  ACTV  30/12/2002 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2    19237  Martin  000002D2696  ML 702 HX  ACTV  30/12/2002 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO4  14.242,80  19238  Martin  000002D2697  ML 702 HX  ACTV  30/12/2002 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO4    19222  Martin  000002D2699  ML 702 HX  ACTV  30/12/2002 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO5  14.242,80  19223  Martin  000002D2700  ML 702 HX  ACTV  30/12/2002 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO5    19256  Martin  000002D2701  ML 702 HX  ACTV  30/12/2002 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO6  14.242,80  19289  Martin  000002D2702  ML 702 HX  ACTV  30/12/2002 

LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO6    19290  Martin  000002D2703  ML 702 HX  ACTV  30/12/2002 

LASER DE DIODO  408488  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  30.000,00  14235.0  Diomed  15P2484  15 Plus  ACTV  14/12/2005 

LASER SOLIDO DOBLE FRECUENCIA  410872  L209‐RV24XXXX‐ST1‐OFTCX‐EQUIP3  31.990,00  13577.0  Haag‐Streit  6010  BM900  ACTV  24/11/2003 

MALETIN MEDICO PARA AYUDA DOMICILIARIA  415143  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  48,63  11470.0        ACTV  16/10/2000 

MALETIN MEDICO PARA AYUDA DOMICILIARIA  415245  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  48,63  11471.0        ACTV  16/10/2000 

MANGO UNIVERSAL ENDOFEMORAL  414036  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ALMAC1  729,00  17846.0        ACTV  16/10/2012 

MANGO UNIVERSAL ENDOFEMORAL  414438  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ALMAC1  729,00  17850.0        ACTV  16/10/2012 

MANIPULADOR DE NUCLEO Y PULIDOR CAPSULA  412564  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  73,97  16975.0        ACTV  8/8/2011 

MANIPULADOR NUCLEO Y PULIDOR CAPSULA ANT  412678  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  73,97  16976.0        ACTV  8/8/2011 

MARCADOR DE AREOLA  417250  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ALMAC1  230,74  11101.0        ACTV  3/12/1999 
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MEDIDOR PANICULO ADIPOSO (LIPOCALIBRADOR  412703  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐ELEFIS  387,65  12193.0        ACTV  21/6/2001 

MEDIDOR PH Y CLORO LIBRE‐TOTAL  413577  L209‐RV24XXXX‐000‐BQLXX‐BIOQUI  333,20  13898.0        ACTV  29/11/2004 

MESA DE MANOS CON PEDAL  411469  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐GIMNAS  901,42  11667.0        ACTV  12/12/2000 

MESA DE MANOS CON PEDAL  411514  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐GIMNAS  901,42  11668.0        ACTV  12/12/2000 

MICROMOTOR ROTATIVO (ESTUCHO CON COMPLEM  417192  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ODOTOL  2.035,65  14230.0        ACTV  18/10/2005 

MICROMOTOR ROTATIVO (ESTUCHO CON COMPLEM  417246  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ODOTOL  2.035,65  14231.0        ACTV  18/10/2005 

MICROMOTOR ROTATIVO (ESTUCHO CON COMPLEM  417298  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ODOTOL  2.022,30  14232.0        ACTV  18/10/2005 

MICROPIGMENTADOR MEDICO (TATUADOR)  410713  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐PASILL  1.728,40  12615.0        ACTV  25/10/2002 

MICROSCOPIO BINOCULAR  414760  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐DMEDIC  1.759,35  11034.0        ACTV  5/8/1999 

MICROSCOPIO BINOCULAR  410433  L209‐RV24XXXX‐000‐MICXX‐MICROB  4.567,59  11830.0  Nikon  675508  E‐400  ACTV  5/12/2000 

MICROSCOPIO BINOCULAR  413928  L209‐RV24XXXX‐000‐ESTCX‐ASEPU1  6.741,24  13903.0        ACTV  26/10/2004 

MICROSCOPIO BINOCULAR (DESPACHO)  539170  L209‐RV24XXXX‐000‐HELXX‐HEMATO  3.295,07  2236371  LEICA  407410  DM1000LED  ACTV  13/12/2015 

MICROSCOPIO DE CONSULTA‐EXAMEN  409713  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐VESTIB  4.224,83  12357.0  Optpmic  3017208  OP‐C12  ACTV  13/11/2001 

MICROSCOPIO DE CONSULTA‐EXAMEN  413211  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ORL2  5.089,76  13882.0  Optomic  34121362  Fibrolux 130  ACTV  27/6/2005 

MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR  412647  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  1.668,60  17336.0  Metic  1130000784  Basic  ACTV  31/5/2012 

MICROSCOPIO TRIOCULAR  415519  L209‐RV24XXXX‐000‐BCSXX‐DMEDIC  2.453,37  10189.0  Oxford Trade  960539  FL‐B‐1  ACTV  30/7/1998 

MICROTOMO  411159  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  5.535,56  5961.0  Microm  30499  MB310  ACTV  29/8/1995 

MICROTOMO DE ROTACION  409374  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  7.358,25  13784.0  Microm  30499  HB310  ACTV  26/10/2004 

MODULO DE CO2  415166  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  9.010,00  14802.0        ACTV  1/12/2005 

MODULO DE PLACA FRIA  408868  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  0  17191.2  THERMO FISHE  HS0518B1203  HISTOSTAR  ACTV  31/5/2012 

MODULO DISPENSADOR PARAFINA  408819  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  0  17191.1        ACTV  31/5/2012 

MONITOR CONTROL TENSION ARTERIAL, PULSIO  409869  L209‐RV22XXXX‐005‐ALHDX‐TRATAM  3.422,44  14943.0  Nellcor  0211 0605 0177  N5600  ACTV  20/7/2006 

MONITOR DE CONSTANTES VITALES  410887  L209‐RV24XXXX‐000‐BCSXX‐EXTRAC  3.795,68  17411.0  Drager  5516508469  Infinity Gamma  ACTV  31/5/2012 

MONITOR DE CONSTANTES VITALES  410962  L209‐RV24XXXX‐002‐ANRCX‐ANEST2  3.795,68  17412.0  Drager  5516505080  Infinity Gamma  ACTV  31/5/2012 

MONITOR DE CONSTANTES VITALES  411067  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐PREPAR  3.795,68  17413.0  Drager  5516506374  Infinity Gamma  ACTV  31/5/2012 

MONITOR DE CONSTANTES VITALES  411176  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐PREPAR  3.795,68  17414.0  Drager  5516508870  Infinity Gamma  ACTV  31/5/2012 

MONITOR DE CONSTANTES VITALES  411278  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐PREPAR  3.795,68  17415.0  Drager  5516506177  Infinity Gamma  ACTV  31/5/2012 

MONITOR ELECTROCARDIOGRAFICO  412181  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  5.638,40  NI‐9005.0        ACTV  1/1/1987 

MONITOR ELECTROCARDIOGRAFICO  410769  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO1  1.896,65  9542.0        ACTV  27/6/1997 

MONITOR ELECTROCARDIOGRAFICO  410769  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO1  1.896,65  NI‐9542.0        ACTV  27/6/1997 

MONITOR LCD 24 CON BRAZO EXTENSIBLE PAR  409789  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO6  4.687,00  18088.0  barco  1890290318  mdsc‐2124  ACTV  28/11/2012 

MONITOR MULTICANAL  415594  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE  9.152,05  8469.0  Propaq  DA001605/DB0006 202EL  ACTV  23/10/1995 

MONITOR MULTICANAL  408406  L209‐RV24XXXX‐000‐BCSXX‐EXTRAC  5.638,40  8518.0  Collin  LQ006004  BP‐306  ACTV  16/12/1991 

MONITOR MULTICANAL  411392  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐PREPAR  10.210,45  8568.0  Drager  SRJL‐0036  PM8014  ACTV  23/10/1995 

MONITOR MULTICANAL  415719  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐REANIM  8.893,19  10022.0  Colin  **000167  BP306  ACTV  1/1/1987 

MONITOR MULTICANAL  413796  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  10.066,00  14557.0  Drager  5395823363  Infinity Delta XL ACTV  1/12/2005 

MONITOR MULTICANAL  412895  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  5.900,00  16609.0  Philips  DE82020111  Mp40  ACTV  10/6/2010 

MONITOR MULTICANAL  412991  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  5.900,00  16610.0  Philips  DE82020110  MP40  ACTV  10/6/2010 

MONITOR MULTIPARAMETRICO  413921  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  10.066,00  14558.0  Drager  5395865063  Infinity Delta XL ACTV  8/11/2005 

MONITOR PARA ISQUEMIA  415734  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ALANES  2.674,50  8664.0  Ceimsa  ******  HCM 700A  ACTV  31/12/1991 

MONITOR PARA ISQUEMIA CON TORNIQUETE, SO  412497  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ESTERI  1.896,79  10316.0  Torniquette  **00550  Speidel Keller  ACTV  24/9/1998 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS  3144625  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  6.000,00    COMEN  N3200405037  NC12  ACTV  30/12/2020 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS  3144626  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  6.000,00    COMEN  N3200405038  NC12  ACTV  30/12/2020 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS  3144627  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  6.000,00    COMEN  N3200405039  NC12  ACTV  30/12/2020 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS  3144634  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  4.800,00    COMEN  K7200403065  C70  ACTV  30/12/2020 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS  3144635  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  4.800,00    COMEN  K7200403068  C70  ACTV  30/12/2020 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS  3144636  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM  4.800,00    COMEN  K7200403074  C70  ACTV  30/12/2020 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM      DRAGER  VGSMN0057  VISTA 120  ACTV  30/12/2020 
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Descripción. 

 
Activo fijo 

 
Ubicac.técnica 

 
Valor adquis. 

 
Nº inventario

 
Marca 

 
Nº‐serie 

 
Modelo 

 
Estado 

 
Fecha adquis. 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM      DRAGER  VGSMN0112  VISTA 120  ACTV  30/12/2020 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM      DRAGER  VGSMN0148  VISTA 120  ACTV  30/12/2020 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM      BISTOS  DFL20047  BT‐740  ACTV  30/12/2020 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM      BISTOS  DFL20050  BT‐740  ACTV  30/12/2020 

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐REANIM      BISTOS  DFL20053  BT‐740  ACTV  30/12/2020 

MONITOR‐TELEVISION 20  414562  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO4  1.500,00  14176.0        ACTV  25/11/2004 

MOTOR ASPIRACION PARA SILLON ODONTOLOGIC  412851  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ODOTOL  523,87  14055.0        ACTV  22/10/2004 

MOTOR QUIRURGICO DE O.R.L.  415525  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  4.971,94  10019.0  Ben‐Air  6J054  ORL‐E‐92  ACTV  9/12/1996 

MOTOR QUIRURGICO DE O.R.L.  415720  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  2.009,36  8895.0  Aesculap  668983  GA145  ACTV  28/12/1995 

MOTOR QUIRURGICO ELECTRICO A BATERIA (SI  417006  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO5  13.128,69  13683.0        ACTV  24/11/2003 

MOTOR QUIRURGICO NEUMATICO ELECTRICO A B  412118  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  11.838,18  12186.0        ACTV  25/9/2001 

MOTOR QUIRURGICO PARA ARTROSOCPIA  410509  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO5  6.059,41  14266.0        ACTV  1/12/2005 

MOTOR QUIRURGICO PARA C. ENDOSCOPICA DE  411124  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ASPER1  7.813,16  10848.0        ACTV  29/12/1999 

MOTOR QUIRURGICO, MICROCIRUGIA DE O.R.L.  413752  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX  11.990,00  14556.0  Linvatec  BBB23569  D3000  ACTV  13/7/2005 

NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, REF. NM.02.000  410959  L209‐RV24XXXX‐001‐CGDCX‐C7CGEN  77,44  17319.0        ACTV  14/10/2009 

NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, REF. NM.02.000  411214  L209‐RV24XXXX‐001‐CGDCX‐C5CGEN  77,44  17322.0        ACTV  14/10/2009 

NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, REF. NM.02.000  411505  L209‐RV24XXXX‐002‐ANRCX‐ANEST3  77,44  17325.0        ACTV  14/10/2009 

NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, REF. NM.02.000  416845  L209‐RV24XXXX‐001‐CGDCX‐08CGEN  77,44  17385.0        ACTV  14/10/2009 

NEUROESTIMULADOR  415781  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  2.500,00  12860.0        ACTV  9/10/2002 

NEUROESTIMULADOR  415895  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ASPUB1  2.500,00  12861.0        ACTV  9/10/2002 

NEUROESTIMULADOR  415972  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ASPUB1  2.500,00  12862.0        ACTV  9/10/2002 

NEUROESTIMULADOR  416012  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  2.500,00  12863.0        ACTV  9/10/2002 

NEUROESTIMULADOR  416080  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  2.500,00  12864.0        ACTV  9/10/2002 

NEUROESTIMULADOR  416199  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  2.500,00  12865.0        ACTV  9/10/2002 

OFTALMOSCOPIO BINOCULAR  409903  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐OFTALM  2.677,61  16688.0        ACTV  18/8/2010 

OFTALMOSCOPIO CON BATERIA  412385  L209‐RV24XXXX‐ST1‐OFTCX‐EQUIP1  361,74  12187.0        ACTV  24/9/2001 

OFTALMOSCOPIO CON BATERIA Y TRANSFORMADO  413830  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐OFTALM  394,01  13902.0  Welch Allyn  74341  74712  ACTV  12/11/2004 

OPTICA 30º 4 MM. DIAM., 175 MM. LONG., V  412362  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐LENCER  1.935,54  12831.0        ACTV  18/9/2002 

OPTICA 30º 4 MM. DIAM., 175 MM. LONG., V  412457  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐LENCER  1.922,85  12832.0        ACTV  18/9/2002 

OSMOMETRO  415561  L209‐RV24XXXX‐000‐BCSXX‐BANCOS  6.049,79  10460.0        ACTV  24/9/1998 

OSTEOTOMO HOFFMAN 6 MM RECTO 14 CM  412235  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  31,40  18012.0        ACTV  29/10/2012 

OSTEOTOMO HOFFMAN 6 MM RECTO 14 CM  412322  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  31,40  18013.0        ACTV  29/10/2012 

OSTEOTOMO HOKE 6 MM RECTO 14 MM  413726  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  31,40  18027.0        ACTV  29/10/2012 

OSTEOTOMO HOKE 6 MM RECTO 14 MM  413836  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  31,40  18028.0        ACTV  29/10/2012 

OSTEOTOMO HOKE 6 MM RECTO 14 MM  413947  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  31,40  18029.0        ACTV  29/10/2012 

OTOSCOPIO  410389  L209‐RV26XXXX‐000‐GERDX‐AULAGE  92,00  12611.0        ACTV  18/10/2002 

OTOSCOPIO  410492  L209‐RV26XXXX‐000‐GERDX‐AULAGE  92,00  12612.0        ACTV  18/10/2002 

OTOSCOPIO  410538  L209‐RV26XXXX‐000‐GERDX‐AULAGE  92,00  12613.0        ACTV  18/10/2002 

OTOSCOPIO‐OFTAMNOSCOPIO MURAL  416378  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐GERIAT  353,37  16386.0  Riester  23978  Ri‐Former  ACTV  25/9/2009 

PANTALLA DE PROYECCIONES TRIPODE, 1,50 X  409012  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX‐SUPERV  52,11  9433.0        ACTV  26/9/1997 

PEDAL PARA GRADOR‐REPRODUCTOR  413545  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  82,28  18138.1        ACTV  26/12/2012 

PEDALIER ELECTRONICO PLEGABLE  415516  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  110,00  17661.0        ACTV  31/7/2012 

PERIOSTOTOMO CURVO 6 MM 18,5 CM  414020  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  48,41  18030.0        ACTV  29/10/2012 

PERIOSTOTOMO CURVO 6 MM 18,5 CM  414094  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  48,41  18031.0        ACTV  29/10/2012 

PERIOSTOTOMO CURVO 6 MM 18,5 CM  414142  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  48,40  18032.0        ACTV  29/10/2012 

PERNERA EN FIBRA DE CARBONO CON COLCHONE  413051  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO1  5.035,25  17341.0        ACTV  31/5/2012 

PHMETRO  414693  L209‐RV24XXXX‐000‐BQLXX‐BIOQUI  443,73  11741.0        ACTV  28/12/2000 

PROYECTOR DE VIDEO PORTATIL, CON MALETIN  412630  L209‐RV24XXXX‐000‐ASGXX‐CELADO  4.818,74  11860.0        ACTV  21/11/2000 
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Descripción. 

 
Activo fijo 

 
Ubicac.técnica 

 
Valor adquis. 

 
Nº inventario

 
Marca 

 
Nº‐serie 

 
Modelo 

 
Estado 

 
Fecha adquis. 

PROYECTOR OPTOTIPO DE VISION  415778  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐OFTALM  1.462,40  3378  TAKAGI  1191603  CP‐30  ACTV   

PULSIOXIMETRO  412683  L209‐RV22XXXX‐005‐ALGCX‐ALERG1  377,18  11703.0        ACTV  26/12/2000 

PULSIOXIMETRO  416125  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  377,18  12328.0  Ohmeda  FBFE01891  3800  ACTV  14/9/2001 

PULSIOXIMETRO  416214  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐APARA2  1.652,18  12329.0  Ohmeda  FBFE01892  3800  ACTV  14/9/2001 

PULSIOXIMETRO  410775  L209‐RV24XXXX‐001‐EP16X‐OFFICE  383,00  12620.0        ACTV  27/11/2002 

PULSIOXIMETRO  412407  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  1.121,00  16450.0  Ohmeda  FBX093700395A  3800  ACTV  22/10/2009 

PULSIOXIMETRO  414261  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  438,00  15445.0        ACTV  4/10/2007 

PULSIOXIMETRO  414384  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐CITACI  438,00  15446.0        ACTV  4/10/2007 

PULSIOXIMETRO  414459  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐CITACI  438,00  15447.0        ACTV  4/10/2007 

PULSIOXIMETRO  414571  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  438,00  15448.0        ACTV  4/10/2007 

PULSIOXIMETRO  414687  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  438,00  15449.0        ACTV  4/10/2007 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  415173  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐NEUMO1  985,00  16373.0        ACTV  20/7/2009 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  411531  L209‐RV22XXXX‐007‐EP07X‐FARMAC  954,00  14421.0  GMMC  E0A005A0014  LUNA CX 100  ACTV  8/11/2005 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  411660  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  954,00  14422.0  GMMC  E0A005A0027  LUNA CX 100  ACTV  8/11/2005 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  411768  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐FARMAC  954,00  14423.0  GMMC  E0A005A0021  LUNA CX 100  ACTV  8/11/2005 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  411870  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  954,00  14424.0  GMMC  E0A005A0009  LUNA CX 100  ACTV  8/11/2005 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  411211  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  510,54  14524.0  NELLCOR  G06828398  OXIMAC N‐65  ACTV  1/12/2006 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  413273  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐FARMAC  310,30  16615.0        ACTV  29/6/2010 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  413372  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐FARMAC  310,30  16616.0  Masimo  N11461  Rad‐5  ACTV  29/6/2010 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  413479  L209‐RV24XXXX‐001‐CEXHX‐SUPERV  310,30  16617.0        ACTV  29/6/2010 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  413575  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐FARMAC  310,30  16618.0        ACTV  29/6/2010 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  413677  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐C04  310,30  16619.0  Maximo  N11504  Rad‐5V  ACTV  29/6/2010 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  412082  L209‐RV22XXXX‐006‐EP06X‐FARMAC  313,20  16716.0  Masimo  N11579  Rad‐5  ACTV  16/3/2011 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  411790  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐FARMAC  313,20  17329.0  Masimo  N34005  Rad‐5  ACTV  31/5/2012 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  411888  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐SUPERV  313,20  17330.0  Maximo  N11598  Rad‐5V  ACTV  31/5/2012 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  411993  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐SUPERV  313,20  17331.0        ACTV  31/5/2012 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  410995  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐FARMAC  350,00  13820.0        ACTV  8/7/2008 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  411122  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐FARMAC  350,00  13821.0        ACTV  8/7/2008 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  413886  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  350,00  15591.0        ACTV  8/7/2008 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  413991  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  350,00  15592.0        ACTV  8/7/2008 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  414273  L209‐RV24XXXX‐001‐EP16X‐ALMAC1  350,00  16010.0        ACTV  16/12/2008 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  414365  L209‐RV24XXXX‐001‐EP16X‐ALMAC2  350,00  16011.0        ACTV  16/12/2008 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  414415  L209‐RV24XXXX‐001‐EP16X‐ALMAC1  350,00  16012.0        ACTV  16/12/2008 

PULSIOXIMETRO PORTATIL  409584  L209‐RV24XXXX‐000‐DENXX‐AUXILI  551,00  16318.0        ACTV  3/3/2009 

PULSIOXIMETRO PORTATIL CON BATERIA RECAR  411920  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐C06  350,08  18323.0        ACTV  16/12/2013 

PULSIOXIMETRO PORTATIL CON CONEXION A RE  410146  L209‐RV26XXXX‐000‐GERDX‐AULAGE  1.519,61  12606.0        ACTV  25/9/2002 

REFRACTOMETRO‐QUERATOMETRO  413180  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐OFTALM  10.066,00  14548.0  Canon  NSA‐13  RK‐F1  ACTV  5/10/2005 

SOPORTE LATERAL (PAR) (ACCESORIO MESA OP  414852  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ASPUB1  1.591,00  13415.0        ACTV  12/5/2003 

SOPORTE LATERAL Y DE PUBIS (PAR) (ACCESO  415252  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐ASPUB1  1.521,00  13423.0        ACTV  12/5/2003 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411630  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐FARMAC  75,00  14528.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411719  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐FARMAC  75,00  14529.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411849  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐FARMAC  75,00  14530.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411912  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐FARMAC  75,00  14531.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411980  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐FARMAC  75,00  14532.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  412066  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  75,00  14534.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  412187  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  75,00  14535.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  412320  L209‐RV22XXXX‐007‐EP07X‐FARMAC  75,00  14537.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  412375  L209‐RV22XXXX‐007‐EP07X‐FARMAC  75,00  14538.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 
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Nº inventario

 
Marca 

 
Nº‐serie 

 
Modelo 

 
Estado 

 
Fecha adquis. 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  412430  L209‐RV22XXXX‐006‐EP06X‐FARMAC  75,00  14539.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  412551  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  75,00  14540.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411001  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  75,00  14634.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411095  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  75,00  14635.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411130  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  75,00  14636.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411240  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  75,00  14637.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411339  L209‐RV24XXXX‐000‐DENXX‐AUXILI  75,00  14638.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411453  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  75,00  14639.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  4/12/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  416235  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐FARMAC  145,00  15684.0        ACTV  8/7/2008 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  416329  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐FARMAC  145,00  15685.0        ACTV  8/7/2008 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  416444  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐FARMAC  145,00  15686.0        ACTV  8/7/2008 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  416511  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  145,00  15687.0        ACTV  8/7/2008 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  416615  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  145,00  15688.0        ACTV  8/7/2008 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  416703  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  145,00  15689.0        ACTV  8/7/2008 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411568  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX‐ALMACE  80,25  15980.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  9/12/2008 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  414535  L209‐RV24XXXX‐001‐EP16X‐ALMAC2  145,00  16013.0        ACTV  16/12/2008 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  414576  L209‐RV26XXXX‐000‐GRTCX‐ADOMIC  145,00  16014.0        ACTV  16/12/2008 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  414705  L209‐RV22XXXX‐007‐EP07X‐FARMAC  145,00  16015.0        ACTV  16/12/2008 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  415789  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐ELEFIS  80,25  16380.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  10/9/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  415893  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐NEURO1  80,25  16381.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  10/9/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  416015  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐PRUESP  80,25  16382.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  10/9/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  416075  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐NEURO3  80,25  16383.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  10/9/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  410486  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐FARMAC  80,00  16431.0  OMROM  NO DISPONIBLE  M6 Confort  ACTV  15/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  410605  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐FARMAC  80,00  16432.0  OMROM    M6 Confort  ACTV  15/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  410685  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐FARMAC  80,00  16433.0  OMROM    M6 Confort  ACTV  15/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411938  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  80,00  16445.0  OMROM    M6 Confort  ACTV  20/11/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  412045  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  80,00  16446.0  OMROM    M6 Confort  ACTV  20/11/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  412083  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  80,00  16447.0  OMROM    M6 Confort  ACTV  20/11/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  414088  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐FARMAC  67,50  16627.0  OMROM  2009108106VF  M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  415384  L209‐RV24XXXX‐ST1‐MNDPX‐RADIOF  67,50  16644.0  OMROM    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  415676  L209‐RV22XXXX‐006‐EP06X‐FARMAC  67,50  16650.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  416405  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐CONTRO  67,50  17156.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 
TENSIOMETRO ELECTRONICO  410214  L209‐RV24XXXX‐002‐ANRCX‐ANEST2  67,50  17598.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  410292  L209‐RV24XXXX‐002‐ANRCX‐ANEST3  67,50  17599.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  410344  L209‐RV24XXXX‐000‐BCSXX‐EXTRAC  67,50  17600.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  410407  L209‐RV24XXXX‐002‐ANRCX‐ANEST3  67,50  17601.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  410499  L209‐RV24XXXX‐002‐ANRCX‐ANEST2  67,50  17602.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  410595  L209‐RV24XXXX‐002‐ANRCX‐ANEST1  67,50  17603.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411036  L209‐RV24XXXX‐001‐TRACX‐C1TRAU  67,50  17607.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411111  L209‐RV24XXXX‐001‐CGDCX‐C6CURA  67,50  17608.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411288  L209‐RV24XXXX‐001‐TRACX‐C2TRAU  67,50  17610.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411386  L209‐RV24XXXX‐001‐TRACX‐C4TRAU  67,50  17611.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  411499  L209‐RV24XXXX‐001‐TRACX‐C3CURA  67,50  17612.0  OMRON    M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO  416971  L209‐RV22XXXX‐006‐EP06X‐FARMAC  88,77  18182.0  OMRON  20120209210LG  M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO ELECTRONICO CON SOPORTE RODA  415304  L209‐RV22XXXX‐005‐ALGCX‐ALERG1  635,34  14461.0  OMROM  6300188A  HEM‐907  ACTV  10/10/2006 

TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE  408602  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐FARMAC  452,00  13774.0        ACTV  2/8/2004 

TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE  408727  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐FARMAC  452,00  13775.0        ACTV  2/8/2004 

TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE  408846  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐FARMAC  452,00  13777.0        ACTV  2/8/2004 

TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE  408940  L209‐RV24XXXX‐000‐ASGXX‐HIZQUI  452,00  13778.0        ACTV  2/8/2004 
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ANEXO-I- 

10 

 

 

 

 
Descripción. 

 
Activo fijo 

 
Ubicac.técnica 

 
Valor adquis. 

 
Nº inventario

 
Marca 

 
Nº‐serie 

 
Modelo 

 
Estado 

 
Fecha adquis. 

TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE  409066  L209‐RV24XXXX‐003‐EP15X‐FARMAC  452,00  13780.0        ACTV  2/8/2004 

TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE  409184  L209‐RV24XXXX‐002‐EP14X‐ALMAC2  452,00  13781.0        ACTV  2/8/2004 

TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE  409250  L209‐RV24XXXX‐000‐ASGXX‐HIZQUI  452,00  13782.0        ACTV  2/8/2004 

TENSIOMETRO PARA CONSULTA  413534  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐GERIAT  67,50  16897.0  OMROM  20110306615VF  M6‐Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO PARA CONSULTA  413669  L209‐RV24XXXX‐003‐ENDCX‐NUTRI1  67,50  16898.0  OMROM    M6‐Confort  ACTV  14/10/2009 

TENSIOMETRO PARA CONSULTA  414324  L209‐RV22XXXX‐007‐EP07X‐FARMAC  67,50  17096.0  OMROM  2011041299VG  M6 Confort  ACTV  14/10/2009 

TONOMETRO DE APLANACION MANUAL  414218  L209‐RV21XXXX‐004‐CONSU‐OFTALM  1.846,10  14172.0        ACTV  15/11/2004 

TONOMETRO DE APLANACION MANUAL TIPO PER  415780  L209‐RV24XXXX‐ST1‐OFTCX‐EQUIP1  1.252,80  17664.0        ACTV  24/9/2012 

TOPOGRAFO CORNEAL  413706  L209‐RV24XXXX‐ST1‐OFTCX‐EQUIP1  11.995,00  13899.0  Eyesys  **2004000130049  Vista  ACTV  15/11/2004 

UNIDAD EELECTROMIOGRAMA PARA TRATº PATOL  417158  L209‐RV24XXXX‐000‐REHCX‐CONSU2  2.783,91  17022.0        ACTV  6/9/2011 

URETERORENOSCOPIO  408900  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐UROLO2  3.219,62  11939.0        ACTV  27/12/2000 

VIBRADOR VESTIBULAR MULTRIFRECUENCIA  415378  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ORL2  2.062,42  14806.0  Synapsys  637079  VVIB  ACTV  23/11/2006 
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ANEXO-II- 

1 

 

 

 
 
Descripción. 

 
Activo fijo 

 
Ubicac.técnica 

 
Valor adquis. 

 
Nº inventario 

 
Marca 

 
Nº‐serie 

 
Modelo 

 
Estado 

 
Fecha adquis. 

BOMBA DE LAVADO PARA COLUMNA DE ENDOSCO  413143  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  1.100,00   ST‐Endoscopias  120703  ST‐300  ACTV  18/9/2012 

CENTRAL DE MONITORIZACION  416243  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE  102.172,00   G.E  G24T0446G  CIC/APEX BCM  ACTV  9/10/2002 

CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA  412413  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  8.057,31  2096376  MYR  NSA‐11  AP280‐1  ACTV  21/6/2001 

CENTRO DE INCLUSION MODULAR PARA DISPENS  408684  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  7.250,00   THERMO FISHER  HS0518B1203  HISTOSTAR  ACTV  31/5/2012 

COLONOSCOPIO FUJI EC‐250WL5 N:RC309A018  415993  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  10.000,00   FUJINON  RC309A018  EC‐250WL5  ACTV  29/8/2012 

COLONOSCOPIO FUJI EC‐250WL5 RC309A018  417118  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  10.000,00   FUJINON  RC309A018  EC‐250WL5  ACTV  26/3/2013 

COLONOSCOPIO FUJI EC‐600WL N/S:7C688K027  760688  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  10.000,00   FUJIFILM  7C688K027  EC‐600WL  ACTV  1/3/2021 

COLONOSCOPIO OLYM. CF‐Q165L N:2304626  410735  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  13.200,00   OLYMPUS  2304626  CF‐Q165L  ACTV  13/9/2013 

COLUMNA DE VIDEOENDOSCOPIA  414099  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  21.000,00         ACTV  2/10/2007 

CRIOSTATO  410749  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  12.011,23   Microm  19749  HM505  ACTV  7/11/2000 

Ecocardiografo  662594  L209‐RV24XXXX‐000‐CARCX‐ECOGRA  90.750,00  20593  PHILIPS  US916f0057  INITI 70 ULTRASOUND SYST  ACTV  30/12/2026 

ECOGRAFO  412304  L209‐RV24XXXX‐ST1‐ACVCX‐CONVA1  30.000,00  13089  SIEMENS  GEE1036  SONOLINE G50 230 V  ACTV  11/8/2003 

ECÓGRAFO  412305  L209‐RV22XXXX‐005‐GINPX‐ECOGRA  19.798,00  18521  SIEMENS  JA00340  SONOLINE G20  ACTV  20/11/2004 

ECOGRAFO DIGITAL PORTATIL MONITOR COLOR  412126  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐UROLO1  19.360,00  18328  ESAOTE  05‐05969  MYLAB 5  ACTV  27/12/2013 

ECOGRAFO DOPPLER DIGITAL COLOR  412645  L209‐RV24XXXX‐ST1‐ACVCX‐CONVA2  33.480,00  16724  ESAOTE  5071  MYLAB 70  ACTV  20/12/2010 

ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL  416177  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX  15.000,12  17668  SONOSITE  WK169C03Q3VM  M‐TURBO  ACTV  24/9/2012 

ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL  806641  L209‐RV24XXXX‐ST1‐ACVCX‐CONVA2  18.137,90  21332  SONOSITE  043BQY/Q538TY  EDGE 11  ACTV  30/12/2019 

ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL  806641  TRAUMATOLOGIA  12.039,50  20704  ESAOTE  RE74XX1726061  MYLAB GAMMA  ACTV  30/12/2017 

ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL  408943  L209‐RV24XXXX‐ST1‐ACVCX‐CONVA2  19.798,00  19349  SONOSITE  WK2VXG  M‐TURBO 1,8,1  ACTV  30/12/2014 

ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL  709491  L209‐RV24XXXX‐ST1‐ACVCX‐CONVA2  17.363,50  20611  SONOSITE  Q4VLQR  EDGE 11  ACTV  30/12/2017 

ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL  767691  CIRUGIA GENERAL  47.795,00  21282  HITACHI  05K8945/G32012211 AVIUS EUP‐K54AW  ACTV  30/12/2018 

ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL  43497  L209‐RV22XXXX‐005‐GINPX‐ECOGRA  27.225,00  21328  SAKURA  0445551 160  SONOSCOPE MEDICAL S22  ACTV  30/12/2019 

ECOGRAFO DOPPLER‐COLOR DIGITAL,DE ALTA R  412028  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX‐ECOGR2  69.000,00  14948  TOSHIBA  LGA0626073  XARIO GENERAL LCD  ACTV  29/11/2006 

ECOGRAFO DOPPLER‐COLOR DIGITAL,PARA ESTU  411360  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX‐ECOGR1  60.000,00  14947  TOSHIBA  LGA0716219  SSA 660 XARIO  ACTV  29/11/2006 

ECOGRAFO VESICAL  807620  PABELLON 6 PL 6 RV22  8.470,00  21347  VERATHON  ST313068  BVI6100‐BLADDERSCAN  ACTV  30/12/2019 

ECOGRAFO VESICAL  776512  GERIATRIA  8.470,00  21283  VERATHON  ST311855  BVI6100‐BLADDERSCAN  ACTV  30/12/2018 

EQUIPO MOTOR PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA NA  415773  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  12.774,83   Mectronic  73709  IPC  ACTV  11/7/2012 

ESTACION DE DIAGNOSTICO DIGITAL  414961  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐DMEDIC  11.603,52   LEICA MICROSISTEMAS  5778653  DM108  ACTV  31/5/2012 

ESTACION DE TALLADO CON ASPIRACION DE GA  412764  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  15.300,00   Diapath  2170  Ecostrim 130  ACTV  14/12/2005 

ESTUFA  INCUBADORA  410937  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  1.700,00  2094900  THERMO FISHER  411309017  HERATHERM  ACTV  1/3/2012 

FIBROLARINGOSCOPIO  410579  L209‐RV21XXXX‐005‐CONSU‐ORL2  4.505,97         ACTV  2/8/2013 

FUENTE DE CO‐57 DE 10 MCI/370 MBQ, PARA  410813  L209‐RV24XXXX‐ST1‐MNDPX‐RADIOF  5.703,50         ACTV  10/9/2013 

FUENTE LUZ FUJI BL‐700 N/S:3S101K554  760688  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  0,00  20936.1  FUJIFILM  3S101K554  BL‐700  ACTV  26/11/2018 

GAMMACAMARA  411610  L209‐RV24XXXX‐ST1‐MNUXX‐GAMMAC  348.138,38  12424  GENERAL ELECTRIC  10417  MILLENIUM VG  ACTV  27/12/2001 

GASTROSCOPIO FUJI EC‐250WR5  N:7G202A698  415993  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  10.626,00   FUJINON  7G202A698  EC‐250WR5  ACTV  1/6/2006 

GASTROSCOPIO FUJI EG‐600WR N/S:5G391K118  760688  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  15.155,25  2748955  FUJIFILM  5G391K118  EG‐600WR  ACTV   

GASTROSCOPIO FUJI EG‐600WR N/S:5G391K121  760688  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  15.155,25  2748954  FUJIFILM  5G391K121  EG‐600WR  ACTV  27/11/2018 

GASTROSCOPIO OLYM. GIF‐Q165L N:250013  414861  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  11.256,00   OLYMPUS  250013  GIF‐Q165L  ACTV  10/9/2004 

IMPRESORA DE CASSETTES DE INCLUSIÓN  714109  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  21.778,79  2603657  THERMO SCIENTIFIC  PP5652S1707  PRINTMATE AS  ACTV  19/9/2017 

LAVACUÑAS ELECTRONICO VERTICAL  414789  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐VERTED  5.851,35         ACTV  10/7/2007 

LAVACUÑAS ELECTRONICO VERTICAL C/PUERTA  414468  L209‐RV24XXXX‐001‐EP12X‐LAVACU  9.519,88         ACTV  10/7/2007 

LAVACUÑAS ELECTRONICO VERTICAL C/PUERTA  414584  L209‐RV24XXXX‐001‐EP11X‐LAVACU  9.519,88         ACTV  10/7/2007 

LAVACUÑAS ELECTRONICO VERTICAL C/PUERTA  414683  L209‐RV22XXXX‐006‐EP06X‐LAVACU  9.519,88         ACTV  10/7/2007 

MESA DE ANESTESIA  412875  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO1  27.045,54  10630  Ohmeda  AMAB02403  Excel 210 SE  ACTV  2/2/1999 

MESA DE ANESTESIA  410731  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO5  31.853,64  11335  Drager  ARNM0036  Julian  ACTV  16/12/1999 

MESA DE ANESTESIA  411037  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  31.715,65  11336  Drager  ARNJ‐0141  Julian  ACTV  16/12/1999 

MESA DE ANESTESIA  414516  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO6  36.060,00  12850  Drager  ARSM0022  Julian Plus  ACTV  12/11/2002 

MESA DE ANESTESIA  411074  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO2  34.989,00  15975  Drager  ARZM0021  FABIUS PREMIUN  ACTV  31/12/2008 

MESA DE ANESTESIA  411483  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO‐APA  31.590,00  16713  G.E  APH800642  AespireView  ACTV  3/12/2010 
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ANEXO-II- 

2 

 

 

 
 
Descripción. 

 
Activo fijo 

 
Ubicac.técnica 

 
Valor adquis. 

 
Nº inventario 

 
Marca 

 
Nº‐serie 

 
Modelo 

 
Estado 

 
Fecha adquis. 

MESA DE ANESTESIA  411722  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO4  31.590,00  16714  G.E  APHP00641  AespireView  ACTV  3/12/2010 

MESA DE ANESTESIA  412416  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  6.775,00   Viewmedic  07VMV321C10005 Vario 321C  ACTV  30/6/2010 

MESA DE ANESTESIA  417510  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  36.300,00  19561  Drager  ASHA‐0184  PRIMUS  ACTV  30/12/2014 

MESA DE ANESTESIA  718028  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO3  43.362,00  20688  Drager  ASKM0276  PRIMUS INFINITY  ACTV  30/12/2017 

MESA DE ANESTESIA  637612  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO9  43.362,00  20454  Drager  ASMM0156  PRIMUS INFINITY  ACTV  30/12/2016 

MESA DE ANESTESIA  767693  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐QUIRO1  43.209,10  21207  Drager  ASKL 0094  PRESEUS A500  ACTV  30/12/2018 

MESA DE ANESTESIA  822404  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO7  43.257,50  2915681  Drager  ASM‐0173  PRESEUS A500  ACTV  30/12/2019 

MICROSCOPIO ORL QUIRÚRGICO  763795  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  66.550,00  21215  ZEISS  6628188071  S7  ACTV  20/12/2018 

MICROSCOPIO BINOCULAR (DESPACHO)  539170  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  3.295,07   LEICA  407410  DM1000LED  ACTV  13/12/2015 

MICROSCOPIO OFT QUIRÚRGICO    L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  23.213,04   LEICA  241209001  F40 M844/M820  ACTV  25/1/1900 

MUESTREADOR AMBIENTAL, TIPO VOLUMETRICO  539167  L209‐RV24XXXX‐000‐MPRXX‐ENFERM  4.598,00  2229145  AIR IDEAL  102390  AI3P T‐ABC 90 MM  ACTV  2/11/2015 

OPTICA ARTROSCOPIA DE 30º, 4 MM. X 18 CM  412044  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX  1.058,40         ACTV  29/8/2012 

OPTICA ARTROSCOPIA DE 30º, 4 MM. X 18 CM  412147  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX  1.058,40         ACTV  29/8/2012 

OPTICA ARTROSCOPIA DE 30º, 4 MM. X 18 CM  412222  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX  1.058,40         ACTV  29/8/2012 

OPTICA ARTROSCOPIA DE 30º, 4 MM. X 18 CM  412256  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX  1.058,40         ACTV  29/8/2012 

OPTICA ARTROSCOPIA DE 30º, 4 MM. X 18 CM  412352  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX  1.058,40         ACTV  29/8/2012 

OPTICA ARTROSCOPIA DE 70º, 4 MM. X 15 CM  412447  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX  1.058,40         ACTV  29/8/2012 

OPTICA ARTROSCOPIA DE 70º, 4 MM. X 15 CM  412540  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX  1.058,40         ACTV  29/8/2012 

PORTATIL DE RAYOS X  408783  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX  22.648,50  14833  GENERAL MEDICAL MERA 3906166562  TMS 300  ACTV  24/11/2006 

PORTATIL DE RAYOS X Y MONITORIZADOS TOPAZ M 850272  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  90.750,00   DRGEM  DRR2010249A  TOPAZ‐40D  ACTV  16/7/2020 

PORTATIL RX. Arc_Radioquirúrgico    L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX      GENERAL ELECTRIC  FCD 18030451  LUOROSTAR 7900 COMPAC  ACTV  9/4/2018 

PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS  686302  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  21.755,80  2569632  LEICA  S/N 0201  HISTOCORE PEARL  ACTV  25/4/2017 

PROCESADOR DE MUESTRAS DE CITOLOGÍA LÍQ    L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  0,00   HOLOGIC  N0302G19D0  THINPREP2000  ACTV   

PROCESADOR DE PIEZAS HISTOLOGICAS  414243  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX‐ANATOM  11.389,18   Leica  469  TP1020  ACTV  30/7/1998 

PROCESADOR FUJI VP‐700 N/S:3V627K216  760688  L209‐RV24XXXX‐002‐PENDX‐ENDOSC  0,00  NI‐20936.2  FUJIFILM  3V627K216  VP‐700 HD  ACTV  27/11/2018 

RESPIRADOR  INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX      CHENWEI  32003218  CWH‐3010     

RESPIRADOR  INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX      CHENWEI  32003336  CWH‐3010     

RESPIRADOR  INVASIVO  3103601  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX      MAQUET  16238  SERVOAIR     

RESPIRADOR CUIDADOS ESPECIALES  412984  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE  12.069,13  14659  Drager  AENE0016  Evita 4  ACTV  8/11/2005 

RESPIRADOR CUIDADOS ESPECIALES  411065  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE  18.500,00  16959  Drager  ASCH‐0038  Evita 4  ACTV  8/8/2011 

RESPIRADOR CUIDADOS ESPECIALES  754408  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE  14.520,00  20788  PHILIPS  100260024  RESPIRONICS V60  ACTV  30/12/2018 

RESPIRADOR CUIDADOS ESPECIALES    L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE    16608  PHILIPS  100014015  RESPIRONICS V60  ACTV   

RESPIRADOR NO INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐REAXX      HERSILL  52021‐0063  VITAE 40     

RESPIRADOR NO INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐REAXX      HERSILL  52021‐0075  VITAE 40     

RESPIRADOR NO INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐REAXX      HERSILL  52021‐0098  VITAE 40     

RESPIRADOR NO INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐REAXX      VENTMED  DS42300202537  ST30‐DS8     

RESPIRADOR NO INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐REAXX      VENTMED  DS42300202551  ST30‐DS8     

RESPIRADOR NO INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐REAXX      VENTMED  DS42300202641  ST30‐DS8     

RESPIRADOR NO INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐REAXX      VENTMED  DS42300202654  ST30‐DS8     

RESPIRADOR NO INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐REAXX      VENTMED  DS42300202522  ST30‐DS8     

RESPIRADOR NO INVASIVO    L209‐RV22XXXX‐001‐REAXX      VENTMED  DS42300202570  ST30‐DS8     

RESPIRADOR PORTATIL CON CARRO TRANSPORTE  412125  L209‐RV22XXXX‐003‐UCEXX‐UCE  16.105,60  13208  Drager  ARRD0058  Savina  ACTV  24/11/2003 

SALA R X TORAX  413098  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX  300.000,00  14660  GENERAL ELECTRIC  79609WG4  DEFINIUM 8000  ACTV  13/12/2005 

SALA RX MAMOGRAFO DIGITAL  416730  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX  300.991,00  16520  GENERAL ELECTRIC  567249BUB  SENOGRAPHE ESSENTIAL  ACTV  22/4/2009 

SALA RX ORTOPANTOMOGRAFO  1039420  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX  14.900,00   CARESTREAM CS 8100 SC  JDIG413  CS 8100 SC2D  ACTV  17/5/2021 

SALA RX TELEMANDO RADIODIAGNOSTICO  412523  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX  143.000,00  16596  SIEMENS  4528  AXION ICONOS R‐200  ACTV  27/11/2009 

SALA TAC. HELICOIDAL  767690  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX  260.997,00  20961  CANON AQUILION LIGHTN4CC1882117  TSX‐036A/4C  ACTV  22/11/2018 

SONDA TRASEOFAGICA PARA ECOGRAFO  413022  L209‐RV24XXXX‐ST1‐RADGX  19.257,34         ACTV  28/6/2010 

TEÑIDOR AUTOMATICO  714106  L209‐RV24XXXX‐000‐APAXX  21.767,90  2603658  THERMO SCIENTIFIC  GT5247H1706  GEMINI AS  ACTV  29/9/2017 
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Descripción. 

 
Activo fijo 

 
Ubicac.técnica 

 
Valor adquis. 

 
Nº inventario 

 
Marca 

 
Nº‐serie 

 
Modelo 

 
Estado 

 
Fecha adquis. 

TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA NEUMOLOGICA  413524  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX‐QUIRO8  21.950,00   Olympus  6014086  PVM‐14N5NDE  ACTV  10/9/2003 

TRANSDUCTOR LA10‐5 SONLINE G50  412305  L209‐RV24XXXX‐ST1‐ACVCX‐CONVA2  2.500,00   SIEMENS  AL64629  Transductor L10‐5  ACTV  11/10/2021 

TRANSDUCTOR LA523 DEL ECO 10008308  412645  L209‐RV22XXXX‐003‐QUIXX  4.900,50   ESAOTE  46976  LA523  ACTV  16/7/2021 
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                                                                                                                                            ANEXO‐III‐ 
 
 
 
 

DENONIMNACIÓN  Ubicac.técnica  MARCA  MODELO  Nº SERIE  FECHA INSTALACION 
AUTOCLAVE  L209‐RV22XXXX‐002‐ESTXX‐AUTOCL  MATACHANA  501 V‐1 243L EN 285  E‐018077  30/4/2003 

AUTOCLAVE  L209‐RV22XXXX‐002‐ESTXX‐AUTOCL  MATACHANA  501 E‐1 243L EN 285  E‐018078  30/4/2003 

AUTOCLAVE  L209‐RV22XXXX‐002‐ESTXX‐AUTOCL  MATACHANA  1006 E‐1 6ME  E‐023104  17/7/2007 

AUTOCLAVE  L209‐RV22XXXX‐001‐QUIXX‐PASILL  MATACHANA  101 E‐1 S100  E‐016276  30/4/2003 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

DENONIMNACIÓN  Localización Nº Inve  ntario  Marca y Modelo Nº Serie FECHA INSTALACION 
CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y 

SEGURIDAD BIOLOGICA Y SB. 

MICROBIOLOGIA  3657  TELSTAR BIO-II-A 4149  7/10/1994 

FARMACIA  4378  TELSTAR AH-100 2243  15/1/1995 

MEDICINA NUCLEAR  604  TELSTAR BIO-II-A 6164  1/1/1987 

CABINAS DE EXTRACCION DE 

GASES 

ANATOMIA PATOLOGICA  10418  CRUMA AIRNET 900‐F  98398  30/7/1998 

ANATOMIA PATOLOGICA  14657  DIAPATH ECOS TRIM 130 INOX cod.:524130/ETI  002170  14/12/2005 

PANELES AISLAMIENTO: 
QUIROFANOS 1‐9  7,5 KW. 

UCE 1‐6  de  5 KW 

REANIMACION 1‐10 de 3KW  L
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