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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego recoge las prescripciones técnicas y especiales que regiran la contratacion
del mantenimiento de equipos de electro medicina e instalaciones especiales situados en el
Hospital Central de la Cruz Roja “San José y Santa Adela”

2.- ALCANCE

Las instalaciones y los equipos sobre los que se aplicara el presente contrato se dividen en
bloques de forma orientativa, segun Anexos |, Il, lll, susceptible de variaciones durante el
periodo del contrato: altas y bajas.

- Anexo |. Equipamiento sobre el que se realizara el mantenimiento segun lo establecido en
apartados 6.3.1y 6.4.1.

- Anexo Il. Equipamiento sobre el que se realizara evaluacion y/o primera intervencién segun
apartados 6.3.2y 6.4.2.

- Anexo lll. Instalaciones especiales. Equipamiento sobre el que se realizara evaluacién y/o
primera intervencidn segun apartados 6.3.2y 6.4.2.

Seguridad Eléctrica: Quiréfanos y salas intervencion.
Seguridad Eléctrica Paneles de Aislamiento.

Cabinas de Flujo Laminar; Seguridad Bioldgica y Quimica.
Autoclaves de Esterilizacion.

3.- SERVICIO A CONTRATAR.

El Servicio a contratar tiene por finalidad garantizar en todo momento la seguridad y el correcto
funcionamiento del equipamiento objeto del contrato, mediante la ejecucion de distintas
operaciones y tareas de mantenimiento. En este servicio estara incluida la conservacion y el
mantenimiento de todos los equipos, componentes y accesorios del equipamiento objeto del
contrato; debiendo entenderse en todo caso que los requisitos exigidos en el presente Pliego
tienen la consideracién de minimos, y que lo pretendido es la consecucion de los objetivos
que se indican a continuacion:

Garantizar y mantener los equipos objeto del contrato dentro de las especificaciones y de la
finalidad prevista por el fabricante, a lo largo del periodo en que estén operativos.

Asegurar el funcionamiento continuo, eficaz y eficiente de los equipos, reduciendo al minimo
los tiempos de parada ocasionados por averias, segun lo establecido en el apartado 6.8.
“Calidad del Servicio Prestado”
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Garantizar el adecuado uso de los equipos, su buen estado de conservacion y prolongar el
periodo de utilizacion de los mismos.

Garantizar la seguridad y fiabilidad de los equipos durante su utilizacion, asi como la seguridad
de usuarios y pacientes.

Cumplir la normativa que, en cada momento, afecte a los equipos objeto del contrato.

Prestar un eficiente y eficaz servicio de Mantenimiento sobre los equipos que permitan
prolongar las funciones técnicas y de diagndstico para los que fueros requeridos en su
momento.

Proporcionar al Responsable de electro medicina del Hospital la necesaria informacién para
la realizacién de informes que contengan: control de costes por equipo, valor de reposicion
actual, planificacion de preventivos, ratios e indicadores econdmicos y técnicos, controles de
calidad; asi como cualquier otro que tuviera como obijetivo el ahorro y la eficiencia del servicio
a prestar.

Mantener al dia el inventario electro médico y el archivo de documentacién, tanto en papel
como en soporte informatico integrado en un sistema de gestion de las instalaciones (GMAO)
a implantar por la Empresa que funcione de forma coordinada con la aplicacién Nexus
existente en el Hospital

Para conseguir estos objetivos se realizaran, sobre la totalidad del equipamiento objeto del
contrato, las operaciones de mantenimiento correctivo necesarias, y se desarrollaran
programas de inspeccion, verificacion y mantenimiento preventivo exigidos en el presente
Pliego, sin menoscabo de las propuestas que presente el adjudicatario, previa aprobacién por
el Responsable de Electro medicina del Hospital.

El mantenimiento del equipamiento se llevara a cabo siguiendo la metodologia, normas y
recomendaciones del fabricante, asi como el nivel adecuado de revisidn para garantizar la
seguridad y el correcto funcionamiento del equipo. Todo ello, sera susceptible de mejora en
base a la situacion real de cada equipo.

Sera necesario que se realice una visita previa de reconocimiento de las instalaciones del

Hospital. Se debera incluir en la documentacion presentada, el documento acreditativo de
haberla realizado. Este documento original sera proporcionado por el Hospital.

4.- DEFINICIONES PARA EL CONTRATO.

Acreditacion: Reconocimiento por parte del fabricante o de su representante autorizado de la
capacidad de una persona fisica para realizar las tareas de mantenimiento o reparacién en
aquellos equipos para los que se expide la acreditacion.

Disponibilidad: Definida como la parte, en porcentaje, correspondiente al tiempo que un
equipo esta en condiciones de funcionamiento, respecto al tiempo total operativo considerado.
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Finalidad prevista: La utilizacién a la que se destina el equipo, segun las indicaciones
proporcionadas por el fabricante, las caracteristicas técnicas, las instrucciones de utilizacion
y funcionamiento, y/o material publicitario.

Incidente: Cualquier disfuncion o alteracién de las caracteristicas o de las prestaciones de un
equipo, asi como cualquier deficiencia del etiquetado o de los documentos de
acompanamiento que pueda o haya podido dar lugar a cualquier tipo de riesgo.

Incidente adverso: Cualquier disfuncion, alteracion de las caracteristicas o de las prestaciones
de un equipo, asi como cualquier deficiencia del etiquetado o de los documentos de
acompanamiento que pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave de salud
de un paciente o de un usuario.

Mantenimiento: Conjunto de operaciones preventivas, correctivas realizadas por el personal
técnico o el usuario necesarias para que un equipo se utilice y permanezca en funcionamiento
conforme a las especificaciones del fabricante durante su periodo de utilizacion.

Periodo de vida util: Periodo para el cual el fabricante dara soporte al equipo por medio de
disponibilidad de repuesto, manuales, formacion, etc.

Tiempo de respuesta: Definido como el tiempo transcurrido entre la comunicacion de un
incidente y/o averia hasta que el personal técnico esta en disposicion fisica para proceder a
su resolucion.

Tiempo de respuesta de gestion: Definido como el tiempo transcurrido entre la fecha de la
solicitud de intervencion de mantenimiento correctivo hasta la fecha que el personal técnico
actualiza en la aplicacion GMAO los comentarios relativos a la primera gestién de
mantenimiento.

Tiempo de finalizacion: Definido como el tiempo transcurrido desde que se realiza la Orden
de Trabajo (correctiva o preventiva) hasta que se introducen los datos/informes en la
aplicacion GMAO.

Tiempo de reparacion: Definido como el tiempo transcurrido desde la llegada del personal
técnico, al lugar donde se encuentra él equipo, hasta la completa reparacion del equipo, una
vez realizadas las pruebas de verificacion.

Nivel de disponibilidad (%): La parte en porcentaje, correspondiente al tiempo que un equipo

esta en condiciones de funcionamiento.

N°de Horas que el equipo estd fuera de servicio
N°de Horas destinadas para haceruso del equipo

Disponibilidad= (1-

Valor de reposicién de un equipo en uso: Importe de adquisicién de un equipo nuevo, de
iguales o similares caracteristicas, si en un momento dado se decidiera su compra.

5.- TIPO DE CONTRATO.
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Servicio de mantenimiento conductivo, preventivo, correctivo o de primera intervencion
(segun el caso) y técnico-legal, incluyendo materiales, mas mano de obra directa e
indirecta, dietas y transporte, repuestos, sw, medios auxiliares, herramientas, etc. a excepcion
de aquellos equipos que por su situacion y/6é tipologia especial, se considere otra actuacion,
debiendo ser debidamente justificada, por ejemplo, equipos en obsolescencia en que el
fabricante ya no garantiza repuestos originales, equipos descatalogados y fuera de cobertura,
equipos fuera de periodo serviciable, etc.

Para la prestacion de los servicios que se contratan, la empresa adjudicataria destinara al
Hospital, como minimo, un técnico con presencia dentro del horario de mafiana (de 8 a 14
horas y de 15 a 17 horas) de lunes a viernes, excepto festivos.

En caso de enfermedad, vacaciones u otras circunstancias similares, la Empresa adjudicataria
debera garantizar el servicio mediante la sustitucion en igualdad de prestaciones a nivel de
recursos humanos

La Empresa adjudicataria asumira el coste de los materiales, no asimilables a consumibles,

de aquellas intervenciones en las que el precio total de los materiales de la intervencién no
supere los 200 € (Iva Incluido), segun apartado 6.6.1.

6.- METODOLOGIA.

La empresa adjudicataria debera realizar en el plazo maximo de un mes desde la puesta en
marcha del contrato, un informe inicial del estado del equipamiento objeto del contrato,
incluyendo todas las posibles consideraciones que estime oportunas en relacion al nivel de
funcionamiento, estado del equipo, cumplimiento legal, asi como cualquier otra consideracion
en relacion con los mismos. Todo ello, teniendo en cuenta entre otros, la seguridad y
funcionalidad previstas por el fabricante del equipamiento.

La empresa adjudicataria participara de forma activa en los sistemas y procedimientos
implantados en el Hospital para los Servicios Técnicos, conforme aquellos que le sean de
aplicacion en el desarrollo de su actividad. De igual forma, se ajustara a cualquier instruccion
especifica de régimen interno que le sea de aplicacion.

El técnico asignado al servicio sera responsable directo de la interlocucién por parte de la
empresa, que debera ser aceptado previamente por los responsables del Hospital;
haciéndose extensiva esta condicion en caso de sustitucién durante el contrato.

Segun necesidades del centro y del técnico asignado, se estableceran los contactos
pertinentes con los apoyos del Director de proyecto con dedicacion parcial al contrato que
gestionara la cuenta global y se encargara de dar soporte al equipo de servicio en asuntos
estratégicos y los que se deriven al Soporte a nivel de Calidad, Administracion o cualquier
otra division de staff, segun apartado 7.1. de este pliego.

6.1.- INVENTARIO Y GESTION DE ACTIVOS

La empresa adjudicataria participara de forma activa y dara apoyo técnico a la Unidad de
Inventario del Hospital en relacién al equipamiento objeto del contrato. Debera actuar
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conforme a procedimientos de régimen interno que le sean encomendados proponiendo
mejoras encaminadas a la eficiencia y eficacia del proceso.

El adjudicatario debera presentar en el plazo de un mes a partir de la comunicacion formal de
la adjudicacién del contrato el inventario de activos actualizado a partir del facilitado por el
Hospital.

El inventario debera contener, como minimo los siguientes datos:

Numero de codificacion: identificaciéon Unica del equipo. Incluyendo el nimero de Activo Fijo, asi
como el numero de equipo de mantenimiento. Ambos incluidos en la aplicacion de gestidn
econdmica y de avisos existente en el Hospital, “actualmente NEXUS”

Marca, modelo y n° serie: datos basicos del equipo.

Proveedor y fecha de compra.

Importe de compra: estudio econémico del equipo en reparaciones y reposiciones futuras, asi
como en amortizaciones.

Mantenedor: personal propio o empresa externa, SAT.

Garantia y/o contrato de mantenimiento: establece los plazos de vigencia de la garantia,
contratos de mantenimiento, contratos de renting, cesion, etc.

El adjudicatario debera mantener actualizado el inventario durante toda la vigencia del contrato,
procediendo a registrar las altas y bajas de los equipos.

6.2.- GMAO.

La empresa adjudicataria debera presentar en el plazo de dos semanas desde la
comunicacion formal de la adjudicacién del contrato, la propuesta de implantacién del Sistema
de Gestion del Mantenimiento Asistido por Ordenador, el cual contenga el inventario de
activos, la planificacion de operaciones previstas, asi como registro de todas aquellas
operaciones de cualquier otra naturaleza que se exponen en el presente pliego.

El sistema debera ser validado por el Hospital cuyo coste de licencia e instalacion correra a
cargo de la empresa adjudicataria. Debera ser un programa comercial, es decir, que pueda
ser adquirido por otras empresas mantenedoras. La empresa adjudicataria adquirira los
modulos necesarios del programa y acometera la instalacion necesaria para que sea
accesible en modo remoto por el Hospital.

Ademas de todas las funciones a ejecutar por el sistema y que se indican expresamente en
este pliego, el GMAO a implantar por la empresa debera tener un funcionamiento coordinado,
eficaz y bidireccional con la aplicacion NEXUS existente en el Hospital, de modo que recogera
todos aquellos eventos declarados en NEXUS y relacionados con los equipos incluidos en el
ambito de gestion del presente contrato. La empresa los implementara en el GMAO para su
completa gestion y trazabilidad.

El Hospital podra implantar a lo largo de la duracion del contrato un sistema GMAO distinto
del implantado por la empresa, estando obligada ésta a actualizar la informacion y
documentacién del servicio sin que eso suponga aumento del precio estipulado del contrato.
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En cualquiera de los casos a la finalizacion del contrato, la empresa entregara al Hospital los
documentos e informacién actualizados en formato exportable para ser albergado en cualquier
otro sistema GMAO.

El sistema GMAO a implantar por la empresa cumplira con todo lo establecido en la normativa
legal vigente en cuanto a Proteccion de Datos.

Asimismo, el sistema debera incluir un rol para el responsable de electro medicina del Hospital
que tenga capacidad de realizar las labores de supervisién y control del ambito del contrato,
asi como la potestad de asignar el Gltimo estado (terminado o no) a las Ordenes de Trabajo
generadas.

6.3.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

El adjudicatario debera actuar conforme instrucciones de trabajo a nivel interno que se
indicaran por el Hospital una vez puesto el contrato en marcha, gestionando el Mantenimiento
a través de la aplicacion GMAO.

El mantenimiento correctivo, de forma general, constara de tres niveles de intervencion:

1.- Evaluacion de la averia.

Se entiende por evaluacién de la averia como la deteccion de las posibles causas que la
originan, asi como su trascendencia, de tal manera que una vez recabados los datos relativos
alos sintomas tales como: alarmas, disfunciones, desprogramacion o cualquier otro indicador,
sea posible establecer un diagndstico orientado a facilitar la intervencién correctora.

2.- Intervencion primer nivel.

Es la intervencion correctiva como resultado de que en la evaluacion se hayan detectado
perfectamente las causas de la disfuncion y su solucién depende de una intervencion sencilla
y que, a juicio de los responsables del Hospital, se garantizan los niveles de calidad y
seguridad establecidos. Esta intervencién la podra realizar el técnico que realiza la evaluacion,
una vez autorizado.

3.- Intervencioén nivel superior.
Es la realizada por técnicos competentes a partir de la evaluacion inicial.

Todas las actuaciones correctivas se ajustaran a las consideraciones técnicas del fabricante
de los equipos, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

Se utilizaran repuestos homologados por el fabricante.
Se realizaran pruebas de conformidad, segun lo establecido por el plan de calidad del Hospital

Se realizara test de seguridad eléctrica, segun UNE EN 60601-1 especificas, en equipos
después de:

-Una reparacién de: fuentes de alimentacién, placas base, placas paramétricas y
transductores.
- Reemplazo de fuentes de alimentacion y placas base.
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- Reparacién de un equipo dafiado (caida) o después de algun derrame de liquidos sobre el
aparato.

Después de la instalaciéon o modificacién realizada en equipos que forman parte de un sistema
electromédico, se realizara un test de seguridad, segun UNE EN 60601-1-1.

Otros. Se tomaran las medidas de seguridad para paciente, entorno, profesionales vy
equipamiento.

Las intervenciones de caracter correctivo seran clasificados como normales, urgentes o
criticos, dependiendo de las consecuencias de la averia y en particular de los siguientes
factores:

Incremento de la lista de espera
Riesgo para la salud del paciente y/o usuario
Disponer de un unico equipo en el Hospital

No obstante, a nivel generalizado:

Tendra consideracion de averias Criticas: Aquellas averias o avisos que, por su importancia
0 consecuencias, puedan dejar sin actividad total o parcial un servicio asistencial, supongan
fugas de fluidos, riesgo vital para los pacientes, y en general sea considerada como muy
importante su reparacioén urgente.

Se consideran averias Urgentes: Aquellas que sin suponer la inactividad total o parcial de un
servicio asistencial o causar un grave perjuicio para el Hospital, deben atenderse y repararse
de forma urgente por los inconvenientes que las mismas suponen.

El resto de averias y avisos, seran considerados como averias Normales.

Se establecen unos tiempos maximos en funcién de la clasificacion de la averia:

CLASIFICACION DEL | TIEMPO MAXIMO | TIEMPO MAXIMO DE
EQUIPAMIENTO DE RESPUESTA RESOLUCION
NORMAL 12 HORAS 120 HORAS
URGENTE 1 HORA 24 HORAS
CRITICO 30 MINUTOS 6 HORAS

6.3.1. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL ANEXO I.

El adjudicatario realizara todo tipo de actuaciones tendentes a la reparaciéon y puesta en
servicio dentro de los plazos exigidos, sustituyéndose tantos materiales, repuesto y accesorio
como sean precisos y que estén incluidos dentro de su alcance, para el correcto
funcionamiento de todos los equipos.

Atendiendo a las definiciones anteriores, se corresponde con: Evaluacion de la averia,
Intervencion de primer nivel e Intervencion de nivel superior.
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Asimismo, el adjudicatario gestionara con el fabricante, representante autorizado, o proveedor
del equipo, las reparaciones de aquellos equipos que tengan vigente la garantia.

Después de cada operacion de asistencia técnica sobre un equipo, se debera verificar que se
mantienen las caracteristicas y especificaciones iniciales del mismo al objeto de garantizar la
seguridad y el correcto funcionamiento.

Cuando el adjudicatario detecte un uso incorrecto de algun equipo que provoque la averia del
mismo, este debera realizar un informe detallado, que dirigira al Responsable del Hospital,
indicando las causas y efectos, asi como, las acciones a adoptar para evitar que se repita.
Para ello, el adjudicatario debera impartir la formaciéon necesaria con los Responsables del
Centro y usuarios del equipo, para explicarles el correcto manejo de los mismos y asi evitar
que se repitan de nuevo este tipo de averias

Se debera informar adecuadamente cuando le sea requerido, sobre ciertas intervenciones
realizadas de Mantenimiento Correctivo, donde se detecte desviacion de los niveles
establecidos.

Ademas, se realizaran operaciones de mantenimiento correctivo sobre cualquier defecto de
los equipos que haga disminuir su rendimiento, produzca un mayor gasto de energia,
consumibles, etc., 0 que pueda poner en riesgo la seguridad de los pacientes y/o usuarios.

El adjudicatario debera informar adecuadamente de aquellas intervenciones de nivel superior
que sea necesaria la intervencién de fabricante o servicio oficial autorizado para resolver la
averia.

6.3.2. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL ANEXO II.

El adjudicatario realizara Evaluacién e Intervenciéon de primer nivel en los equipos de
Naturaleza Anexo II.

El tiempo de respuesta establecido debe ser inmediato haciéndose especial énfasis en las
intervenciones a realizar en Sistemas Electromédicos encuadrados como Alta Tecnologia.
Sistemas Emisores de Radiaciones lonizantes y Detectores de uso Clinico.

6.3.3. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO IIL.
El adjudicatario realizara Evaluacion e Intervencién de primer nivel en los equipos de
Naturaleza Anexo lll.

6.4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

De forma general consistira en la realizacion de las operaciones contempladas en las
instrucciones técnicas del fabricante y Normativa de obligado cumplimiento.

En ambos casos se aplicara lo establecido en la ultima revision y/o actualizacion.
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Sera obligacion del adjudicatario la ejecucion y/o coordinacién del Programa de
Mantenimiento Preventivo. Se debera consensuar con el Responsable asistencial
Servicio/Unidad/ Centro donde estan ubicados los equipos a fin de que la actividad a realizar
sea programada en horas y dias en los que tenga la menor incidencia posible en la atencion
sanitaria.

Para el desarrollo operativo concreto, el adjudicatario notificara por escrito a los distintos
responsables asistenciales el calendario de revisién anual de los equipos afectados por el
PMP, indicando el nimero de horas que se prevé que el equipo estara fuera de servicio.
Cualquier modificacion del calendario se notificara a los afectados con la suficiente antelacion.

Con el objetivo de asegurar la correcta ejecucion del PMP, comprobar el alcance de las
operaciones, y garantizar que los equipos se mantienen dentro de las especificaciones y de
la finalidad prevista por el fabricante, la Gerencia podra realizar controles de calidad externos,
que en caso de incumplimiento de lo establecido en el Contrato, correran a cargo del
adjudicatario.

6.4.1. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO I.

Sera obligacién del adjudicatario proponer el Programa de Mantenimiento Preventivo
correspondiente al equipamiento de Naturaleza Anexo |, contemplando como minimo, lo
establecido en el Apartado 6.8.

Se debe comprometer en el plazo maximo de dos meses desde la formalizacion del contrato
a la entrega del citado Programa asi como su implementacién en la aplicacion GMAO.

En dicho Programa se definiran las acciones y comprobaciones a llevar a cabo sobre cada
tipo de instalacién o equipo, la periodicidad y el alcance de las mismas, debiendo en todo
momento garantizar y mantener los equipos dentro de las especificaciones y de la finalidad
prevista por el fabricante, incluyendo revisiones de seguridad eléctrica en equipamiento de
aplicacion segun Normativa vigente. Se debe garantizar un estado 6ptimo de los equipos
desde el punto de vista funcional, de seguridad, fiabilidad y conservacion de los mismos.

A continuacion, se detallan requerimientos, que tendran condicion de minimo, a incluir el
Programa:

Familia/s equipos: Desfibriladores, equipos de electrocirugia, generadores de RF, equipos
de electrocirugia ultrasénicos, consolas de contrapulsacion, bombas cardiacas
extracorporeas, equipos de terapia compulsiva y equipos de electromiografia (EMG)
Actividades minimas a realizar: Revision preventiva y test seguridad eléctrica.
Periodicidad: Anual

Familia/s equipos: Laseres quirlrgicos, microscopios quirdrgicos, mesas quirurgicas y
lamparas quirurgicas.

Actividades minimas a realizar: Revision preventiva y test seguridad eléctrica.
Periodicidad: Anual

Familia/s equipos: Monitores multiparamétricos, holter ECG y de presién arterial, monitores
cardiotocografos, fetales, sistemas de poligrafia de UCI, electrocardidgrafos(ECG),
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electroencefalografos(EEG), monitores  capndgrafos, pulsioximetros, tensiometros
automaticos, espirbmetros, audidometros e inyectores de contraste.

Actividades minimas a realizar: Revision preventiva y calibracion (audidémetros, holter)
Periodicidad: Anual

Familia/s equipos: Equipamiento terapia rehabilitacion: electroterapia, fototerapia,
dispositivos por emision ondas electromagnéticas y por ultrasonidos.

Actividades minimas a realizar: Revision preventiva.

Periodicidad: Anual

Familia/s equipos: Centrifugas, congeladores, neveras, neveras especiales(sistema
dispensacion medicamentos, mensual), bafios, balanzas mezcladoras sangre, incubadores,
incubadores de CO2, selladoras de bolsas, fotémetros de hemoglobina, etiquetadoras,
agitadores de plaquetas, termégrafos externos( semestral), micrétomos, estufas de cultivo,
balanzas de precision y criostatos.

Actividades minimas a realizar: Revision preventiva y calibracion si procede.
Periodicidad: Anual, semestral (indicado), mensual (indicado)

Familia/s equipos: Area quirtrgica.

Actividades minimas a realizar: Determinacion de concentracion de gases anestésicos
hilarantes segun NPT 606.

Periodicidad: Anual

Familia/s equipos: Area quirargica.

En los quir6fanos y en los locales de alto riesgo, se revisaran al principio de cada jornada
aquellos equipos que vayan a ser utilizados, incluyendo la lampara de quiréfano, detector de
aislamiento, panel de aislamiento, etc.

Periodicidad: Diaria

Por cada mantenimiento preventivo realizado, el adjudicatario emitird un informe que
contemple el estado final en el que se encuentran los equipos, desde el punto de vista de
seguridad y fiabilidad de los mismos, dentro de las especificaciones y de la finalidad prevista
por el fabricante.

6.4.2. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO II.

Sera obligacion del adjudicatario conocer el detalle del Programa de Mantenimiento
Preventivo actualmente vigente en el Hospital correspondiente a equipamiento de Naturaleza
Anexo Il, para su gestion a través de la aplicacion GMAO, segun Apartados 6.8 y 6.9.

6.4.3. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO III.

Sera obligacion del adjudicatario conocer el detalle del Programa de Mantenimiento

Preventivo actualmente vigente en el Hospital correspondiente a equipamiento de Naturaleza
Anexo lll, para su gestion a través de la aplicacion GMAO, segun Apartados 6.8 y 6.9.
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6.5.- MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL.

El mantenimiento técnico-legal sera realizado sobre aquellos equipos que determinase ahora
o en un futuro la legislacion vigente de acuerdo a las normas y reglamentos de aplicacion.

Sera responsabilidad del adjudicatario la notificacion a los Responsables del Hospital de
cualquier cambio en la legislacion y que pudiera afectar a los equipos objeto de este contrato,
durante la vigencia del mismo.

6.6. GESTION Y SUPERVISION.
6.6.1.- COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS.

Los materiales necesarios para la realizacion de los distintos mantenimientos seran en general
a cargo del Hospital, a excepcién del pequefio material: aceites, grasas, articulos de limpieza,
tornilleria, clemas, pilotos sefializacion y cualquier otro material de costo pequefio que pueda
tener la condicion de accesorio.

La empresa adjudicataria asumira el coste de los materiales de aquellas intervenciones en las
que el precio total de los materiales de la intervencion no supere los 200,00 € (IVA incluido).

En el supuesto de utilizacién de repuestos homologados, el adjudicatario aportara la
documentacién necesaria que acredite la homologacion del repuesto, responsabilizandose
del correcto funcionamiento del equipo.

El precio maximo de los materiales sera el precio de tarifa del fabricante o distribuidor oficial
de los equipos, debiendo de quedar debidamente justificados los importes de los materiales,
tanto si se facturan como si no.

En el caso en el que los materiales hayan sido sustituidos por una empresa subcontratada,
se adjuntara una copia de la hoja de trabajo de dicha empresa en la que deben constar los
precios unitarios.

6.6.1.1.- Mantenimiento Preventivo y Correctivo

El adjudicatario realizara las tareas de elaboracion, seguimiento y recepcioén de las solicitudes
de compra de materiales y servicios, atendiendo a lo establecido por el Hospital e informando
del estado del proceso cuando se le demande por los responsables de la misma.

6.6.2.- CONTRATOS DE MANTENIMIENTO ESPECIFICOS.

Sera obligacion del adjudicatario conocer al detalle y de forma actualizada, todos los contratos

de mantenimiento asociados al Servicio de Electro medicina, debiendo realizar las siguientes
actuaciones:
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6.6.2.1.- Mantenimiento Correctivo.

Establecera, implantara y llevara a cabo procedimientos eficaces para la gestion del
cumplimiento de los parametros de calidad establecidos en los contratos. Se debera remitir
informe al responsable del Hospital, en caso de incumplimiento de los mismos, explicando
detalladamente las gestiones realizadas y el estado de avance de la intervencion correctiva.

6.6.2.2.- Mantenimiento Preventivo.

Verificara la correcta planificacion, programacion y ejecucion de las revisiones establecidas
en el Plan de Mantenimiento Preventivo, segun contrato, con los Servicios Usuarios afectados.
Realizara el seguimiento en campo de las mismas.

Revisara la documentacioén recibida y valorara la idoneidad de los protocolos empleados, en
funcion del tipo de contrato que se trate.

Se debera remitir informe al responsable del Hospital en caso de incumplimiento de los
parametros indicados en los contratos explicando detalladamente las gestiones realizadas y
los motivos del incumplimiento.

6.7. SEGUIMIENTO Y CONTROL.

El adjudicatario del contrato debera presentar con caracter mensual en formato electrénico
(excell) al Responsable del Hospital, y segun todo el alcance indicado, un informe resumen
del trabajo pendiente y realizado teniendo en cuenta lo siguiente:

Mantenimiento Correctivo: Ordenes de trabajo realizadas durante el periodo y las restantes
(de forma acumulativa) detallando el estado de avance de la gestion, explicando el motivo de
la no realizacion.

Mantenimiento Preventivo: Ordenes de trabajo realizadas durante el periodo y las
planificadas sin realizar, detallando el estado de avance de la gestion, explicando el motivo
de la no realizacion.

También se debera entregar, en los mismos términos descritos, informes relacionados con la
gestion de mantenimiento correctivo y que incorporen:

Tiempos de respuesta, de reparacion, de finalizacion y de respuesta de gestion para cada una
de las solicitudes de mantenimiento correctivo y el medio mensual.

Porcentaje de disponibilidad de cada uno de los equipos y el medio.

Relacion entre el numero de solicitudes de intervencidn recibidas y el niumero de 6rdenes de
trabajo realizadas o terminadas.

El Hospital realizara un seguimiento de cada una de las intervenciones del adjudicatario,
levantando acta de incidencias cuando considere que se han incumplido cualquiera de las
prescripciones de este pliego, teniendo la potestad para sancionar o apercibir a la empresa
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adjudicataria, segun la gravedad de las mismas. Se realizara una evaluacion mensual de los
parametros de control establecidos en los protocolos internos del Hospital.

La conformidad de las intervenciones no se hara efectiva hasta que sea validada por el
responsable del Hospital.

6.8. CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

Por la importancia que tienen en los objetivos del contrato, los siguientes parametros tendran
la consideracion de especial relevancia en cuanto a la calidad del servicio prestado, con
independencia del cumplimiento general del mismo:

De forma general, el tiempo de respuesta debe tender a ser inmediato y no se superaran los
tiempos establecidos en la tabla del apartado 6.3 del presente pliego

Todos estos indicadores de gestion en cuanto a tiempos deben estar correctamente
registrados por el adjudicatario en la aplicacion GMAO a implementar por él.

Para el caso concreto de asistencia en guardias localizadas, el tiempo de respuesta no sera
nunca superior a 1 Hora.

La reparacion de las averias de los equipos debera ser resuelta por el adjudicatario en el
tiempo minimo posible. Si por la indole de la averia la reparacién requiriese mayor tiempo de
reparacion, el adjudicatario debera notificarlo razonadamente al Responsable de Electro
medicina del Hospital.

Las Solicitudes urgentes y las que afectan a Sistemas Electromédicos Emisores de
Radiaciones lonizantes y Detectores de uso Clinico, tendran preferencia sobre el resto. El
tiempo de respuesta y de reparacion debe ser el minimo posible en estos casos.

La disponibilidad media anual no sera inferior al 95% para los equipos objeto del contrato.
Para ello, se tendra en cuenta que los equipos trabajan todos los dias del afio, de lunes a
Domingo durante las 24 h del dia, lo que supone un total de 8.760 h/ano.

Para el caso de Gestion de Mantenimiento Correctivo: Los tiempos de respuesta de gestion y
de finalizaciéon deben tender a ser los menores posibles. Como maximo se permiten los
valores establecidos en la tabla del apartado 6.3 del presente pliego

Para el caso de Gestiébn de Mantenimiento Preventivo: El tiempo de respuesta finalizacién
debe tender a ser el menor posible. Como maximo se permite un valor de 24 Horas una vez
iniciada la parada del equipo para este fin.

En el apartado 6.3.1., de este pliego, se establecen los tiempos maximos en funcion de la
clasificacién de la averia.

6.9. OTRAS FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL ADJUDICATARIO.

Se definen a continuacion una serie de funciones adicionales a desarrollar por el
adjudicatario:
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Control, regulacion y vigilancia de los parametros funcionales que definen el buen estado de
funcionamiento de los equipos, asi como aquellos parametros objeto de especial vigilancia.

Acciones correctoras sobre cualquier defecto de los equipos que haga disminuir su
rendimiento, produzca un mayor gasto de energia, consumibles, etc, o0 que pueda poner en
riesgo la seguridad de los pacientes y/o usuarios.

Después de cada operacion de asistencia técnica sobre un equipo se debera verificar, al final
de los trabajos realizados, que se mantienen las caracteristicas y especificaciones técnicas
iniciales del equipo, que garantizan la seguridad y el funcionamiento correcto del mismo.

Adoptar todas las acciones correctivas necesarias para acometer la reparacion de los equipos
objeto del contrato en los tiempos establecidos y con los niveles de calidad exigidos en el
presente Pliego.

Proponer mejoras y correcciones del Programa de Mantenimiento Preventivo para aumentar
los niveles de calidad y garantizar la seguridad vy fiabilidad de los equipos. Realizar una labor
exhaustiva de registro de informacién, en soporte informatico, concretamente utilizando la
aplicacion GMAO para reflejar toda la actividad desarrollada por la empresa adjudicataria, en
materia de: tiempos de respuesta, tiempos de reparacion, disponibilidad de los equipos,
repuestos, mano de obra, reparaciones externas, historial de reparaciones de equipos,
desglose e imputacion de costes, etc.; y tramitar dicha informacion al Responsable del
Hospital, periddicamente segun se establezca.

Instruir e informar a los usuarios de los equipos en aspectos relacionados con la utilizacion,
los mantenimientos, verificacion y controles de seguridad aplicables. Informar a los usuarios
y Responsables de los Centros usuarios afectados de aquellas situaciones en las que un
equipo funciona sin las debidas condiciones de seguridad o no de acuerdo a su finalidad
prevista, y proponer la no utilizacion de dicho equipo mientras se adaptan las medidas
correctoras necesarias.

Registrar y notificar al Responsable del Hospital cualquier incidente adverso que se detectara
sobre cualquier equipo objeto del contrato.

Llevar a cabo el procedimiento de gestién de Alertas Productos Sanitarios e Incidentes
Adversos segun instrucciones facilitadas por el Responsable del Hospital.

Realizacién de informes y valoraciones técnicas a requerimiento del Responsable del
Hospital.

Coordinar con el proveedor, cuando le sea requerido por el Responsable del Hospital de la
Gerencia, la puesta en marcha y formacion técnica de equipamiento adquirido, segun
prescripciones técnicas incluidas en la documentacién contractual de adquisicion.

Realizar de manera puntual, cuando le sea requerido por el Responsable del Hospital, el
montaje y puesta en funcionamiento de Equipamiento Electro médico de nueva adquisicion.

Participar de forma activa, con presencia fisica, en las pruebas periddicas de los sistemas de
emergencia; Grupos electrégenos, transformadores de potencia, que afecten al correcto
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estado de funcionamiento de Sistemas Electro médicos siguiendo los procedimientos e
Instrucciones Técnicas definidas por el Responsable del Hospital.

7.- RECURSOS
7.1.- RECURSOS HUMANOS.

Se dispondra como minimo de 1 técnico con presencia dentro del horario de manana (de 8 a
14 horas y de 15 a 17 horas) de lunes a viernes, excepto festivos. El técnico asignado debera
reunir como minimo los siguientes requisitos y tendra las funciones de responsable técnico
del servicio

Certificado de profesionalidad de nivel 3 (Titulo Oficial) segun el R.D. 1224/2009 en
Planificacion, gestion y supervision de instalacion de sistemas de electro medicina y sus
instalaciones asociadas o bien FPIl o ciclo formativo de grado superior en alguna de las
siguientes especialidades: electro medicina, electronica, electricidad o equivalente

Deben tener una experiencia probada de, como minimo, 5 afios en mantenimiento general de
equipamiento electro médico e instalaciones especificas.

Asimismo, se dispondra de:

Director de proyecto con dedicacién parcial al contrato que gestionara la cuenta global y se
encargara de dar soporte al equipo de servicio en asuntos estratégicos.
Soporte a nivel de Calidad, Administracion o cualquier otra division de staff

El adjudicatario debera justificar la experiencia, titulacion y formacion de la plantilla que
conforme el servicio a través de todos los CV actualizados, copia compulsada u original de
los titulos, relacién contractual entre la empresa y el personal adscrito (vida laboral o
equivalente); asi como cualquier otro documento que permita acreditar su condicion como
técnico/responsable de manera adecuada (posibles certificados de formacion reglada/ no
reglada relacionada con el ambito del contrato)

El personal técnico asignado no podra ser modificado sin el previo consentimiento del
Hospital. En caso de enfermedad, vacaciones u otras circunstancias similares, el adjudicatario
tomara las medidas oportunas para mantener siempre el mismo numero de trabajadores con
los requisitos anteriormente expuestos.

La empresa adjudicataria sélo podra incrementar la plantilla ofertada cuando, por causas
debidamente justificadas, lo ponga previamente en conocimiento del Hospital y reciba por
escrito su autorizacién expresa para el aumento de la misma.

El personal perteneciente a la empresa adjudicataria dependera totalmente de la misma,
siendo responsabilidad de ésta todo lo concerniente a las relaciones laborales, fiscales, etc.;
quedando desligada el Hospital Central de la Cruz Roja de toda relacion laboral con dicho
personal.

16
Red
. BHsH
Este Hospital pertenece a la  Hespitates sin Humo

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri d.orzg/cw |||‘|"|‘ |I|||| ||||‘| || |||||||‘||| ‘lll || |‘|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1257850928543126021756



h q Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela

SaludMadrid

Avda. de Reina Victoria, 22-26
28003 MADRID

Los danos ocasionados por el personal adscrito al servicio causados por negligencia o dolo
seran responsabilidad del adjudicatario debiendo este hacerse cargo de los gastos de
reparacion, bien por indemnizacion al Hospital, o bien por descuento del importe de la
reparacion y material empleado sobre la factura mensual. Igualmente, el adjudicatario sera
también responsable de la reposicién de valores, material o efectos que fueran sustraidos por
su personal, siempre y cuando quede probada su implicacion en los hechos.

El adjudicatario estara obligado en todo momento al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, asi
como de los Convenios Colectivos de trabajo.

7.2.- RECURSOS MATERIALES.

La empresa adjudicataria dispondra de todos los recursos materiales necesarios para el
desarrollo de la actividad objeto del presente pliego, de forma permanente y disponible en el
acto: equipamiento del personal y aparataje. Presentara una relacién de los mismos, tanto de
forma conjunta como de asignacion individual.

Tanto el equipamiento como el aparataje deberan ser homologados y, en el caso de éstos
ultimos, calibrados por laboratorio oficialmente acreditado dentro del ultimo ano.

El Hospital pondra a disposicion del adjudicatario un local para almacén y taller con todas las
infraestructuras necesarias.

7.3.- REPUESTOS.
Equipamiento/instalaciones incluidos en Anexos I, Il y IlI:

El repuesto a utilizar por cuenta del adjudicatario y dentro de las obligaciones requeridas en
el presente pliego sera, de forma general:

Cables y conectores no especificos de pacientes.
Condensadores.

Elementos basicos para tarjetas integradas (Relés, solenoides, contactores, etc).
Resistencias, potencidmetros y optoacopladores.
Interruptores para Electronica.

Fusibles, Disyuntores.

Trasformadores, ferritas para circuitos electrénicos.
Semiconductores de pequefia senal.

Zb6calos, disipadores, accesorios

Adhesivos, materiales para lubricacion.

Productos de limpieza para circuitos electrénicos.
Tornilleria diversa.
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7.4. GESTION DE ALMACEN DE REPUESTOS.

Se debe establecer en el momento de la formalizacién del contrato el disefio, gestion y
logistica del almacén de repuestos, ubicado en el taller de electro medicina que incluya, al
menos: descripcidn del elemento, referencia, proveedor/es, coste medio, equipo/s destinados
(referenciados a numeros de inventario), stock minimo y stock de seguridad.

En el mismo, deben estar claramente diferenciados los asumidos por el adjudicatario de los
que corresponden al Hospital.

La empresa adjudicataria confeccionara una relacién de materiales mas frecuentes, con
indicacion de stocks minimos y maximos al objeto de prever su adquisicion por parte del
Hospital.

Los repuestos y/o componentes suministrados seran siempre originales u homologados por
el fabricante. De no ser posible la adquisicion de informara de ello al Servicio de
Mantenimiento del Centro para su autorizacion.

Este almacén debe permanecer activo y actualizado durante el periodo de vigencia del
contrato, incorporando el control en las entradas/salidas.

7.5. OTROS.

Si el adjudicatario necesitara subcontratar a otras empresas especializadas del sector para
efectuar trabajos para los que no cuente con los técnicos o medios idéneos, o por cualquier
otra circunstancia y siempre con los limites establecidos en la normativa vigente sobre
contratacion de las Administraciones Publicas, podra hacerlo dando previa cuenta al
responsable de Electro medicina del Hospital. Esta subcontratacion no implicara repercusion
econdmica alguna sobre el contrato establecido.

Si a juicio del Hospital fuese necesario contratar con distintas empresas, bien contratos
especificos, bien trabajos concretos debido a la manifiesta incapacidad del adjudicatario para
su optima resolucion, seran por cuenta de ésta los gastos que se originen, deduciéndose de
su facturacion los importes de las referidas contrataciones. La responsabilidad que se derive
de tales trabajos contratados a terceros sera, sin embargo, del adjudicatario a todos los
efectos que en este contrato se contemplen.

Se valorara la entrega de acuerdos de colaboracion con fabricantes, para la capacitacion en
la realizacion de las tareas de Mantenimiento, de equipamiento incluido en los Anexos del
presente Pliego de Condiciones Técnicas.

8.- DANOS Y POLIZAS DE COBERTURA.

El adjudicatario sera responsable de los dafios que ocasionen su personal, ya directamente,
como negligencia o como en la prestacion del servicio, en los locales, instalaciones o usuarios
del Hospital, y respondera de sus indemnizaciones, siempre a juicio del Centro, pudiendo
detraer la compensacion econdmica correspondiente de las facturas que el contratista
presente.
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No obstante lo anterior y para cubrir los riesgos que pudieran derivarse de sus actuaciones,
el adjudicatario debera disponer de una péliza de Responsabilidad Civil de, al menos 500.000
€ que debera presentar segun se exija en el PCAP.

9.- RELACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES. PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.

El adjudicatario queda obligado al mas estricto cumplimiento de la Normativa de Prevencion
de Riesgos Laborales. A tal efecto nombrara un responsable en la materia.

La empresa adjudicataria queda obligada y sera responsable de que todo el personal propio
o subcontratado que emplee para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato esté
afiliado a la Seguridad Social.

Todos los gastos y remuneraciones de caracter social, asi como los relativos a tributos de
dicho personal, seran por cuenta del adjudicatario.

La empresa adjudicataria sera responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes
que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio 0 subcontratado) por el ejercicio de su
profesion en el Centro.

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no adquirira
vinculacion alguna con la Consejeria de Sanidad contratante, toda vez que dependera Unica
y exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendra todos los derechos y deberes
respecto de dicho personal, con arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se
promulgue, sin que en ningun caso resulte responsable el Hospital de las obligaciones del
adjudicatario respecto a sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte
sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento e interpretacion del contrato.

La empresa adjudicataria estara obligada a uniformar por su cuenta a todo el personal que
utilice para la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo incorporar el mismo una placa
de identificacién colocada en lugar visible.

También sera responsable el adjudicatario de las sustracciones de cualquier material, valores
y efectos, que quede probado que ha sido efectuado por su personal, siguiendo para su
compensacion idéntico procedimiento que el senalado anteriormente.

Cuando el referido personal no procediera con la debida diligencia o correccion, o fuera
evidentemente poco cuidadoso en el desempefio de su cometido, el Hospital podra exigir de
la empresa adjudicataria que sustituya al trabajador que es motivo de conflicto.

El Hospital se reserva el derecho a exigir al adjudicatario la prueba documental de los
reconocimientos médicos que como empresa le obligue la legislacion vigente.

En caso de huelga del personal que presta servicios de mantenimiento, el adjudicatario vendra
obligado a fijar los minimos de plantilla para cubrir aquellos servicios ¢ actividades que son
indispensables para el funcionamiento del Hospital. Todo ello regulado de acuerdo a la
normativa vigente del Ministerio de Trabajo.
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10.- ACREDITACIONES.

Los licitadores presentaran toda la documentacion técnica que acredite el cumplimiento con
la Legislacién, para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Autonémico como Nacional.
Asimismo se exige acreditacion actualizada de Norma de Calidad 1SO-9001, 1SO-14001,
Certificados que acrediten el cumplimiento de un sistema de Gestion de calidad de
Dispositivos Médicos Certificado ISO 13485, para la actividad objeto del contrato y aquellas
acreditaciones que se contemplen en el PCAP.

11.- COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL.

El contratista adoptara las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislacion medio-
ambiental en vigor en relacién al trabajo realizado. Ademas, se asegurara que su personal
esté debidamente formado y es competente en materia de buenas practicas ambientales.

El Hospital se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia sobre el cumplimiento de
los requisitos legales ambientales que sean de aplicacién o de la adecuada formacion del
personal.

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con
el fin de evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminacion del medio
ambiente, como puedan ser los vertidos liquidos indeseados, abandono de residuos o su
incorrecta gestion, en especial, de aquellos considerados como peligrosos.

El Hospital se reserva el derecho de repercutir al contratista el coste de reparacion del dafo
ambiental derivado de un incidente ambiental causado por el adjudicatario.

Compromisos ambientales:

Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a su
actividad.

Informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el desarrollo
de la actividad en las instalaciones del hospital.

Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor priorizando
el reciclado frente a la eliminacion.

Retirar los residuos generados y en caso de depositarlos en los contenedores del hospital, se
realizara bajo el consentimiento del personal del hospital responsable del contrato.

Emplear equipos con marcado CE y realizarles un mantenimiento preventivo con el fin de que
las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los limites especificados en las caracteristicas
técnicas.

Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.

No verter productos quimicos a la red de saneamiento y cumplir, en todo caso, las
especificaciones del fabricante en relacion a la dosificacién y empleo de los productos.
Consumir agua, energia y demas recursos que necesite para el desarrollo de los trabajos de
una forma responsabile.

Reutilizar todos los materiales que sea posible. Apagar los equipos siempre que su
funcionamiento no sea necesario.

Colaborar con el personal del Hospital.

Etiquetar correctamente todos los productos quimicos que maneje.
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Realizar todos los trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con
absorbentes y depositarlos en el contenedor correspondiente.

12.- LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE.

R.D.1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los Productos Sanitarios.

Norma UNE 209001:2002 IN - Guia para la gestiéon y el mantenimiento de productos sanitarios
no implantables.

R.D. 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalacion y
utilizacion de aparatos de rayos X con fines de diagnéstico médico.

R.D. 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de Calidad en
Radiodiagndstico.

R.D. 1841/1997, de 5 de Diciembre, por el que se establecen los criterios de Calidad en
Medicina Nuclear.

R.D. 1566/1998, de 17 de Julio, por el que se establecen los criterios de Calidad en
Radioterapia

R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Familia Normas UNE 60601.
Familia Normas UNE 20613.

Circular n® 3/2012 de la Direccién General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) sobre
la Asistencia técnica de productos sanitarios.

13.- DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO. PENALIZACIONES.

La direccion y gestion del contrato corresponde a la empresa. El Hospital ejercera funciones
de control pero nunca de direccién, y ello con independencia de las relaciones de colaboracion
que, para una correcta ejecucién del contrato existan entre las partes.

El Hospital podra poner las medidas de control que considere oportunas para la vigilancia del
correcto cumplimiento de las obligaciones a que esta sometida la empresa adjudicataria como
consecuencia del presente Pliego de Condiciones, asi como del contrato que se deriva del
mismo.

El Hospital podra realizar cuando lo estime oportuno, la realizacién por empresas y/u
organismos especializados, sin ningun tipo de vinculacion mercantil con la adjudicataria del
contrato, de auditorias tendentes a evaluar la calidad del servicio prestado y el grado del
cumplimiento del mismo, segun las obligaciones establecidas en el Pliego.
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Cualquier infraccion o incumplimiento del presente contrato se comunicara al adjudicatario en
la persona de su representante mediante acta de incidencias al efecto.

Los incumplimientos se clasificaran en tres categorias: leves, graves y muy graves.
Incumplimiento leve. Cuando se cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias:

La realizacion de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 95% y superior al
90% de los programados. El calculo de este indicador se realizara trimestralmente.

Abandono injustificado del puesto de trabajo de alguno de los operarios que se encuentren en
turno de trabajo dentro de la cobertura que establece el pliego, sin que esto suponga
discontinuidad o dafio para la instalacion.

La ausencia de una persona del servicio sin haber sido notificada por parte del adjudicatario.
Incumplimiento grave. Cuando se cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias:
En cuanto al tiempo de resolucion:

La no resolucion de un porcentaje de equipos (en funcién del tamafio del centro o contrato)
clasificados con importancia “NORMAL” segun lo indicado en la tabla del apartado 6.3, en el
tiempo de resolucion establecido, cuantificados a la finalizacion de cada mes natural.
La no resolucion de un porcentaje de equipos (en funcién del tamafio del centro o contrato)
clasificados con importancia “URGENTE” segun lo indicado en la tabla del apartado 6.3, en el
tiempo de resolucion establecido, cuantificados a la finalizacion de cada mes natural.

La realizacion de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 90% y superior al
85% de los programados. El calculo de este indicador se realizara trimestralmente.

La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion respecto a la correcta
ejecucion del contrato.

No comunicar al responsable del contrato el cambio del personal adscrito para la ejecucién
del mismo.

La no sustitucion, en caso de vacaciones, baja, etc., de alguno de los efectivos adscritos a la
prestacion del servicio.

La reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve, en el plazo de un mes natural.

La no presentacién de informes de actividad establecidos.

Incumplimientos muy graves. Cuando Se cumplan cualquiera de las siguientes
circunstancias:

En cuanto al tiempo de resolucién: La no resolucion y no sustitucién de un equipo clasificado
con importancia “CRITICA” segun lo indicado en la tabla del apartado 6.3, en el tiempo de
resolucion establecido, cuantificado a la finalizacion de cada mes natural.
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La realizacién de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 85%. El calculo de
este indicador se realizara trimestralmente.

La acumulacién de 3 incidencias graves en el periodo de un mes natural.
La reduccion del niumero de efectivos, sin autorizacion del responsable del contrato.

La prestacion del contrato por personal sin titulacidon y/o habilitacién que resulte exigible en
funcién del trabajo a realizar.

Sanciones impuestas por los Organismos Competentes causadas por el incumplimiento de la
normativa vigente.

Los indicadores relacionados con el mantenimiento preventivo, se referirdn a la planificacion
real, una vez reprogramada la actividad.

La penalizacion correspondiente a los distintos tipos de incumplimientos se valorara de la
siguiente manera:

Por incumplimiento leves: El primer incumplimiento leve sera sancionado con apercibimiento
y los siguientes se le podra imponer una penalidad hasta el 0,99% del precio anual del
contrato, IVA excluido, graduandose en funcion del perjuicio ocasionado.

Por incumplimientos graves: se podra imponer una penalidad desde el 1% hasta el 1,99% del
precio anual, IVA excluido, en funcién de los perjuicios que ocasionen.

Por incumplimientos muy graves: se podra optar por una penalidad hasta un 2,99% del precio
anual, IVA excluido, en funcién de los perjuicios que ocasionen.

Como criterio general de calidad se establece un tiempo de disponibilidad (uptime) de los
equipos cubiertos por este contrato del 95%, descontando el tiempo correspondiente a los
mantenimientos preventivos programados.

DISPONIBILIDAD (UPTIME): tiempo en que el equipo esta disponible para ser usado con
todas sus funciones operativas, al margen de las horas de parada por actuaciones de
mantenimiento preventivo y programado, que en ningun caso sera superior al 1,5 % del tiempo
considerado como disponible. Se expresara en porcentaje, y debera ser mayor o igual al 95%.
Este indicador se marcara para un seguimiento trimestral por equipo.

La férmula para dicho calculo sera:

Disponibilidad: D%= (HTDR/ HTD) x 100

Donde HTD = horas totales disponibles del equipo:

HTDR =Horas totales de disponibilidad real

HTD= 8.629= 8.760 horas (365 dias x 24 horas al dia) — 131 (1.5 % de 8760).

Las eventuales deducciones a aplicar al pago por disponibilidad se determinaran durante los

30 dias posteriores al estudio trimestral de disponibilidad y se descontaran en la factura
siguiente. Corresponden al siguiente cuadro:
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INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y TIEMPO MAXIMO DE PARADA

Indicador Valor garantizado Rango obtenido Penalizacién

(D-2)% <= (D)% 3%*valor ref. de

, real<D% mantenimiento trimestral
Segun valor
0, _K\o = 0, _ 0/ *

Disponibilidad .p.ropuesto’D' ) D-5)%< (Dg/oreal<(D 6 /o' vglor ref.. de

licitador (minimo 2)% mantenimiento trimestral
95%)
10%*valor ref. de
o, _E)\O,

(D)%real<(D-5)% mantenimiento trimestral

Penalizacion por disponibilidad: el valor de rango obtenido corresponde a la disponibilidad de
cada uno de los equipos electro médicos en el trimestre de analisis, la penalizacion total sera
el sumatorio de las penalizaciones de los equipos cuya disponibilidad haya estado por debajo
del valor garantizado.

El valor de referencia de mantenimiento anual corresponde al indicado en el escandallo de
equipos incluidos en el contrato o en su defecto al 7% del precio de adquisicién o precio de
compra del equipo electro médico en estudio.

Sera causa de RESOLUCION DE CONTRATO:

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello

Falseamiento comprobado de informes o datos.

Evidencia probada de la existencia de fraude, por parte del adjudicatario, en la ejecucion de
alguno de los servicios del contrato.

Deterioro grave de los equipos e instalaciones ocasionadas por negligencia grave o abandono
del mantenedor.

La acumulacion de 3 incumplimientos muy graves.

En todo caso las cuantias de las penalizaciones estaran dentro de los limites que marca la
LCSP para este tipo de contratos.

14.- OFERTA TECNICA.

La documentacion que se detalla a continuacidn debera ser presentada obligatoriamente y es
indispensable para la valoracion de la misma.

La oferta se presentara en formato digital. Debera incluir un indice con vinculos a las paginas
relacionadas, que permita posicionarse automaticamente en las mismas.

Cada uno de estos documentos debera presentarse perfectamente delimitado del resto y con
indice. Los documentos son los siguientes:
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En el SOBRE 2 (Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor)
Para el criterio de valoracion: Plan de Mantenimiento y Memoria Técnica.

La calidad técnica de la solucién propuesta, que debera contemplar todos los aspectos
exigidos en el PPT, se valorara a través de la documentacién que se aporte por el licitador en
este punto, y que debera ser, al menos, la siguiente:

Programa de trabajo propuesto por el licitador para implementar las operaciones de
mantenimiento necesarias para garantizar la mejor conservacion de los equipos y para
asegurar la obtencion, en cada momento, de todas las prestaciones previstas por el fabricante
de cada equipo, con incidencia en los Planes de Mantenimiento preventivo (Gamas y
periodicidades); la metodologia mantenimiento correctivo .el modelo de informe de
seguimiento de actividad, el modelo de seguimiento y control de la disponibilidad y de los
indicadores del contrato.

Para el criterio de valoracion: Planificacion de los Recursos Humanos

Se valorara la memoria explicativa que incluya un estudio de la organizacion de los recursos
humanos adscritos al presente contrato, teniendo en cuenta la estructura organizativa del
personal adscrito al servicio excluyendo al equipo humano de respuesta rapida y la estructura
organizativa y cualificacién profesional del equipo de respuesta rapida adscrita al servicio.

Para el criterio de valoraciéon: Medios técnicos y Gestion almacén

Se valorara en este apartado los medios materiales adscritos al contrato, asi como, el sistema
de gestién del almacén, con especial incidencia en los medios técnicos, valorandose la
aportacion de equipos de control y medida, medios de comunicacion ,medios de transporte,
medios de taller y herramientas asignados en exclusiva a la prestacion del servicio y la gestion
del almacén, valorandose el plan de gestion de almacén desarrollando e implementando en
el taller de Electro medicina del centro y el nivel de stock de repuestos permanente.

Para el Criterio de Valoracion: Metodologia de la puesta en marcha del servicio e
inventario

Se valorara como se organizara el servicio, a su puesta en marcha, para hacer efectivas todas
las prestaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas mediante el Programa
de Puesta en marcha, cronograma de puesta en marcha y el numero y metodologia de los
informes de evaluacién del equipamiento. También la realizacion del inventario, valorando el
procedimiento y metodologia de evaluacion.

Para el criterio de valoracién: Gestion y control informatizado del servicio de
mantenimiento

Se valorara tanto la adecuacion de los sistemas de gestidn informatizada propuestos como la
adaptabilidad y flexibilidad en la integracion de los mismos en el sistema de gestion de activos
disponibles en el centro, en su caso

Para el Criterio de Valoracion: Plan de Formacion continuo
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Se valoraran los planes de formacién continuada del personal para lo cual se facilitaran los
planes de formacion con indicacion de programa, profesorado, horas lectivas, etc.
Centrandose en el Plan de formacion dirigido al personal adscrito de modo permanente al
contrato y el Plan de Formacién dirigido al personal perteneciente al Servicio de
Infraestructuras y mantenimiento del Hospital.

Documentacion complementaria

Aparte de la documentacion técnica basica descrita en los puntos anteriores, las empresas
licitadoras podran incluir toda aquella documentacion que consideren significativa para la
valoracién de la oferta técnica, debiendo estar claramente delimitada en las secciones que
consideren apropiadas e incluidas en el indice, indicando la naturaleza de la informacion.

En el SOBRE 3 (Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas)
Para el criterio de valoracion: Formacion previa adicional de los técnicos

Aportaran Certificados de formacion de los técnicos asignados al contrato en los equipos
objeto de contrato, segun tabla adjunta:

Tipo de maquina/equipamiento N° horas curso Puntos/Curso
- Equipos de ventilacion De 5 a 10 horas 0.4
- Equipos de monitorizacién
- Electro bisturi De 10 a 20 horas 0,6
Apartado 1 . .
- Equipo electrocardidgrafos.
- Mesas anestesia. > a 20 horas 1
- Carros de parada.
De 5 a 10 horas 0,4
Resto de equipamiento objeto
Apartado 2 De 10 a 20 horas 0,6
de contrato
> a 20 horas 1

Instalaciones eléctricas en salas
Apartado 3 . . ., >a 5 horas 1
especiales. Medidas de quir6fanos.

Para el criterio de valoracion: Experiencia profesional adicional

Aportaran Certificados de experiencia de los técnicos asignados al contrato en los equipos
objeto de contrato.

El adjudicatario debera justificar la experiencia, titulacion y formacion, del responsable y de
los técnicos adscritos al contrato, segun lo sefialado en la presente clausula.
La acreditacion se llevara a cabo a través de todos los CV actualizados, copia compulsada u
original de los titulos, relacion contractual entre la empresa y el personal adscrito (vida laboral
0 equivalente); asi como cualquier otro documento que permita acreditar su condicion como
técnico / responsable de manera adecuada (posibles certificados de formacion reglada / no
reglada relacionada con el ambito del contrato).
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15.- MALOS USOS

Se consideran malos usos a aquellas averias provocadas por un uso incorrecto, inapropiado
o doloso del equipamiento. Para afrontar estas averias, se establecera una bolsa econémica
a cargo del adjudicatario, por un valor maximo del 5% del importe anual del contrato para cada
anualidad.

El procedimiento se llevara a cabo de la siguiente manera:

Todas las reparaciones que se realicen por averias provocadas por un uso incorrecto,
inapropiado o doloso del equipamiento por el personal del Centro, sera cubierto por el
adjudicatario mediante la bolsa creada para dicho fin, en un 50% del coste de reparacion. Este
coste de reparacién se entendera como el importe total de la reparacién en caso de que la
reparacion se realice externamente o del importe de material (excluida mano de obra) si la
reparacion la realiza el adjudicatario.

El procedimiento que se debera llevar en todo caso para que el coste de dichas averias sea
asumido en dicho porcentaje por la bolsa dispuesta a tal efecto, debera contemplar el valor
de la reparacion. El adjudicatario debera presentar informe y presupuesto detallado, debiendo
el centro aprobar previamente dicho presupuesto, una vez comprobada la idoneidad del
importe presentado.

En todo caso, no se admitira el uso de la bolsa para la reparacion de otras averias distintas a
las previamente definidas como mal uso y que no se hayan previamente aprobado por el
centro de manera individualizada.

En el caso en el que el presupuesto establecido para la Bolsa se haya agotado antes de la
finalizacion del contrato, el coste de la reparacion de averias ocasionadas por un uso
incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento, sera asumido en su totalidad por el Centro,
siguiendo el mismo proceso de aprobacion previa.

16.- BAJAS

Cuando el importe de los repuestos y/o reparacion superase el 60% del valor de adquisicion
del equipo en cuestion, el adjudicatario podra proponer la baja del mismo. En el caso que al
Hospital le interesase repararlo se haria mediante presupuesto previo aprobado, asumiendo
el 60% del coste de la reparacion, la empresa adjudicataria.

El adjudicatario, en caso de no ser el encargado de la reparacién, sera el responsable de
tramitar y realizar el seguimiento de la reparacién una vez aceptado el presupuesto por el
Hospital.

Asimismo, debera realizar las reclamaciones pertinentes a los proveedores en caso de que el
equipo no quede funcionando de forma satisfactoria en idénticas condiciones a las de antes
de averiarse.

17.- ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad o mejoras del fabricante (FMI),
independientemente de que se realicen por el fabricante segun marca la legislacién vigente,
deberan gestionarlas el adjudicatario, tanto en el seguimiento como su recepcién y notificacion
al hospital. Asimismo, cuando el fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo
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mediante instrucciones internas propias, igualmente deberan ser gestionadas por el
adjudicatario.

Madrid, 12 de enero de 2022
EL JEFE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Firmado digitalmente por: ANAYA VALVERDE MIGUEL
Fecha: 2022.01.13 08:59
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Descripcion. Activo fijo Ubicac.técnica Valor adquis. N2 inventarijMarca g&-serie Modelo Estado Fecha adquis.
APARATO DE ISQUEMIA, ELECTRONEUMATICO 414684 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 2.387,27 14453.0 [Spengler 0879 EGP200 IACTV 25/10/2006
APARATO DOPPLER BIDIRECCIONAL PORTATIL 415670 L209-RV24XXXX-ST1-ACVCX-CURASX 680,00 17663.0 © IACTV 22/8/2012
APARATO ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDOS (C 411649 L209-RV24XXXX-000-REHCX-3ELECT 1.912,54 12823.0 (Intelec 152 340 Combo IACTV 13/6/2003
APARATO ELECTROTERAPIA, MODULO AMPLIACIO 415056 L209-RV24XXXX-000-REHCX-GIMNAS 2.607,09 14182.0 (Intelect Hip31 5765CS IACTV 19/11/2004
APARATO REGISTRADOR DE TEMPERATURA (-152 413232 L209-RV24XXXX-000-FARXX-FARMAC 235,94 10961.0 N IACTV 22/10/1999
APARATO TRACCION CERVICAL 408294 L209-RV24XXXX-000-REHCX-GIMNAS 2.330,38 11928.0 B IACTV 30/10/2000
APARATO TRACCION CERVICAL 408345 L209-RV24XXXX-000-REHCX-GIMNAS 2.330,38 11929.0 ~ IACTV 30/10/2000
APLICADOR DE BANDAS PARA HEMORROIDES 413329 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO4 1.126,68 10964.0 B IACTV 16/11/1999
ARNES UNIVERSAL PARA GRUA MOVILIDAD DE P 413995 L209-RV24XXXX-002-EP14X-ASISTI 230,13 16623.0 é = IACTV 10/7/2010
ASPIRADOR DOMESTICO 416078 L209-RV24XXXX-EXT-FARXX-SUEROS 222,39 9131.0 E IACTV 6/6/1997
ASPIRADOR ELECTRICO PORTATIL 414130 L209-RV22XXXX-007-EPO7X-FARMAC 281,64 14308.0 = IACTV 17/11/2005
ASPIRADOR ELECTRICO SECRECIONES PORTATIL 410445 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 364,00 16430.0 9] IACTV 13/10/2009
ASPIRADOR SECRECCIONES ELECTRICO, 5 L. 415472 L209-RV21XXXX-005-CONSU-VESTIB 1.711,22 14807.0 [Ordisi VISAR A 70 IACTV 6/7/2006
AUDIOMETRO DOS CANALES 417281 L209-RV21XXXX-005-CONSU-AUDIOM 4.068,62 13699.0 [Maico 1376134 MA 52 IACTV 5/10/2004
AUTOMATIZADOR DE HEMOCULTIVOS 410319 L209-RV24XXXX-000-BQLXX-BIOQUI 16.077,07 10563.0 % IACTV 25/6/1999
BALANZA DE PRECISION 413258 L209-RV24XXXX-000-FARXX-FARMAC 2.122,17 10379.0 3 .87 IACTV 16/12/1998
BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA DE 0,1 416939 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 583,15 15693.0 a8 IACTV 16/5/2008
BALANZA DE PRECISION, MAX 15 KG 416020 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ALMAC1 283,94 16809.0 2 IACTV 21/3/2011
BALANZA GRANATARIA DE PRECISION, SENSIBI 411389 L209-RV24XXXX-000-FARXX-FARMAC 620,46 17416.0 S IACTV 14/6/2012
BALANZA PRECISION, ELECTRONICA 411998 L209-RV24XXXX-000-BCSXX-ALMACE 298,26 12185.0 40 IACTV 21/6/2001
BALANZA PRECISION, ELECTRONICA 415957 L209-RV24XXXX-000-MICXX-MICROB 907,47 12274.0 [Gram 49266 Serie SV IACTV 3/12/2001
BALON DE HONAN MEDICION PRESION INTRAOCU 412506 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO7 490,00 17228.0 §§ IACTV 31/5/2012
BANCO POTENCIACION MUSCULAR 415277 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 1.810,10 1560.0 o E IACTV 22/5/1996
BANO DE PARAFINA 412652 L209-RV24XXXX-000-REHCX-PARAFI 841,40 12834.0 IACTV 25/9/2002
BANO M2 TERMOSTATICO 5 L. 1102C 413618 L209-RV24XXXX-000-BCSXX-BANCOS 470,99 17348.0 [P-Selecta *600138570178 [Precisterm IACTV 31/5/2012
BIOMETRO-PAQUIMETRO 413126 L209-RV24XXXX-ST1-OFTCX 9.000,00 14547.0 IACTV 8/11/2005
BISTURI ELECTRICO 415390 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO3 6.626,45 12855.0 [Erbe F-1436 ICC300 H IACTV 9/10/2002
BISTURI ELECTRICO 415488 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO1 6.626,45 12856.0 [Erbe F-2173 ICC300 E IACTV 9/10/2002
BISTURI ELECTRICO 415553 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ASPUB1 6.626,45 12857.0 [Erbe F-1438 ICC300 H IACTV 9/10/2002
BISTURI ELECTRICO 415679 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO4 6.626,45 12859.0 [Erbe F-2174 ICC300 E IACTV 9/10/2002
BISTURI ELECTRICO 412818 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO3 6.626,45 12930.0 [Erbe F-2466 ICC300 E IACTV 9/10/2002
BLEFAROSTATO 409605 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO7 30,62 17890.0 IACTV 31/10/2012
BLEFAROSTATO 409708 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO7 30,62 17891.0 IACTV 31/10/2012
BLEFAROSTATO 410715 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO7 30,62 17901.0 IACTV 22/10/2012
BLEFAROSTATO 411342 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO7 30,62 17907.0 IACTV 12/11/2012
BLEFAROSTATO 411461 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO7 30,62 17908.0 IACTV 12/11/2012
BLEFAROSTATO REVERSIBLE 15 CM 412979 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 133,57 16979.0 IACTV 8/8/2011
BLEFAROSTATO REVERSIBLE 15 CM 413093 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 133,57 16980.0 IACTV 8/8/2011
BLEFAROSTATO REVERSIBLE 15 CM 413222 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 133,57 16981.0 IACTV 8/8/2011
BLEFAROSTATO REVERSIBLE 15 CM 413323 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 133,57 16982.0 IACTV 8/8/2011
BOMBA DE SANGRE (TRANSFUSION) 416561 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ALANES 6.049,79 10767.0 [Livimedical 6025 Termifloter 500 [ACTV 3/6/1999
BOMBA DE SANGRE (TRANSFUSION) 416659 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 6.049,79 10768.0 IACTV 3/6/1999
BOMBA PERFUSION POR JERINGA, ANESTESIA-A 415634 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 1.361,21 12264.0 IACTV 23/11/2001
BOMBA PERFUSION POR JERINGA, ANESTESIA-A 415090 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 1.509,90 14459.0 IACTV 3/6/2005
BRAKET PERMANENTE KIT DE BIOPSIA PARA SO 410392 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO3 1.259,50 18514.0 IACTV 27/12/2013
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 416082 L209-RV21XXXX-005-CONSU-DERMA1 98,35 17667.0 IACTV 27/8/2012
CAMARA FOTOMICROGRAFIA DIGITAL + INTERFAZ + SOFTW 411546 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 0 12915.1 [NIKON 57878653 DXM120B IACTV 25/10/2002
CAMARA PARA VIDEONISTAGMOGRAFO 412638 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ORL2 2.350,00 16598.0 IACTV 10/5/2010
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Descripcion. Activo fijo Ubicac.técnica Valor adquis. N2 inventarijMarca Modelo Estado Fecha adquis.
CAPNOMETRO 415765 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 3.175,20 8471.0 I IACTV 23/10/1995
CAPNOMETRO 416128 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 3.179,44 8482.0 © IACTV 23/10/1995
ICAPNOMETRO 409145 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-PASILL 2.524,25 9437.0 = IACTV 4/7/1996
CAPNOMETRO 409195 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ALANES 2.524,25 9438.0 [Drager REJO258 Capnodig IACTV 4/7/1996
CAPNOMETRO PORTATIL 415103 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 2.625,00 12852.0 N IACTV 9/10/2002
CAPNOMETRO PORTATIL 415216 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ASPUB1 2.625,00 12853.0 B IACTV 9/10/2002
CAPNOMETRO PORTATIL 415283 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ASPUB1 2.625,00 12854.0 ™S IACTV 9/10/2002
CENTRIFUGA 414107 L209-RV24XXXX-000-MICXX-MICROB 2.084,15 3653.0 |Kokusan 7402 H-103N IACTV 7/10/1994
CINTA DE MARCHA 410258 L209-RV24XXXX-000-REHCX-CINESI 1.710,00 12608.0 |[BH 8449812 Proaction IACTV 25/9/2002
CIRCUITO DE MOVILIDAD MUELLE 412982 L209-RV24XXXX-000-REHCX-TERAPI 228,68 16740.0 E IACTV 24/3/2011
CITOCENTRIFUGA 415476 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 8.089,20 16648.0 [Thermo FisherS|g¥69181009 Cytospin 4 IACTV 14/10/2009
COAGULADOR BIPOLAR GENERADOR DE RESONANC 409938 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 11.995,00 14944.0 |Vesalius é?ﬁ)GOlOl MCN IACTV 30/11/2006
COLUMNA DE QUIROFANO 414821 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ASPUB1 8.793,00 13412.0 |Drager 3 IACTV 12/6/2003
COLUMNA QUIROFANO PARA EQUIPAMIENTO DE L 412697 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO6 5.445,00 12835.0 |Drager g IACTV 25/9/2002
COLUMNA QUIROFANO PARA EQUIPAMIENTO DE L 412799 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO5 5.445,00 12836.0 |Drager % IACTV 25/9/2002
COLUMNA QUIROFANO PARA EQUIPAMIENTO QUIR 412880 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO6 7.033,00 12837.0 |Drager 3 .87 IACTV 25/10/2002
CONTADOR-ANALIZADOR HEMATOLOGICO 410544 L209-RV24XXXX-000-BCSXX-BANCOS 9.381,24 11832.0 [SYSMEX "7@435 KX-21 IACTV 2/10/2000
DESFIBIRLADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO 411617 L209-RV24XXXX-001-CEXHX-SUPERV 4.812,50 16442.0 [Zoll 8L108050 M Series IACTV 13/10/2009
DESFIBRILADOR 410883 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 6.643,56 12641.0 |Artema 9131529 Cardio-Aid 200 |ACTV 9/10/2002
DESFIBRILADOR 411633 L209-RV21XXXX-005-CONSU-CURAS 5.123,59 13830.0 40 IACTV 19/11/2004
DESFIBRILADOR 416351 L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC 4.939,39 14213.0 [G.E S191159071 CardioServ IACTV 18/10/2005
DESFIBRILADOR 410421 L209-RV24XXXX-000-CARCX-ECOGRA 6.473,27 1778.0  [Physio Control=|f&347 Lifepack 9 IACTV 1/7/1993
DESFIBRILADOR 415339 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 9.667,56 8025.0  [|Physio Controld| @812 Lifepak 10 IACTV 10/6/1993
DESFIBRILADOR 412607 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 11.615,59 9009.0  [Physio Control {15932 Lifepack 10 IACTV 4/11/1994
DESFIBRILADOR DE ENTRENAMIENTO CON BATER 409882 L209-RV24XXXX-000-ASGXX-CELADO 407,67 15003.0 IACTV 30/3/2007
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO 415280 L209-RV24XXXX-001-EP12X-FARMAC 5.680,00 16374.0 [zoll IT09C110308 M Series IACTV 20/7/2009
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO 415342 L209-RV22XXXX-006-EPO6X-FARMAC 5.680,00 16375.0 [Zoll IT09C110379 M Series IACTV 20/7/2009
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO 415446 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX-SUPERV 5.680,00 16376.0 IACTV 20/7/2009
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO 411503 L209-RV24XXXX-000-REHCX-CINESI 4.812,50 16441.0 IACTV 13/10/2009
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO 411729 L209-RV22XXXX-007-EPO7X-FARMAC 4.812,50 16443.0 IACTV 13/10/2009
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO 411834 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 4.812,50 16444.0 [Zoll IT08L108058 M Series IACTV 13/10/2009
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO BIFASICO CO 413172 L209-RV24XXXX-000-CARCX-C06 4.812,50 16613.0 IACTV 15/6/2010
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO) 413676 L209-RV24XXXX-001-EP11X-FARMAC 2.712,79 14669.0 |Cardiac Science|314195 Powerhearth AEJACTV 2/12/2005
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO-MANUAL BIFA 410635 L209-RV22XXXX-007-EPO7X-FARMAC 5.148,00 18517.0 [Progetti RL-1070472 Rescue Life IACTV 26/12/2013
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO-MANUAL BIFA 410659 L209-RV24XXXX-001-CGDCX-C6CURA 5.148,00 18518.0 IACTV 26/12/2013
DETECTOR DE CONTAMINACION, CON FUENTE TE 417381 L209-RV24XXXX-ST1-MNDPX-RADIOF 4.377,84 13700.0 IACTV 21/7/2004
DETECTOR DE RADIACIONES 417272 L209-RV24XXXX-ST1-MNDPX-RADIOF 1.871,37 11925.0 IACTV 7/11/2000
DETECTOR DE RADIACIONES 412560 L209-RV24XXXX-ST1-MNDPX-RADIOF 1.740,00 14654.0 IACTV 28/11/2005
DETECTOR DE RADIACIONES AMBIENTAL 412888 L209-RV24XXXX-ST1-MNDPX-RADIOF 1.549,83 12201.0 IACTV 23/10/2001
DETECTOR DE RADIACIONES AMBIENTAL 408677 L209-RV24XXXX-ST1-MNDPX-RADIOF 2.834,32 14237.0 IACTV 1/12/2005
DICTAFONO-GRABADOR 417271 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 151,14 14359.0 [PHILIPS 53042 730 IACTV 29/12/2000
DISPOSITIVO LAMINEPTOMIAS PARA MESA QUIR 415994 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ASPUB1 5.137,34 11498.0 IACTV 15/11/2000
DISTRACTOR (SEPARADOR LAMINAR) 27 CM 412864 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 275,43 18018.0 IACTV 29/10/2012
DISTRACTOR (SEPARADOR LAMINAR) 27 CM 412986 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 275,43 18019.0 IACTV 29/10/2012
DISTRACTOR (SEPARADOR LAMINAR) 27 CM 413033 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 275,43 18020.0 IACTV 29/10/2012
DISTRACTOR (SEPARADOR LAMINAR) 27 CM 413142 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 275,43 18021.0 IACTV 29/10/2012
DOPPLER VASCULAR PORTATIL 415875 L209-RV24XXXX-003-EP15X-SUPERV 313,20 17665.0 IACTV 22/8/2012
ELECTROBISTURI 417443 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO 3.363,53 8791.0 |Martin MME 200 0 500951{ME200 IACTV 23/10/1995
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ELECTROBISTURI ALTA FRECUENCIA 415940 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 6.372,00 16926.0 [erbe 333232 Vio 300S IACTV 6/7/2011
ELECTROBISTURI ALTA FRECUENCIA 416242 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO4 6.372,00 16927.0 [Erbe 333233 Vio 300S IACTV 6/7/2011
ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES 414944 L209-RV24XXXX-001-EP11X-FARMAC 2.440,00 16362.0 [G.E 5500311297 MAC 1200ST  |ACTV 18/2/2009
ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES 412724 L209-RV21XXXX-004-CONSU-SALACU 2.380,00 16453.0 [G.E SR50049367 MAC 1200 IACTV 13/10/2009
ELECTROCARDIOGRAFO 2 CANALES 413189 L209-RV24XXXX-000-CARCX-C04 2.380,00 16614.0 [G.E 0051475 MAC 1200 IACTV 22/6/2010
ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 413354 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 999,00 16895.0 |WELLCH ALLY 5107 CP50-2ES2 IACTV 22/6/2011
ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES 412030 L209-RV24XXXX-000-CARCX-ELECTR 1.870,00 18327.0 [G.E 0062531 MAC 1200 IACTV 23/12/2013
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 412176 L209-RV24XXXX-000-CARCX-C04 2.372,56 12709.0 [G-E 0000448 Mac 1200 IACTV 25/9/2002
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 412218 L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC 2.372,56 12710.0 |G.E 350002580 Mac1200 ST IACTV 25/9/2002
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 412287 L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC 2.372,56 12711.0 [G.E 000261 MAC 1200 IACTV 25/9/2002
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 412369 L209-RV24XXXX-000-DENXX-AUXILI 2.372,56 12712.0 |G.E 550002604 MAC 1200ST  |ACTV 25/9/2002
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 409445 L209-RV21XXXX-005-CONSU-CURAS 2.456,10 13785.0 [G.E 0012256 MAC 1200 IACTV 26/10/2004
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 408397 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 2.456,10 13978.0 |G.E 0016972 MAC 1200ST  |ACTV 27/6/2005
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 416517 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 2.456,10 14216.0 [G.E @0020338 MAC 1200ST  |ACTV 8/11/2005
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 416583 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 2.456,17 14217.0 [G.E 250020381 MAC 1200 IACTV 8/11/2005
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 416685 L209-RV22XXXX-005-ALGCX-ALERG1 2.456,10 14218.0 |G.E 8@0019762 MAC 1200 IACTV 8/11/2005
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 416769 L209-RV24XXXX-001-EP12X-FARMAC 2.456,10 14219.0 [G.E '°§0019800 MAC 1200 IACTV 8/11/2005
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 416856 L209-RV24XXXX-000-CARCX-ELECTR 2.456,10 14220.0 [G.E @0019850 MAC 1200 IACTV 8/11/2005
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES 409420 L209-RV22XXXX-006-EPO6X-FARMAC 2.456,10 14994.0 [G.E 550033660 Mac1200 ST IACTV 7/6/2007
ELECTROFORESIS 416861 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 1.607,71 11065.0 40 IACTV 29/7/1999
ENVASADORA DE DOSIS UNITARIA + EQUIPO MI 412993 L209-RV24XXXX-000-FARXX-FARMAC 11.930,09 10367.0 E= IACTV 30/7/1998
ENVASADORA DE FORMAS SOLIDAS UNIDOSIS 412305 L209-RV24XXXX-000-FARXX-FARMAC 15.254,00 18331.0 §§ IACTV 23/12/2013
EQ. DE HIPOTERMIA CON MANTA DE SILICONA 414425 L209-RV22XXXX-006-EPO6X-MATERI 4.177,03 11440.0 o E IACTV 25/9/2000
EQ. ELECTROCIRUGIA ENDOSCOPIA Y COAGULAD 412865 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 14.400,00 14658.0 |ERBE C1126 IAPC 300 IACTV 14/12/2005
EQ. HISTEROSCOPIA QUIRURGICA 413224 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO3 25.841,32 15053.0 IACTV 2/10/2007
EQUIPO CAPTURA, TRATAMIENTO E IMPRESION 411733 L209-RV24XXXX-000-CPLCX-PLAST2 2.993,95 12427.0 IACTV 5/12/2001
EQUIPO DE DICTADO GRABADOR-REPRODUCTOR D 413495 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 719,95 18138.0 IACTV 26/12/2012
EQUIPO DE DICTADO GRABADOR-REPRODUCTOR D 416910 L209-RV24XXXX-ST1-MNUXX-SECRET 727,21 18181.0 IACTV 19/4/2013
EQUIPO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA 38 CANAL 408350 L209-RV21XXXX-004-CONSU-SUPERV 13.564,80 17677.0 [NIHON KOHDEN209 NfaxEEG-1200K |ACTV 13/9/2012
EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES 412548 L209-RV21XXXX-004-CONSU-NEUGER 29.900,00 15584.0 IACTV 11/6/2007
EQUIPO DE MICROONDAS 412169 L209-RV24XXXX-000-REHCX-4MICRO 2.704,56 11853.0 [Cosmogamma [00/5T9967 MW300 IACTV 12/12/2000
EQUIPO DE MICROONDAS 412315 L209-RV24XXXX-000-REHCX-4MICRO 2.704,56 11854.0 [Cosmogamma |00/5T9968 MW300 IACTV 12/12/2000
EQUIPO DE MICROONDAS 415119 L209-RV24XXXX-000-REHCX-5MAGNE 3.400,00 14183.0 |Cosmogamma 0415799623 MW300 IACTV 21/7/2004
EQUIPO DE MICROONDAS 415182 L209-RV24XXXX-000-REHCX-1MICRO 3.400,00 14184.0 |Cosmogamma [04/5T99626 MW300 IACTV 21/7/2004
EQUIPO DE MICROONDAS 413450 L209-RV24XXXX-000-REHCX-1MICRO 3.938,00 14666.0 [Enraf Nonius [3540 Radarmer 650 |ACTV 8/11/2005
EQUIPO DE MICROONDAS BRAZO MULTIARTICULA 409863 L209-RV24XXXX-000-REHCX-2INFRA 3.024,00 17593.0 [Enraf Nonius 6119 Radarmer 650 |ACTV 16/7/2012
EQUIPO DE ONDA CORTA 412048 L209-RV24XXXX-000-REHCX-CINESI 4.760,02 11852.0 IACTV 17/12/2000
EQUIPO DE ONDA CORTA 416419 L209-RV24XXXX-000-REHCX-6ULTRA 5.265,00 14214.0 [Cosmogamma [STO6739 SW500 IACTV 8/11/2005
EQUIPO DE PRESOTERAPIA DIGITAL 12 CAMARA 415566 L209-RV24XXXX-000-REHCX-3ELECT 4.050,00 17662.0 [Lympha-Mat [312G39410711 |[Digital IACTV 29/8/2012
EQUIPO DE ULTRASONIDOS 412392 L209-RV24XXXX-000-REHCX-2INFRA 2.223,74 11855.0 IACTV 12/12/2000
EQUIPO DE URODINAMICA (INCLUYE PC + IMPR 412653 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ECOGRA 18.900,00 15585.0 [MMS PE07-7CIMB1990 |[Solar IACTV 4/7/2007
EQUIPO ESPIROMETRIA + PC + IMPRESORA 411380 L209-RV21XXXX-004-CONSU-PRUESP 5.800,00 16707.0 paeger 06V00141 Mastercope  |ACTV 28/10/2010
EQUIPO ESPIROMETRIA CON MODULO TEST PROV 413468 L209-RV22XXXX-005-ALGCX-ALERG1 9.357,00 13897.0 [aeger 03P00339 IAPS Pro IACTV 25/11/2004
EQUIPO FOTOMICROGRAFIA DIGITAL, CAPTURA 411480 L209-RV24XXXX-000-APAXX-DMEDIC 8.415,20 12915.0 IACTV 25/10/2002
EQUIPO MAGNETOTERAPIA 414337 L209-RV24XXXX-000-REHCX-5MAGNE 4.201,43 551.0 |ASA M150705399 IASA Magnetic fi [ACTV 18/9/1995
EQUIPO MAGNETOTERAPIA CON DOS SOLENOIDES 412965 L209-RV24XXXX-000-REHCX-5MAGNE 5.291,00 13274.0 IACTV 13/6/2003
EQUIPO MULTIFUNCION DE IMPRESORA, COPIAD 412173 L209-RV22XXXX-008-ESTCX-SECRET 200,29 18329.0 IACTV 23/12/2013
EQUIPO MULTIFUNCION DE IMPRESORA, COPIAD 412279 L209-RV24XXXX-000-ASGXX-CELADO 200,29 18330.0 IACTV 23/12/2013
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EQUIPO MULTIFUNCION DE SOBREMESA (IMPRES 411724 L209-RV24XXXX-000-CEXHX-INFORM 175,45 18008.0 I IACTV 22/10/2012
EQUIPO MULTIFUNCION IMPRESORA-COPIADORA- 416344 L209-RV26XXXX-000-GERDX-AULAGE 1.421,75 17962.0 © IACTV 31/10/2012
EQUIPO PARA LASERTERAPIA DE BARRIDO 410705 L209-RV24XXXX-000-REHCX-LASERT 7.612,00 18253.0 [Level %2210 EZ1 IACTV 29/8/2013
EQUIPO PARA LITOTRICIA 408806 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO3 8.782,59 11938.0 =% IACTV 27/12/2000
EQUIPO PORTATIL DE MASAJE (VIBRADOR) 415364 L209-RV24XXXX-000-REHCX-1MICRO 425,00 17659.0 [Massator 1102 MS11 IACTV 31/5/2012
EQUIPO PORTATIL DE TRANSILUMINACION 416780 L209-RV24XXXX-ST1-ACVCX-CONVA2 502,20 17674.0 B IACTV 31/8/2012
ERGOMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES 412727 L209-RV21XXXX-004-CONSU-NEUMO1 1.146,20 14542.0 ~ IACTV 18/10/2005
ESTACION INFUSION TCI PARA ANESTESIA (S| 411723 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO4 6.163,46 14643.0 N IACTV 1/12/2006
ESTUFA DE CULTIVO PARA CALENTAR SUEROS, 414723 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ESTERI 2.860,68 13410.0 é = IACTV 7/4/2003
ESTUFA DE CULTIVOS 412441 L209-RV24XXXX-000-BCSXX-PASILL 2.783,45 3599.0 E IACTV 20/6/1996
FERULA DINAMICA PARA RODILLA 416541 L209-RV22XXXX-006-EPO6X-ALMAC1 3.527,30 16516.0 [Kinetec = IAdvance IACTV 30/12/2009
FIBROSCOPIO DE INTUBACION 412294 L209-RV24XXXX-002-ANRCX-ANEST3 4.297,14 16449.0 9] IACTV 15/10/2009
FIBROSCOPIO NASO-FARINGO-LARINGOSCOPIO 408473 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ORL11 4.314,60 17190.0 3 IACTV 27/4/2012
FIBROSCOPIO PARA INTUBACION 411008 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ESTERI 8.112,00 11837.0 [Storz 5K3003 20113320 IACTV 1/12/2000
FLUIOMETRO 408859 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ECOGRA 3.047,13 10814.0 % IACTV 16/9/1999
FRESA CORNEAL P/PTERIGION PUNTA DIAMANTE 409516 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 264,71 16941.0 3 .87 IACTV 13/7/2011
FRONTOFOCOMETRO AUTOMATICO 413344 L209-RV24XXXX-ST1-OFTCX 2.700,00 13896.0 a8 IACTV 15/11/2004
FUENTE DE LUZ FRIA 415344 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 5.344,04 13424.0 [Olympus 7301918 CLE-145 IACTV 15/7/2003
FUNDA ROTATORIA P/ HISTEROSCOPIO 27 FR 409982 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO3 1.628,00 18090.0 S IACTV 29/11/2012
GAFA CON LUOPA BINOCULAR PARA CIRUGIA, 2 413095 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ALMAC1 449,96 11867.0 40 IACTV 17/11/2000
GAFA LUPA BINOCULAR PARA CIR.. 6X AUMENT 413084 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO7 1.415,65 13881.0 E= IACTV 25/11/2004
GANCHO MANIPULADOR GRADUADO 3 MM (PERFOR 414826 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 119,61 18039.0 §§ IACTV 29/10/2012
IGANCHO MANIPULADOR GRADUADO 3 MM (PERFOR 414949 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 119,61 18040.0 o E IACTV 29/10/2012
GENERAD. RADIOFRECUENCIA, TRATMTO. RONQUI 412561 L209-RV22XXXX-000-ESTCX-ASEPE1 10.289,33 12833.0 IACTV 25/9/2002
GENERADOR FUENTE LUZ FRIA, ADAPTADOR UNI 410306 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ESTERI 5.244,88 10839.0 |Wolf 990332 5123 Autolp IACTV 19/10/1999
GILLOTINA DE PALANCA, CAPACIDAD DE CORTE 413293 L209-RV24XXXX-000-ASGXX-REPROG 210,88 18134.0 IACTV 26/12/2012
GRABADORA DIGITAL ECG 3 CANALES + TARJET 410838 L209-RV24XXXX-000-CARCX-CO5 1.230,50 15016.0 IACTV 27/7/2007
IGRABADORA HOLTER PRESION ARTERIAL 413171 L209-RV24XXXX-000-CARCX-ELECTR 2.790,00 13275.0 IACTV 12/6/2003
GRAPADORA DE GRUESO INDUSTRIAL DE 2 A 17 413201 L209-RV24XXXX-000-ASGXX-REPROG 219,31 18133.0 IACTV 26/12/2012
GRUA ACTIVA DE SUELO DE ELEVACION VERTICAL 707783 UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON 12 4289,73 2580165 |GETINGE GROUP SPAIN,S.L. SARA3000 IACTV 20/6/2017
GRUA DE TECHO 754454 FISIOTERAPIA AMBULATORIA HOSPITAL 4565 2744039 |ARJO IBERIA, S.L. IARJOHUNTLEIG [ACTV 12/11/2018
GRUA DE TECHO 754455 FISIOTERAPIA AMBULATORIA HOSPITAL 4565 2744040 |ARJO IBERIA, S.L. IARJOHUNTLEIG [ACTV 12/11/2018
GRUA DE TECHO 754456 FISIOTERAPIA AMBULATORIA HOSPITAL 4565 2744041 [ARJO IBERIA, S.L. IARJOHUNTLEIG [ACTV 12/11/2018
GRUA ELECTRICA TRANSFERENCIA PACIENTES 2 414462 L209-RV24XXXX-002-EP14X-ASISTI 3.650,34 14175.0 2040005 LIKO VIKING M |ACTV 26/10/2004
(GRUA ELECTRICA TRANSFERENCIA PACIENTES 3 412667 L209-RV24XXXX-003-EP15X-ASISTI 7.003,36 15780.0 IACTV 19/9/2008
GRUA PARA MOVILIZACION DE PACIENTES 809992 REHABILITACION CONSULTA 5430,15 2873632 |ARJO IBERIA, S.L. SARA3000 IACTV 4/10/2019
GRUA PARA MOVILIZACION DE PACIENTES 856231 UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON 6 2592,7 3085424 [ARKA PROYECTOS, S.L. IACTV 17/9/2020
GRUA PARA MOVILIZACION DE PACIENTES PABELLON 16 810040 PABELLON DE CUIDADOS PALIATIVOS 5242,6 2869180 |ARJO IBERIA, S.L. SARA3000 IACTV 17/9/2019
GRUA PASIVA DE SUELO DE ELEVACION VERTICAL 707784 UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON 14 4980,47 2580166 |GETINGE GROUP SPAIN,S.L. MAXI TWIN IACTV 20/6/2017
HIDROCOLLATOR FRIO 414899 L209-RV24XXXX-000-REHCX-CINESI 1.752,66 15451.0 IACTV 22/10/2007
HISTEROSCOPIO 4 MM.OPTICA 302 413351 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO3 967,68 17927.0 IACTV 12/11/2012
HISTEROSCOPIO DE DIAGNOSTICO + ACCESORIO 414346 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO3 4.173,52 15596.0 IACTV 19/10/2007
IMPACTADOR DE HUESO 5 MM 16 CM 412431 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 24,07 18014.0 IACTV 29/10/2012
IMPACTADOR DE HUESO 5 MM 16 CM 412535 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 24,07 18015.0 IACTV 29/10/2012
IMPACTADOR DE HUESO 7 MM 16 CM 411960 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 24,07 18010.0 IACTV 29/10/2012
IMPACTADOR DE HUESO 7 MM 16 CM 412095 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 24,07 18011.0 IACTV 29/10/2012
IMPEDANCIOMETRO 414441 L209-RV21XXXX-005-CONSU-AUDIOM 3.317,00 16351.0 [Audiotymp AS086747 GSI 38 IACTV 17/3/2009
INCUBADORA DE CO2 PARA CULTIVOS 412726 L209-RV24XXXX-000-BCSXX-PASILL 6.152,50 15587.0 |Heraeus 13587 BB15 IACTV 12/3/2008
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INSUFLADOR DE CO2 409598 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 7.452,00 16850.0 < IACTV 10/6/2011
INSUFLADOR DE CO2 416751 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO6 7.649,10 17170.0 [te] IACTV 14/10/2009
JAULA DE ROCHER, COMPLETA 417307 L209-RV24XXXX-000-REHCX-CINESI 1.286,17 11926.0 - IACTV 29/12/2000
JAULA DE ROCHER, COMPLETA 417359 L209-RV24XXXX-000-REHCX-CINESI 1.286,17 11927.0 . IACTV 29/12/2000
LAMPARA DE EXAMEN DE PIE CON RUEDAS HALO 410943 L209-RV22XXXX-007-EPO7X-FARMAC 192,79 15018.0 N IACTV 31/7/2007
LAMPARA DE EXAMEN DE PIE CON RUEDAS HALO 411043 L209-RV22XXXX-005-GINCX-GINEC1 192,79 15019.0 B IACTV 31/7/2007
LAMPARA DE EXAMEN DE PIE CON RUEDAS LUPA 411091 L209-RV22XXXX-005-GINCX-GINEC2 117,62 15021.0 ~ IACTV 31/7/2007
LAMPARA DE INFRARROJOS 416922 L209-RV24XXXX-000-REHCX-3ELECT 136,90 14221.0 B IACTV 25/10/2005
LAMPARA DE INFRARROJOS 416980 L209-RV24XXXX-000-REHCX-3ELECT 136,90 14222.0 é = IACTV 25/10/2005
LAMPARA DE LUZ ROJA PARA TERAPIA FOTODIN 416000 L209-RV21XXXX-005-CONSU-CURAS 10.800,00 17457.0 E IACTV 31/5/2012
LAMPARA EXAMEN HALOGENA DE PIE CON RUEDA 416838 L209-RV26XXXX-000-ATPXX-TSOCI2 197,28 15691.0 = IACTV 15/9/2008
LAMPARA EXAMEN HALOGENA DE PIE CON RUEDA 416903 L209-RV24XXXX-003-EP15X-CONTRO 197,28 15692.0 9] IACTV 15/9/2008
LAMPARA EXAMEN HALOGENA DE PIE CON RUEDA 411373 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX-TELEMA 197,28 15976.0 3 IACTV 17/11/2008
LAMPARA EXPLORACION DE PIE 415340 L209-RV24XXXX-000-DENXX-AUXILI 90,15 11476.0 g IACTV 11/10/2000
LAMPARA EXPLORACION DE PIE 409562 L209-RV21XXXX-005-CONSU-DERMA2 163,34 11818.0 % IACTV 8/5/2000
LAMPARA EXPLORACION DE PIE 409685 L209-RV21XXXX-005-CONSU-VESTIB 163,34 11820.0 8.87 IACTV 8/5/2000
LAMPARA EXPLORACION DE PIE 409798 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ORL2 163,34 11822.0 a8 IACTV 8/5/2000
LAMPARA EXPLORACION DE PIE 409840 L209-RV24XXXX-003-ORLCX-CONORL 163,34 11823.0 2 IACTV 8/5/2000
LAMPARA LUPA CON SOPORTE RODADO, H-321 413755 L209-RV24XXXX-002-ANRCX-ANEST1 151,20 17351.0 S IACTV 14/10/2009
LAMPARA LUPA CON SOPORTE RODADO, H-321 414033 L209-RV24XXXX-002-ANRCX-ANEST2 151,20 17354.0 40 IACTV 14/10/2009
LAMPARA LUPA CON SOPORTE RODADO, H-321 414145 L209-RV24XXXX-000-CPLCX-PLAST2 151,20 17355.0 E= IACTV 14/10/2009
LAMPARA LUPA CON SOPORTE RODADO, H-321 408899 L209-RV24XXXX-001-CGDCX-C6CURA 151,20 17392.0 §§ IACTV 14/10/2009
LAMPARA LUPA CON SOPORTE RODADO, H-321 409595 L209-RV24XXXX-001-TRACX-C3CURA 151,20 17397.0 o E IACTV 14/10/2009
LAMPARA OPERACIONES SIST. LED 414393 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO3 19.332,00 17097.0 [Triumph 101404619 Trulight 5500 [ACTV 11/10/2011
LAMPARA OPERACIONES SIST. LED 779054 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO9 20.447,00 21212  [TRUMPF 4918H001536227 [TruLight 3500-3 JACTV 30/12/2018
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA 409200 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 5.343,18 8528.0 [Heraeus 9608022 Hanaulux 2003 |ACTV 30/6/1996
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA 409308 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 9.655,46 8529.0 [Heraeus 9511035 Hanaulux 2004/|ACTV 23/10/1995
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA 416717 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO7 13.898,35 8688.0 [Berchtold 2370G04-D12727 |Chromophare C[ACTV 8/8/1996
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA 409309 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO7 13.898,35 9439.0 [Berchtold 2370G04-D12724 |Chromophare C[ACTV 8/8/1996
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO1 14.242,80 19211  |Martin 000002D2694 ML 702 HX IACTV 30/12/2002
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO1 19212  |Martin 000002D2695 ML 702 HX IACTV 30/12/2002
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 14.242,80 19255  |Martin 000002D2608 ML 702 HX IACTV 30/12/2002
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 19237  |Martin 000002D2696 ML 702 HX IACTV 30/12/2002
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO4 14.242,80 19238  |Martin 000002D2697 ML 702 HX IACTV 30/12/2002
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO4 19222  |Martin 000002D2699 ML 702 HX IACTV 30/12/2002
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO5 14.242,80 19223  |Martin 000002D2700 ML 702 HX IACTV 30/12/2002
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO5 19256  [Martin 000002D2701 ML 702 HX IACTV 30/12/2002
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO6 14.242,80 19289  |Martin 000002D2702 ML 702 HX IACTV 30/12/2002
LAMPARA QUIROFANO SIN SOMBRA L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO6 19290 |Martin 000002D2703 ML 702 HX IACTV 30/12/2002
LASER DE DIODO 408488 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 30.000,00 14235.0 [Diomed 15P2484 15 Plus IACTV 14/12/2005
LASER SOLIDO DOBLE FRECUENCIA 410872 L209-RV24XXXX-ST1-OFTCX-EQUIP3 31.990,00 13577.0 |Haag-Streit 6010 BM900 IACTV 24/11/2003
MALETIN MEDICO PARA AYUDA DOMICILIARIA 415143 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 48,63 11470.0 IACTV 16/10/2000
MALETIN MEDICO PARA AYUDA DOMICILIARIA 415245 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 48,63 11471.0 IACTV 16/10/2000
MANGO UNIVERSAL ENDOFEMORAL 414036 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ALMAC1 729,00 17846.0 IACTV 16/10/2012
MANGO UNIVERSAL ENDOFEMORAL 414438 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ALMAC1 729,00 17850.0 IACTV 16/10/2012
MANIPULADOR DE NUCLEO Y PULIDOR CAPSULA 412564 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 73,97 16975.0 IACTV 8/8/2011
MANIPULADOR NUCLEO Y PULIDOR CAPSULA ANT 412678 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 73,97 16976.0 IACTV 8/8/2011
MARCADOR DE AREOLA 417250 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ALMAC1 230,74 11101.0 IACTV 3/12/1999
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MEDIDOR PANICULO ADIPOSO (LIPOCALIBRADOR 412703 L209-RV21XXXX-004-CONSU-ELEFIS 387,65 12193.0 I IACTV 21/6/2001
MEDIDOR PH Y CLORO LIBRE-TOTAL 413577 L209-RV24XXXX-000-BQLXX-BIOQUI 333,20 13898.0 [te] IACTV 29/11/2004
MESA DE MANOS CON PEDAL 411469 L209-RV24XXXX-000-REHCX-GIMNAS 901,42 11667.0 - IACTV 12/12/2000
MESA DE MANOS CON PEDAL 411514 L209-RV24XXXX-000-REHCX-GIMNAS 901,42 11668.0 . IACTV 12/12/2000
MICROMOTOR ROTATIVO (ESTUCHO CON COMPLEM 417192 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ODOTOL 2.035,65 14230.0 N IACTV 18/10/2005
MICROMOTOR ROTATIVO (ESTUCHO CON COMPLEM 417246 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ODOTOL 2.035,65 14231.0 B IACTV 18/10/2005
MICROMOTOR ROTATIVO (ESTUCHO CON COMPLEM 417298 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ODOTOL 2.022,30 14232.0 ~ IACTV 18/10/2005
MICROPIGMENTADOR MEDICO (TATUADOR) 410713 L209-RV24XXXX-000-REHCX-PASILL 1.728,40 12615.0 N IACTV 25/10/2002
MICROSCOPIO BINOCULAR 414760 L209-RV24XXXX-000-APAXX-DMEDIC 1.759,35 11034.0 é = IACTV 5/8/1999
MICROSCOPIO BINOCULAR 410433 L209-RV24XXXX-000-MICXX-MICROB 4.567,59 11830.0 [Nikon 5508 E-400 IACTV 5/12/2000
MICROSCOPIO BINOCULAR 413928 L209-RV24XXXX-000-ESTCX-ASEPU1 6.741,24 13903.0 = IACTV 26/10/2004
MICROSCOPIO BINOCULAR (DESPACHO) 539170 L209-RV24XXXX-000-HELXX-HEMATO 3.295,07 2236371 |LEICA @7410 DM1000LED  |ACTV 13/12/2015
MICROSCOPIO DE CONSULTA-EXAMEN 409713 L209-RV21XXXX-005-CONSU-VESTIB 4.224,83 12357.0 |Optpmic 17208 OP-C12 IACTV 13/11/2001
MICROSCOPIO DE CONSULTA-EXAMEN 413211 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ORL2 5.089,76 13882.0 [Optomic 2121362 Fibrolux 130  |ACTV 27/6/2005
MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR 412647 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 1.668,60 17336.0 [Metic 430000784 Basic IACTV 31/5/2012
MICROSCOPIO TRIOCULAR 415519 L209-RV24XXXX-000-BCSXX-DMEDIC 2.453,37 10189.0 [Oxford Trade 8@0539 FL-B-1 IACTV 30/7/1998
MICROTOMO 411159 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 5.535,56 5961.0 |Microm "7@499 MB310 IACTV 29/8/1995
MICROTOMO DE ROTACION 409374 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 7.358,25 13784.0 [Microm @499 HB310 IACTV 26/10/2004
MODULO DE CO2 415166 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 9.010,00 14802.0 S IACTV 1/12/2005
MODULO DE PLACA FRIA 408868 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 0 17191.2 [THERMO FISHESH50518B1203 HISTOSTAR IACTV 31/5/2012
MODULO DISPENSADOR PARAFINA 408819 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 0 17191.1 E= IACTV 31/5/2012
MONITOR CONTROL TENSION ARTERIAL, PULSIO 409869 L209-RV22XXXX-005-ALHDX-TRATAM 3.422,44 14943.0 |Nellcor g(ﬁll 06050177 |N5600 IACTV 20/7/2006
MONITOR DE CONSTANTES VITALES 410887 L209-RV24XXXX-000-BCSXX-EXTRAC 3.795,68 17411.0 [Drager m$16508469 Infinity Gamma |ACTV 31/5/2012
MONITOR DE CONSTANTES VITALES 410962 L209-RV24XXXX-002-ANRCX-ANEST2 3.795,68 17412.0 |Drager 5516505080 Infinity Gamma |JACTV 31/5/2012
MONITOR DE CONSTANTES VITALES 411067 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-PREPAR 3.795,68 17413.0 |Drager 5516506374 Infinity Gamma |ACTV 31/5/2012
MONITOR DE CONSTANTES VITALES 411176 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-PREPAR 3.795,68 17414.0 |Drager 5516508870 Infinity Gamma |ACTV 31/5/2012
MONITOR DE CONSTANTES VITALES 411278 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-PREPAR 3.795,68 17415.0 |Drager 5516506177 Infinity Gamma |ACTV 31/5/2012
MONITOR ELECTROCARDIOGRAFICO 412181 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 5.638,40 NI-9005.0 IACTV 1/1/1987
MONITOR ELECTROCARDIOGRAFICO 410769 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO1 1.896,65 9542.0 IACTV 27/6/1997
MONITOR ELECTROCARDIOGRAFICO 410769 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO1 1.896,65 NI-9542.0 IACTV 27/6/1997
MONITOR LCD 24 CON BRAZO EXTENSIBLE PAR 409789 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO6 4.687,00 18088.0 [pbarco 1890290318 mdsc-2124 IACTV 28/11/2012
MONITOR MULTICANAL 415594 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 9.152,05 8469.0 [Propaq DA001605/DB0006[202EL IACTV 23/10/1995
MONITOR MULTICANAL 408406 L209-RV24XXXX-000-BCSXX-EXTRAC 5.638,40 8518.0 [Collin LQ006004 BP-306 IACTV 16/12/1991
MONITOR MULTICANAL 411392 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-PREPAR 10.210,45 8568.0 [Drager SRJL-0036 PM8014 IACTV 23/10/1995
MONITOR MULTICANAL 415719 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-REANIM 8.893,19 10022.0 [Colin **000167 BP306 IACTV 1/1/1987
MONITOR MULTICANAL 413796 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 10.066,00 14557.0 |Drager 5395823363 Infinity Delta XL|ACTV 1/12/2005
MONITOR MULTICANAL 412895 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 5.900,00 16609.0 |Philips DE82020111 Mp40 IACTV 10/6/2010
MONITOR MULTICANAL 412991 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 5.900,00 16610.0 [Philips DE82020110 MP40 IACTV 10/6/2010
MONITOR MULTIPARAMETRICO 413921 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 10.066,00 14558.0 |Drager 5395865063 Infinity Delta XL|ACTV 8/11/2005
MONITOR PARA ISQUEMIA 415734 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ALANES 2.674,50 8664.0 [Ceimsa ok XK HCM 700A IACTV 31/12/1991
MONITOR PARA ISQUEMIA CON TORNIQUETE, SO 412497 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ESTERI 1.896,79 10316.0 (Torniquette  [¥*00550 Speidel Keller |ACTV 24/9/1998
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS 3144625 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 6.000,00 COMEN N3200405037 NC12 IACTV 30/12/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS 3144626 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 6.000,00 COMEN N3200405038 NC12 IACTV 30/12/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS 3144627 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 6.000,00 COMEN N3200405039 NC12 IACTV 30/12/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS 3144634 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 4.800,00 COMEN K7200403065 C70 IACTV 30/12/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS 3144635 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 4.800,00 COMEN K7200403068 C70 IACTV 30/12/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS 3144636 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM 4.800,00 COMEN K7200403074 C70 IACTV 30/12/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM DRAGER VGSMNO0057 \VISTA 120 IACTV 30/12/2020
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MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM DRAGER GSMNO0112 VISTA 120 IACTV 30/12/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM DRAGER 15SMN0148 VISTA 120 IACTV 30/12/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM BISTOS RfL20047 BT-740 IACTV 30/12/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM BISTOS =¥FL20050 BT-740 IACTV 30/12/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS AVANZADOS L209-RV22XXXX-001-QUIXX-REANIM BISTOS L20053 BT-740 IACTV 30/12/2020
MONITOR-TELEVISION 20 414562 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO4 1.500,00 14176.0 B IACTV 25/11/2004
MOTOR ASPIRACION PARA SILLON ODONTOLOGIC 412851 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ODOTOL 523,87 14055.0 ™ IACTV 22/10/2004
MOTOR QUIRURGICO DE O.R.L. 415525 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 4.971,94 10019.0 [Ben-Air 054 ORL-E-92 IACTV 9/12/1996
MOTOR QUIRURGICO DE O.R.L. 415720 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 2.009,36 8895.0 |Aesculap 668983 GA145 IACTV 28/12/1995
MOTOR QUIRURGICO ELECTRICO A BATERIA (SI 417006 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO5 13.128,69 13683.0 E IACTV 24/11/2003
MOTOR QUIRURGICO NEUMATICO ELECTRICO A B 412118 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 11.838,18 12186.0 = IACTV 25/9/2001
MOTOR QUIRURGICO PARA ARTROSOCPIA 410509 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO5 6.059,41 14266.0 éiﬁ IACTV 1/12/2005
MOTOR QUIRURGICO PARA C. ENDOSCOPICA DE 411124 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ASPER1 7.813,16 10848.0 3 IACTV 29/12/1999
MOTOR QUIRURGICO, MICROCIRUGIA DE O.R.L. 413752 L209-RV22XXXX-001-QUIXX 11.990,00 14556.0 |Linvatec @823569 D3000 IACTV 13/7/2005
NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, REF. NM.02.000 410959 L209-RV24XXXX-001-CGDCX-C7CGEN 77,44 17319.0 % IACTV 14/10/2009
NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, REF. NM.02.000 411214 L209-RV24XXXX-001-CGDCX-C5CGEN 77,44 17322.0 8.87 IACTV 14/10/2009
NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, REF. NM.02.000 411505 L209-RV24XXXX-002-ANRCX-ANEST3 77,44 17325.0 a8 IACTV 14/10/2009
NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, REF. NM.02.000 416845 L209-RV24XXXX-001-CGDCX-08CGEN 77,44 17385.0 2 IACTV 14/10/2009
NEUROESTIMULADOR 415781 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 2.500,00 12860.0 S IACTV 9/10/2002
NEUROESTIMULADOR 415895 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ASPUB1 2.500,00 12861.0 2] IACTV 9/10/2002
NEUROESTIMULADOR 415972 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ASPUB1 2.500,00 12862.0 ° IACTV 9/10/2002
NEUROESTIMULADOR 416012 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 2.500,00 12863.0 & IACTV 9/10/2002
NEUROESTIMULADOR 416080 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 2.500,00 12864.0 E IACTV 9/10/2002
NEUROESTIMULADOR 416199 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 2.500,00 12865.0 IACTV 9/10/2002
(OFTALMOSCOPIO BINOCULAR 409903 L209-RV21XXXX-004-CONSU-OFTALM 2.677,61 16688.0 IACTV 18/8/2010
OFTALMOSCOPIO CON BATERIA 412385 L209-RV24XXXX-ST1-OFTCX-EQUIP1 361,74 12187.0 IACTV 24/9/2001
(OFTALMOSCOPIO CON BATERIA Y TRANSFORMADO 413830 L209-RV21XXXX-004-CONSU-OFTALM 394,01 13902.0 [WelchAllyn  [74341 74712 IACTV 12/11/2004
OPTICA 302 4 MM. DIAM., 175 MM. LONG., V 412362 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-LENCER 1.935,54 12831.0 IACTV 18/9/2002
OPTICA 302 4 MM. DIAM., 175 MM. LONG., V 412457 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-LENCER 1.922,85 12832.0 IACTV 18/9/2002
OSMOMETRO 415561 L209-RV24XXXX-000-BCSXX-BANCOS 6.049,79 10460.0 IACTV 24/9/1998
(OSTEOTOMO HOFFMAN 6 MM RECTO 14 CM 412235 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 31,40 18012.0 IACTV 29/10/2012
(OSTEOTOMO HOFFMAN 6 MM RECTO 14 CM 412322 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 31,40 18013.0 IACTV 29/10/2012
(OSTEOTOMO HOKE 6 MM RECTO 14 MM 413726 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 31,40 18027.0 IACTV 29/10/2012
(OSTEOTOMO HOKE 6 MM RECTO 14 MM 413836 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 31,40 18028.0 IACTV 29/10/2012
(OSTEOTOMO HOKE 6 MM RECTO 14 MM 413947 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 31,40 18029.0 IACTV 29/10/2012
OTOSCOPIO 410389 L209-RV26XXXX-000-GERDX-AULAGE 92,00 12611.0 IACTV 18/10/2002
OTOSCOPIO 410492 L209-RV26XXXX-000-GERDX-AULAGE 92,00 12612.0 IACTV 18/10/2002
OTOSCOPIO 410538 L209-RV26XXXX-000-GERDX-AULAGE 92,00 12613.0 IACTV 18/10/2002
(OTOSCOPIO-OFTAMNOSCOPIO MURAL 416378 L209-RV21XXXX-004-CONSU-GERIAT 353,37 16386.0 [Riester 23978 Ri-Former IACTV 25/9/2009
PANTALLA DE PROYECCIONES TRIPODE, 1,50 X 409012 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX-SUPERV 52,11 9433.0 IACTV 26/9/1997
PEDAL PARA GRADOR-REPRODUCTOR 413545 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 82,28 18138.1 IACTV 26/12/2012
PEDALIER ELECTRONICO PLEGABLE 415516 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 110,00 17661.0 IACTV 31/7/2012
PERIOSTOTOMO CURVO 6 MM 18,5 CM 414020 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 48,41 18030.0 IACTV 29/10/2012
PERIOSTOTOMO CURVO 6 MM 18,5 CM 414094 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 48,41 18031.0 IACTV 29/10/2012
PERIOSTOTOMO CURVO 6 MM 18,5 CM 414142 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 48,40 18032.0 IACTV 29/10/2012
PERNERA EN FIBRA DE CARBONO CON COLCHONE 413051 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO1 5.035,25 17341.0 IACTV 31/5/2012
PHMETRO 414693 L209-RV24XXXX-000-BQLXX-BIOQUI 443,73 11741.0 IACTV 28/12/2000
PROYECTOR DE VIDEO PORTATIL, CON MALETIN 412630 L209-RV24XXXX-000-ASGXX-CELADO 4.818,74 11860.0 IACTV 21/11/2000
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PROYECTOR OPTOTIPO DE VISION 415778 L209-RV21XXXX-004-CONSU-OFTALM 1.462,40 3378 ITAKAGI 91603 CP-30 IACTV

PULSIOXIMETRO 412683 L209-RV22XXXX-005-ALGCX-ALERG1 377,18 11703.0 © IACTV 26/12/2000
PULSIOXIMETRO 416125 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 377,18 12328.0 [Ohmeda EBFE01891 3800 IACTV 14/9/2001
PULSIOXIMETRO 416214 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-APARA2 1.652,18 12329.0 |Ohmeda : FE01892 3800 IACTV 14/9/2001
PULSIOXIMETRO 410775 L209-RV24XXXX-001-EP16X-OFFICE 383,00 12620.0 N IACTV 27/11/2002
PULSIOXIMETRO 412407 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 1.121,00 16450.0 [Ohmeda X093700395A (3800 IACTV 22/10/2009
PULSIOXIMETRO 414261 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 438,00 15445.0 ~ IACTV 4/10/2007
PULSIOXIMETRO 414384 L209-RV21XXXX-004-CONSU-CITACI 438,00 15446.0 B IACTV 4/10/2007
PULSIOXIMETRO 414459 L209-RV21XXXX-004-CONSU-CITACI 438,00 15447.0 é = IACTV 4/10/2007
PULSIOXIMETRO 414571 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 438,00 15448.0 E IACTV 4/10/2007
PULSIOXIMETRO 414687 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 438,00 15449.0 = IACTV 4/10/2007
PULSIOXIMETRO PORTATIL 415173 L209-RV21XXXX-004-CONSU-NEUMO1 985,00 16373.0 9] IACTV 20/7/2009
PULSIOXIMETRO PORTATIL 411531 L209-RV22XXXX-007-EPO7X-FARMAC 954,00 14421.0 |GMMC AO05A0014 LUNACX 100 |ACTV 8/11/2005
PULSIOXIMETRO PORTATIL 411660 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 954,00 14422.0 [GMMC @A005A0027 LUNACX 100 |ACTV 8/11/2005
PULSIOXIMETRO PORTATIL 411768 L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC 954,00 14423.0 [GMMC EA005A0021 LUNACX 100 |ACTV 8/11/2005
PULSIOXIMETRO PORTATIL 411870 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 954,00 14424.0 [GMMC a@AOOSAOOOQ LUNACX 100 |ACTV 8/11/2005
PULSIOXIMETRO PORTATIL 411211 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 510,54 14524.0 [NELLCOR @6828398 OXIMAC N-65  |ACTV 1/12/2006
PULSIOXIMETRO PORTATIL 413273 L209-RV24XXXX-001-EP11X-FARMAC 310,30 16615.0 g IACTV 29/6/2010
PULSIOXIMETRO PORTATIL 413372 L209-RV24XXXX-001-EP11X-FARMAC 310,30 16616.0 [Masimo N11461 Rad-5 IACTV 29/6/2010
PULSIOXIMETRO PORTATIL 413479 L209-RV24XXXX-001-CEXHX-SUPERV 310,30 16617.0 40 IACTV 29/6/2010
PULSIOXIMETRO PORTATIL 413575 L209-RV24XXXX-001-EP12X-FARMAC 310,30 16618.0 E= IACTV 29/6/2010
PULSIOXIMETRO PORTATIL 413677 L209-RV24XXXX-000-CARCX-C04 310,30 16619.0 |Maximo 2@1504 Rad-5V IACTV 29/6/2010
PULSIOXIMETRO PORTATIL 412082 L209-RV22XXXX-006-EPO6X-FARMAC 313,20 16716.0 [Masimo rvsl\gl1579 Rad-5 IACTV 16/3/2011
PULSIOXIMETRO PORTATIL 411790 L209-RV24XXXX-001-EP11X-FARMAC 313,20 17329.0 |Masimo N34005 Rad-5 IACTV 31/5/2012
PULSIOXIMETRO PORTATIL 411888 L209-RV24XXXX-001-EP11X-SUPERV 313,20 17330.0 [Maximo N11598 Rad-5V IACTV 31/5/2012
PULSIOXIMETRO PORTATIL 411993 L209-RV24XXXX-001-EP12X-SUPERV 313,20 17331.0 IACTV 31/5/2012
PULSIOXIMETRO PORTATIL 410995 L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC 350,00 13820.0 IACTV 8/7/2008
PULSIOXIMETRO PORTATIL 411122 L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC 350,00 13821.0 IACTV 8/7/2008
PULSIOXIMETRO PORTATIL 413886 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 350,00 15591.0 IACTV 8/7/2008
PULSIOXIMETRO PORTATIL 413991 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 350,00 15592.0 IACTV 8/7/2008
PULSIOXIMETRO PORTATIL 414273 L209-RV24XXXX-001-EP16X-ALMAC1 350,00 16010.0 IACTV 16/12/2008
PULSIOXIMETRO PORTATIL 414365 L209-RV24XXXX-001-EP16X-ALMAC2 350,00 16011.0 IACTV 16/12/2008
PULSIOXIMETRO PORTATIL 414415 L209-RV24XXXX-001-EP16X-ALMAC1 350,00 16012.0 IACTV 16/12/2008
PULSIOXIMETRO PORTATIL 409584 L209-RV24XXXX-000-DENXX-AUXILI 551,00 16318.0 IACTV 3/3/2009
PULSIOXIMETRO PORTATIL CON BATERIA RECAR 411920 L209-RV24XXXX-000-CARCX-C06 350,08 18323.0 IACTV 16/12/2013
PULSIOXIMETRO PORTATIL CON CONEXION A RE 410146 L209-RV26XXXX-000-GERDX-AULAGE 1.519,61 12606.0 IACTV 25/9/2002
REFRACTOMETRO-QUERATOMETRO 413180 L209-RV21XXXX-004-CONSU-OFTALM 10.066,00 14548.0 |Canon NSA-13 RK-F1 IACTV 5/10/2005
SOPORTE LATERAL (PAR) (ACCESORIO MESA OP 414852 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ASPUB1 1.591,00 13415.0 IACTV 12/5/2003
SOPORTE LATERAL Y DE PUBIS (PAR) (ACCESO 415252 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-ASPUB1 1.521,00 13423.0 IACTV 12/5/2003
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411630 L209-RV24XXXX-001-EP11X-FARMAC 75,00 14528.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411719 L209-RV24XXXX-001-EP11X-FARMAC 75,00 14529.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411849 L209-RV24XXXX-001-EP12X-FARMAC 75,00 14530.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411912 L209-RV24XXXX-001-EP12X-FARMAC 75,00 14531.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411980 L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC 75,00 14532.0 |OMRON M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 412066 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 75,00 14534.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 412187 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 75,00 14535.0 |OMRON M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
[TENSIOMETRO ELECTRONICO 412320 L209-RV22XXXX-007-EPO7X-FARMAC 75,00 14537.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 412375 L209-RV22XXXX-007-EPO7X-FARMAC 75,00 14538.0 |OMRON M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
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[TENSIOMETRO ELECTRONICO 412430 L209-RV22XXXX-006-EPO6X-FARMAC 75,00 14539.0 [OMRON IN M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 412551 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 75,00 14540.0 |OMRON [te) M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
[TENSIOMETRO ELECTRONICO 411001 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 75,00 14634.0 [OMRON - M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411095 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 75,00 14635.0 [OMRON . M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411130 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 75,00 14636.0 [OMRON N M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411240 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 75,00 14637.0 [OMRON B M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411339 L209-RV24XXXX-000-DENXX-AUXILI 75,00 14638.0 [OMRON ~ M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411453 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 75,00 14639.0 |OMRON B M6 Confort  |ACTV 4/12/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO 416235 L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC 145,00 15684.0 é = IACTV 8/7/2008
[TENSIOMETRO ELECTRONICO 416329 L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC 145,00 15685.0 E IACTV 8/7/2008
TENSIOMETRO ELECTRONICO 416444 L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC 145,00 15686.0 = IACTV 8/7/2008
[TENSIOMETRO ELECTRONICO 416511 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 145,00 15687.0 9] IACTV 8/7/2008
TENSIOMETRO ELECTRONICO 416615 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 145,00 15688.0 3 IACTV 8/7/2008
[TENSIOMETRO ELECTRONICO 416703 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 145,00 15689.0 g IACTV 8/7/2008
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411568 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX-ALMACE 80,25 15980.0 [OMRON % M6 Confort  |ACTV 9/12/2008
TENSIOMETRO ELECTRONICO 414535 L209-RV24XXXX-001-EP16X-ALMAC2 145,00 16013.0 8.87 IACTV 16/12/2008
TENSIOMETRO ELECTRONICO 414576 L209-RV26XXXX-000-GRTCX-ADOMIC 145,00 16014.0 a8 IACTV 16/12/2008
TENSIOMETRO ELECTRONICO 414705 L209-RV22XXXX-007-EPO7X-FARMAC 145,00 16015.0 2 IACTV 16/12/2008
TENSIOMETRO ELECTRONICO 415789 L209-RV21XXXX-004-CONSU-ELEFIS 80,25 16380.0 [OMRON S M6 Confort  |ACTV 10/9/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 415893 L209-RV21XXXX-004-CONSU-NEURO1 80,25 16381.0 |OMRON 2 M6 Confort  |ACTV 10/9/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 416015 L209-RV21XXXX-004-CONSU-PRUESP 80,25 16382.0 [OMRON ° M6 Confort  |ACTV 10/9/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 416075 L209-RV21XXXX-004-CONSU-NEURO3 80,25 16383.0 [OMRON & M6 Confort  |ACTV 10/9/2009
[TENSIOMETRO ELECTRONICO 410486 L209-RV24XXXX-001-EP11X-FARMAC 80,00 16431.0 [OMROM I@ DISPONIBLE  |[M6 Confort IACTV 15/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 410605 L209-RV24XXXX-001-EP11X-FARMAC 80,00 16432.0 |[OMROM M6 Confort IACTV 15/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 410685 L209-RV24XXXX-001-EP12X-FARMAC 80,00 16433.0 [OMROM M6 Confort IACTV 15/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411938 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 80,00 16445.0 [OMROM M6 Confort IACTV 20/11/2009
[TENSIOMETRO ELECTRONICO 412045 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 80,00 16446.0 [OMROM M6 Confort IACTV 20/11/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 412083 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 80,00 16447.0 [OMROM M6 Confort IACTV 20/11/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 414088 L209-RV24XXXX-001-EP12X-FARMAC 67,50 16627.0 [OMROM 2009108106VF  |[M6 Confort IACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 415384 L209-RV24XXXX-ST1-MNDPX-RADIOF 67,50 16644.0 [OMROM M6 Confort IACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 415676 L209-RV22XXXX-006-EPO6X-FARMAC 67,50 16650.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 416405 L209-RV24XXXX-002-EP14X-CONTRO 67,50 17156.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
[TENSIOMETRO ELECTRONICO 410214 L209-RV24XXXX-002-ANRCX-ANEST2 67,50 17598.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 410292 L209-RV24XXXX-002-ANRCX-ANEST3 67,50 17599.0 |OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
[TENSIOMETRO ELECTRONICO 410344 L209-RV24XXXX-000-BCSXX-EXTRAC 67,50 17600.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 410407 L209-RV24XXXX-002-ANRCX-ANEST3 67,50 17601.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
[TENSIOMETRO ELECTRONICO 410499 L209-RV24XXXX-002-ANRCX-ANEST2 67,50 17602.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 410595 L209-RV24XXXX-002-ANRCX-ANEST1 67,50 17603.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411036 L209-RV24XXXX-001-TRACX-C1TRAU 67,50 17607.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411111 L209-RV24XXXX-001-CGDCX-C6CURA 67,50 17608.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411288 L209-RV24XXXX-001-TRACX-C2TRAU 67,50 17610.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411386 L209-RV24XXXX-001-TRACX-C4TRAU 67,50 17611.0 [OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 411499 L209-RV24XXXX-001-TRACX-C3CURA 67,50 17612.0 |OMRON M6 Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO ELECTRONICO 416971 L209-RV22XXXX-006-EPO6X-FARMAC 88,77 18182.0 [OMRON 20120209210LG |M6 Confort  [ACTV 14/10/2009
[TENSIOMETRO ELECTRONICO CON SOPORTE RODA 415304 L209-RV22XXXX-005-ALGCX-ALERG1 635,34 14461.0 |OMROM 6300188A HEM-907 IACTV 10/10/2006
TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE 408602 L209-RV24XXXX-001-EP12X-FARMAC 452,00 13774.0 IACTV 2/8/2004
TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE 408727 L209-RV24XXXX-001-EP12X-FARMAC 452,00 13775.0 IACTV 2/8/2004
TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE 408846 L209-RV24XXXX-001-EP12X-FARMAC 452,00 13777.0 IACTV 2/8/2004
TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE 408940 L209-RV24XXXX-000-ASGXX-HIZQUI 452,00 13778.0 IACTV 2/8/2004
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TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE 409066 L209-RV24XXXX-003-EP15X-FARMAC 452,00 13780.0 I IACTV 2/8/2004
TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE 409184 L209-RV24XXXX-002-EP14X-ALMAC2 452,00 13781.0 © IACTV 2/8/2004
TENSIOMETRO ELECTRONICO DIGITAL CON PIE 409250 L209-RV24XXXX-000-ASGXX-HIZQUI 452,00 13782.0 = IACTV 2/8/2004
TENSIOMETRO PARA CONSULTA 413534 L209-RV21XXXX-004-CONSU-GERIAT 67,50 16897.0 [OMROM 110306615VF [M6-Confort  [ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO PARA CONSULTA 413669 L209-RV24XXXX-003-ENDCX-NUTRI1 67,50 16898.0 [OMROM N M6-Confort  |ACTV 14/10/2009
TENSIOMETRO PARA CONSULTA 414324 L209-RV22XXXX-007-EPO7X-FARMAC 67,50 17096.0 [OMROM 11041299VG  |[M6 Confort IACTV 14/10/2009
[TONOMETRO DE APLANACION MANUAL 414218 L209-RV21XXXX-004-CONSU-OFTALM 1.846,10 14172.0 ~ IACTV 15/11/2004
TONOMETRO DE APLANACION MANUAL TIPO PER 415780 L209-RV24XXXX-ST1-OFTCX-EQUIP1 1.252,80 17664.0 B IACTV 24/9/2012
TOPOGRAFO CORNEAL 413706 L209-RV24XXXX-ST1-OFTCX-EQUIP1 11.995,00 13899.0 [Eyesys **2004000130049 |Vista IACTV 15/11/2004
UNIDAD EELECTROMIOGRAMA PARA TRAT? PATOL 417158 L209-RV24XXXX-000-REHCX-CONSU2 2.783,91 17022.0 E IACTV 6/9/2011
URETERORENOSCOPIO 408900 L209-RV21XXXX-005-CONSU-UROLO2 3.219,62 11939.0 = IACTV 27/12/2000
VIBRADOR VESTIBULAR MULTRIFRECUENCIA 415378 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ORL2 2.062,42 14806.0 [Synapsys @7079 \VVIB IACTV 23/11/2006

10

La autenticidad de este documento se pliede comprobsr ¢

mediante el siguiente codigo seguro de|




ANEXO-II-

@O

rg)
Descripcion. Activo fijo Ubicac.técnica Valor adquis. N2 inventario _ |Marca >I§E-serie Modelo Estado Fecha adquis.
BOMBA DE LAVADO PARA COLUMNA DE ENDOSCO 413143 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 1.100,00| ST-Endoscopias ‘580703 ST-300 ACTV 18/9/2012
CENTRAL DE MONITORIZACION 416243 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 102.172,00 G.E pA4T0446G CIC/APEX BCM ACTV 9/10/2002
CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA 412413 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 8.057,31 2096376 MYR = MSA-11 AP280-1 ACTV 21/6/2001
CENTRO DE INCLUSION MODULAR PARA DISPENS 408684 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 7.250,00 ITHERMO FISHER HﬁSBlZOS HISTOSTAR ACTV 31/5/2012
ICOLONOSCOPIO FUJI EC-250WL5 N:RC309A018 415993 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 10.000,00 FUJINON '§09A018 EC-250WL5 ACTV 29/8/2012
ICOLONOSCOPIO FUJI EC-250WL5 RC309A018 417118 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 10.000,00 FUJINON RB09A018 EC-250WL5 ACTV 26/3/2013
COLONOSCOPIO FUJI EC-600WL N/S:7C688K027 760688 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 10.000,00 FUJIFILM 588K027 EC-600WL ACTV 1/3/2021
ICOLONOSCOPIO OLYM. CF-Q165L N:2304626 410735 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 13.200,00 OLYMPUS _§Z§'04626 CF-Q165L ACTV 13/9/2013
COLUMNA DE VIDEOENDOSCOPIA 414099 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 21.000,00 Eg ACTV 2/10/2007
CRIOSTATO 410749 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 12.011,23 Microm é ,89749 HM505 ACTV 7/11/2000
Ecocardiografo 662594 L209-RV24XXXX-000-CARCX-ECOGRA 90.750,00 20593 PHILIPS 4S&16f0057 INITI 70 ULTRASOUND SYST| ACTV 30/12/2026
ECOGRAFO 412304 L209-RV24XXXX-ST1-ACVCX-CONVA1 30.000,00 13089 SIEMENS E1036 SONOLINE G50 230V ACTV 11/8/2003
ECOGRAFO 412305 L209-RV22XXXX-005-GINPX-ECOGRA 19.798,00 18521 SIEMENS 5?1_&)0340 SONOLINE G20 ACTV 20/11/2004
ECOGRAFO DIGITAL PORTATIL MONITOR COLOR 412126 L209-RV21XXXX-005-CONSU-UROLO1 19.360,00 18328 ESAOTE D505969 MYLAB 5 ACTV 27/12/2013
ECOGRAFO DOPPLER DIGITAL COLOR 412645 L209-RV24XXXX-ST1-ACVCX-CONVA2 33.480,00 16724 ESAOTE @071 MYLAB 70 ACTV 20/12/2010
ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL 416177 L209-RV22XXXX-001-QUIXX 15.000,12 17668 SONOSITE W@@CO3Q3VM M-TURBO ACTV 24/9/2012
ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL 806641 L209-RV24XXXX-ST1-ACVCX-CONVA2 18.137,90 21332 SONOSITE O4§§Y/Q538TY EDGE 11 ACTV 30/12/2019
ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL 806641 ITRAUMATOLOGIA 12.039,50 20704 ESAOTE REPA¥X1726061 MYLAB GAMMA ACTV 30/12/2017
ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL 408943 L209-RV24XXXX-ST1-ACVCX-CONVA2 19.798,00 19349 SONOSITE MK2VXG M-TURBO 1,8,1 ACTV 30/12/2014
ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL 709491 L209-RV24XXXX-ST1-ACVCX-CONVA2 17.363,50 20611 SONOSITE gCQVLQR EDGE 11 ACTV 30/12/2017
ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL 767691 CIRUGIA GENERAL 47.795,00 21282 HITACHI 05@?5/63201221 AVIUS EUP-K54AW ACTV 30/12/2018
ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL 43497 L209-RV22XXXX-005-GINPX-ECOGRA 27.225,00 21328 SAKURA @%551 160 SONOSCOPE MEDICAL S22 ACTV 30/12/2019
ECOGRAFO DOPPLER-COLOR DIGITAL,DE ALTAR 412028 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX-ECOGR2 69.000,00 14948 ITOSHIBA L§@626073 XARIO GENERALLCD ACTV 29/11/2006
ECOGRAFO DOPPLER-COLOR DIGITAL,PARA ESTU 411360 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX-ECOGR1 60.000,00 14947 ITOSHIBA 1-640716219 SSA 660 XARIO ACTV 29/11/2006
ECOGRAFO VESICAL 807620 PABELLON 6 PL 6 RV22 8.470,00 21347 VERATHON ST313068 BVI6100-BLADDERSCAN ACTV 30/12/2019
ECOGRAFO VESICAL 776512 GERIATRIA 8.470,00 21283 VERATHON ST311855 BVI6100-BLADDERSCAN ACTV 30/12/2018
EQUIPO MOTOR PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA NA 415773 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 12.774,83 Mectronic 73709 IPC ACTV 11/7/2012
ESTACION DE DIAGNOSTICO DIGITAL 414961 L209-RV24XXXX-000-APAXX-DMEDIC 11.603,52 LEICA MICROSISTEMAS 5778653 DM108 ACTV 31/5/2012
ESTACION DE TALLADO CON ASPIRACION DE GA 412764 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 15.300,00 Diapath 2170 Ecostrim 130 ACTV 14/12/2005
ESTUFA INCUBADORA 410937 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 1.700,00| 2094900 ITHERMO FISHER 411309017 HERATHERM ACTV 1/3/2012
FIBROLARINGOSCOPIO 410579 L209-RV21XXXX-005-CONSU-ORL2 4.505,97 ACTV 2/8/2013
FUENTE DE CO-57 DE 10 MCI/370 MBQ, PARA 410813 L209-RV24XXXX-ST1-MNDPX-RADIOF 5.703,50 ACTV 10/9/2013
FUENTE LUZ FUJI BL-700 N/S:35101K554 760688 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 0,00 20936.1 FUJIFILM 35101K554 BL-700 ACTV 26/11/2018
GAMMACAMARA 411610 L209-RV24XXXX-ST1-MNUXX-GAMMAC 348.138,38 12424 GENERAL ELECTRIC 10417 MILLENIUM VG ACTV 27/12/2001
[GASTROSCOPIO FUJI EC-250WR5 N:7G202A698 415993 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 10.626,00 FUJINON 7G202A698 EC-250WR5 ACTV 1/6/2006
[GASTROSCOPIO FUJI EG-600WR N/S:5G391K118 760688 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 15.155,25 2748955 FUJIFILM 5G391K118 EG-600WR ACTV
[GASTROSCOPIO FUJI EG-600WR N/S:5G391K121 760688 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 15.155,25 2748954 FUJIFILM 5G391K121 EG-600WR ACTV 27/11/2018
IGASTROSCOPIO OLYM. GIF-Q165L N:250013 414861 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 11.256,00 OLYMPUS 250013 GIF-Q165L ACTV 10/9/2004
IMPRESORA DE CASSETTES DE INCLUSION 714109 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 21.778,79 2603657 ITHERMO SCIENTIFIC PP565251707 PRINTMATE AS ACTV 19/9/2017
LAVACUNAS ELECTRONICO VERTICAL 414789 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-VERTED 5.851,35 ACTV 10/7/2007
LAVACUNAS ELECTRONICO VERTICAL C/PUERTA 414468 L209-RV24XXXX-001-EP12X-LAVACU 9.519,88 ACTV 10/7/2007
LAVACUNAS ELECTRONICO VERTICAL C/PUERTA 414584 L209-RV24XXXX-001-EP11X-LAVACU 9.519,88 ACTV 10/7/2007
LAVACUNAS ELECTRONICO VERTICAL C/PUERTA 414683 L209-RV22XXXX-006-EPO6X-LAVACU 9.519,88 ACTV 10/7/2007
MESA DE ANESTESIA 412875 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO1 27.045,54 10630 Ohmeda AMAB02403 Excel 210 SE ACTV 2/2/1999
MESA DE ANESTESIA 410731 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIROS5 31.853,64 11335 Drager ARNMO0036 Julian ACTV 16/12/1999
MESA DE ANESTESIA 411037 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 31.715,65 11336 Drager ARNJ-0141 Julian ACTV 16/12/1999
MESA DE ANESTESIA 414516 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO6 36.060,00 12850 Drager ARSM0022 Julian Plus ACTV 12/11/2002
MESA DE ANESTESIA 411074 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO2 34.989,00 15975 Drager ARZM0021 FABIUS PREMIUN ACTV 31/12/2008
MESA DE ANESTESIA 411483 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO-APA 31.590,00 16713 G.E APH800642 AespireView ACTV 3/12/2010
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IMESA DE ANESTESIA 411722 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO4 31.590,00, 16714 G.E IAespireView ACTV 3/12/2010
IMESA DE ANESTESIA 412416 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 6.775,00 Viewmedic 07 .m321C10005 ario 321C ACTV 30/6/2010
IMESA DE ANESTESIA 417510 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 36.300,00, 19561 Drager ASH§¥184 PRIMUS ACTV 30/12/2014
IMESA DE ANESTESIA 718028 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO3 43.362,00 20688 Drager ASK@I 276 PRIMUS INFINITY ACTV 30/12/2017
IMESA DE ANESTESIA 637612 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO9 43.362,00 20454 Drager ASI\@& 156 PRIMUS INFINITY ACTV 30/12/2016
IMESA DE ANESTESIA 767693 L209-RV22XXXX-001-QUIXX-QUIRO1 43.209,10 21207 Drager ASKE(E94 PRESEUS A500 ACTV 30/12/2018
IMESA DE ANESTESIA 822404 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO7 43.257,50 2915681 Drager ASI\/E@Q73 PRESEUS A500 ACTV 30/12/2019
MICROSCOPIO ORL QUIRURGICO 763795 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 66.550,00 21215 ZEISS 662@%‘8071 S7 ACTV 20/12/2018
MICROSCOPIO BINOCULAR (DESPACHO) 539170 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 3.295,07 LEICA 407&@ DM1000LED ACTV 13/12/2015
MICROSCOPIO OFT QUIRURGICO L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 23.213,04 LEICA 241%)@301 F40 M844/M820 ACTV 25/1/1900
MUESTREADOR AMBIENTAL, TIPO VOLUMETRICO 539167 L209-RV24XXXX-000-MPRXX-ENFERM 4.598,00| 2229145 AIR IDEAL 10235 IAI3P T-ABC 90 MM ACTV 2/11/2015
(OPTICA ARTROSCOPIA DE 302, 4 MM. X 18 CM 412044 L209-RV22XXXX-001-QUIXX 1.058,40 g_ s ACTV 29/8/2012
(OPTICA ARTROSCOPIA DE 302, 4 MM. X 18 CM 412147 L209-RV22XXXX-001-QUIXX 1.058,40 QR S ACTV 29/8/2012
(OPTICA ARTROSCOPIA DE 302, 4 MM. X 18 CM 412222 L209-RV22XXXX-001-QUIXX 1.058,40 25 ACTV 29/8/2012
(OPTICA ARTROSCOPIA DE 302, 4 MM. X 18 CM 412256 L209-RV22XXXX-001-QUIXX 1.058,40 g’ﬁ ACTV 29/8/2012
(OPTICA ARTROSCOPIA DE 302, 4 MM. X 18 CM 412352 L209-RV22XXXX-001-QUIXX 1.058,40 § .87 ACTV 29/8/2012
(OPTICA ARTROSCOPIA DE 702, 4 MM. X 15 CM 412447 L209-RV22XXXX-001-QUIXX 1.058,40 © § ACTV 29/8/2012
(OPTICA ARTROSCOPIA DE 702, 4 MM. X 15 CM 412540 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX 1.058,40 ﬁ o] ACTV 29/8/2012
PORTATIL DE RAYOS X 408783 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX 22.648,50 14833 GENERAL MEDICAL MERA 390&%562 TMS 300 ACTV 24/11/2006
PORTATIL DE RAYOS X Y MONITORIZADOS TOPAZ M| 850272 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 90.750,00 DRGEM DRRg(gb249A ITOPAZ-40D ACTV 16/7/2020
PORTATIL RX. Arc_Radioquirdrgico L209-RV22XXXX-003-QUIXX GENERAL ELECTRIC FCDg8p30451 LUOROSTAR 7900 COMPA(] ACTV 9/4/2018
PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS 686302 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 21.755,80 2569632 LEICA S/N§ 1 HISTOCORE PEARL ACTV 25/4/2017
PROCESADOR DE MUESTRAS DE CITOLOGIA LiQ L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 0,00 HOLOGIC N03M2§19D0 ITHINPREP2000 ACTV

PROCESADOR DE PIEZAS HISTOLOGICAS 414243 L209-RV24XXXX-000-APAXX-ANATOM 11.389,18| Leica —1 E469 TP1020 ACTV 30/7/1998
PROCESADOR FUJI VP-700 N/S:3V627K216 760688 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC 0,00] NI-20936.2 FUJIFILM 3V627K216 P-700 HD ACTV 27/11/2018
RESPIRADOR INVASIVO L209-RV22XXXX-001-QUIXX CHENWEI 32003218 CWH-3010

RESPIRADOR INVASIVO L209-RV22XXXX-001-QUIXX CHENWEI 32003336 CWH-3010

RESPIRADOR INVASIVO 3103601 L209-RV22XXXX-001-QUIXX MAQUET 16238 ISERVOAIR

RESPIRADOR CUIDADOS ESPECIALES 412984 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 12.069,13 14659 Drager IAENEOO16 Evita 4 ACTV 8/11/2005
RESPIRADOR CUIDADOS ESPECIALES 411065 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 18.500,00 16959 Drager JASCH-0038 Evita 4 ACTV 8/8/2011
RESPIRADOR CUIDADOS ESPECIALES 754408 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 14.520,00| 20788 PHILIPS 100260024 RESPIRONICS V60 ACTV 30/12/2018
RESPIRADOR CUIDADOS ESPECIALES L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 16608 PHILIPS 100014015 RESPIRONICS V60 ACTV

RESPIRADOR NO INVASIVO L209-RV22XXXX-001-REAXX HERSILL 52021-0063 VITAE 40

RESPIRADOR NO INVASIVO L209-RV22XXXX-001-REAXX HERSILL 52021-0075 VITAE 40

RESPIRADOR NO INVASIVO L209-RV22XXXX-001-REAXX HERSILL 52021-0098 VITAE 40

RESPIRADOR NO INVASIVO L209-RV22XXXX-001-REAXX VENTMED DS42300202537 [ST30-DS8

RESPIRADOR NO INVASIVO L209-RV22XXXX-001-REAXX VENTMED DS42300202551 [ST30-DS8

RESPIRADOR NO INVASIVO L209-RV22XXXX-001-REAXX VENTMED DS42300202641 [ST30-DS8

RESPIRADOR NO INVASIVO L209-RV22XXXX-001-REAXX VENTMED DS42300202654 |[ST30-DS8

RESPIRADOR NO INVASIVO L209-RV22XXXX-001-REAXX VENTMED DS42300202522 [ST30-DS8

RESPIRADOR NO INVASIVO L209-RV22XXXX-001-REAXX VENTMED DS42300202570 [ST30-DS8

RESPIRADOR PORTATIL CON CARRO TRANSPORTE 412125 L209-RV22XXXX-003-UCEXX-UCE 16.105,60| 13208 Drager JARRDOO58 Savina ACTV 24/11/2003
[SALA R X TORAX 413098 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX 300.000,00 14660 GENERAL ELECTRIC 79609WG4 DEFINIUM 8000 ACTV 13/12/2005
[SALA RX MAMOGRAFO DIGITAL 416730 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX 300.991,00 16520 GENERAL ELECTRIC 567249BUB SENOGRAPHE ESSENTIAL ACTV 22/4/2009
[SALA RX ORTOPANTOMOGRAFO 1039420 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX 14.900,00| CARESTREAM CS 8100 SC |)DIG413 CS 8100 SC2D ACTV 17/5/2021
[SALA RX TELEMANDO RADIODIAGNOSTICO 412523 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX 143.000,00| 16596 SIEMENS 4528 IAXION ICONOS R-200 ACTV 27/11/2009
SALA TAC. HELICOIDAL 767690 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX 260.997,00 20961 CANON AQUILION LIGHTN]4CC1882117 ITSX-036A/4C ACTV 22/11/2018
ISONDA TRASEOFAGICA PARA ECOGRAFO 413022 L209-RV24XXXX-ST1-RADGX 19.257,34 ACTV 28/6/2010
ITENIDOR AUTOMATICO 714106 L209-RV24XXXX-000-APAXX 21.767,90 2603658 ITHERMO SCIENTIFIC GT5247H1706 GEMINI AS ACTV 29/9/2017
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ITORRE DE VIDEOENDOSCOPIA NEUMOLOGICA 413524 L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8 21.950,00, Olympus 601. PVM-14N5NDE ACTV 10/9/2003
ITRANSDUCTOR LA10-5 SONLINE G50 412305 L209-RV24XXXX-ST1-ACVCX-CONVA2 2.500,00 SIEMENS JAL6: Pt Transductor L10-5 ACTV 11/10/2021
ITRANSDUCTOR LA523 DEL ECO 10008308 412645 L209-RV22XXXX-003-QUIXX 4.900,50| ESAOTE 1469; LA523 ACTV 16/7/2021

locumento se puede comprobar en www.majl
digo seguro de verificacion: 1257850929
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Laautenticidad de est
mediante el siguiente




PANELES AISLAMIENTO:

QUIROFANOS 1-9 7,5 KW.

UCE 1-6 de 5KW

ANEXO-III- =
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DENONIMNACION Ubicac.técnica MARCA MODELO §§ Ne SERIE FECHA INSTALACION
AUTOCLAVE L209-RV22XXXX-002-ESTXX-AUTOCL MATACHANA 501 V-1 243L EN 285 §% E-018077 30/4/2003
AUTOCLAVE L209-RV22XXXX-002-ESTXX-AUTOCL MATACHANA 501 E-1 243L EN 285 50 E-018078 30/4/2003
AUTOCLAVE L209-RV22XXXX-002-ESTXX-AUTOCL MATACHANA 1006 E-1 6ME B8 E-023104 17/7/2007
AUTOCLAVE L209-RV22XXXX-001-QUIXX-PASILL MATACHANA 101 E-1 5100 ;;é E-016276 30/4/2003
33
DENONIMNACION Localizacién N2 Inve ntario Marca y Modelo 35 N° Serie FECHA INSTALACION
=
CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y MICROBIOLOGIA 3657 TELSTAR BIO-II-A o8 4149 7/10/1994
SEGURIDAD BIOLOGICA'Y SB. FARMACIA 4378 TELSTAR AH-100 2 i 2243 15/1/1995
MEDICINA NUCLEAR 604 TELSTAR BIO-II-A § § 6164 1/1/1987
CABINAS DE EXTRACCION DE ANATOMIA PATOLOGICA 10418 CRUMA AIRNET 900-F s “g” 98398 30/7/1998
GASES ANATOMIA PATOLOGICA 14657 DIAPATH ECOS TRIM 130 INOX cod.:524130/ETI g @ 002170 14/12/2005
90
~'3
52
ST
5g
b
SE

REANIMACION 1-10 de 3KW
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