Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacion
(Inmovilizado)

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO PARA LOS
TRENES DEL MATERIAL MOVIL, PROPIEDAD DE PLAN AZUL

M-282415 CONJUNTO KIT FALDON CENTRAL M1-M2

SC: 4000000722

Metro de Madrid, S.A.

Direcciéon: EXPLOTACION FERROVIARIA Area:  MANTENIMIENTO DE
MATERIAL MOVIL
Divisibn:  MATERIAL MOVIL Servicio: INGENIERIA MNTO.

MATERIAL MOVIL

Aprobado por: Juan Pablo Tébar.




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de repuestos de inmovilizado

para los trenes del material moévil, propiedad de Metro de Madrid

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto
Contratacion consistente en el suministro de:

MATRICULA DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD
282415 | CONJUNTO KIT FALDON CENTRAL M1-M2 6

= Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Servicio de Compras

= Servicio proponente de la contratacién:

Servicio Ingenieria de Mantenimiento de Material Mévil

» Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 74.807,10 euros (IVA no incluido)

=  Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP)

CONTRATOS DE SUMINISTROS

En funcion de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de
unidades de materiales a suministrar

=  Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 74.807,10 euros
= |mporte del I.V.A. (21%): 15.709,49 euros
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=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 90.516,59 euros, IVA
incluido

= Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP):

Costes Directos

(98%) 63.748,66 €
Presypueﬁo de Costes Indirectos

€jecucion (2%) 1.300,99 €
Subtotal 65.049,65 €
Gastos Generales (9%) 5.854,47 €
Beneficio Industrial (6%) 3.902,98 €
TOTAL Base Imponible 74.807,10 €
IVA (21 %) 15.709,49 €
Presupuesto base de licitacion 90.516,59 €

= Modificacidon del contrato (articulo 204 LCSP)
No procede
] Procede

Division en lotes:

O Si se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)

NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos de la no division en lotes: Al ser una licitacion
de contratista Gnico, no procede.

= Duracion del contrato
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- Plazo de duracion/ejecucion inicial del contrato: 9 meses

Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato

L1 A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo

L1 A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos
Prorrogas:

NO

0l si

= (Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato

Suministros

= Procedimiento de licitacion

[1 Procedimiento Abierto

O Procedimiento Abierto Simplificado

[1 Procedimiento Abierto Super-Simplificado

O Procedimiento con negociacion y concurrencia

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista

Unico)
- Justificar las razones por las que se propone este procedimiento:
El régimen juridico correspondiente a esta contratacién viene
determinado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre Contratos
del Sector Publico, que en su articulo 168 letra a) 2? establece que el
procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitacién podra
ser utilizado cuando, por razones técnicas, artisticas o motivos
relacionados con la proteccion de derechos exclusivos, el contrato
solo pueda ser ejecutado por un operador econémico determinado.
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= Criterio de adjudicacion (Arts. 145y 146 LCSP)

1 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

[1 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién coste-eficacia (sobre la
base del precio o coste)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

- Justificar las razones por el que se propone este criterio de
adjudicacion: No procede la pluralidad de criterios al tratarse de
contratista Unico.

= Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

O No procede
Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion:

Todos aquellos aspectos/tareas que aseguren la originalidad y el
correcto funcionamiento de los repuestos a adquirir.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas
NO
O sl

=  Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

] Contrato financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO
I sl

Cesion de datos
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:La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de

Madrid, S.A. al contratista?
NO
O sl

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

3.1 Justificacién y estimacién de la necesidad.

Coches Plan Azul:

Antecedentes
En 2002 Metro de Madrid y el Ente Publico de Infraestructuras del Transporte

MINTRA firman un contrato de arrendamiento en el que MINTRA como arrendador
cede a Metro de Madrid el material moévil ferroviario que habia previamente
adquirido por aquella bajo un contrato de suministro y fabricacién firmado con
diversos fabricantes. Posteriormente el 19 de diciembre de 2007 se firma un nuevo
contrato entre PLAN AZUL 07 SL (arrendador), Metro de Madrid (arrendatario) y
MINTRA como propietario del material mévil por el que MINTRA enajena dicho
material a PLAN AZUL 07 SL y ésta ultima lo cede en arrendamiento a Metro de

Madrid por un periodo de arrendamiento de 15 afos.

En esta operacién MINTRA vende a PLAN AZUL 07 SL, Material mévil Ferroviario y los
repuestos de primera implantacion asociados a los mismos y es lo que PLAN AZUL 07
SL cede a Metro de Madrid en arrendamiento y repercute en las correspondientes

cuotas de arrendamiento.

Como consecuencia del contrato de arrendamiento suscrito Metro de Madrid puede
disponer en la utilizacion del material moévil ferroviario, y de los repuestos de
primera implantacion asociados a los mismos que le han sido cedidos. Si en la
explotacion del material mévil ferroviario Metro de Madrid juzgara necesario, por
motivos de obsolescencia tecnolégica, mayor niimero de stock o simplemente una
mejora en los niveles de fiabilidad y disponibilidad del material mévil, la adquisicién
de repuestos debera realizarla a su cargo al no estar incorporados en la cesion de

repuestos cedidos y con ello valorados en las cuotas de arrendamiento.
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Justificacion y estimacidn de la necesidad:

El parque de coches 7000 - 8000 explotados por Metro de Madrid en virtud del

contrato de arrendamiento con PLAN AZUL 07 SL se desglosa segun la siguiente tabla:

CANTIDAD
SERIE COMENTARIOS
TRENES
C-8000 (1? serie) 47

MOTIVO DE LA ADQUISICION

Rotura

Matricula Denominacién Obsolescencia PSRN de . Baja.s.de
de stock inmovilizado
stock
282415 Conjunto kit faldon
! X (RCL) X

central M1-M2

La adquisicion se solicita para su empleo en las reparaciones de mantenimiento
correctivo y como stock de rotacion para evitar demoras en el cumplimiento del plan
de RCL.

3.2 Calculo del valor estimado y presupuesto base de licitacion.

No se dispone de precios de pedidos anteriores. La estimacién se basa en precio del

ano 2003, anadiendo las actualizaciones correspondientes del IPC.
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NEC. PRECIO VALOR

MATRICUL . .
A DENOMINACION ADQUISICIO  REFERENCI  REFERENCI
\ A (€) A (€)
CONJUNTO KIT FALDON
282415 6UD 12.467,85 € | 74.807,10 €

CENTRAL M1-M2

4 ANTECEDENTES

No se dispone de datos de pedidos anteriores con los que poder establecer
comparacion.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ARNO 2022
IMPORTE
PERMITIDO 74.807,10 €
ACCION 02.248

PEP/EXPEDIENTE M2445.22

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel
del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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