Hospital Universitario B3 comunidad de Madrid
12 de Octubre

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
ELECTROMEDICOS MARCA GENERAL ELECTRIC INSTALADOS EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE Y SUS CENTROS DE
ESPECIALIDADES PERIFERICOS ADSCRITOS, CARABANCHEL, ORCASITAS
Y VILLAVERDE.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y
condiciones de prestacion, procesos y metodologia, normativa, sistemas técnicos, recursos,
etc., que habran de regir para la contratacion del servicio de mantenimiento de equipos
electromédicos de la marca GENERAL ELECTRIC, no existiendo ningin equipo en régimen
de cesidn, arrendamiento etc., que se pueda excluir del contrato (en adelante equipos
electromédicos) instalados en el Hospital Universitario 12 de Octubre y sus Centros de
Especialidades dependientes de éste (en adelante HU120), incluidos en el ANEXO I
(inventario).

La prestacion del servicio se ejecutard con arreglo a los requerimientos y condiciones que se
estipulen en este Pliego de Prescripciones Técnicas, de las que se derivan los derechos y
obligaciones de las partes contratantes.

Se consideran los siguientes conceptos:

e Mantenimiento Preventivo

e Mantenimiento Correctivo

e Mantenimiento Evolutivo

e Mantenimiento Técnico-Legal

e Gestién Informatizada del servicio que presta al hospital, incluyendo inventario
equipamiento médico y su histérico.

e Desmontaje, traslado, montaje y puesta en marcha del siguiente equipamiento desde
sus ubicaciones actuales a las futuras en el Nuevo Bloque Técnico y de
Hospitalizacion:

o PET-CT n°inventario: P-13371-00

o SPECT-TC n°inventario: P-11118-00
o Sala Rayos X n°inventario: P-13453-00
o Sala Rayos X n°inventario: P-10447-00
o Sala Rayos X n°inventario: P-09296-00

Queda excluido del alcance del objeto del contrato las obras de adecuacion de las nuevas salas
donde irdn ubicados los equipos a trasladar, exceptuando los cuadros eléctricos de
distribucién del propio equipo que deberan ser instalados por el adjudicatario del presente
expediente.

El presente contrato queda conformado por el Clausurado Principal y los Anexos al mismo.
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2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

El servicio y tareas de atencion a ejecutar en los equipos electromédicos tendrdn como
objetivo primordial la consecuciéon del mejor estado de sus partes y elementos
correspondientes, facilitar la obtencion de funciones y prestaciones que deben cumplir,
minimizar las posibles paradas como consecuencias de averias, tomando acciones correctoras
en general o de primera intervencién en todos aquellos equipos médicos que se asignen y
llevar a cabo los planes de mantenimiento preventivo que hayan fijado.

El presente expediente es en la modalidad todo riesgo (“todo incluido con garantia total”),
siendo por cuenta del adjudicatario el coste de todas las actuaciones necesarias para el
funcionamiento de todo el equipamiento o instalaciones objeto del contrato: mano de obra
directa e indirecta, todos los repuestos, programas informéticos, pequefio material, medios
auxiliares, herramientas, cualquier tipo de equipo de medida o trabajo asi como los servicios
técnicos de fabricantes o empresas especializadas en caso que fuese necesario.

Asimismo, estan incluido en el alcance del presente expediente las mejoras de software
propuestas o recomendadas por el fabricante.

3. AMBITO DE APLICACION

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacién del servicio de
mantenimiento de equipos electromédicos de la marca GENERAL ELECTRIC que
pertenecen a los Centros que componen el HU120, incluyendo los Centros de Especialidades
Periféricos de VILLAVERDE, CARBANCHEL Y ORCASITAS adscritos a él.

4., EQUIPOS ELECTROMEDICOS INCLUIDOS

En el ANEXO II del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, se identifica el inventario
de los equipos electromédicos que estan incluidos en el presente contrato.

Durante los dos primeros meses de contrato el adjudicatario presentard un inventario
actualizado y mejorado y un informe detallado del estado de todos los equipos electromédicos
objeto del contrato. Esté incluido en el alcance del presente expediente la actualizacién
continua del inventario, siendo responsabilidad del adjudicatario tenerlo actualizado.

Si durante los tres primeros meses de contrato no existiera comunicacién al Servicio de
Ingenieria y Mantenimiento por parte del adjudicatario de la existencia en el HU120 de
equipos electromédicos de la marca GENERAL ELECTRIC de similares caracteristicas y
prestaciones a los que son objeto del contrato (que no sean de nueva adquisicion) no incluidos
en el inventario contenido en el presente expediente y, en caso de que apareciese algin equipo
que no sea de nueva adquisicion dentro de la linea de productos incluidos en el presente
contrato, el adjudicatario deberd asumir los costes que se generen por el mantenimiento
integral de los mismos hasta la siguiente revisién de precios.

Se consideran excluidos de este contrato lo siguientes:
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Equipos electromédicos que no sean propiedad del HU120 y los que estén en cesion de uso
con cargo a fungibles, ademds de aquellos en régimen de arrendamiento. El adjudicatario no
estard obligado a realizar operaciones de mantenimiento sobre estos equipos, si bien en estos
casos el adjudicatario deberd incluirlos en los informes de posibles deficiencias detectadas.
Pudiendo el HU120 pedir informes técnicos sobre ellos.

Si surgiesen discrepancias en cuanto a quien corresponde el mantenimiento de un
determinado equipo electromédico, serd siempre la Subdireccién de Gestién del HU120 la
que interprete el contrato y, por tanto, la que determine la obligacion.

5. FUNCIONES DEL ADJUDICATARIO

El HU120 ejercera la supervision y coordinacion del adjudicatario, a fin de asegurarse que
el mantenimiento y conservacion se estd llevando a cabo conforme a las exigencias del
presente Pliego de Prescripciones Técnicas y compromisos contractuales establecidos,
ejerciéndose estas funciones por parte de la Subdireccién de Gestién Técnica o en quien ella
delegue. Las funciones para desarrollar por el adjudicatario serdn:

e Operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo, evolutivo y técnico-legal
garantizando la adecuada utilizacion, conservacion y durabilidad de los equipos.

e Poner en marcha los planes de mantenimiento para los equipos electromédico. Estos
planes seran los recomendados por el fabricante del equipo en cuestion y cuando estos
no estén disponibles, se utilizaran las recomendaciones ECRI.

e Proponer correcciones de los programas de mantenimiento segun las necesidades.

e Desarrollo operativo de los planes de mantenimiento preventivo en el equipamiento
asignado.

e Tomar acciones correctivas en general o de primera intervencién en todos aquellos
equipos que asi lo requieran.

e Confeccionar y mantener inventario e historial actualizado de los equipos asignados,
previamente identificados, en colaboracion con la Unidad de Inventario del HU120.

e Tramitar al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento informacién puntual relacionada
con los equipos asignados.

e Participar y colaborar con los trabajos desarrollados por el Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento en lo relativo al equipamiento bajo contrato, tales como traslados,
limpiezas, etc.

e Confeccionar un archivo documental o informatico de los Manuales Técnicos de
todos los equipos electromédicos existentes y de los que se puedan adquirir; asi como
una biblioteca de normativa aplicable a los equipos objeto de este contrato. Este
archivo estard en todo momento a disposicion del HU120 vy al finalizar el contrato
pasara a propiedad del HU120.



J~ q Hospital Universitario BB comunidad de Madrid
B . 12 de Octubre
=

SaludMadrid

6. METODOLOGIA DE PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL
CONTRATO

6.1. Puesta en marcha

A estos efectos el adjudicatario elaborard, en un plazo maximo de 1 mes desde la
adjudicacion, un “Manual de Mantenimiento Técnico-Legal de Equipos Electromédicos” que
recoja todos los equipos afectados y el sistema operativo a desarrollar desde el punto de vista
de tareas y de documentacion para llevarlas a cabo.

El adjudicatario presentard en el primer mes de contrato un Cronograma de Mantenimiento
Preventivo, debiendo ser autorizado previamente por el hospital de todos los equipos
electromédicos incluidos en este contrato y sus componentes, en el cual se incluiran todas las
actividades de limpieza, medicién, comprobacion, regulacién, chequeo, ajuste, reglaje,
engrase, etc., y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado 6ptimo de los equipos
desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento, de consumo energético e
incluso de proteccion del medio ambiente. Formardn necesariamente parte de dichas
actuaciones las expresamente recomendadas por el fabricante.

El adjudicatario se compromete a la elaboracion, en un plazo maximo de 1 mes desde la
adjudicacion, el “Manual de Procedimientos de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento
Electromédico”, que definiré el sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista
de tareas, de calendario y de documentacion necesaria para llevarlo a cabo. Este Manual sera
aprobado por la Direccién del HU120.

El adjudicatario entregara, durante la primera semana tras la firma del contrato, un
Flujograma de actuacion, con nombres, teléfonos de contacto (tanto presencial como de
guardia en su caso), correos electronicos, planes de contingencia, etc.

Durante el primer mes de contrato el adjudicatario presentara un informe detallado del estado
de todos los equipos objeto del contrato.

Durante los dos primeros meses de contrato el adjudicatario debera actualizar el inventario
de los equipos alcance del contrato, aportando la documentacion técnica de los mismos. Una
vez transcurrido dicho plazo, la demora en la presentacion del mismo se penalizard con un
1% de la facturacion mensual por cada semana de retraso siempre que la causa sea imputable
al contratista. Estard obligado a realizar una comprobacion, verificacién material y adaptacion
al nomenclétor del inventario de los equipos electromédicos objeto del contrato, para tal fin
dispondré de la colaboracion de la Unidad de Inventario del HU120

El adjudicatario vendrd obligado a realizar todo el soporte documental del mantenimiento en
un programa de Gestién de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO). En este
programa se incluirdn diferentes modulos relacionados con la explotacion del servicio tales

como: modulo de inventario, médulo de gestion de 6rdenes de trabajo, médulo de
mantenimiento preventivo, médulo de solicitudes, et
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El adjudicatario propondra durante el primer mes de contrato, un listado de equipos criticos
y un stock minimo disponible para sustituirlos cuando sea necesario, como en el supuesto
caso de incumplimiento del tiempo méximo de solucién de una averia.

6.2. Condiciones Generales

La ejecucioén del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista con sujecion a las
cldusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al
adjudicatario el Servicio de Ingenierfa y Mantenimiento del HU120. EI desconocimiento del
contrato en cualquiera de sus términos no eximira al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

Durante el primer mes de contrato el adjudicatario presentara un informe técnico detallado
del estado de todos los equipos objeto del contrato. Toda aquella anomalia que no se detecte
en dicho informe serd responsabilidad del adjudicatario y formard parte del alcance del
presente expediente. En el caso de que no se emitiese ningun informe, se entenderd que no se
ha detectado ninguna anomalia.

El adjudicatario sera responsable de la gestion de las garantias de los equipos patrimonio del
Hospital que dispongan de ella, asi como de ejecutarlas cuando se requiera.

Se relacionan las actividades y pautas para el desarrollo del mantenimiento de los equipos
electromédicos que debera realizar y asumir el adjudicatario:

Operaciones de mantenimiento preventivo, conductivo, correctivo y modificativo, que
garanticen la adecuada utilizacion, la buena conservacion y la durabilidad de los equipos.

Durante la fase de desarrollo del contrato, el adjudicatario emitird los informes en el formato
y con la periodicidad que decida el hospital, en la relacién con la situacion del equipamiento
objeto de este pliego.

Seréan por cuenta del adjudicatario todas y cada una de las piezas, repuestos y componentes o
piezas como sondas ecograficas, tubos de RX, intensificadores de imagen,
fotomultiplicadores, tubos de vacio, fuentes radiactivas, cristales detectores, paneles
detectores y sondas de oxigeno, antenas de resonancias, etc., necesarios en las labores de
mantenimiento objeto de este contrato. Se entendera como repuesto todo aquello que se utilice
en mas de un paciente o en un mismo paciente varias veces. Queda excluido inicamente los
materiales fungibles o consumibles de un solo uso, a saber, productos consumibles que no se
utilizan en més de un paciente, ni varias veces en el mismo paciente y sensores de un solo
uso, en el mismo sentido.

Los repuestos deberan ser siempre originales, homologados y/o autorizados por los
fabricantes mediante el correspondiente certificado de compatibilidad, no siendo posible el
uso de otro tipo de repuestos sin la autorizacion previa del Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento.

Regularizacién y vigilancia de todos los parametros funcionales que definen el buen estado
de funcionamiento del equipo, tales como temperatura, presiones, caudales, velocidad de
paso, revoluciones, intensidades, voltajes, etc.
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Control de funcionamiento de equipos. Sobre cada equipo de cierta entidad, se efectuard una
revision periodica (incluida en el plan de mantenimiento preventivo). De los datos obtenidos
se determinara, con la debida antelacion, la reparacién y/o sustitucion parcial o total.

Indicacién de cualquier defecto de los equipos que disminuya su rendimiento, produzca un
mayor gasto energético, esté en peligro la seguridad del usuario, del paciente o del propio
equipo o bien pueda ser motivo de averia futura.

El adjudicatario gestionara también las garantias de los equipos que las tengan todavia en
vigencia. Debido a las diferentes fechas de finalizacion de garantia de los equipos objeto del
contrato, el licitador debera de presentar en su oferta econémica una tabla con los importes
por cada uno de los equipos y por cada mes durante la vigencia del contrato y sus posibles
prorrogas. En el caso de que durante la ejecucion del contrato o de alguna de las prorrogas
alguno de los equipos se diera de baja, se descontard desde ese momento su precio unitario
de la cuantia total.

Toda la metodologia de actuacién presentada por la empresa adjudicataria, estard sujeta a la
aprobacion del hospital, en concordancia con la memoria presentada en fase de valoracion.

Por otro lado, el HU120 podré solicitar el concurso del fabricante o de otra empresa de
asistencia técnica acreditada para la realizacion de auditorfas sobre el mantenimiento
desarrollado por la empresa adjudicataria. Del resultado de estos informes pueden dimanar
sanciones o expedientes de resolucién por incumplimiento del contrato.

La asistencia técnica se realizara en la ubicacion habitual del aparato, con caracter general.

En caso de averia de algiin equipo cuya reparacion supere los tiempos maximos de solucion
indicados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, el adjudicatario prestard un
equipo igual o de similares caracteristicas.

Mensualmente el adjudicatario dard cuenta al Servicio de Ingenierfa y Mantenimiento
mediante un informe de los trabajos y tareas efectuadas, del cumplimiento de los programas
de mantenimiento preventivo y de los resultados obtenidos, asi como de cualquier incidencia
que sea importante destacar.

Las actuaciones que puedan suponer una interferencia en la operatividad del HU120, se
llevardn a cabo en las jornadas y horarios que marquen el Servicio de Ingenierfa y
Mantenimiento, en funcién de las necesidades inherentes al funcionamiento del Centro
Sanitario.

Las reparaciones seran encargadas por los Servicios Asistenciales en la persona de los
responsables designados a tal efecto, como se indica en el punto 6.5 Mantenimiento
Correctivo y Evolutivo. El Servicio de Ingenierfa, ejercerd labores de supervision de las
mismas, debiendo adaptarse las reparaciones a las instrucciones dadas por dicho servicio
técnico.

El adjudicatario deberd actualizar, sin coste para el HU120, el software (update) de los
equipos objeto del presente contrato cuando mejore de forma significativa las prestaciones
del equipo, para la cual debera estar en contacto permanente con los fabricantes y conocer las
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innovaciones tecnoldgicas de los equipos. Esta actualizacién no deberd suponer una
modificacion del soporte fisico: hardware y periféricos.

Anualmente el adjudicatario presentarda un informe con aquellos equipos que deberan
actualizar su correspondiente software. Se incluird una propuesta de planificacién para las
citadas actualizaciones.

En caso de incumplimiento, el HU120 podra encargar por su cuenta la realizacion de estas
operaciones. Descontando su importe de la facturacion del contrato en las sucesivas
mensualidades, a partir del hecho.

El adjudicatario debera estar permanentemente actualizado de las Alertas Sanitarias o
recomendaciones de actuacion de los fabricantes, ante anomalias detectadas de
funcionamiento, y proceder a su resolucion de acuerdo a las indicaciones recibidas.

Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad, independientemente de que se realicen por
el fabricante segin marca la legislacion vigente, deberan gestionarlas el adjudicatario, tanto
en el seguimiento como en su recepcion y notificacién al HU120.

Regularmente en el HU120 se llevan a cabo cortes de tension programados en los cuadros
generales de baja tension de todos los edificios para la comprobaciéon de los grupos de
emergencia y otros trabajos de mantenimiento. Cuando se lleven a cabo estos trabajos
programados y sea requerido por parte del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del
HU120, al menos uno de los técnicos del equipo humano que la empresa adjudicataria tiene
destinado al contrato, deberan estar presente durante la ejecucion de los cortes de tension y
comprobar, a la finalizacion de los mismos, el correcto funcionamiento de los equipos mas
importantes y de aquellos equipos que se indique por parte de los responsables del Servicio
de Ingenieria y Mantenimiento presentes en los citados trabajos programados. Los cortes de
tensidn programados se realizan mensualmente, generalmente en horarios de baja incidencia
para la labor asistencial (fines de semana, festivos, noches, etc.).

Quedan excluidas del presente expediente las averias causadas por catastrofes naturales,
vandalismo y huelgas.

El adjudicatario podra presentar la baja de algiin equipo, para ello deberd aportar informe
justificativo, incluso del fabricante, asi como valoracién econdémica del nuevo equipo. Serd
decision exclusiva del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento admitir el fin de vida 1til del
equipo en funcion de la documentacion presentada. Para poder considerar la baja de un equipo
se estudiara en su conjunto y nunca elementos que lo componen individualmente, es decir,
ante roturas de cables, sensores, etc. estos deberan ser sustituidos por otros de idénticas
caracteristicas cuando no sean reparables. La baja del inventario estard sujeta al
procedimiento interno de bajas del HU120.

Las bajas de equipos deberan ser aprobadas expresamente por el HU120.
El criterio para dar de baja un equipo incluido en el inventario se ajustard a los siguientes

parametros: el importe de los repuestos debidamente justificados, superen el 60% del valor
actual de reposicion de un equipo equivalente.
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Previo a la toma de decision de retirar un equipo, el Servicio de Ingenierfa y Mantenimiento
queda facultada para solicitar ofertas de reparacion o informes sobre el estado de los equipos
a terceras empresas, corriendo a su cargo el coste consecuente salvo que los informes fueran
contradictorios o el presupuesto de reparacion fuera inferior al que figura en el informe de la
empresa adjudicataria. En este caso, el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento podra decidir
que el coste de la reparacion del equipo sea a cargo del adjudicatario, asi como los costes en
que se haya incurrido por la participacién de terceros. El Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento se reserva el derecho a proceder a la revision de los datos que han servido
como base para la elaboracion de dicho informe.

Estd incluido en el servicio del presente expediente la gestion de los residuos que se generen
durante el periodo de vigencia del contrato. El adjudicatario serd el encargado de gestionar y
enviar los residuos generados, de acuerdo con la legislacion vigente, a un Gestor Autorizado.
Se entregard mensualmente al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento copia de la
documentacién acreditativa del citado procedimiento, incluyendo la documentacién en el
libro de mantenimiento.

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El adjudicatario presentard en el primer mes de contrato un Cronograma de Mantenimiento
Preventivo, debiendo ser autorizado previamente por el hospital de todos los equipos
electromédicos incluidos en este contrato y sus componentes, en el cual se incluirdn todas las
actividades de limpieza, medicién, comprobacién, regulacion, chequeo, ajuste, reglaje,
engrase, etc., y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado 6ptimo de los equipos
desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento, de consumo energético e
incluso de proteccién del medio ambiente. Formardn necesariamente parte de dichas
actuaciones las expresamente recomendadas por el fabricante.

El adjudicatario se compromete a la elaboracién, en un plazo méximo de 1 mes desde la
adjudicacion, el “Manual de Procedimientos de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento
Electromédico”, que definira el sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista
de tareas, de calendario y de documentacion necesaria para llevarlo a cabo. Este Manual serd
aprobado por la Direccién del HU120.

El adjudicatario deberé realizar el mantenimiento preventivo y actualizaciones (up-dates),
tanto de mejoras como de seguridad por alerta, las revisiones deberdn realizarse en un horario
pactado de mutuo acuerdo y que no interfiera con la actividad asistencial. A tal efecto, la
empresa notificara al Servicio Médico y al Servicio de Ingenieria del HU120 las fechas de
las visitas de mantenimiento preventivo. En caso de ser imposible la realizacién de la revision
en horarios compatibles con la asistencia, los equipos criticos o urgentes deberan ser
sustituidos por otros de idénticas caracteristicas durante la revision.

El adjudicatario elaborard un cuadro de mando especifico para disponer de un histérico de
los partes de trabajo de los mantenimientos preventivos finalizados. Se aportard por parte del
Servicio de Ingenieria y Mantenimiento el utilizado en la actualidad. Este cuadro de mando
para el seguimiento y control de los partes de trabajo de los mantenimientos preventivos
incluye a todos los equipos objeto de este expediente. El cuadro de mando se debera actualizar
al menos con periodicidad semanal.
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En aquellos casos en los que el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento detecte que no se han
realizado alguno de los trabajos de mantenimiento preventivo segtn la programacion fijada
y sin que se haya notificado justificaciéon por parte de la empresa adjudicataria, se podra
encargar a los fabricantes o empresas especializadas la ejecucion de los citados trabajos de
mantenimiento preventivo. El coste de este procedimiento correra a cargo del adjudicatario.

Mantenimiento preventivo: como minimo deberd efectuarse segin los protocolos,
procedimientos sistematicos y periodicidades, indicados por los fabricantes de los equipos
electromédicos objeto del contrato con el fin de garantizar la seguridad y el buen
funcionamiento de los equipos electromédicos. El adjudicatario enviara, mediante correo
electrdnico, los correspondientes informes de los mantenimientos preventivos realizados en
el plazo maximo de un mes desde su finalizacion.

6.4. MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL

El mantenimiento técnico — legal serd realizado sobre aquellos equipos que, de acuerdo a las
especificaciones de los reglamentos, directivos, directrices, normas o recomendaciones,
industriales o sanitarias, tanto de caracter general, comunitario, nacional o auténomo, lo
requieran. Asi mismo se realizardn las comprobaciones y calibraciones que dimanen de
planes de aseguramiento de la calidad segin normas ISO, EFQM, etc.

A estos efectos el adjudicatario elaborard, en un plazo méaximo de 1 mes desde la
adjudicacion, un “Manual de Mantenimiento Técnico-Legal de Equipos Electromédicos” que
recoja todos los equipos afectados y el sistema operativo a desarrollar desde el punto de vista
de tareas y de documentacion para llevarlas a cabo.

Como responsable del mantenimiento de los equipos electromédicos, emitira las preceptivas
certificaciones de inspeccién y control reglamentario y sera el titular de los Libros de
Mantenimiento y en consecuencia de su legalizacion, actualizacion y correcta
cumplimentacidn.

Se incluyen en el mantenimiento técnico-legal, las inspecciones periddicas a realizar por las
empresas colaboradoras de la Administracion competente, en orden al cumplimiento a la
normativa vigente, por lo que, de no serlo la adjudicataria, deberd contar con las mismas a
efectos del riguroso cumplimiento de las normas y sin que ello suponga gasto adicional para
el HU120.

Sera responsabilidad del adjudicatario la notificacién al HU120 de cualquier cambio de la
legislacion, durante la vigencia del contrato, que obligara a la modificacion total o parcial de
los equipos o las instalaciones. Si no realizase esta notificacion y el HU120 fuera como
consecuencia objeto de sancién administrativa, el importe de la misma seria satisfecho por el
adjudicatario.

Los calendarios y horarios para la realizacion del mantenimiento técnico-legal se regiran por
las mismas condiciones dadas en el apartado anterior.
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6.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO y EVOLUTIVO

El mantenimiento correctivo sera realizado sobre la totalidad de los equipos incluidos en el
contrato, realizdndose sobre los mismos todo tipo de actuaciones tendentes a su reparacion y
puesto en servicio en los plazos més breves posibles.

El adjudicatario realizara un Flujograma de actuacion, con nombres, teléfonos de contacto
(tanto presencial como de guardia en su caso), correos electronicos, planes de contingencia,
etc...

Las anomalias de funcionamiento que generen una intervencion de mantenimiento correctivo
podran ser conocidas por el adjudicatario por las siguientes vias:

e Mediante la solicitud de intervencion generada desde los Servicios Asistenciales en
la persona del responsable consignado a tal efecto.

e Mediante la solicitud de intervencion generada de forma directa por el Servicio de
Ingenieria del HU120.

Como resultado de las inspecciones de mantenimiento preventivo realizado por el
adjudicatario.

En caso excepcional, y si se trata de una averia urgente, podra cursarse peticion verbal que
deberd ser formalizada posteriormente.

Aquellas intervenciones que supongan parada de equipos o riesgo de parada sobre otros
componentes subsidiarios en marcha seran previamente autorizadas por la Subdireccién de
Gestion Técnica del HU120 o en quién ésta delegue, y realizadas en las fechas y horarios
que se establezcan en orden a minimizar la repercusion asistencial.

El adjudicatario deberd confeccionar un registro de mantenimiento correctivo una vez
acabadas las intervenciones, que serd almacenado en la ficha histérica de cada equipo,
estando a disposicion del Servicio de Ingenieria del HU120, indicdndose en los mismos datos
relacionados con la descripcion de los trabajos realizados, repuestos, tiempos, unidades
funcionales, etc.

Las reparaciones se realizaran segun una gradacién que clasifica los avisos como normales,
urgentes y criticos dependiendo de las consecuencias de la averia y en particular de si suponen
un riesgo para la salud del paciente y/o usuario, pudiéndose tener en cuenta ademds otros
criterios de calidad asistencial como: reduccion de listas de espera, reduccion de la demora,
etc.

Los criterios para la asignacion de los avisos seran congruentes con la clasificacion de equipos
segun el RD 1591/2009 y en cualquier caso consensuados con el Servicio de Ingenieria del
HU120.

Los equipos cuyo aviso pertenezca al grupo o critico deberan ser sustituidos por otros de

similares caracteristicas cuando su averia se prolongue por encima del tiempo méximo de
solucion.
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Queda incluido el servicio de recogida y envio de equipos mediante operador logistico: costes
de transporte de equipos incluidos en el alcance del presente contrato.

Se establecen unos tiempos maximos en funcion de la clasificacion de la averia, a saber:

NIVEL DE TIEMPO MAXIMO DE | TIEMPO MAXIMO }
RESOLUCION ESPUESTA DE SOLUCION SUSTITUCION
NORMAL 24 HORAS 120 HORAS NO
URGENTE 1 HORAS 24 HORAS NO
CRITICO 30 MINUTOS 6 HORAS SI (*)

(*) En funcion de las caracteristicas de los equipos

e Tiempo méaximo de respuesta: tiempo transcurrido entre la recepcion del aviso y el
tiempo que tarda el técnico de la empresa adjudicataria en personarse en el lugar de
la incidencia para revisar el equipo y valorar su situacion

e Tiempo maximo de solucion: tiempo transcurrido entre la recepcion del aviso y la
reparacion total de la averia.

En el caso de que se superasen dichos tiempos serd imprescindible la elaboracién de un Plan
de Accion documentado que lo justifique. Independientemente de su ejecucion, serd la
Subdireccion de Gestion Técnica, o si delegase la decisién en el Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento, quien acepte justificado el incumplimiento.

Al finalizar las operaciones de asistencia técnica se deberan verificar que se mantienen las
caracteristicas y especificaciones técnicas iniciales mediante la ejecucion de las
correspondientes pruebas funcionales, en orden a garantizar la seguridad y fiabilidad del
mismo tras la intervencion. Después de cada intervencion correctiva, que pueda incidir en los
pardmetros de control y funcionalidad del equipo, antes de que se aplique en pacientes, el
adjudicatario realizard un test de seguridad eléctrica y funcional, indicando bajo su
responsabilidad en la hoja de trabajo que el equipo se encuentra en condiciones correctas de
funcionamiento y seguridad.

Cuando la duracion de una averia exceda del doble del plazo indicado, sin justificacion
suficiente, el HU120 se reserva el derecho de contratar directamente con terceros su
reparacion, repercutiendo el coste al adjudicatario, sin menoscabo de la aplicacién ademds
del régimen sancionador que se especifica en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se incluye la posibilidad de que se definan planteamientos de mantenimiento evolutivo
que contemplen actualizaciones de software (incluyendo nuevas prestaciones) y hardware
necesario, para que el equipo se mantenga funcionalmente operativo al méximo nivel.

En caso de no disponer el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento de informe justificativo
por el no cumplimiento del tiempo méximo de respuesta y/o tiempo maximo de solucion se
procederd a la aplicacion de las correspondientes penalizaciones de acuerdo con el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas.
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6.6. INFORMES

El adjudicatario presentard al Servicio de Ingenieria, un informe de periodicidad mensual
durante la vigencia del contrato, incluyendo por equipo la siguiente informacién detallada:
Cumplimiento del mantenimiento preventivo programado.

e Cumplimiento del mantenimiento correctivo, incidencias y observaciones. {ndice de
averfas por cada equipo, analizando las actuaciones de mantenimiento més
importantes, tiempos de reparacion empleados, materiales utilizados con una
valoracion econdmica, averias, causas y acciones correctoras efectuadas.

e Tiempo de paro de cada equipo tanto en preventivo como en correctivo.

e Una valoracion del estado de adecuacion y conservacion de cada equipo

e Sugerencias para un mejor rendimiento de los equipos.

e Altas y/o bajas de inventario.

Estos informes, de periodicidad al menos mensual, deberan ser entregados al Servicio de
Ingenierfa y Mantenimiento antes del cumplimiento de los diez primeros dias del mes
siguiente. El HU120 se reserva el derecho de aprobar el contenido de los citados informes.
Semanalmente el adjudicatario enviard al Servicio de Ingenierfa y Mantenimiento un informe
con los partes de trabajo pendientes que hayan superado el tiempo méaximo de solucion.

El HU120 podra solicitar también la realizacion de informes puntuales sobre determinadas
lineas de productos, condiciones del servicio, reparaciones, etc.

Todas las averias de un equipo que suponga la parada del mismo, el adjudicatario presentaré
informe técnico detallado donde se especifiquen los motivos de la parada, las actuaciones
correctoras urgentes llevadas a cabo y, si procede, las intervenciones planificadas para evitar
una nueva parada del equipo.

Siempre que exista un aviso de averfa al servicio 24 horas, el adjudicatario presentara un
informe detallado indicando entre otros las causas de la averia, las soluciones provisionales
y/o definitivas, tiempos de respuesta y de solucién, los medios humanos y materiales
utilizados, asf como las propuestas de mejora para el equipamiento. El presente informe se
presentard como méximo el primer dia laborable siguiente a la averfa.

El adjudicatario presentara informe técnico de cualquier defecto detectado y no resoluble
mediante el mantenimiento habitual que pueda disminuir la eficacia del equipo electromédico

o que pueda ser causa de averias futuras.

Anualmente, el adjudicatario presentard un informe de actividad con el fin de integrarlo en la
memoria anual del HU120.

Durante el primer mes de contrato el adjudicatario presentara un informe detallado del estado
de todos los equipos objeto del contrato.

El adjudicatario, durante los primeros 15 dias, presentara una propuesta de modelo de
informes de actividad incluyendo todos los puntos definidos en este punto.
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6.7. INVENTARIO

Durante los dos primeros meses de contrato el adjudicatario debera actualizar el inventario
de los equipos alcance del contrato, aportando la documentacién técnica de los mismos. Una
vez transcurrido dicho plazo, la demora en la presentacion del mismo se penalizard con un
1% de la facturaciéon mensual por cada semana de retraso siempre que la causa sea imputable
al contratista. Estar obligado a realizar una comprobacion, verificacion material y adaptacion
al nomenclator del inventario de los equipos electromédicos objeto del contrato, para tal fin
dispondra de la colaboracion de la Unidad de Inventario del HU120.

Se realizara el inventario en la plataforma y formato que el hospital decida, siguiendo el
sistema de nomenclatura del equipamiento electromédico GMDN (Nomenclatura Global de
Productos Sanitarios).

El GMDN es un sistema universal de identificacion de Productos Sanitarios utilizado por las
autoridades sanitarias, los proveedores de productos Healthcare, los fabricantes y los
proveedores de Productos Sanitarios y las compaiiias afiliadas.

Para cada equipo electromédico objeto del contrato que se establezca, el adjudicatario
elaborard un inventario técnico compuesto por una ficha, donde incluird como minimo los
datos de la tabla siguiente:

ELEMENTO BREVE DESCRIPCION

Numero de identificacién (NUEVO) Unico por equipo

Numero de identificacién (ACTUAL) Unico por equipo

Tipo de equipo Segin GMDN

Descripcién Segiin su funcion

Modelo Asignado por el fabricante

Nuimero de serie Asignado por fabricante. Unico por equipo
Fabricante Nombre y contacto

Distribuidor Nombre y contacto

Servicio postventa Nombre y contacto

Empresa mantenedora Nombre y contacto

Clasificacion RD1591/2009 Clase I, I1a, IIb o III

Ubicacién fisica Que permita su facil localizacién
Estado Activo / No activo (razones)

Fecha de alta en registro Alta en base de datos

Fecha de actualizacién Ultima modificacién de datos
Requisitos de funcionamiento Requisitos de uso y mantenimiento
Criticidad del equipamiento Resultado de analisis de criticidad
Version software y firmware Ultima versién

Departamento propietario Contacto del departamento

Persona responsable Responsable por departamento
Fecha de compra Util para depreciacién / obsolescencia
Fecha vencimiento garantia Seguimiento de la garantia

Fecha de instalacién Base del historial de mantenimiento
Resultado pruebas aceptacion Base del historial de mantenimiento
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Periodicidades mantenimiento preventivo

Procedimientos mantenimiento preventivo

Gamas mantenimiento preventivo

Fecha calibracidn

2

Ultima calibracion si es pertinente

Fungible asociado

Referencias asociadas

Accesorios asociados

Referencias asociadas

Repuestos

Listado de repuestos mas habituales

Afio de fabricacidn

Util para determinar obsolescencia

Vida 1til prevista

De funcionamiento seguro y eficaz

Otra informacidn relevante

Otros datos de interés para el Centro

H Comunidad de Madrid

Una vez actualizado el inventario por el adjudicatario, éste presentaré la propuesta de nivel
de resolucién de cada equipo, que debera ser aprobado por la direccién del H120.

Asimismo, cada ficha del inventario de equipos deber4 contener:

e Manuales técnicos del usuario.
o Instrucciones de implantacion, explotacion y mantenimiento.

A lo largo de la duracion del contrato el adjudicatario colaborara con la Unidad de
Inventario del HU120 en el mantenimiento del inventario de los equipos
electromédicos.

Los equipos quedardn univocamente identificados mediante una etiqueta que incluira
cddigo de barras y/o QR.

El adjudicatario junto con personal del Servicio Técnico del HU120 estaran presentes
durante el protocolo de aceptacion y puesta en marcha de los equipos adquiridos por el
mismo, tras el cual elaborardn un informe sobre los defectos observados (si los hubiera)
que puedan afectar al cumplimiento del contrato y si todo esta correcto realizardn un acta
de recepcion siguiendo los procedimientos internos del HU120.

Todo aquello que no quede reflejado en dicho informe de recepcién supondrd la aceptacion
explicita por la adjudicataria como idéneo, pudiendo serle exigidas posteriormente las
obligaciones que dimanen de esta contratacién sobre tales instalaciones, equipos o partes
admitidas como correctas. El informe se elevard a la Direccion del HU120 para las
reclamaciones oportunas.

6.8 GESTION INFORMATIZADA

El adjudicatario vendré obligado a realizar todo el soporte documental del mantenimiento en
un programa de Gestion de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO). En este
programa se incluiran diferentes médulos relacionados con la explotacién del servicio tales
como: moédulo de inventario, médulo de gestion de 6rdenes de trabajo, médulo de
mantenimiento preventivo, médulo de solicitudes, etc. El GMAO deber4 estar disponible en
todo momento para el Servicio de Ingenieria del HU120, para ello tendr4 que tener acceso y
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permitir realizar consultas y poder extraer informacién lo mas actualizada posible en
cualquier momento.

El adjudicatario estara igualmente obligado a establecer el suficiente soporte administrativo,
tanto personal como sistemas que le permitan disponer en todo momento de informacion
actualizada de todos los equipos bajo contrato, elaborando una amplia base de datos con la
explotacién de las mismas, debiendo estar ambas permanentemente a disposicion del HU120.
La mecanizacién de los datos de las intervenciones en el sistema informatico debe
introducirse antes de 24 horas, para asegurar asi una continua fiabilidad de los datos.

El adjudicatario debera colaborar con el sistema de Gestion de Mantenimiento Asistido por
Ordenador (GMAO) existente en el Servicio de Ingenierfa y Mantenimiento del HU120 para
documentar todas las actuaciones realizadas. De este modo deberd continuar con los
procedimientos de trabajo existentes, principalmente el envio mediante correo electrénico de
los partes de trabajo de los mantenimientos correctivos y preventivos finalizados para el cierre
de los mismos en el sistema. Los partes de trabajo finalizados deberan enviarse como maximo
el primer dia laborable siguiente a la finalizacion del trabajo.

6.9 MATERIALES

Serdn por cuenta del adjudicatario todas y cada una de las piezas, repuestos y componentes
necesarios en las labores de mantenimiento objeto de este contrato. Se entenderd como
repuesto todo aquello que se utilice en més de un paciente o en un mismo paciente varias
veces. Se exceptiian los materiales fungibles o consumibles de un solo uso, a saber, productos
consumibles que no se utilizan en més de un paciente, ni varias veces en el mismo paciente y
sensores de un solo uso, en el mismo sentido.

Como se ha indicado anteriormente, el presente expediente es en la modalidad “todo incluido
con garantia total”, siendo por cuenta del adjudicatario el coste de todos los materiales,
repuestos y actuaciones necesarias para el funcionamiento de los equipos electromédicos
objeto del contrato. Los repuestos deberan ser siempre originales, homologados y/o
autorizados por los fabricantes mediante el correspondiente certificado de compatibilidad, no
siendo posible el uso de otro tipo de repuestos sin la autorizacién previa del Servicio de
Ingenierfa y Mantenimiento.

Como repuestos el adjudicatario deberd comprar todo lo demds, indicandose con cardcter
orientativo:

e Los que el fabricante del equipo sefiale como materiales a reponer.

e Los sensores de varios usos.

e Kits asociados a los correspondientes mantenimientos preventivos segin
periodicidades programadas.

e Las lamparas.

o Toner.

e Cintas de impresion.

e Cartuchos de tinta.

e Software correspondiente a los updates de los equipos electromédicos que no
supongan cambio de hardware.
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* Encaso de cambio de hardware que obligue a un update del software, el mismo estaré
incluido.

e Baterias o pilas en formatos no convencionales.

* Productos quimicos o de origen-bacteriolégico que formen parte del proceso de
funcionamiento, ajuste o calibracién de los equipos.

e Cables, manguitos, adaptadores, vélvulas y sensores que formen parte integrante del
equipo.

e Filtros de respiradores

El adjudicatario llevard una gestion completa de almacén ocupandose de la compra,
suministro y control de los materiales utilizados en los trabajos realizados, proporcionando la
informacion de esta gestién incluyendo pedidos, stocks de seguridad, facturas de compra,
etc., al Servicio de Ingenieria del HU120.

Se debe mantener un stock de repuestos coherente con la mantenibilidad de los niveles de
respuesta y calidad impuestos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. No se deberan
superar los tiempos de reposicion de aquellos repuestos cuya vida (til esté definida por horas
de uso o periodicidades programadas.

El adjudicatario pondré a disposicion HU120 un stock minimo para agilizar aquellos
correctivos que su averia corresponda a la sustitucién de un repuesto. Este stock se actualizard
durante el contrato a las nuevas necesidades del equipamiento y a tal efecto el HU120 pondré
a disposicion del adjudicatario un espacio donde depositar el repuesto.

6.10. MEDIOS TECNICOS

Todos los ttiles, herramientas, equipos y aparatos de medida y material auxiliar para realizar
el diagndstico y la reparacion de averias serdan aportados por el adjudicatario, quedando de su
propiedad durante la duracion del contrato y a la finalizacién del mismo.

El adjudicatario debera acreditar al inicio del contrato y en anualidades sucesivas la
correspondiente certificacion de calibracion en aquellos equipos y aparatos que asi lo
requieran.

Cada técnico ird dotado de los mas avanzados equipos de diagnéstico de averias, y de todos
aquellos ttiles, herramientas y aparatos de medida que son precisos para el normal desarrollo
de las actividades.

Entre los equipos y aparatos de uso més frecuente con que se dotaré al centro de trabajo objeto
del contrato se relacionan los siguientes (de aplicacion segun la tipologia de los equipos bajo
contrato):

e Equipo de medicion de seguridad eléctrica de aparatos electromédicos.
e Simuladores de sefiales.

e Calibradores de respiradores.

e Calibradores de pulsioximetros.

e Calibradores de desfibriladores.

e (Calibradores de electrocardidgrafos.
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e (Calibradores de bombas de infusion.

e Medidores de fugas.

e Medidores de resistencia eléctrica.

e Registradores de tension, intensidad, temperatura, etc.
e Polimetros.

e Osciloscopios.

e Analizadores de espectros.

e Generadores de sefiales.

e TFuentes de alimentacion.

e Frecuenciémetro.

e Sondmetro.
e Contadores Geiger
e Dosimetros
e EPIs
6.11 MEDIOS HUMANOS

El adjudicatario debera proponer al Servicio de Ingenierfa y Mantenimiento, la plantilla que
para la ejecucion del presente expediente considera adecuada. Es condicién indispensable
presentar, antes del inicio del contrato, los curriculum vitae (CV) de todo el personal
propuesto, asi como los correspondientes titulos (titulacion reglada y otras formaciones
especificas).

El adjudicatario antes de iniciar el presente contrato enviara una propuesta del personal
asignado al contrato, dicha documentacién que acredite el cumplimiento de todos los
requisitos exigibles de este punto.

Al frente de todo este personal como responsable técnico del contrato y como interlocutor
ante la Subdireccién de Gestion del HU120, deberd figurar un responsable técnico con
experiencia minima acreditada de 5 afios en mantenimiento electromédico en hospitales.

Los responsables técnicos del contrato deberan estar permanentemente localizables, de este
modo deberan facilitar teléfono fijo y movil de contacto. El responsable técnico del contrato
podra ser requerido en cualquier momento para cuantas consultas surjan desde el Servicio de
Ingenierfa y Mantenimiento del HU120. Asimismo se le requerird su presencia en el HU120
fuera de su jornada y horario habitual para cualquier actuacién programada importante o
averia critica.

Los técnicos especialistas en electromedicina tendran una alta formacién en mantenimiento
de equipos electromédicos. El nivel de formacion de los técnicos serd como minimo FP II de
la rama objeto de contrato y/o Certificado de profesionalidad de nivel 3 (Titulo Oficial) segin
el R.D. 683/2011 gestién y supervision de la instalacién y mantenimiento de sistemas de
electromedicina, maestria industrial, técnico especialista (grado superior de formacion
profesional) o similar, preferentemente con formacion en instalacién y mantenimiento de
sistemas de electromedicina o electronica. El personal debera poseer las autorizaciones de
Industria o de las Autoridades competentes necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Las vacaciones y ausencias de los técnicos especialistas en electromedicina se deberan suplir
por otros técnicos especialistas en equipos electromédicos similares al objeto del contrato que
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dispongan de un perfil profesional similar (formacién y experiencia minima indicada en el
punto anterior).

Se requerird de un servicio de guardia localizable. El adjudicatario proveerd, sin cargo
adicional, de un servicio de atencion 24 horas los 365 dias del afio mediante desplazamiento
de personal técnico para atencién, diagndstico y solucién de averfas urgentes y criticas. El
acceso a dicho servicio serd mediante un teléfono operativo 24 horas.

El adjudicatario queda igualmente obligado al més estricto cumplimiento de la normativa de
Seguridad e Higiene en el trabajo. A tal efecto nombrard un responsable directo en esta
materia.

Todo el personal de la plantilla fija que concurra para la asistencia de este contrato deber
formar parte de la plantilla de la empresa adjudicataria.

EI HU120 podrd solicitar a la empresa adjudicataria la modificacién de la plantilla cuando,
a su juicio, la calidad del servicio no sea la idonea, o alguno de los trabajadores no actie con
la correccién y cuidado precisos, sin que ello suponga un cargo adicional al presupuesto de
contratacion.

6.12. RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL

La empresa adjudicataria queda obligada y ser4 responsable de que todo el personal propio o
subcontratado que emplee para la ejecucion de los trabajos contratados esté afiliado a la
Seguridad Social, obligdndose, asimismo, a cumplir con dicho personal toda la legislacion
laboral vigente.

Todos los gastos de cardcter social, asi como los relativos a tributos del referido personal
serdn por cuenta del adjudicatario.

La empresa adjudicataria serd responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes
que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado), por el ejercicio de su
profesion en el HU120.

La empresa adjudicataria mantendré una politica activa de formacién de sus trabajadores.

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no podra tener
vinculacion alguna con el Sistema Nacional de Salud, por lo que no tendra derecho alguno
respecto al mismo, ni en su virtud con respecto al HU120, toda vez que depende tnica y
exclusivamente del contratista, el cual tendrd todos los derechos y deberes respecto de dicho
personal, con arreglo a la legislacién vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que
en ningln caso resulte responsable la parte contratante de las obligaciones del contratista
respecto a sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia
directa e indirecta del cumplimiento e interpretacion del contrato.

La empresa adjudicataria estd obligada a uniformar por su cuenta a todo el personal que utilice

para la ejecucién de los trabajos contratados, debiendo incorporar al mismo una tarjeta de
identificacion portada en lugar visible.
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Asimismo, dotard al referido personal de todos los medios de seguridad necesarios,
obligdndose a cumplir con el mismo toda la legislacion de higiene y seguridad en el trabajo.
En este aspecto el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales del adjudicatario deberd
establecer con el mismo Servicio del Hospital, los cauces de colaboracién y coordinacién de
actividades empresariales en materia de seguridad, a tal efecto se seguird el Protocolo de
Coordinacion de Actividades Empresariales del HU120.

En caso de huelga del personal que preste servicios de mantenimiento, el adjudicatario vendra
obligado a fijar los minimos de plantilla para cubrir aquellos servicios o actividades que son
esenciales para el funcionamiento del HU120. Todo ello estard regulado de acuerdo con la
normativa vigente de la Administracion Piblica competente en estos asuntos.

6.13. SUBCONTRATACION

Si el adjudicatario necesitara subcontratar a otras empresas especializadas del sector para
efectuar trabajos para los que no cuente con los medios idéneos o para los que legalmente no
se encuentre capacitado, deberd informar previamente a la Subdireccion de Gestion del
HU120. Estas subcontrataciones no supondran repercusién econdmica alguna sobre el precio
establecido. La citada notificacion al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del HU120;
contendrd nombre y documentacién completa de la empresa que propone como subcontratista
o colaboradora. En todos los casos, la empresa subcontratada habra de reunir los requisitos y
clasificaciones necesarias para poder contratar con las Administraciones Publicas.

Se establece un nivel mdximo de subcontratacién segin lo indicado en el Pliego
Administrativo que rige el presente expediente.

6.14. DISPONIBILIDAD Y TIEMPO MAXIMO DE PARADA

Se define la disponibilidad (UPTIME): tiempo en que el equipo esté disponible para ser usado
con todas sus funciones operativas, al margen de las horas de parada por actuaciones de
mantenimiento preventivo y programado del tiempo considerado como disponible.

Como criterio general, ademés del cumplimiento de los tiempos de respuesta, se establece un
tiempo de disponibilidad minimo de los equipos cubiertos por este contrato de un 97%,
descontando el tiempo correspondiente a los mantenimientos preventivos programados.

La disponibilidad (UPTIME) se expresara en porcentaje, y deberd ser mayor o igual al 97%.
Porcentaje de parada por actuaciones de mantenimiento preventivo y programado: 1,5 %

Este indicador se marcara para un seguimiento trimestral por equipo.
La formula para dicho célculo sera:

Disponibilidad: D% = (HTDR/ HTD) x 100
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Donde:

HTD = Horas totales disponibles del equipo
HTD = 8.629 = 8.760 horas (365 dias x 24 horas al dia) — 131 (1,5 % de 8760).
HTDR =Horas totales de disponibilidad real

Las eventuales deducciones para aplicar al pago por disponibilidad se determinaran durante
los 30 dias posteriores al estudio trimestral de disponibilidad y se descontaran en la factura
siguiente. Corresponden al siguiente cuadro:

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y TIEMPO

MAXIMO DE PARADA
Valor
Indicador garantizado Rango obtenido Penalizaciéon
(D-2)% <= (D)% 3%*valor ref. de mantenimiento
Sesialor real<D% trimestral
Disponibilid | o, (minimo (D-5)%<=(D)%real<(D- | 6%*valor ref. de mantenimiento
ad 97%) )% trimestral
%*valor ref. d
D)Y%real<(Dys)ss | [V valorret. de
mantenimiento trimestral

El valor de referencia de mantenimiento anual corresponde al 7% del precio de adquisicién o
precio de compra del equipo electromédico en estudio.

Penalizacion por disponibilidad: el valor de rango obtenido corresponde a la disponibilidad
de cada uno de los equipos electromédicos en el trimestre de analisis, la penalizacion total
serd el sumatorio de las penalizaciones de los equipos cuya disponibilidad haya estado por
debajo del valor garantizado.

El adjudicatario elaborard en el primer mes de contrato un software para el seguimiento y
control de la disponibilidad (uptime) de todos los equipos electromédicos objeto del contrato.

7. CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION

Para ejercer las funciones de control e inspeccidn que se deriven del desarrollo del contrato
que se establezca, el HU120 cuenta con el Servicio de Ingenierfa y Mantenimiento, y con
todos los medios personales y materiales que el Centro ponga a su disposicién.

El Servicio de Ingenierfa y Mantenimiento serd el encargado de dar el visto bueno a las
revisiones y/o reparaciones efectuadas por el adjudicatario, pudiéndolas comparar con las
recomendadas por las casas suministradoras de los equipos.

El HU120 con el fin de garantizar el nivel de calidad del servicio, podré encargar a un
organismo o empresa externa la realizacion de una auditoria anual de calidad, como
complemento a las auditorfas internas realizadas de forma periédica, por el Servicio de
Ingenieria y Mantenimiento. El adjudicatario asumir4 un coste maximo del 1% del contrato
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para la ejecucidn de cuantas auditorias estime oportunas, a elaborar por la entidad que decida
el HU120. La direccion del centro decidira las fechas de realizacion.

No obstante, el HU120 podré adoptar ademads en cualquier momento las medidas de control
que considera oportunas para la vigilancia del correcto cumplimento de las obligaciones a
que estd sometida la adjudicataria como consecuencia del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas, y de las que se contemplen en el contrato que de €l se derive.

La empresa adjudicataria se integrara y dara soporte a los Servicios del HU120 incluidos en
el sistema de calidad ISO 9001. Ajustara sus procedimientos de trabajo de los equipos
electromédicos cuyos servicios estén incluidos en la citada certificacion de calidad a lo
requerido por la misma.

Se estableceran reuniones regulares de seguimiento del contrato a las que deberan asistir los
responsables técnicos designados por la empresa adjudicataria.

Cualquier informacién o incumplimiento del contrato serd comunicado a la adjudicataria a
través de su representante técnico en el HU120, mediante, la correspondiente acta de

incidencias que sera en cualquier caso recibida y firmada por el mismo.

OTROS

El presente pliego, asi como el de Cldusulas Administrativas Particulares, sera incorporado
como parte del contrato.

Jefe del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento

/

.f uan B. Godoy
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Equipo / Sistema

Numero de
Inventario

Hospital Universitario

12 de Octubre

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO DE RADIOLOGIA

N° de Serie

Fecha
Instalacion

Comunidad de Madrid

Ubicacion

ARCO QUIRURGICO P-10437-00 GE HEALTCARE | BRIVO OEC 785 B3SS1800104 / DED647122 08/05/2018 | H120_RG_SS_Radiologia_Blg.C_TRAUMA 3_S-106
ARCO QUIRURGICO P-11512-00 GE HEALTCARE | OEC 9800 9" DED64761 05/02/2002 | H120_RG-EBQ_P3_UCI-Cardiaca__UCICard

ARCO QUIRURGICO P-12106-00 GE HEALTCARE | OEC FLUOROSTAR 7900 2 79-C3940D / DED64795 17/07/2008 | H120_RG-EBQ_P3_BlogqQUIR

SALA RAYOS X P-10447-00 GE HEALTCARE | DEFINIUM 8000 2 DET. 1017673WK3 / DED64797 18/11/2008 | H120_RG_SS_Radiologia_Blq.C_TRAUMA 1_SS-101
SALA RAYOS X P-09296-00 GE HEALTCARE | DEFINIUM 6000 PERFORMANCE | DEF70305 19/11/2008 | H120_CE_ORCAS_P1_Rayos X_Rayos 1

ARCO QUIRURGICO P-14108-00 GE HEALTCARE | OEC ONE VAS 25 BB6SV1900385HL / DED647130 | 01/11/2019 | H120_HMI_P1_PEDIATRIA

SALA RAYOS X P-13453-00 GE HEALTCARE | DISCOVERY XR656 HD 2 DET. DED647143 14/11/2020 | H120_RG_SS_Radiologia_Blq.C_DIGESTIVO

SALA RAYOS X P-13341-00 GE HEALTCARE | OPTIMA XR 646 HD DEN21103 15/11/2020 | H120_CE_VILLAV_PB_Rayos

ARCO QUIRURGICO P-13609-00 GE HEALTCARE | OEC ELITE CFD CARDIO FAHXXX00158 30/12/2020 | H120_HMI_S1_Rayos infantil_

TAC P-14354-00 GE HEALTCARE | CT REVOLUTION EVO DEDG647138 02/09/2020 | HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE (URG)

DESGLOSE EQUIPAMIENTO DE RESONANCIA MAGNETICA

Equipo / Sistema l?lr?vrggigr?oe Modelo N° de Serie Insigfar::?én Ubicacion

ESTACION DE TRABAJO GE HEALTCARE ADVANTAGE WINDOWS SERVER DED647125 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE

RESONANCIA MAGNETICA P-10805-00 | GE HEALTCARE SIGNA ECHOSPEED LX 1.5T R897 / DED64747 | 01/09/1998 | H120_RG_SS_Radiologia_BIlg.C_Resonancia_RM2
ESTACION DE TRABAJO GE HEALTCARE ADVANTAGE WINDOWS 2.0 MR DED64749 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE

RESONANCIA MAGNETICA P-10883-00 | GE HEALTCARE SIGNA ECHOSPEED HD 1.5T 8 CH R4442 | DED64767 | 17/04/2006 | H120_RG_SS_Radiologia_Blq.C_Resonancia_RM3
ESTACION DE TRABAJO GE HEALTCARE ADVANTAGE WINDOWS 4.2 DED64777 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE

ESTACION DE TRABAJO GE HEALTCARE ADVANTAGE WINDOWS 4.2 DED64778 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE

RESONANCIA MAGNETICA Pendiente GE HEALTCARE 1.5T SIGNA ARTIST 96 Ch DED647131 01/06/2021 | Oncologia / Radioterapia

ESTACION DE TRABAJO Pendiente GE HEALTCARE ADVANTAGE WINDOWS SERVER VIRTUAL DED647132 01/06/2021 | Oncologia / Radioterapia
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Hospital Universitario

12 de Octubre

DESGLOSE EQUIPAMIENTO DE ECOGRAFIA

Comunidad de Madrid

E?sliiepn?a{ ,}lr?vnéﬁigridoe NPER e Insiaellc;c?én UEeeeion
ECOGRAFO GE HEALTCARE VOLUSON E6 BT09 D50424 | DED647100 10/10/2009 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE
ECOGRAFO | P-01687-00 GE HEALTCARE |LOGIQ E BT11 181289WX0 / DED647102 29/03/2011 H120_CAA_Blq D_P5._REUM_S11
ECOGRAFO GE HEALTCARE VSCAN VH005297U7 / DED647104 01/12/2011 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE
ECOGRAFO P-00768-00 GE HEALTCARE VIVID P3 BT10 64509WS3 / DED647105 22/09/2011 H120_CAA_BIlq B_P4._ CARD_B4S12
ECOGRAFO GE HEALTCARE VSCAN VHO009428XN / DED647106 21/03/2012 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE
ECOGRAFO P-05073-00 GE HEALTCARE VENUE 40 BT11 C1115067 / DED647107 30/04/2012 H120_HMI_ P1_QUIRPed_BIq.A
ECOGRAFO P-06594-00 GE HEALTCARE LOGIQ E PREMIUM BT11 238672W0 / DED647108 20/06/2012 H120_HMI_S1_CEXTPED_Consulta 4_Reumatologia
ECOGRAFO P-06626-00 GE HEALTCARE LOGIQ E PREMIUM BT11 270568WX9 / DED647109 08/04/2013 RG_S1_Urgencias_URG_ Sala Trabajos Méd
ECOGRAFO P-00604-00 GE HEALTCARE LOGIQ C5 PREMIUM BT12 DED647110 05/04/2013 H120_CAA_BIlq B_P3._ ENCR-NUTR_B3S07
ECOGRAFO P-06889-00 GE HEALTCARE VOLUSON E10 BT15 CW E61819 / DED647117 21/06/2016 H120_HMI_ P4_FISIOPATFET_BIq.A_Eco 2_226A
ECOGRAFO P-09221-00 GE HEALTCARE LOGIQ 400 MD 355699YMO / DED64745 14/01/1997 H120_RG_P3_HospCIRMAX-VASC_BIqg.C_Liz_Pruebas Func_Piz
ECOGRAFO GE HEALTCARE LOGIQ 500 DED647113 18/12/1998 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE
ECOGRAFO P-09513-00 GE HEALTCARE LOGIQ F6 BT13 344038WX5 / DED647112 26/09/2014 H120_CE_VILLAV_P2_Ginecologia_C7
ECOGRAFO | P-05281-00 GE HEALTCARE | LOGIQ 200 PRO 82126SM4 / DED647111 30/01/2006 | H120_HMI_PO_QUIGINE_BIg.A_Q41_AnteQuir
ECOGRAFO P-06966-00 GE HEALTCARE LOGIQ 400 MD 454709YM7 /| DED64748 22/12/1997 H120_HMI_P0_URGGINE_BIg.A_Box 3
ECOGRAFO GE HEALTCARE LOGIQ A 200 25596SM8 / DED64760 26/12/2000 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE
ECOGRAFO P-06739-00 GE HEALTCARE LOGIQ 5 PRO 10477SU8 / DED64765 17/11/2004 H120_HMI_P0_URGGINE_BIg.A_Box 2
ECOGRAFO P-00704-00 GE HEALTCARE LOGIQ 200 PRO 82129SM8 / DED64772 30/01/2006 H120_CAA_Blq B_P3._GINE_B3S01
ECOGRAFO P-00791-00 GE HEALTCARE VIVID 7 DIMENSION 4D BT05 5964V7 | DED64773 26/12/2005 H120_CAA_Blq B_P4._CARD_Ecocardiografia
ECOGRAFO P-00765-00 GE HEALTCARE VIVID 4 RFI 10959 / DED64774 26/12/2005 H120_CAA_BIlq B_P4. CARD_B4S10
ECOGRAFO P-00774-00 GE HEALTCARE VIVID 4 RFI 10958 / DED64775 26/12/2005 H120_CAA_Blq B_P4. CARD_B4S13
ECOGRAFO | P-10307-00 GE HEALTCARE | VIVID | 1228 / DED64780 24/03/2006 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Quirofano 17_PD
ECOGRAFO GE HEALTCARE IMAGE VAULT SERVER DED64781 26/12/2005 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE
ECOGRAFO P-11419-00 GE HEALTCARE VIVID | BTO6 4489VI / DED64796 11/09/2008 H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Prequir6fano 18-19
ECOGRAFO P-06892-00 GE HEALTCARE VOLUSON E8 BT10 D04717 | DED64798 12/12/2008 H120_HMI_ P4_FISIOPATFET_BIg.A_Eco 4 210A
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ECOGRAFO P-00706-00 GE HEALTCARE LOGIQ A5 PRO BT08 105988SU0 / DED64799 14/05/2009 H120_CAA_BIlq B_P3._GINE_B3S02
ECOGRAFO | P-09301-00 GE HEALTCARE |LOGIQ3 20463WS6 / DEF70303 29/11/2004 H120_CE_ORCAS_P1_Ginecologia_S21
ECOGRAFO | P-09285-00 GE HEALTCARE | LOGIQ 200 PRO 8217SM2 /| DEF70304 30/01/2006 H120_CE_ORCAS_P1_Ginecologia_S19
ECOGRAFO | P-09369-00 GE HEALTCARE | LOGIQ 200 PRO 821285SMO0 / DEF99609 10/01/2006 H120_CE_CARAB-AGUAC_P1_Ginecologia_S14
ECOGRAFO P-09368-00 GE HEALTCARE VOLUSON 730 EXPERT BTO05 DEF99610 01/01/2013 H120_CE_CARAB-AGUAC_P1_Ginecologia_S13
ECOGRAFO P-09371-00 GE HEALTCARE LOGIQ 200 PRO 82125SM6 / DEN21100 12/01/2006 H120_CE_CARAB-AGUAC_P1_Ginecologia_S17
ECOGRAFO | P-09508-00 GE HEALTCARE | LOGIQ 3 20465WS1 / DEN21101 17/11/2004 | H120_CE_VILLAV_P2_Ginecologia C1
ECOGRAFO P-00188-00 GE HEALTCARE LOGIQ F6 R2 600885WX0 / DED647119 14/12/2016 H120_CAA_BIgA_P3._GINE_S12
ECOGRAFO P-09506-00 GE HEALTCARE LOGIQ 400 CL PRO 562025M5 / DEN21102 02/11/2002 H120_CE_VILLAV_P2_Ginecologia_C2
ECOGRAFO | P-01183-00 GE HEALTCARE | LOGIQ V2 603980WX0 / DED647118 18/11/2016 | H120_CAA_Blg C_P3. VASC_S02
ECOGRAFO P-01004-00 GE HEALTCARE LOGIQ F8 R2 DED647121 30/12/2017 H120_CAA_BIq C_P3._VASC_S04
ECOGRAFO | P-10460-00 GE HEALTCARE | LOGIQ S8 R4 DED647124 25/12/2018 | H120_RG_SS_Radiologia_Blg.C_PASILLO ECO_ECOGRAFO 3
ECOGRAFO GE HEALTCARE LOGIQ F6 R2 DEF70307 27/09/2016 CENTRO ESPECIALIDADES DE ORCASITAS
ECOGRAFO | P-00986-00 GE HEALTCARE | LOGIQ-e BT18 DED647114 19/02/2015 | H120_CAA_Blg C_P3. ANES_S08
ECOGRAFO | P-13480-00 GE HEALTCARE | LOGIC S8 507810SU2 28/10/2020 | H120_HMI_S1_RADGINE_Sendgrafo
ECOGRAFO P-00184-00 GE HEALTCARE VOLUSON E6 DED647188 H120_CAA_BIgA_P3._OBST_S10
ECOGRAFO | P-13932-00 GE HEALTCARE | ABUS Invenia INVSR220000097 / DED647158 H120_CAA_PO_RAD_BIq C_Esterotaxia
ECOGRAFO P-13925-00 GE HEALTCARE LOGIQ E10s L2 LEX 100491 / DED647156 25/01/2021 H120_RG_SS_Zona Quirtrgica_ VASCULAR
ECOGRAFO P-13924-00 GE HEALTCARE LOGIQ E10s L2 LEX 100557 / DED647155 25/01/2021 H120 _RG_SS_Zona Quirtrgica_ VASCULAR
ECOGRAFO P-13930-00 GE HEALTCARE VOLUSON P8 BT18 VP8806736 / DED647152 25/01/2021 H120_CAA_P0_RADIODIAGNOTICO_BLOQ C_ECOGRAFO 1
ECOGRAFO P-13931-00 GE HEALTCARE VOLUSON P8 BT18 VP8806738 / DED647151 25/01/2021 H120_HMI_P4_Medicina Fetal_Blg B_
ECOGRAFO P-13928-00 GE HEALTCARE VOLUSON P8 BT18 VP8806745 / DED647153 25/01/2021 H120_HMI_P4_Medicina Fetal_Blgq B_
ECOGRAFO P-13929-00 GE HEALTCARE VOLUSON P8 BT18 VP8806739 / DED647154 25/01/2021 H120_HMI_P4_Medicina Fetal_Blg B_
ECOGRAFO P-13927-00 GE HEALTCARE VOLUSON E10 BT21 E78577 | DED647149 25/01/2021 H120_HMI_P4_Medicina Fetal_Blq B_
ECOGRAFO P-13926-00 GE HEALTCARE VOLUSON E10 BT21 E78576 / DED647150 25/01/2021 H120_HMI_P4 Medicina Fetal_Blg B_
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SPECT-TC P-11118-00 | GE HEALTCARE OPTIMA 640 NM/CT 3/8 DED647115 24/11/2015 | H120_RG_SS_MED_NUCLEAR_BIg.C_Unidad SPECT-TC
ESTACION DE TRABAJO P-11118-04 | GE HEALTCARE XELERIS 3.1 NM CZC4501G07 / DED647116 | 24/11/2015 H120_RG_SS_MED_NUCLEAR_BIg.C_Unidad SPECT-TC
ESTACION DE TRABAJO GE HEALTCARE ADVANTAGE WINDOWS SERVER | DED647125 01/09/2015 | HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE
PET-CT P-13371-00 | GE HEALTCARE DISCOVERY MI 20CM 4R DED647133 16/06/2020 H120_RG_SS_MED_NUCLEAR_BIq.C_SalaRayosX

Equipo / Sistema

NUmero de
Inventario

DESGLOSE EQUIPAMIENTO DE NEONATOS

Modelo N° de Serie

Fecha
Instalacion

Ubicacion

INCUBADORA NEONATAL P-05376 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62086 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143788G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05377 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62080 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143798G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIq.A
INCUBADORA NEONATAL P-05378 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62085 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143799G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIq.A
INCUBADORA NEONATAL P-05384 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62091 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143800G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIq.A
INCUBADORA NEONATAL P-05385 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62077 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIq.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143801G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05415 | GE HEALTCARE GIRAFFE OMNIBED CARESTATION CS1 | TABV62191 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIq.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143802G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05416 |GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62087 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIq.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143809G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIq.A
INCUBADORA NEONATAL P-05417 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV60122 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143810G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIq.A
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INCUBADORA NEONATAL P-05418 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62092 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143811G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIqg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05441 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62081 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143812G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05442 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62084 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143813G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIqg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05444 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62088 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143868G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIqg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05453 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62074 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIqg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143919G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIqg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05460 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62089 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143920G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05461 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62079 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIqg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143921G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIqg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05528 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62082 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143922G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05533 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAAV62093 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143929G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIqg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05534 | GE HEALTCARE GIRAFFE OMNIBED CARESTATION CS1 TABV62192 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIqg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143930G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05535 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAVB62090 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143931G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
INCUBADORA NEONATAL P-05547 | GE HEALTCARE GIRAFFE CARESTATION CS1 TAVB62083 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
SCALE EU GRAVITY ZONE 4 GE HEALTCARE ASSY-LAU GIRAFFE IN-BED G143932G 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
INCUBADORA de TRANSPORTE P-05944 | GE HEALTCARE GIRAFFE SHUTTLE GSHV60038 16/12/2017 | H120_ HMI_PO_NEO_BIg.A
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DESGLOSE EQUIPAMIENTO DE VENTILACION

Comunidad de Madrid

Namero Fecha
Equipo / Sistema de Modelo N° de Serie iy Ubicacion
. Instalacion
Inventario

Respirador P-13060 | GE HEALTCARE Carescape R860 CBRZ01745 09/06/2020 H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_UCIPoliv
Respirador P-13062 | GE HEALTCARE Carescape R860 CBRZ01713 09/06/2020 | H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_UCIPoliv
Respirador P-13240 | GE HEALTCARE Carescape R860 CBRZ01708 09/06/2020 H120_RG-EBQ_P2_REA__Reanimacion
Respirador P-13241 | GE HEALTCARE Carescape R860 CBRZ01705 09/06/2020 H120_RG-EBQ_P2_REA__Reanimacién
Respirador P-13242 | GE HEALTCARE Carescape R860 CBRZ01758 09/06/2020 H120_RG-EBQ_P2_REA__Reanimacion
Respirador P-13243 | GE HEALTCARE Carescape R860 CBRZ01750 09/06/2020 H120_RG-EBQ_P2_REA__Reanimacion
Respirador P-13644 | GE HEALTCARE Carescape R860 CBRZz01160 23/04/2020 H120_RG_P2_UCI-Polivalente_Blg.D_LD_BOX 208
Respirador GE HEALTCARE Carescape R860 CBRZ01159 23/04/2020 HOSPITAL UNIV. 12 DE OCTUBRE
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