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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
MONTAIJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “VARI CARAMES” EN LA SALA CANAL DE ISABEL I
PARA EL ANO 2022

PRIMERO: OBJETO DEL CONCURSO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacion de los servicios de montaje
y desmontaje necesarios para la adecuada ejecucién de la exposicién VARI CARAMES, que se realizara
en la sala de exposiciones Sala Canal de Isabel |l, situada en la calle Santa Engracia 125 de Madrid, del
15 de febrero al 24 de abril de 2022.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR
A. Coordinacion

Durante la preparacion y desarrollo del servicio la empresa debera contar con, al menos, una persona
dedicada en exclusividad a las tareas de coordinacion de los trabajos contratados que actuara como
interlocutor entre la Subdireccién General de Bellas Artes y la empresa adjudicataria. La interlocucion
y comunicacion entre las dos partes serd fluida en todo momento e incluird la notificacion inmediata
al personal de la Subdireccion General de Bellas Artes de todas y cada una de las incidencias que surjan
en cualquier momento, asi como del desarrollo de los trabajos.

B. Gestion y realizacion de los transportes

Para la correcta realizacion de los transportes de los elementos expositivos, materiales para la
construccion de muros, paneles, etc., asi como de las obras de arte, en caso de ser necesario, la
empresa deberd contar como minimo con un vehiculo MMA 3.500 kg que pueda acceder sin
restricciones a la zona en que se encuentra la sala. Los datos de los vehiculos y conductores deberan
proporcionarse con la antelacién suficiente para poder tramitar su acceso.

Todos los elementos expositivos y materiales que integren las exposiciones deberan transportarse
evitando su exposicidon a humedades, cambios de temperatura, golpes y cualquier otra circunstancia
que pudiera ponerlos en peligro. A tal fin, los vehiculos que participen en las exposiciones deberan
disponer de trampilla para la descarga.

En el interior de los vehiculos, los elementos expositivos iran instalados de forma que se prevenga
cualquier posible riesgo en su conservacién, debiendo contar con sistemas de sujecién y proteccién
que garanticen la estabilidad de los mismos.

C. Montaje y desmontaje de las exposiciones

Los montajes y desmontajes se llevardn a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h a
14:00 hy de 15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con la Subdireccién
General de Bellas Artes. En caso de montajes y desmontajes que, por sus caracteristicas concretas o
por imprevistos, requieran de la realizacion de los trabajos fuera del horario laboral, estos se realizaran
en los horarios que se estipule como necesarios con el fin de cumplir con el plazo establecido. Los
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distintos trabajos deberan adecuarse en todo momento a la dindmica especifica de cada proyecto
para garantizar su adecuado desarrollo. El montaje de estructuras museograficas se finalizara con una
antelacion de, al menos, 3-4 dias para poder instalar las obras artisticas y la grafica, asi como para
iluminar y limpiar.

El nimero de personas que integren cada equipo de montaje y desmontaje sera el suficiente a fin de
que la exposicidon quede perfectamente instalada en la sala de exposiciones en las jornadas de trabajo
previstas, y con anterioridad a la fecha y hora de su inauguracién y presentacion publica. La empresa
proporcionara asistencia de personal, medios y material necesarios para la instalacién de todos los
sistemas, pruebas de funcionamiento y ajustes. Al finalizar la exposicién, la empresa procederd al
desmontaje de los mismos.

Manipulacién de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacion y desinstalacion de las obras y de elementos expositivos se realizaran
teniendo en cuenta las normas basicas de manipulacién de obras de arte y siguiendo indicaciones de
la responsable de la sala o de los técnicos de la Subdireccién General de Bellas Artes. El desembalaje
y reembalaje de las obras se realizara —siempre que el formato de las mismas lo permita— sobre una
superficie plana adecuadamente protegida. Estos trabajos serdn realizados por las empresas de
transporte; no obstante, laempresa adjudicataria debera proporcionar en cada montaje y desmontaje
las mesas adecuadas para tales operaciones, asi como para la instalacién de las obras. La distribucién
de las obras se realizard de forma segura, no apoyandose en ningun caso directamente sobre el suelo
sino sobre un elemento de proteccion que impida el deterioro de las obras o los enmarcados (tacos
de espuma de polietileno). De acuerdo a las caracteristicas de las obras, estas seran manipuladas con
guantes.

Los elementos expositivos deberan embalarse de forma individualizada, con material que evite su
deterioro durante el traslado. Las vitrinas, paneles, peanas, mobiliario audiovisual, etc. deberan
embalarse con bullkraft o bullpack con cantoneras de proteccién en los extremos o en aquellas zonas
con mas riesgo de deterioro, como superficies lacadas, etc.

Instalacion de las obras y elementos expositivos

En el momento de la instalacion, se tendran en cuenta las caracteristicas de cada una de las obras a la
hora de escoger el mejor sistema de instalaciéon o colgado. Siempre que sea posible, y con el previo
consentimiento del responsable de la sala, las obras susceptibles de ser colgadas deberan suspenderse
de elementos anclados a la pared, para lo cual se tendra en cuenta en todo momento la especial
proteccion patrimonial del edificio (Bien de Interés Cultural) a efectos de anclajes, suspensiones, etc.
en zonas estructurales y otros elementos como barandillas. Se contemplaran anclajes de seguridad
para las obras colgadas de pequefio tamafio.

La empresa adjudicataria debera contar con las herramientas de precisién necesarias a fin de agilizar
en lo posible la realizacion de los trabajos (laser-cruz auto-nivelante), y deberd contar con la
infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios, puentes grua, etc., para la manipulacién e
instalacion de obras de especiales caracteristicas por dimension, peso, fragilidad, formato, ubicacién,
etc.
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Para la instalacidn de las cartelas se utilizardn aquellos sistemas que no dafien los paramentos de las
salas y garanticen su instalacion a lo largo de todo el periodo expositivo (blue-tack o cinta de doble
cara).

Pintura y limpieza

Cuando sea necesario, se pintaran o repasaran aquellos elementos (basamentos, paneles, vitrinas o
marcos) que presenten cualquier dafio, con el fin de que la exposicidén esté en perfectas condiciones
mientras esté abierta al publico. Al finalizar el montaje, se limpiara el espacio expositivo y todos los
elementos que integran la exposicién, atendiendo a las indicaciones de la responsable de la sala o
Técnico de la Subdireccién General de Bellas Artes.

Mantenimiento

Durante todo el periodo expositivo, la empresa adjudicataria debera subsanar aquellas incidencias
gue se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible, incluyendo la asistencia a
la misma en caso de que sea necesario. En cualquier caso, cualquier incidencia debera ser subsanada
en un maximo de 3 horas. Ademas, la empresa adjudicataria hara una revision semanal de la
exposicidn en curso todos los martes por la mafiana de 9:00 a 11:00, antes de su apertura al publico,
de manera que la exposicién se mantenga en perfectas condiciones.

Alguiler y suministro

En este pliego de prescripciones técnicas se especifican los elementos que deben estar en régimen de
alquiler y cudles deben ser suministrados. Sobre estos ultimos, la Comunidad de Madrid se reserva el
derecho de desmontarlos para ser retirados por la empresa licitadora o bien de conservarlos para un
uso posterior, durante el desmontaje.

D. Almacenaje

Durante el contrato vigente deberan poderse almacenar los elementos expositivos (plintos, peanas,
bancos, vitrinas, etc.) que por razones de reaprovechamiento sean susceptibles de volver a utilizarse
en otra exposicion, asi como los cojines de la cuba de la 42 planta y las cajas de embalaje.

TERCERO: CALENDARIO Y CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Ademas de las especificaciones descritas en este apartado, se tendran en cuenta, para su valoracion,
los planos de montaje, bocetos, anexos, asi como cualquier otra informacién aportada.

Exposicidn: Vari Caramés
Fechas: del 15 de febrero al 24 de abril de 2022
Sede: Sala Canal de Isabel Il. Santa Engracia, 125. Madrid

Se adjunta a este pliego un Anexo de arquitectura y detalles constructivos.
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A.- MONTAIJE DE LA EXPOSICION del 17 de enero al 14 de febrero de 2022

Calendario de trabajo

- Tiempo estimado de trabajos en taller: 10 dias laborables (comenzando el 17 de enero).

- Tiempo estimado de montaje de infraestructuras y pintura en sala: 5 dias laborables (31 de
enero, fecha aproximada de entrada en sala) y 1 sabado, si es necesario.

- Tiempo estimado de montaje de obras, audiovisuales, aplicacién de grafica e iluminacién: 6
dias laborables y 1 sdbado, si es necesario.

- Presentacion / Inauguraciéon: martes 15 de febrero de 2022.

Equipo de trabajo

La empresa proporcionara asistencia de personal y medios necesarios para la construccion de
paramentos/muros, pintura, vidrios, carpinteria de madera y aluminio, etc., asi como para la
instalacion de obra artistica, manteniendo las exigencias de instalacién y conservacion y la proteccidn
necesaria para las diferentes fases: carpinteria, instalaciones, pintura y montaje de infraestructuras y
piezas.

El equipo de trabajo estard compuesto, como minimo, por los siguientes técnicos cualificados:

- 1 jefe de equipo, 4 operarios, 1 técnico electricista y 4 pintores, durante la fase de montaje de
infraestructuras y pintura, etc.

- 1 jefe de equipo, 4 técnicos de montaje y 4 rotulistas para la fase de montaje de obras,
audiovisuales y aplicacion de gréfica, que incluye la instalacion de las obras de la exposicidn, la
obra en vinilo y la gréfica.

- 2 técnicos de audiovisuales para la instalacion de los equipos, pruebas de funcionamiento,
ajustes y mantenimiento semanal. Estos técnicos permitirdn que cualquier incidencia pueda
ser subsanada en un méximo de 3 horas.

- 1 coordinador

La empresa adjudicataria valorara la necesidad de ampliar dichos equipos para el cumplimiento del
servicio en funcidn de los plazos propuestos. Dicha ampliacién de equipos no supondrd un extra sobre
el presupuesto de adjudicacion.

1. ACONDICIONAMIENTO DE SALA

Serd necesaria la proteccion de suelos, paramentos verticales y otros elementos existentes en el
edificio, declarado Bien de Interés Cultural. Cualquier desperfecto que se produzca durante los
trabajos en sala sera comunicado inmediatamente a la Subdireccion General de Bellas Artes que

tomara las medidas necesarias para su reparacion a cargo de la empresa adjudicataria.

Las medidas proporcionadas se consideran aproximadas y requeriran de su confirmacion en sala.
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1.1. PINTURA SALA

Nuevo acabado de los paramentos existentes, segln plano, color definido por DF. Se incluyen tanto
los paramentos vistos de las salas y paredes como los panelados sobrepuestos o muros. Incluso,
vendado, emplastecido y lijado de cualquier desperfecto existente, e incluso diferentes muestras
de colores de pintura previo montaje, a definir por DF. Se empleara pintura plastica en todas las
superficies.

Total superficie:

Superficie planta baja: 320 m2. Negro

Superficie planta primera: 140 m2. Gris 1 (RAL a determinar)
Superficie planta segunda: 150 m2. Gris 2 (RAL a determinar)
Superficie planta tercera: 137 m2. Blanco

1.2. REPASOS DE PINTURA SOBRE PARAMENTOS

Previo a la inauguracion se realizaran el nimero necesario de repasos de pintura sobre todos los
paramentos de la exposicion (tanto de sala, como muros, panelados, techos o elementos
expositivos), para garantizar un perfecto acabado final. Incluso sobre paramentos de sala que no
hayan sido objeto de intervenciéon como son los bancos y el tablero del mostrador de la recepcion
si fuese necesario para un acabado perfecto.

*NOTA: previo a todos los trabajos de pintura se encintaran y protegeran todos los suelos de la sala,
los dispositivos electronicos, camaras y elementos de seguridad, sefialética, etc., asi como los
carriles de iluminacién, de manera que no se filtre pintura en el interior de éstos. Previamente se
retirardn los focos de los carriles.

2.

ELEMENTOS EXPOSITIVOS

2.1. CUBO CENTRAL PLANTA BAJA
Plano 04/20 y plano 04B/20

Estructura metdlica de tubo de 40 x 40 mm. De 1.700 x 1.700 x 2.500 mm para soportar un
paralelepipedo formado por cuatro planchas de metacrilato hielo ploteado de 2.500 x 2.000 x 10
mm con los bordes laterales cortados en bisel, retroiluminados por medio de tubos o tiras led. La
estructura se construira por medio de elementos encasquillados. Los metacrilatos se anclaran a la
estructura por medio de soportes soldados a la misma. Dichos soportes presentan en su extremo
una chapa de 10 x 20 x 3mm a las que por medio de un tornillo se fijaran los metacrilatos. Se trata
de evitar cualquier tipo de carpinteria y que las sombras producidas por los soportes sean minimas.

En la cara inferior de los tubos horizontales superiores de la estructura se atornillan, a la distancia
necesaria, soportes de tubo de 25 x 25 mm y de 200 mm de largo para facilitar la instalacién de las
tiras LED (Plano 04B/20).

La cubierta de la construccidn consiste en un cerramiento perimetral de chapa negra perforada de
1,5 mm con pestaia plegada en los bordes para garantizar rigidez (350 mm de ancha) y en el centro,
un metacrilato hielo ploteado de 1.700 x 1.700 mm. La parte inferior de la estructura se cubre con
tablero de DM de 16 mm terminados en negro, de 500 mm de altura, a modo de zdécalo
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retranqueado. En uno de los lados quedara una parte registrable para acceder al interior. Para
evitar que los tubos o tiras led iluminen el suelo, se instala una chapa negra de 1,5 mm, con pestaia
en los bordes, perimetral. Se trata de que parezca que las imagenes retroiluminadas “flotan” sin
ninguin soporte opaco en un ambiente tenebrista (los muros de esta zona son negros).

2.2 INTERVENCION ESCENOGRAFICA CAPILLAS PLANTA BAJA
Plano 03/20

En el fondo de los cubiculos existentes en el perimetro de esta sala se instalardn imagenes de
texturas, presentes en la obra del autor, descontextualizadas. Se iluminardn puntualmente.
Consisten en impresiones sobre vinilo mate montado en tableros de DM de 16 mm, de medidas
1.580 x 2.300 mm, que se fijardn al muro existente a 500 mm del suelo y centrados, por medio de
tacos de 50 mm para separarlo del mismo.

2.3 INSTALACION PANTALLA TERCERA PLANTA

Instalacidn de pantalla de OLED de 60”, encastrada en un tablero de DM, adosado al muro existente
por medio de tacos de 10 cm que permitiran alojar la trasera de la pantalla.

2.4 INSTALACION TEXTIL ESCALERA

Con objeto de “semiocultar” al publico la obra expuesta en cada planta para que la descubra al
desembarcar en ella, se instalan textiles transltcidos de color crudo (voile tipo gasa RF o material
similar que permita semitransparencia) en el limite de cada planta que se abre al hueco de la
escalera (planos 19/20y 20/20). Incluida confeccion y vainas superior e inferior para barra tensora.

Se instalan entre las plantas primera y segunda y entre la segunda y la tercera. Cada lona
translucida cubrira el espacio comprendido entre el forjado de cada plantay la viga existente entre
forjados. Las lonas se colgaran de dichos elementos y, para tensarlas, llevaran dobladillos en la
parte superior e inferior para introducir sendos tubos metalicos cilindricos de 40 mm de didmetro;
24 de 7 my 8 de 5 m (a verificar in situ), formados por dos o tres tramos escasquillados. Contendran
8 ojetes (4 en la parte superior y 4 en la inferior) con refuerzo metalico préximos a dichos
dobladillos para pasar el cable con que se colgaran. Se utilizara cable de acero embutido en vaina
de plastico.

Incluidas en esta partida, las necesidades de cable de acero y/o bridas (negras) para garantizar el
anclaje seguro a las vigas existentes en sala, asi como que la tela quede perfectamente plana y
tensada en su perimetro.

Se utilizaran piezas de neopreno para garantizar la protecciéon de los elementos estructurales
patrimoniales de los que se cuelguen las lonas.

12 lonasde 7,2x3 m
4 lonasde 6 x3 m.

NOTA: se tomaran medidas in situ para adaptarlas y subsanar los posibles problemas que se
presenten en el colgado, asi como decidir los puntos de anclaje mas idoneos. Se realizaran las
pruebas necesarias para asegurar una firme sujecion en los soportes para controlar las posibles
vibraciones que puedan producirse en el transito por la escalera.
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3. GRAFICA INTERIOR

3.1. GRAFICA LOGOS REDES SOCIALES

Aplicacidn grafica para logos y rrss en vinilo de corte de alta calidad para interiores en color a elegir
por DF.

Dimensiones (altura h x longitud x espesor) - 1 Ud. 150 (h) x 50 cm

3.2. TEXTO INTRODUCCION

Aplicacidn gréfica para texto en vinilo de corte de alta calidad para interiores, en color a elegir
por DF.

Planta baja: 2 bloques de texto de 60 x 160 mm
3.3. TEXTO AMBITOS

Aplicacidn gréfica para texto de ambitos en vinilo de corte de alta calidad para interiores, en color
final a elegir por DF.

- Planta 12: 3 blogues de texto en vinilo de corte blanco de 80 x 60 cm.
- Planta 22: 3 bloques de texto en vinilo de corte blanco de 80 x 60 cm.
- Planta 32: 3 bloques de vinilo de corte gris de 80 x 60 cm.

3.4. TiTULOS AMBITOS

Aplicacidn grafica para texto de ambitos en vinilo de corte de alta calidad para interiores en color
a elegir por DF.

4 titulos (uno por planta) de una linea de 1.800 mm.
3.5. TEXTO CREDITOS AUDIOVISUALES (AV Cuba)

Aplicacidn grafica para texto de créditos AV en vinilo de corte de alta calidad para interiores, en
color a elegir por DF.

Dimensiones (altura h x longitud) - 1 Ud. 50 (h) x 20 cm.

3.6. IMAGENES GRAN FORMATO
(Plano 03/20)

Aplicacidn gréfica para fotografia en impresion directa en alta calidad
- Imdgenes para retroiluminar sobre metacrilato hielo de 10 mm. 4 piezas de 2.500 x 2.000
mm
- Imagenes para la intervencidn escenografica de planta baja. Impresas en vinilo mate de
alta calidad para montar sobre tableros de DM de 1.580 x 2.300 mm. 5 piezas
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3.7. CARTELAS
- 180 unidades, tamafio maximo 15 x 6 cm. Los tamafios se adaptaran al texto contenido.

Los textos se imprimirdn sobre cartulina grafica de 260 gr. El fondo sera del mismo color
gue el paramento correspondiente: las cartelas de la planta primera, fondo gris 1 y texto
por blanco. Las de la segunda, fondo gris 2 y texto por blanco. Los de la tercera, fondo
blanco, texto por gris 1. Una de las caras de la cartulina grafica es un estucado, lo que
facilita su pegado (con blue-tack o cinta doble cara), la otra (tipo offset) es idénea para
imprimir los textos y el fondo, consiguiendo una textura similar al paramento sobre el
gue va montada la cartela. En el tamafio indicado, presenta suficiente rigidez como para
evitar montarlas sobre cartén pluma, que dejaria ver el canto.

- Cartela en cartén-pluma autoportante impresa por una cara para informacion de libros a
la venta.
1 Ud. tamafio A4

4. GRAFICA EXTERIOR

Para la impresidn y montaje de los bastidores de fachada, se podrd requerir a la empresa adjudicataria
el ajuste final a las medidas del alzado. Las medidas que aqui se incluyen son aproximadas y serviran
para realizar el presupuesto del material.

Para asegurar la correcta ejecucidn de esta grafica se realizard y presentara una prueba en la Sala para
su aceptacion por parte de la Subdireccién General de Bellas Artes, que podra exigir la realizacion de
nuevas pruebas para la consecucién de una calidad éptima de los trabajos.

En caso de que la empresa adjudicataria tenga que realizar ajustes a las imagenes entregadas por la
Subdireccién General de Bellas Arte para su impresién, se deberd enviar previamente arte final a la
Subdireccién General para su aprobacion.

Las lonas quedardn correctamente tensadas antes de la inauguracién. En las revisiones semanales se
verificard el correcto tensado de estas lonas que, con el paso del tiempo, tienden a aflojarse
produciendo ondulaciones indeseadas.

4.1. LONA “METRO RiOS ROSAS”

Suministro y montaje de banderola para acceso “metro Rios Rosas” con imagen grafica. Impresion
alta resolucion sobre lona frontlit (510 gr o superior) opaca con trasera negra. Confeccionada con
refuerzo y ojales en perimetro.

Dimensiones (altura (h) x longitud) - 1 Ud. 165(h) x 470 cm

4.2. LONA “PUERTA ENTRADA IZQUIERDA”

Suministro y montaje de banderola para acceso “entrada izquierda” con imagen grafica. Impresion

alta resolucién sobre lona frontlit (510 gr o superior) opaca con trasera negra. Confeccionada con
refuerzo y ojales en perimetro.
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Dimensiones (altura (h) x longitud) - 1 Ud. 165(h) x 420 cm

4.3. LONAS VENTANAS

Suministro y montaje de banderola con imagen grafica. Impresion alta resolucion sobre lona
frontlit (510 gr o superior) opaca, con demasia perimetral para grapar sobre bastidores de madera
existentes. Para la impresiéon y montaje de estas lonas se requerird a la empresa adjudicataria el

ajuste final a las medidas.

El bastidor quedara suficientemente bien anclado a las ventanas existentes, comprobando su
instalacién semanalmente.

Dimensiones (altura (h) x longitud) - 2 Ud. 210(h) x 455 cm
4.4, BANDEROLAS MASTILES

Suministro y montaje de banderola con imagen grafica. Impresidn alta resolucién sobre lona a
doble cara (510 gr o superior) opaca confeccionada con vaina superior e inferior soldada o cosida.

Dimensiones (altura (h) x longitud) - 2 Ud. 280(h) x 80 cm
4.5. LOGOTIPOS
- Informacién corporativa en vinilo de corte para cristales exteriores. 2 ud 60 x 108,5 cm
- Informacién corporativa en vinilo de corte puerta de cristal de acceso asala. 1 ud 17 x 181
cm.
5. INSTALACION DE PIEZAS
Distribucion y colocacién de:

- 180 fotografias enmarcadas colgadas a pared

Los planos 07/20, 08/20, 11/20, 12/20, 15/20 y 16/20, son orientativos del tipo de colgado, que podrd
sufrir variaciones en funcion del tipo y numero total de obras producidas para la exposicion.

Se contemplardn especialistas, peones de apoyo, jefe de equipo y la coordinacién de todos los trabajos
por un coordinador especializado que se encargard de todas las comunicaciones y documentacién
necesaria de los trabajos contratados.

Se incluird el equipamiento necesario, andamio, elevadoras y toda herramienta y maquinaria
imprescindible para llevar a cabo el montaje de todos los elementos previamente descritos.

Se incluirdn también los movimientos de las obras dentro de las salas y todos los elementos y soportes
gue se consideren necesarios para una exposicidon dptima y segura, tanto técnica como estética de las
diferentes piezas, asi como su ejecucién por personal especializado en obras de arte.
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Material museografico

Se contemplara el suministro e instalacion del material necesario para la instalacion de obra original
y su apropiada conservacion segin estandares de conservacion preventiva (cartén pluma, cinta mylar,
papel de conservacién de PH neutro, tacos de ethafoam, tissi con densidad apropiada, artsorb
calibrado, varillas protegidas con materiales neutros, lagrimas de silicona, material inerte, etc.).

6. ELECTRICIDAD Y AUDIOVISUALES

Todos los equipamientos audiovisuales se presupuestardan en régimen de alquiler e incluiran
transporte, instalaciéon y mantenimiento por un periodo total de: 84 dias.

La instalacion eléctrica debera hacerse desde las cajas existentes, incluyendo cableado y todo el
material necesario para la instalacidn de todo el equipamiento audiovisual incluido en este pliego, asi
como de las necesidades derivadas del cubo central u otros elementos que incorporen iluminacion.
Desde la Subdireccion General de Bellas Artes se facilitaran los videos en el formato solicitado por la
empresa adjudicataria. Dicha empresa debera realizar todos los ajustes de programacién necesarios,
asi como el loop, sincronizacion o blending de los videos suministrados sin que en ningln caso puedan
salir pantallas de inicio o cualquier otra que interrumpa el visionado.

El mantenimiento incluird cambio de lamparas, reproductores multimedia, pantallas, etc., asi como
cualquier otra incidencia que pueda ocurrir, incluida la sustitucién de equipos. El mantenimiento sera
semanal y cualquier incidencia debera ser subsanada en un maximo de 3 horas.

Elementos audiovisuales
Suministro en régimen de alquiler, instalacion y mantenimiento de:

- Planta tercera: 1 pantalla OLED de 60“. Resolucién: Full HD. HDMI (conexiéon digital),
imprescindible USB (presentacidn sin ordenador), formato panoramico de Alta Definicidn.
Cableado y accesorios de instalacion. Asistencia en la carga de contenido, con loop.

- Proyeccidén directa a 1809 sobre las paredes de la cuba de la 42 planta:

o 3 proyectores Panasonic LCD Laser o similar, de minimo 8.000 limenes mas éptica.

o Sistema completo de reproduccién multimedia Vioso Micro o similar. Reproductor 3
fuentes (sistema especial para planetarios), automatizado. Incluida la correcciéon
geomeétrica, sincronizacién y blending.

o Sistema de audio estéreo compuesto por 4 altavoces Yamaha, o similar, 50 W y
amplificador mezclador Yamaha, o similar, de 200 W

o Licencias de software para el blending, en caso de ser necesarias.

Se incluirdn soportes a pared y anclajes asi como cualquier otro elemento necesario para garantizar el
correcto funcionamiento de los audiovisuales, asociado a los proyectores.

Instalacion eléctrica

- Paralalluminacién general de las obras expuestas se utilizaran la instalacidon y focos existentes
en la sala.
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- Los metacrilatos que conforman el elemento central (cubo) de la planta baja se
retroiluminaran por medio de tubos o tiras LED, que se colgaran de los soportes de la
estructura. La distancia exacta al metacrilato se decidira in situ. El metacrilato de la cubierta
del cubo se retroiluminara por medio de 2 proyectores LED de 50 w que se anclaran en la
estructura.

- Acometida para elemento central (cubo)

- Acometida para pantalla OLED de planta tercera

- Acometidas para instalacién audiovisual de la cuarta planta (cuba)

Asistencia durante la presentacion / inauguracion por parte de un técnico de montaje/electricidad y
otro de audiovisuales.

NOTA: Cableado, movimiento, conexidn, y cualquier otro elemento necesario para garantizar el
correcto funcionamiento de los audiovisuales. Incluso instalacion eléctrica de cualquier otro
elemento necesario para garantizar la correcta marcha de la exposicion.

7. LIMPIEZA
Serd necesaria la proteccidon de suelos, paramentos verticales y otros elementos existentes en el
edificio, mediante papel o pldstico. Especial atenciéon a los elementos estructurales protegidos

(ladrillos, estructura de hierro y barandillas).

Limpieza general de los residuos a la finalizaciéon de las infraestructuras, previa al montaje de los
elementos expositivos y las obras a exponer.

Limpieza profesional intensiva realizada por profesionales a la finalizacién del montaje de obra, previa
a la presentacion de la exposicion. Incluso la utilizacion de los medios auxiliares necesarios.

8. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA

Se contemplara la asistencia durante la presentacién e inauguracién de la exposicién por parte de dos
técnicos de la empresa, uno que solvente posibles incidencias relacionadas con los
audiovisuales/electricidad y otro que solvente posibles incidencias relacionadas con el montaje

museografico y de piezas.

El mantenimiento general de la exposicidn incluye la instalacion de obras, elementos expositivos,
grafica e infraestructuras audiovisuales y eléctricas durante todo el periodo expositivo.

El mantenimiento general de la pintura de sala, realizacidn de repasos de pintura y demas trabajos de
mantenimiento se realizarad todos los martes de 9.00 a 11.00 h durante el periodo expositivo.

NOTA: el mantenimiento debe hacerse mediante revisidon sistematica por parte de la empresa
adjudicataria una vez a la semana, se hayan producido o no incidencias.
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9. ALMACENAIJE Y TRANSPORTE

Retirada, transporte y almacenaje de todas aquellas cajas de embalaje y elementos expositivos
pertenecientes a la sala, en caso de que sea necesario, durante el periodo de vigencia del contrato.

Transporte a la sala de todas aquellas cajas de embalaje y elementos expositivos pertenecientes a la
sala. Transporte y embalaje de la sala a un punto de Madrid de diversos materiales expositivos, si
necesario.

Transporte desde la Sala Canal de Isabel Il al Centro de Arte Dos de Mayo (Mdstoles) de las fotografias
indicadas por la Subdireccién General, asi como de cualquier otro material susceptible de ingresar en
el museo.

B.- DESMONTAJE DE LA EXPOSICION del 26 al 28 de abril de 2022

El desmontaje y reembalaje daran comienzo al dia siguiente de la fecha de clausura de la exposicion.

Retirada de las obras por personal especializado. Coordinaciéon de todos los trabajos por un
especialista que se encargara de todas las comunicaciones y documentacion necesaria de los trabajos
contratados. Se prevera movimiento interno de piezas, incluyendo 4 montadores especialistas,
peones de apoyo, y jefes de equipos, incluyendo equipamiento necesario, durante 3 dias laborables.

<

0

Retirada de todas las infraestructuras, incluidas instalacion eléctrica, audiovisual y gréfica.

Reparacion de tabiquerias sobre las que se ha encintado y enmasillado listo para pintar. Repasos de
paredes y muros, emplasteciendo y tapando agujeros.

Limpieza general de los residuos y del conjunto de la sala a la finalizacién del desmontaje.

*NOTA: la empresa adjudicataria debera finalizar los trabajos resefiados en las fechas descritas. En
caso de atrasos en el desarrollo de los mismos, se podra incrementar el horario laboral diario sin
repercutir extras a la cuantia del presupuesto adjudicado.

*NOTA: debido a ajustes en la programacion y/o desarrollo de actos en la sala de exposiciones en
periodo entre montajes, se podra trasladar hasta 5 jornadas de trabajo durante un fin de semana
de acuerdo al cronograma de montaje sin repercutir extras a la cuantia del presupuesto adjudicado.

La autenticidad de este documento se puede comprobar |
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacién:

*NOTA: la empresa adjudicataria valorara la necesidad de ampliar los equipos de trabajo sefalados
en el presente pliego para el cumplimiento del servicio en funcién de los plazos propuestos. Dicha
ampliacion de equipos no supondra un extra sobre el presupuesto de adjudicacion.

CUARTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacién alguna con la Comunidad de
Madrid y dependera unica y exclusivamente del contratista, el cual asumird la condicién de
empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a dicho personal con arreglo a la
legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se promulgare, sin que, en ningln caso, resulte responsable
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la Comunidad de Madrid de las obligaciones del contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos
y demas medidas que puedan adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento,
rescision, modificacion o interpretacion del contrato.

De igual modo, la empresa es responsable del cumplimiento de las medidas de seguridad de sus
trabajadores y de las debidas medidas higiénicas y sanitarias, procurando que los equipos de trabajo
sean estables y que su organizacidn en la sala permita la menor presencia simultdnea de los mismos.

QUINTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

La empresa adjudicataria debera aportar en un plazo de 10 dias desde la formalizacién del contrato
un documento que recoja un plan de trabajo que desglose los conceptos establecidos en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas.

SEXTO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccidn General de Promocién Cultural llevard a cabo el seguimiento y coordinacién de los
servicios contratados, a través de la Subdireccién General de Bellas Artes, teniendo en cuenta las
condiciones del contrato.

El pago se realizara una vez certificada la correcta ejecucién del servicio por parte de la Subdireccion
General de Bellas Artes, previa presentacion de facturas a la finalizacién de cada fase de ejecucién de
los servicios efectivamente realizados, que deberdn ser conformadas por la Subdireccidon General de
Gestidn y Promocidn Cultural.

Madrid, a fecha de la firma
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES

Firmado digitalmente por: CARDONA SUANZES ASUNCION
Fecha: 2021.06.23 10:41

Asunciéon Cardona Suanzes
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