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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacién del suministro consistente en

Dongles USB y licencias de visualizacién para videograbadores GEUTEBRUCK en
Recintos.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto: Suministro de los siguientes componentes:

- 14 dongles USB para videograbadores GEUTEBRUCK G-SCOPE 3500.

- 4 dongles USB para videograbadores GEUTEBRUCK Gevi-SCOPE.

- 67 licencias de visualizacion  GCOREVIEWCONNECT  para
videograbadores GEUTEBRUCK G-SCOPE.

- 36 licencias de visualizacion GSC/VISOR para videograbadores
GEUTEBRUCK GEVI-SCOPE.

= Estamento responsable de la ejecuciéon del contrato: Servicio de
Comunicaciones y Mantenimiento de Centros de Control.

» Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP): 36.974,02 euros (IVA no
incluido).

= Método de célculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP):

En funcién de los precios habituales en el mercado y de los cambios en el
namero de unidades de materiales a suministrar.

= Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP):

Base imponible (BI) 36.974,02 €
Importe del IVA (21%) 7.764.54 €
Presupuesto base de licitacion (PBL) 44.738,56 € (IVA incluido)

»  Desglose del presupuesto base de licitacién (articulo 100.2 LCSP):

COSTE ENDOGENOS
Son los generados por el contrato y estan formados por los Costes Directos
e Indirectos.

| Costes Directos (98% del PE) | 31.508,29 €|
Costes Indirectos (2% del PE) 643,03 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION (PE):

i X 32.151,32 €
Costes Directos + Costes Indirectos

COSTE EXOGENOS




Son los relacionados con las actividades de la empresa y estan formados
por los gastos de estructura (Gastos Generales + Beneficio Industrial).

| Gastos Generales (9% del PE) | 2.893,62 €|
Beneficio Industrial (6% del PE) 1.929,08 €
BASE IMPONIBLE (BI):
36.974,02 €

PE + Gastos Generales + Beneficio Industrial

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
Bl + IVA

44.738,56 €

Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP):

No procede
Divisidn en lotes:

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos de la no division en lotes:

El suministro del hardware y de software, que son del mismo
fabricante, deben ir unidos y coordinados en el tiempo, dado que sin
los elementos hardware no es posible instalar el software. La division
en lotes dificultaria su ejecucion al tener que conciliar alcances
relacionados y dependientes entre si.

Duraciéon del contrato:

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 3 meses.
- Hito a partir del cual comienza la duracion/ejecucién del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o
en la fecha de inicio que se indique en la propia acta.

- Justificar los motivos por los que este suministro precisa de un acta de
inicio de los trabajos: Debido a la actual crisis a nivel mundial de
fabricacion de microchips al fabricante del material le es dificil establecer
los plazos de entrega garantizados, lo que afecta seriamente al periodo de
duracién del futuro contrato. Por ello remite fecha de inicio de los trabajos
al acta de inicio donde se sabra con mas exactitud fecha de suministro
garantizada del material por parte del fabricante.

- Prérrogas:
NO
Clasificacién del contrato:
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)
Naturaleza del contrato:
Suministros
Procedimiento de licitacion:

Procedimiento Abierto Stper-Simplificado



Justificacion del procedimiento: Se propone la contratacion
mediante procedimiento abierto con el fin de asegurar los principios
de igualdad, transparencia y libre competencia. Ademas, no se
rednen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacion
de un procedimiento negociado. En consecuencia, con lo anterior, se
va a utilizar el procedimiento abierto simplificado al tratarse de un
contrato que cumple con las dos condiciones previstas en el articulo
159.1 de la LCSP.

= Criterio de adjudicacion (articulos 145 y 146 LCSP):

Unico criterio (precio)
- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion:

Se trata de un suministro y no existe ninguna ejecuciéon material de
trabajos. Ademas, el producto a adquirir estd proporcionado por un
Unico fabricante a nivel mundial, por lo que las caracteristicas
técnicas del material es la misma para cualquier oferta. Los
productos a adquirir estan perfectamente definidos y no es posible
variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna
clase en el contrato.

= Subcontratacién (articulo 215 LCSP):
Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion: ninguna.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas:
NO
=  Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

= Cesion de datos:

;La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Desde el ano 2014 Metro de Madrid ha acometido diversas renovaciones de
equipamiento de seguridad en recintos fundamentalmente por obsolescencia.



Con respecto al equipamiento renovado, concretamente los videograbadores de la
marca GEUTEBRUCK modelo G-SCOPE, disponen de una Dongle porta-licencias
integrada en la placa de contactos.

Cuando se averia un videograbador, se envia al servicio técnico oficial para su
reparacion. Como placa de contactos que contiene las licencias no se puede desmontar
del equipo averiado y el videograbador de repuesto queda funcionando con algunas
funciones disminuidas por problemas de licencias.

Para solucionar esta problema se han de migrar las licencias actuales de cada
videograbador a un Dongle USB que permita el traspaso de licencias de un equipo
averiado a uno de repuesto con el simple cambio del Dongle USB quedando con ello el
equipo de repuesto funcionando con todas sus licencias.

Por otro lado, debido a la cantidad de usuarios del Area de Seguridad, ocurre
frecuentemente que se produzca una visualizacion concurrente de imagenes por parte
de estos usuarios que llega a agotar las licencias de visualizacién del videograbador.

Para aumentar el nimero de licencias disponibles y asegurar la existencia de licencias
libres para las labores cotidianas del Area de Seguridad y el Servicio de
Comunicaciones y Mantenimiento de Centros de Control, es necesario aumentar el
nimero de licencias de visualizacion disponibles en cada videograbador. Se ha
estimado que el nimero minimo de licencias en cada equipo ha de ser 10 para
igualarlos a la generacién anterior de equipos (GEUTEBRUCK REPORTER)

4 ANTECEDENTES

No existen contratos precedentes analogos con lo que establecer una comparativa.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2022
IMPORTE
36.974,02 €
PERMITIDO
PEP 08.206
EXPEDIENTE N1152

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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