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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contrataciéon de la INSPECCION ANUAL
OBLIGATORIA Y REPOSICION DE ELEMENTOS AUXILIARES DE ELEVACION
PERTENECIENTES AL AMMM LOTE 1: INSPECCION INDIVIDUALIZADA Y REPOSICION DE
ELEMENTOS PARA EL SMTC (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES CENTRALES).
Esta solicitud de contratacion se va a licitar conjuntamente con la n® 6000009850
denominada INSPECCION ANUAL OBLIGATORIA Y REPOSICION DE ELEMENTOS
AUXILIARES DE ELEVACION PERTENECIENTES AL AMMM LOTE 2: INSPECCION
INDIVIDUALIZADA Y REPOSICION DE ELEMENTOS PARA EL SMCC (SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO).

2 DATOS DE LA LICITACION

» Objeto
Contratacion consistente en inspeccionar, mantener y reponer todos los elementos
auxiliares de elevacion que se requieren para las actividades de mantenimiento del
Area de Mantenimiento de Material Mévil (AMMM) y asegurar la adecuacion de todos

los elementos auxiliares de elevacion a la normativa legal vigente.
La contratacion de los referidos servicios persigue los siguientes objetivos:

e La reposicion con iguales caracteristicas técnicas, de todos los elementos
auxiliares de elevacién que se necesiten por deterioro en su uso o que no

superen la inspeccion.

e El suministro de nuevas adquisiciones que se requieran para el desarrollo de

actividades.

e Asesoramiento técnico, disefo, fabricacién y suministro de utiles, balancines y

estructuras de elevacion conforme a las necesidades de nuestra actividad.

e Mantenimiento y reposicion inmediata de los componentes propios

desmontables deteriorados de los elementos auxiliares de elevacion.



°

Inspecciéon anual con examen dimensional complementado con ensayos no
destructivos y utilizacion de Banco de Ensayos de Traccion. En el caso de que no
se disponga de un banco movil, estos ensayos se podrian realizar en las
instalaciones del proveedor, siendo el tiempo maximo para la devolucion de los

elementos inspeccionados de una semana.

Disponer de una base de datos, en formato Excel, con todas las caracteristicas
técnicas, requerimientos e informacién necesaria de todos los elementos

auxiliares de elevacion para una correcta gestion y control de estos elementos.

Disponer de toda la documentacién que se derive de las actividades realizadas

en el pliego, en papel y en formato pdf, seglin la normativa vigente.

Partes de trabajo de las actividades diarias de las inspecciones realizadas. Este
parte incluird inventario de los elementos revisados en la jornada, designacion

del elemento, seccidén a la que pertenecen y su estado de revision.

Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)

Valor estimado LOTE 1: 41.098,10 euros (IVA no incluido), habiéndose tenido
en cuenta una posible prérroga de seis meses.

Valor estimado LOTE 2: 14.712,86 euros (IVA no incluido), habiéndose tenido
en cuenta una posible prérroga de seis meses.

El valor estimado total de la licitacion conjunta es de 55.810,96 € (IVA no
incluido), habiéndose tenido en cuenta una posible prérroga de seis meses.

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP)

CONTRATOS DE SERVICIOS
Indicar el método que proceda:

El valor real del contrato analogo adjudicado durante el ejercicio precedente,
ajustado en funcién de los precios habituales en el mercado, teniendo en
cuenta las posibles prorrogas del contrato.



[1 El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcién de los precios del mercado

O En funcion de los precios del mercado

[ En servicios relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones
pagaderas y otras formas de remuneracién.

] En servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneracion.

0 En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las
comisiones, los intereses y otras formas de remuneracion.

Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)

Lote 1 Solicitud n® 6000009849:
= Base imponible (Bl): 35.226,96 euros

=  |mporte del I.V.A.: 7.397,66 euros

=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 42.624,61 euros, IVA
incluido

Lote 2 Solicitud n°® 6000009850:
= Base imponible (Bl): 12.611,02 euros

= |mporte del I.V.A.: 2.648,31 euros

=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 15.259,33 euros, IVA
incluido

Considerando la Licitacién en su conjunto:
= Base imponible (Bl): 47.837,98 euros

= |mporte del I.V.A.: 10.045,97 euros

=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 57.883,95 euros, IVA
incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP)

Desglose total de la licitacion:



COSTE ENDOGENOS

Son los generados por el contrato y estan formados por los
Costes Directos e Indirectos.

| Costes Directos (98% del PE) | 40.766,28 € |

| Costes Indirectos (2% del PE) | 831,97 € |

Presupuesto de Ejecucion (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos

41.598,25 €

COSTE EXOGENOS

Son los relacionados con las actividades de la empresa y
estan formados por los gastos de estructura (GG+BI).

| Gastos Generales (9% PE) | 3.743,84 € |
| Beneficio Industrial (6% PE) | 2.495,89 € |
[ Base imponible | 47.837,98 €|

Presupuesto Base de Licitacion

. . 57.883,95 €
(Base imponible + IVA)

LOTE 1:

COSTE ENDOGENOS

Son los generados por el contrato y estan formados por los
Costes Directos e Indirectos.

| Costes Directos (98% del PE) | 30.019,49 € |

| Costes Indirectos (2% del PE) | 612,65 € |

Presupuesto de Ejecucion (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos

30.632,14 €

COSTE EXOGENOS

Son los relacionados con las actividades de la empresa y
estan formados por los gastos de estructura (GG+Bl).

| Gastos Generales (9% PE) | 2.756,89 € |

| Beneficio Industrial (6% PE) | 1.837,93 € |




Base imponible 35.226,96 €

Presupuesto Base de Licitacion

. . 42.624,62 €
(Base imponible + IVA)

LOTE 2:

COSTE ENDOGENOS

Son los generados por el contrato y estan formados por los
Costes Directos e Indirectos.

| Costes Directos (98% del PE) | 10.746,79 € |

| Costes Indirectos (2% del PE) | 219,32 € |

Presupuesto de Ejecucion (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos

10.966,11 €

COSTE EXOGENOS

Son los relacionados con las actividades de la empresa 'y
estan formados por los gastos de estructura (GG+BI).

| Gastos Generales (9% PE) | 986,95 € |
| Beneficio Industrial (6% PE) | 657,97 € |
| Base imponible | 12.611,02 € |

Presupuesto Base de Licitacion

: ) 15.259,33 €
(Base imponible + IVA)

» Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

= Divisidon en lotes:

Esta solicitud de contratacion se va a licitar conjuntamente con la n°
6000009850 denominada INSPECCION ANUAL OBLIGATORIA Y REPOSICION DE
ELEMENTOS AUXILIARES DE ELEVACION PERTENECIENTES AL AMMM LOTE 2:
INSPECCION INDIVIDUALIZADA Y REPOSICION DE ELEMENTOS PARA EL SMCC.
Por tanto, considerando la Licitacion en su conjunto:



Si se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)

- Numero de lotes: 2

Objeto de cada lote:

- LOTE 1: Inspeccién individualizada y reposicion de elementos para el
SMTC.

- LOTE 2: Inspeccién individualizada y reposicion de elementos para el
SMCC.

Limitacién en la presentacién de ofertas

= Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:
Si
O NO
Limitacion en el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador
= Los licitadores sélo podran ser adjudicatarios de un nimero limitado de lotes:
NO
O si

] NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

Duracién del contrato




Plazo de duracién/ejecucién inicial del contrato: 3 afios
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

[ A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato
[ A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la
fecha de inicio que se indique en la propia acta

- Justificar los motivos por los que este servicio/suministro precisa de un
acta de inicio de los trabajos:

Debido a que esta licitacion pretende dar continuidad al contrato
actualmente en vigor, es por lo que se requiere acta de inicio a partir de la
finalizacion del presente contrato.

O En los contratos de tracto sucesivo en los que la formalizacién no puede
realizarse antes de una fecha fija concreta, se indicara dicha fecha que no sera
anterior a:

- Prorrogas:
CINO
Si
- N°de proérrogas: 1
- Duracién de cada prorroga: 6 meses
- Justificacion de la necesidad de prérrogas:

Al tratarse de un mantenimiento reglamentario, es conveniente disponer
de cobertura mediante prérroga que garantice la continuidad de los
servicios, o porque analizado el mercado se considera oportuno por el
6rgano de contratacion.

= (lasificaciéon del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

# Naturaleza del contrato

O Servicios
O Suministros

O Obras

Mixto (servicios)



Procedimiento de licitacion

Esta solicitud de contratacion se va a licitar conjuntamente con la n°
6000009850 denominada INSPECCION ANUAL OBLIGATORIA Y REPOSICION DE
ELEMENTOS AUXILIARES DE ELEVACION PERTENECIENTES AL AMMM LOTE 2:
INSPECCION INDIVIDUALIZADA Y REPOSICION DE ELEMENTOS PARA EL SMCC.
Por tanto, considerando la Licitacién en su conjunto:

O Procedimiento Abierto

[0 Procedimiento Abierto Simplificado

Procedimiento Abierto Stper-Simplificado
- Justificacion del procedimiento:

Se propone la contratacién mediante procedimiento abierto con el fin de
asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.
Ademas, no se relnen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la
aplicacion de un procedimiento negociado. En consecuencia con lo
anterior, se va a utilizar el procedimiento abierto super-simplificado al
tratarse de un contrato que cumple con las previsiones del articulo 159.6
de la LCSP.

[0 Procedimiento con negociacion sin publicidad y con concurrencia

O Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico)

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio

Al tratarse de una licitacién conjunta, los criterios son comunes con la SC 6000009850
denominada INSPECCION ANUAL OBLIGATORIA Y REPOSICION DE ELEMENTOS
AUXILIARES DE ELEVACION PERTENECIENTES AL AMMM LOTE 2: INSPECCION
INDIVIDUALIZADA Y REPOSICION DE ELEMENTOS PARA EL SMCC.

= Ponderacién criterios de adjudicacién del contrato:

0 Criterios cualitativos: 20%
0 Criterios econémicos: 80%



e  Criterios cualitativos:

0 Realizacion de ensayos no destructivos, 6%
0 Plazo para revisar elementos de elevacién, 7%
0 Equipo de Ensayos de Traccion Movil, 7%

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si.
¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de
los criterios cualitativos? No

e  Criterios econémicos:

Precio, 80%

O Coste, %

- ¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgara la maxima puntuacién a la oferta econdmica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional
mediante la siguiente férmula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacion econdémica de la oferta objeto de la
valoracién

e Bbest = Mejor oferta econémica

®  Pmax = puntuacién maxima (80 puntos)

e  Bi=Oferta econémica objeto de la valoracién

La aplicacion de esta férmula permite una valoraciéon proporcional y
equitativa de las ofertas.

O Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion coste-eficacia (sobre la
base del precio o coste)

O Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

= Subcontratacion (articulo 215 LCSP):




] No procede
Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:
Ninguna

= Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas
NO
O si

=  Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

O Contrato financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO
O sl

= Cesion de datos

:La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El proposito de la contratacion consiste en inspeccionar, mantener y reponer todos los
elementos auxiliares de elevacion que se requieren para las actividades de
mantenimiento del Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales (SMTC),
asegurando la adecuacién de todos los elementos auxiliares de elevacién a la

normativa legal vigente.



Estos trabajos no pueden ser realizados por personal de Metro debido a que se

requiere que la Inspeccion anual deba ser realizada por personal competente vy

conforme a las normativas de referencia, entre otras se relacionan las siguientes:

v

UNE 58-523-88: Cadenas de elevacion calibradas. Directrices para su utilizaciéon

y mantenimiento.

UNE 58-524-89: Cadenas de elevacion no calibradas. Directrices para su

utilizacién y mantenimiento.

UNE EN 818-6:2000+A1 y UNE EN 818-1:1996+A1 Eslingas de cadena.
Especificaciones de la informacién acerca de la utilizacion y el mantenimiento

gue debe suministrar el fabricante.

UNE 58-111-91: Cables para aparatos de elevacion. Criterios de examen y de

sustitucion de los cables.
UNE-EN 1492-1y 2: Eslingas textiles. Seguridad.

Inspeccién anual con examen dimensional complementado con ensayos no

destructivos y utilizacion de Banco de Ensayos de Traccion.

Reposicion inmediata, y con iguales caracteristicas técnicas, de aquellos que no
superen la inspeccion, y de todos los elementos auxiliares de elevacién que se

necesiten por deterioro en su uso.

Mantenimiento y reposicion inmediata de los componentes propios

desmontables deteriorados de los elementos auxiliares de elevacion.

Asesoramiento técnico, disefo, fabricacién y suministro de utiles, balancines y
estructuras de elevacién conforme a las necesidades de nuestra actividad. El
suministro de nuevas adquisiciones que se requieran para el desarrollo de

actividades.

4 ANTECEDENTES

| CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACI




ON ACTUAL
SOLICITUD 60000098
DE 6000007836 6000008945 24 6000009849
CONTRATACI
ON N°
CONTRATO
INSPECCION INSPECCION INSPECCION ANUAL INSPECCION ANUAL
OBLIGATORIA Y
OBJETO ANUAL ANUAL OBLIGATORIA Y REPOSICION DE
DEL OBLIGATORIA Y OBLIGATORIA Y REPOSICION DE LOS ELEMENTOS
CONTRAT REPOSICION DE REPOSICION DE ELEMENTOS AUXILIARES AUXILIARES DE
o) LOS EQUIPOS LOS EQUIPOS DE ELEVACION
AUXILIARES DE AUXILIARES DE ELEVACION PEAR:/fSﬁ;:IEgTTEEi«AL
ELEVACION ELEVACION PERTENECIENTES AL INSPECCION
PERTENECIENTES PERTENECIENT SMTC INDIVIDUALIZADA Y
AL SMTC ES AL SMTC REPOSICION DE
ELEMENTOS PARA EL
SMTC
1 afio 1 afo 1 afio 3 ANOS
DURACION
INICIAL DEL
CONTRATO
PRORROGAS NO NO NO 5
PREVISTAS
MODIFICADOS NO NO NO NO
PREVISTOS
LOTES 1 ! ! 2
PRESUPUESTO BASE 11.248,11 11.248,11 10.626,53 35.226,95 €
LICITACION (SIN IVA) ’ o T 7
VALOR ESTIMADO 11.248,11 11.248,11 10.626,53 41.098,10 €

En cuanto a la comparativa de alcances con el anterior contrato se resume a
continuacion:

- Incremento de la duracion temporal, se licita a tres anos.

- Se estima una prorroga de seis meses.

- Incremento del 6% con respecto al contrato anterior en concepto de IPC.

- Se estima un aumento del 4,5 % por el coste de los materiales de fabricacion de

determinados equipos (acero y fibra de poliéster).

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO LOTE 1

ANO 2022 2023 2024 2025
IMPORTE PERMITIDO | 5.871,16€ | 11.742,32 ¢ 11.742,32 € 5.871,16 €
CECO 1920




CUENTA 622223

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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