

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN INICIAL DE ANORMALIDAD

**CONTRATO N.º: 211/2019 “SERVICIOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y
MEJORA DE LA E.T.A.P. DE GRIÑÓN”.**

Área: Área de Construcción de Tratamiento y Regulación

1. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de diciembre de 2022 se emitió el Acta de la Mesa de Contratación relativa a la revisión de ofertas económicas, criterios técnicos cuantificables y cálculo de valor anormal o desproporcionado, del contrato 211/2019 "SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORA DE LA E.T.A.P. DE GRIÑÓN".

Tal y como se indica en dicha Acta, se encuentran en presunción inicial de anormalidad las ofertas presentadas por los siguientes licitadores:

- UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L.
- INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.

En este sentido, Canal de Isabel II, S.A. solicitó justificación a dichos licitadores de sus respectivas ofertas.

2. ANÁLISIS DE LAS JUSTIFICACIONES DE LOS VALORES ANORMALES DE LA OFERTAS PRESENTADAS

- UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L.

La empresa licitadora no ha presentado justificación de su oferta, indicándolo expresamente así mediante correo electrónico de 23 de diciembre de 2022.

En consecuencia, se considera que la oferta del licitador supone un riesgo para la ejecución del contrato.

- INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.

El licitador no ha aportado ningún análisis, desglose económico de la oferta o estudio económico detallado de la misma que motive o justifique suficientemente el importe económico ofertado y su viabilidad. Únicamente ha presentado un escrito donde ratifica su oferta presentada, sin aportar ningún tipo de estudio de costes particularizado para esta obra y su ubicación concreta.

En consecuencia, la referida empresa no justifica el valor anormal de su oferta y se considera que la misma supone un riesgo para la ejecución del contrato.

MONTES
MARTÍNEZ
FERNANDO -

Firmado digitalmente
por MONTES MARTÍNEZ
FERNANDO -
FIRMA
Fecha: 2023.01.03
12:18:20 +01'00'

Fernando Montes Martínez
Jefe del Área de Construcción de
Tratamiento y Regulación