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CONSEJERIA DE SANIDAD

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE
INSTALACION DEL NUEVO SISTEMA DE GENERACION DE CLIMATIZACION DEL CENTRO
DE SALUD LA PAZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA DEL
SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO

Este contrato tiene por objeto la ejecucién de obras para la instalacién y puesta en marcha de
un nuevo sistema de generacidon de climatizacion para proporcionar la energia térmica
necesaria para los servicios de climatizaciéon en el Centro de Salud La Paz.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el proyecto de ejecucién, formado por
los documentos requeridos en el articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, contienen todas las normas a seguir para la realizaciéon de las obras que es
objeto, y serviran de base para la ejecuciéon de las mismas:

2. AMBITO DE APLICACION

El Centro de Salud La Paz, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria de Madrid, en Avda.
Parque de Asturias, s/n 28523 RIVAS-VACIAMADRID. (Madrid), como edificio, conforma el
ambito de aplicacion de las prescripciones técnicas.

3. DURACION DEL CONTRATO

Se prestara especial atenciéon al plazo de ejecucién, establecido en 3 meses o el tiempo
ofertado en la reduccion del plazo de ejecucidn, y entendido como el tiempo que transcurra
desde el acta de comprobacién de replanteo, a partir de la firma del contrato, hasta la firma del
acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del PCAP por
demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una vez comenzadas las obras
para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

4. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Atendiendo a la singularidad de los edificios, quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de
albanileria, electricidad, pintura, etc., que, como consecuencia de las actuaciones, puedan
afectar a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

El adjudicatario presentara un Plan de Ejecucion basado en el proyecto, que incluira el alcance
de la oferta, caracteristicas técnicas, la planificacién de la ejecucién, -asi como el tiempo que
transcurra hasta la legalizaciéon de la nueva instalacion-, mediciones y desglose de las partidas
presupuestarias —incluida la de gestién de residuos-, recursos materiales y humanos, asi como
los medios en cumplimiento de la reglamentacion en prevencion de riesgos laborales.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
posible oferta de reduccion del plazo de ejecucion, el licitador debera realizar una visita guiada a
las instalaciones, conjuntamente con la Direccion Facultativa de Obra. Esta visita es obligatoria
si se realiza oferta en la reduccién del plazo de ejecucion, adjuntando Anexo | en la
documentacién del sobre o archivo electrénico, firmado por la Direccion Facultativa de Obra. La
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Gerencia publicara documento para la inscripcion y coordinara la visita, contactando con los
interesados para concretar dia y hora (el horario estara comprendido entre las 8:00h a 21:00h de
L a V, no festivos).

Para asegurar la operatividad, la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia
Asistencial de Atencién Primaria revisara, aprobara y aceptara el Plan de Ejecucién y la fecha
del comienzo de las obras a partir de la formalizacién del contrato para garantizar una correcta
coordinacién con la actividad en el Centro de Salud, que se desarrolla de lunes a viernes en
horario de 08:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente. Para ello, técnicos designados por la
Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento conjuntamente con la Direccion Facultativa de
Obra, se reuniran con el adjudicatario y la Direccion del Centro para marcar las directrices de las
actuaciones, horarios, dias, zonas, limpieza, etc.

En dicho Plan de ejecucién se mantendra observancia de los Reglamentos y Legislacion vigente
que le sean de aplicacion.

Antes de la instalacion, el contratista presentara a la Direccion Técnica los catalogos, cartas,
muestras, etc., que ésta le solicite. No se podran emplear materiales sin que previamente hayan
sido aceptados por la Direccion Técnica.

La ejecucion de la obra se desarrollara en horario 08:00 a 21:00 en aquellas zonas que no
interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacién de ruido). Si la ejecucion de la
obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la actividad asistencial, el horario
sera de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos, y durante las 24 horas de los sabados,
domingos y festivos.; y en cualquier caso, fuera del horario de prestacion sanitaria, debiéndose
ajustar estrictamente al Plan de Ejecucién aprobado, no admitiéndose modificaciones no
autorizadas.

Las propuestas de cambios de programa, plazo de ejecucion, etc., deberan ser elevadas por
escrito a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria, para su estudio y, en todo caso, aprobacion.

Previamente al comienzo de las obras, sera necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan ser afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albanales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y modificacion de trazados,
siempre manteniendo la operatividad de todos los servicios, dado que la actividad sanitaria no
se puede interrumpir en horario de 08:00 a 21:00 horas de lunes a viernes. Se fijaran espacios
bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. Las sefalizaciones de las zonas de
obras estaran en consonancia con lo previsto en la actual normativa de seguridad y salud.

Durante el desarrollo de los trabajos se asegurara el servicio de climatizacion en las zonas
afectadas por la obra, asi como el suministro eléctrico en todo el Centro de Salud. En el caso de
hacerse necesario un corte general de electricidad, el adjudicatario pondra en servicio un
generador que permita la continuidad del suministro eléctrico, asi como sistemas alternativos que
suplan el servicio de climatizacion en las zonas afectadas.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras,
ejecucion y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccidn Técnica de
mantenimiento y Obras, de la gerencia Asistencial de Atencién primaria, los documentos que
para ello sean necesarios.

Asimismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias, impuestos y autorizaciones
referidas anteriormente y cualesquiera otros derivados de la ejecucion de la obra, dando
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conocimiento inmediatamente a la Direccidén Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia
Asistencial de Atencién Primaria.

A demanda de la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencién Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma, debiendo estar
localizable el jefe de obra. A peticion de la propiedad, deberéa presentarse en la obra el Jefe de
Obra, que sera el interlocutor con la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, en el plazo
maximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso de la obra,
inmediatamente se comunicara esta incidencia a la Direccidon Técnica de Obras y Mantenimiento,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de los nuevos miembros del
equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de la mano de obra, herramientas, utiles, andamios,
elementos de seguridad y Equipos de Proteccién Individual de los trabajadores, se incluira un
generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalacion y dispondra
de, al menos, 25 equipos de climatizacién portétil para desplegarlos por aquellas zonas en las
que, mientras se ejecutan los trabajos, quedan sin climatizacion.

5. FORMACION DE PERSONAL

Se incluira un curso de formacién para todos los técnicos responsables del mantenimiento de
la instalacién, coordinados por la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia
Asistencial de Atencién Primaria para poder abordar todas las reparaciones basicas de primer
nivel, mantenimiento preventivo y predictivo, y dotarles de conocimientos técnicos suficientes
para comunicar posibles averias con criterios especificos.

El adjudicatario debera proponer el contenido del curso de formacién, que sera analizado y
aprobado por la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, y se realizara durante la vigencia del contrato, preferentemente antes del acta
de recepcion.

6. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria
se reserva el derecho a llevar a cabo la supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este
contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de Ejecucion
y a los canones de calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a
la Gerencial Asistencial de Atencién Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregard copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periédicas de inspeccion
que servirdn de base de informacién sobre la calidad en la ejecucion. Para ello, existira un
interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los
trabajos. No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direccidon Técnica de Obras y Mantenimiento considere oportunas
para asegurar el cumplimiento del objeto de contrato.
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Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que subsane a su
cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones y verificaciones de lo
ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

7. REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autondmicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas,
trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario
haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asimismo, la empresa adjudicataria sera
responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad
total del contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencién de Riesgos
Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacién a las normas y obligaciones descritas en este apartado
daré lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

7.1. Documentacion en materia de Prevencion de Riesgos Laborales

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una
vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacion
que a continuacion se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

- Evaluacion de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

- Planificacion de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud.

- Documento acreditativo de la Formacién e Informacién de los riesgos en los puestos de
trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccién individual adecuados a los
riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y certificacion
de su correspondiente marcado CE y declaraciéon de conformidad.
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- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucién de los trabajos adjudicados.

- Comunicacién de cualquier subcontratacion, y/o actuacion de trabajadores auténomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

- Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

8. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autondémica y local, relacionada con la gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de
sus actividades en el Centro de Salud.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades. Estara obligado a
gestionar los mismos y sus costes estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, debera de
aportar evidencia de la adecuada gestiéon de residuos, por lo que debera proporcionar a la
Gerencia la siguiente documentacion:

- Certificado de eliminacion de dichos residuos con transportista, gestor autorizado y
planta de tratamiento indicando fecha, cantidad y tipo de residuo.

- Documento de Control y Seguimiento (DCS), Documento de Identificacion (D), Contrato
de Tratamiento, etc.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad
de Madrid. Igualmente, no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmaésfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacién de los
residuos peligrosos.

Asimismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formaciéon en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua,
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccidon del numero de envases y
utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de
dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado.

9. DOCUMENTACION GENERADA
Una vez realizada la obra se facilitard como minimo la siguiente documentacion:

= Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la
ejecucion de las obras.

= Certificados de gestion de residuos, de su regeneracién o destruccion, asi como el de
desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con
transportista y gestor autorizado.

El niumero de copias originales de la documentacion a entregar en la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, una vez hayan sido legalizadas
por los correspondientes organismos sera de cuatro (4).

Una vez finalizada la obra se facilitara la documentacion técnica, en cumplimiento de la normativa
vigente, de todos los equipos instalados y los elementos necesarios para la correcta
manipulacion de los mismos.
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10. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el Plan de Ejecucién. En
particular, sin ser de caracter exhaustivo, serd de observancia la retirada de escombros y gestion
de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario y trabajos
de pintura en las zonas afectadas.

Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que son ajenas a esta obra,
pero pueden verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de distribucion
de agua, etc., que no se podran manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento
expreso de la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacion de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra ira acorde con el cronograma de ejecucion. Ante las eventualidades que
pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberan ser consensuadas en tiempo y forma con
la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la reubicacién del personal y
del traslado del mobiliario general y clinico, asi como actuaciones puntuales de limpieza, a las
que esta obligado realizar el adjudicatario. En este sentido, al comienzo de los trabajos diarios
se pondran medidas para prevenir la suciedad, durante su ejecucion se ird minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra, se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean necesarias
para la comprobaciéon del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones oficiales
estipuladas en los distintos reglamentos. Tanto las pruebas, como la puesta en marcha definitiva
de las maquinas seran realizadas por el Servicio Técnico Oficial del fabricante de las maquinas
instaladas.

Se facilitara a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos.

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA

Fechay firma:

Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre

(BOCM n° 222 de 17 de septiembre de 2021)

Firmado digitalmente por: MARTINEZ MACHUCA SONIA
Fecha: 2022.05.11 13:17
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ANEXO |

CONSTANCIA DE VISITA AL CENTRO DE SALUD LA PAZ

En relacién con el punto 4, parrafo 3° del documento de Prescripciones Técnicas para
la contratacion de las obras para la instalacién y puesta en marcha de un nuevo sistema
de generacion de climatizacion para proporcionar la energia térmica necesaria para los
servicios de climatizacion en el Centro de Salud La Paz, de la Gerencia Asistencial de
Atencién Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud, a adjudicar por procedimiento
abierto simplificado, la empresa , por medio de
su representante D. , ha efectuado la visita
al Centro de Salud La Paz.

Y para que conste a los efectos de presentacion como licitador, con oferta de reduccién
del plazo de ejecucion, al contrato de referencia se firma en Rivas Vaciamadrid a

de de 2022.
DIRECCION FACULTATIVA DE OBRA: EMPRESA:
Fdo.: Miguel Angel Gomez Serra Representante
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