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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO DERIVADO DEL AM. n2 2021/105,
RELATIVO AL SUMINISTRO, RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, DE EQUIPOS DE SPECT-TC
PARA VARIAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO.

Expediente: Contrato 5/2022 HUP, basado en A.M. 2021/105

Como consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID 19, el Gobierno de Espafia aprobd
el pasado 27 de abril de 2021, el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia incluyendo el Plan
de inversiones en equipos de alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salud —en adelante SNS -,
denominado Plan INVEAT.

El objetivo principal del Plan, es incrementar la supervivencia global y la calidad de vida de las
personas mediante el diagndstico de enfermedades en estadios tempranos, posibilitando la
intervencién terapéutica rapida, con especial atencién a las patologias de mayor impacto sanitario,
presente y futuro, del SNS, como son las enfermedades crénicas, las enfermedades oncolégicas, las
enfermedades raras y las enfermedades neurolégicas. Todo ello, consolidando la equidad en el acceso
a la alta tecnologia y mejorando la calidad asistencial y la seguridad del paciente y de los/las
profesionales.

Las metas perseguidas son:

1. Reducir la obsolescencia del parque tecnolégico de equipos de alta tecnologia del SNS.

2.  Aumentar las capacidades diagndsticas de los centros del SNS mediante la mejora
de la banda tecnoldgica de los equipos a renovar que lo precisen.

3. Ampliar el parque tecnoldgico para, en primer lugar, garantizar una tasa media de
densidad de equipos por 100.000 habitantes equitativa en el territorio nacional y,
en segundo lugar, situar, de forma progresiva, al SNS en la media europea en
términos de densidad de equipos.

Para racionalizar y ordenar la adjudicacidn de contratos de las Administraciones Publicas, y con
objeto de optimizary agilizar el procedimiento de adquisicién para alcanzar las metas perseguidas,
y la maxima eficiencia, el Instituto Nacional de Gestion Sanitaria — INGESA — adjudico con fecha
10 de febrero de 2022 el ACUERDO MARCO 2021/105 PARA EL SUMINISTRO, RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE, DE EQUIPOS DE SPECT-TC para varias Comunidades Auténomas vy
organismos de la Administracién General del Estado, los cuales seran financiados con los créditos
transferidos a las Comunidades Autédnomas provenientes del Plan INVEAT.
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Dicho Acuerdo Marco tiene por objeto la seleccidon de suministradores, la fijacion de precios y el
establecimiento de las bases que rigen los contratos basados, todo ello conforme establecen la
disposicion adicional vigésima séptimay los articulos 218 a 222 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico - en adelante LCSP- , y de acuerdo con lo previsto en la Orden
SND/682/2021, de 29 de junio, de declaracion de medicamentos, productos y servicios sanitarios
como bienes de contratacion centralizada, encomendandose al INGESA la materializacién vy
conclusion del procedimiento de adquisicion centralizada.

Los equipos objeto de estos contratos derivados, se encuentran dentro del ambito objetivo de la
Orden SND/682/2021 (Anexo Il), al estar clasificados como equipos médicos.

De conformidad con el articulo 3, apartado 2, de la referenciada Orden, todos los tramites posteriores
a la formalizaciéon de los acuerdos marco efectuados por el INGESA, al amparo de lo previsto en su
disposicion adicional Unica, como aprobacion de gasto, formalizacion de los contratos basados,
recepcion y pago, seran efectuados por los organismos o entidades destinatarios de los bienes que
estén adheridos al acuerdo marco.

El hospital Universitario de la Princesa perteneciente a la red de hospitales publicos de la CAM,
comunidad adherida al AM de INGESA, cumple con los requisitos perseguidos por el plan para reducir
la obsolescencia de sus equipos y requiere beneficiarse del plan, sustituyendo los siguientes equipos:

- GAMMACAMARA INFINIA HAWKEYE 4, marca G.E.

El procedimiento para la seleccidn de los equipos entre los adjudicados en el AM, se ha realizado en
funcidén de las necesidades clinicas y los requerimientos técnicos adaptados al centro, ponderando la
calidad y el precio de los diferentes equipos adjudicados, segun los criterios seleccionados en el
ANEXO Xl, del PCAP que rigen el AM por el responsable del contrato, segln se detalla en el anexo
adjunto.

El Director Gerente

Firmado digitalmente por: ILLANA FIDEL RAMON
Fecha: 2022.05.05 20:22

Fdo: Fidel ILLANA ROBLES
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ANEXO XI- A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DEL SERVICIO

INVEAT CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO
MEMORIA QUE MOTIVA LA ADJUDICACION UTILIZANDO OTROS CRITERIOS OBJETIVOS DIFERENTES AL
PRECIO:

Modalidad: Gammacdamara SPECT-CT

Lote: 2

Oferta econémica mas Variante 1 Symbia Intevo Bold Siemens helathcare S.L.U
ventajosa:

Variante elegida 5-NMCT 870DR Advanced GE

Licitador: General Electric Heathcare

1.- Justificacion de que la oferta de menor precio no pueda satisfacer la concreta necesidad del hospital.

El objeto de la presente memoria es la justificaciéon para optar a un equipo SPECT-CT del Lote 2
que supera por sus caracteristicas técnicas y/o de calidad al equipamiento basico presentado
por los dos licitadores al presente Acuerdo Marco en base a algunas de las especificaciones del
Anexo Xl y teniendo en cuenta las demandas a satisfacer por parte del Servicio de Medicina
Nuclear del Hospital de La Princesa.

La actividad asistencial de nuestro servicio hace necesarias opciones de mejora de la
productividad del equipo y del rendimiento de los profesionales, lo que ha de traducirse en
equipos capaces de reduccién de tiempos de adquisicion en SPECT, asi como herramientas que
permitan reducir, a su vez, los tiempos de postprocesado de las imagenes y aumenten la
confianza y calidad diagndstica.

La reduccion de los tiempos de adquisicidn es importante no solo para aumentar la
productividad, sino también para mejorar la experiencia del paciente y minimizar la dosis que
recibe el personal radioexpuesto.

Por otra parte, el Real Decreto 601/2019" sobre justificacion y optimizacién del uso de las
radiaciones ionizantes para la proteccién radioldgica de las personas con ocasién de

! https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15604
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exposiciones médicas, en su Articulo 6. Optimizacion de las exposiciones médicas, punto 3, se
indica:

“3. En las exposiciones médicas con fines diagndsticos debidas a radiodiagndéstico,
medicina nuclear, procedimientos de radiologia intervencionista, planificacion, guia y
verificacion, las dosis se mantendran lo mas bajas que sea razonablemente posible,
para que pueda obtenerse la informacion médica requerida, teniendo en cuenta
factores sociales y econémicos.”

En el Articulo 9 del Directiva 2013/59/Euratom del Consejo ' (pendiente de
transposicion) se establecen los limites de dosis por exposicion ocupacional.

La utilizacion de la técnica SPECT-CT, no sélo para diagndstico, sino para seguimiento
de la respuesta al tratamiento, aumenta el namero de estudios SPECT-CT por paciente
y, por ende, la dosis que recibe. Como consecuencia, el incremento global de pruebas
SPECT-CT tiene también como efecto el aumento potencial de la dosimetria del
personal radio expuesto.

De aqui que la elecciéon de equipos que permitan reducir la dosis tanto a pacientes
como a personal radioexpuesto resulta primordial.

2.- Motivo o motivos técnicos o de calidad que motivan la adjudicacion utilizando otro(s) criterio(s)

objetivos del Anexo XI diferentes al precio.
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Necesidad clinica Justificacion técnica Criterio (anexo XI) Epigrafe
detallada (anexo XI)
Mejora en la calidad Se considera Valor de Valor de resolucién
diagnostica de las idéneo aquel resolucién espacial intrinseca en
imagenes de Medicina equipo que tenga espacial CFOW (FWHM)
Nuclear convencional y, un valor para este intrinseca en
por ende, un aumento en pardmetro menor CFOW (FWHM)

la fiabilidad de los

oigual a 3,7 mm.
estudios. g

! https://www.boe.es/doue/2014/013/L00001-00073.pdf
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Mejora en la calidad
diagndstica de las
imagenes de Medicina
Nuclear convencional y,
por ende, un aumento en
la fiabilidad de los
estudios.

Se considera
idéneo aquel
equipo con un
MAYOR campo de
vision util, y con el
MENOR valor en
cualquiera de los
siguientes
pardmetros:
Resolucidn espacial

intrinseca (tanto en
CFOV como en
UFOV), Linealidad
espacial intrinseca
(diferencial y
absoluta tanto en
CFOV como en el
UFOV)y
Uniformidad
intrinseca (tanto en
CFOV como en
UFOV), Resolucidn
espacial SPECT
NEMA reconstruida
(FBP) con
dispersiény
colimador LEHR,
Central, Radial y
Tangencial.

Valores del resto
de parametros
segun protocolo
de control de
calidad de la
instrumentacion
de medicina
nuclear: versién
2020.

Valores del resto
de parametros
segun protocolo
de control de
calidad de la
instrumentacion
de medicina
nuclear: versién
2020.

Avances en el disefio de
colimadores que permiten
incrementar su
sensibilidad sin perder
resolucidn, lo que supone
ahorro de dosis al paciente
y disminucién del tiempo

Se considera
idéneo un equipo
que incluya un
colimador de bajas
energias con una
sensibilidad a 10
cm mayor o igual a

Adecuacion y numero de
colimadores ofertados
gue mejor se adapten a
las necesidades del
Servicio destino.

Adecuacion y numero de
colimadores ofertados
gue mejor se adapten a
las necesidades del
Servicio destino.
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de exploracion. 206 cpm/puCi.

Software de procesado de
imagenes adecuado a las
necesidades del Servicio
de Medicina Nuclear que
incluya técnicas de
Inteligencia Artificial y
Cuantificacién que
simplifican y unifican la
valoracion diagndstica.

Software especificos para
seguimiento oncoldgico,
radioembolizacion y
dosimetria.

- Software de
cuantificacidn de
valores de
captacién
(SUVmax,
SUVdelta) y
volumen de las
lesiones y
segmentectacién
automatica de
drganos con todos
los isétopos
utilizados en la
actualidad.

- Software para
valoracion de
radioembolizacion
hepatica que
permita calcular
shunt
hepatopulmonary
volumen tumoral.

Se valorara la calidad del
software de
reconstruccion,
procesado y
postprocesado existente
o implementable en los
equipos.

Se valorara la calidad del
software de
reconstruccion,
procesadoy
postprocesado existente
o implementable en los
equipos.

Debido al incremento de
estudios oncolégicos
sometidos a tratamientos
en los cuales se realizan
estudios seriados
longitudinales SPECT-TC,
es imprescindible que los
equipos permitan la
adquisicion TC con
ultrabaja dosis, lo que
reduciria drasticamente la
dosis al paciente,
manteniendo estables la
HU y los datos de

Es necesario un
equipo que
disponga de un
algoritmo de
reconstruccion
especifico que
permita la
adquisicion TC con
ultrabaja dosis,
manteniendo
estables la HU y los
datos de

Sistemas de
reducciény
control de dosis
enTC

Sistemas de
reducciény
control de dosis
enTC
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correccién de atenuacion.
Por otra parte, asi como
visualizacién del volumen
anatomico del paciente sin
aumentar el haz de Rayos
X, disminuye artefactos en
imagen CT, sin aumentar la
dosis.

correccion de
atenuacion.
Ademas, es
imprescindible que
el equipo cuente
con una opcién que
permita la
ampliacion del
campo axial de
reconstruccion del
CTa70cm, sin
aumentar el haz de
rayos X.

Debido al
incremento de
estudios
oncolégicos
sometidos a
estudios seriados,
es imprescindible
que los equipos
cuenten con un
algoritmo iterativo
gue reduzcala
dosis de CT.
Actualmente,
existen diferentes
soluciones de
reconstruccion
iterativa . Estas
soluciones van
desde algoritmos
que iteran
exclusivamente en
el espacio de la
imagen, algoritmos
mixtos que iteran

Se considera
necesario que el CT
del equipo cuente
con un algoritmo
de reconstruccion
iterativo que itere
exclusivamente en
el conjunto de los
datos brutos.

Algoritmo de
reconstruccion
iterativo para CT
gue itere en el
espacio de los
datos brutos.

Algoritmo de
reconstruccion
iterativo para CT
que itere en el
espacio de los
datos brutos.
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parte en el espacio
de la imagen parte
en los datos brutos
y algoritmos que
iteran
exclusivamente en
el espacio de los
datos brutos. La
diferencia entre
ellos radica en la
potencial
reduccidn de dosis
gue son capaces de
conseguir, con el
subsiguiente
beneficio al
paciente. Siendo
los algoritmos que
iteran
exclusivamente en
el espacio de los
datos brutos los
que consiguen
mayores
reducciones de
dosis.

Se precisa mayor
rango de voltaje
para cubrir todo el

espectro de
pacientes que
atendemos en el
servicio de
medicina nuclear,
desde pacientes
pedidtricos hasta
pacientes adultos

Se considera
idéneo un equipo
gue cuente con los

siguientes valores
discretos de
voltaje: 80, 100,
120y 140 kV.

Maéximo rango de
voltaje del tubo
de Rayos X

Maximo rango de
voltaje del tubo
de Rayos X
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con elevados
indices de masa
corporal.

Madrid, 4 de mayo de 2022.

Fi rmado por VALENTI NA

CASTI LLO MORALES - 54716220W
el dia 04/05/2022 con un
certificado emtido por AC
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