Ref: 47/180170.9/22

Este documento se ha obtenido directamente del original que

- . . . contenia todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos
‘ M Hospital Universitario . Loeasy

personales protegidos y los cédigos que permitirian acceder al

SaludMadrid 12 de OCtUbre original.

EXPEDIENTE 2022-0-98

INFORME DE NECESIDAD PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ELABORACION DEL ANALISIS COSTE BENEFICIO ENTRE LA OPCION DE
CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL O LA REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
PARA SU PRESENTACION EN LA DOCUMENTACION DE FFEE.

Por parte de esta Direccion de Gestion se promueve la tramitacion del Procedimiento Abierto
Simplificado con Pluralidad de criterios del expediente 2022-0-98, cuyo objeto es el SERVICIO
DE ELABORACION DEL ANALISIS COSTE BENEFICIO ENTRE LA OPCION DE CONSTRUIR
UN NUEVO HOSPITAL O LA REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE PARA SU PRESENTACION EN LA
DOCUMENTACION DE FFEE, a través de un contrato administrativo. Todo ello de conformidad
con lo previsto en el articulo 25, nimero 1, apartado a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, con un plazo de ejecucion de 2 MESES.

NECESIDAD E IDONEIDAD:

El presente procedimiento de licitacion tiene por objeto la elaboracion del andlisis coste beneficio
entre la opcidn de construir un nuevo hospital o la remodelacion de la infraestructura actual para
su presentacion en la documentacion de Fondos Europeos.

Dentro de los apartados de la documentacidn a presentar a JASPERS para la elaboracion de la
documentacién a presentar en Europa, para la aprobacion del gran proyecto del nuevo hospital
con Fondos FEDER REACT, se encuentra el andlisis coste beneficio de las dos opciones
comparables que son la opcién de construir un nuevo hospital o la remodelacién de la
infraestructura actual.

El incremento de los costes en salud ha creado la urgente necesidad de evaluar econdmicamente
las intervenciones de salud con el objetivo de generar una provisidon de servicios sanitarios de
calidad lo cual representa un valioso mecanismo que mejora la eficiencia de los procesos de
distribucion presupuestaria entre los distintos niveles de atencidn en salud.

Mas allé de ese ejercicio de cuantificacion puntual, se espera que el ejercicio sirva de base para
permitir un seguimiento de las contribuciones esperadas a lo largo del tiempo, de forma que el
Hospital Universitario 12 de Octubre, en adelante (H120) pueda posteriormente incluir la
monitorizacion de las principales contribuciones del nuevo hospital, convenientemente
trasladadas a indicadores, en un esquema de evaluacion consolidado y recurrente.

La autenticidad de este documento se puede compr

Dichas opciones son las que el H120 espera poder comparar mediante técnicas de ACB en el
marco de este proyecto. Asi, se espera poder disponer del Valor Actual Neto (VAN) de ambas
opciones y la contribucion efectiva de los distintos elementos considerados. El horizonte
temporal del ejercicio, de acuerdo con los estandares en la materia, serd de 15 afios.

Es por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el Hospital no dispone de medios personales
y materiales suficientes y adecuados para la realizacion de los servicios que se pretenden
contratar, por lo que esta Direccion de Gestion plantea la convocatoria de un expediente de
contratacion segun la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
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mediante el siguiente codigo seguro de verificacion



Hospital Universitario
suaveic 12 A€ Octubre

CARACTERISTICAS:

Las caracteristicas del servicio se detallan en las especificaciones técnicas del Pliego de bases que se
adjunta.

PRESUPUESTO:

El presupuesto estimado de licitacion asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS EUROS (36.300,00 €)- (Base imponible: 30.000,00 € -1VA: 6.300,00 €), con
cargo al Centro de Gasto 8202, epigrafe economico 22703, y con la siguiente periodificacion:

Aifio Epigrafe Importe
2022 22703 36.300,00

Como consecuencia de todo lo anterior, y constatado que la presente contratacion resulta
necesaria para el cumplimiento de los fines institucionales que este Hospital tiene encomendados,
asi como la idoneidad del objeto del contrato planteado para cubrir la necesidad planteada, se
deja constancia de ello y se firma este Informe Justificativo de Necesidad de la Contratacion.

EL DIRECTOR DE GESTION,
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Fdo: José Nieves Gonzalez.
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