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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION Y GESTION DE UNA CENTRAL TERMICA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS: PA 5/2014.

CAPITULO PRIMERO
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

CLAUSULA 1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

TITULO: CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION Y GESTION DE UNA CENTRAL TERMICA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1.- Definicion del objeto del contrato.

Es objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones técnicas que
han de regir el CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA, PARA
ATENDER LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION, AGUA CALIENTE Y
VAPOR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (en adelante HULP); ASI
COMO LA CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL TERMICA, INCLUYENDO LA
REDACCION DE PROYECTO Y LA GESTION DE LA MISMA, CONFORME AL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL TERMICA y para la
renovacién de instalaciones de conduccion hasta las subcentrales y la adecuacion de
estas, debera elaborarlo el contratista conforme a las exigencias determinadas en e/
capitulo | - Caracteristicas del contrato del presente Pliego. Entre ellos estan:

PROYECTO FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PROYECTO VISADO POR COLEGIO PROFESIONAL.
EMISION DE CERTIFICACIONES.

CERTIFICADO FIN DE OBRA.

LEGALIZACIONES.

R R AR
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PRESTACIONES
Los trabajos a Contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones
obligatorias:

1. PRESTACION P1-SUMINISTRO DE ENERGIA TERMICA Y VAPOR
Suministro de energia térmica y vapor para el correcto funcionamiento de las
instalaciones del HULP; gestiéon del suministro de energia térmica, el control de
calidad, cantidad, uso y garantias de aprovisionamiento. El Adjudicatario estara
obligado a prestar el servicio de forma continuada durante las 24 horas del dia,
todos los dias del afio.

2. PRESTACION P2-CONDUCCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO,

CORRECTIVO Y LEGAL DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS
La prestacioén engloba la garantia total, los trabajos de gestion, control, ajuste de
funcionamiento, mantenimiento preventivo, correctivo y legal de las instalaciones y
equipos que formen parte de la central térmica e instalaciones renovadas que
seran como minimo:

e Acometidas y almacenamientos de combustibles para la central térmica.

e Central térmica incluyendo todos sus elementos.

e Elementos de distribucion.

e Elementos de intercambio en subcentrales.

o Contadores de energia de subcentrales.

o Sistema de gestién y control de los elementos relacionados.

Estos trabajos deberan seguir los protocolos de mantenimiento establecidos por
los fabricantes y/o instaladores, por la Reglamentacion vigente y por los planes de
mantenimiento aprobados por la Direccion del HULP, con el fin de lograr la
permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus
componentes al valor inicial, segun se define en el ANEXO Il del pliego de
prescripciones técnicas.

3. PRESTACION P4-CONSTRUCCION DE CENTRAL TERMICA Y
CONDUCCIONES, ADECUACION DE LAS SUBCENTRALES EXISTENTES
Realizacion de las obras necesarias para la construccién y conexion a las
instalaciones del HULP de una central térmica, que a propuesta del Hospital se
especifica en el en el anexo I - del Pliego de Condiciones Técnicas.
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2.-

Cédigo CPV: 50700000-2 Servicios de reparacién y mantenimiento de equipos
de edificios.
09300000-2 Electricidad, calefaccidn, energias solar y nuclear
45300000-0 Trabajos de instalaciéon en edificios
45251140-4 Trabajos de construccidn de centrales térmicas

Ampliacién a un numero mayor de unidades por la baja de adjudicacion: NO

Organo contratante:

La Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, como 6rgano de contratacion del
Servicio Madrilefio de Salud, en uso de las facultades conferidas por el articulo 3
del Decreto 49/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. n° 86 de 11/04/2003)
y por los articulos 6 y 23.2 f) del Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece el régimen juridico y de funcionamiento del
Servicio Madrilefio de Salud (B.O.C.M. 09/04/2008).

Organo destinatario del objeto del contrato:
Director Gerente Atencion Especializada Area V - Hospital Universitario la Paz
Paseo de la Castellana 261 — 28046-Madrid

Organo competente en materia de contabilidad publica: Intervenciéon General
de la Comunidad de Madrid.

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Presupuesto:

Base imponible: 44.830.869,48 euros
Importe del IVA (21%) 9.414.482,59 euros
Importe Total: 54.245.352,08 euros

Prestacion P1- Suministro de Energia
Prestacién P2- Conduccién

Importe con Importe sin

LRIECNIED IVA al 21% IVA

Epigrafe 22100

e Suministro de energia (P1)

s braside lacentmilidmica | = =948 | 57 830:863,49
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e Conducciény

Epi 21
pigrafe 21300 mantenimiento(P2)

9.075.000,00 | 7.500.000,00

TOTAL 54.245.352,08 | 44.830.869,48

Sistema de determinacion del presupuesto: Articulo 197.c) del RGLCAP (RD
1098/2001, de 12 de octubre): Por administracion, el precio calculado en relacién con el
coste directo o indirecto de las unidades empleadas, incrementado en un porcentaje o
cantidad alzada para atender a los Gastor generales y el beneficio industrial del
contratista.

El presupuesto maximo estimado de licitacion de la prestacion P1 contiene el
presupuesto maximo estimado para financiar la compra de energia.

El licitador debera desglosar su oferta econémica por cada una de las
prestaciones P1 y P2, tomando en consideracion que el coste de la P4 ira
incluido en la P1.

El presupuesto maximo de licitacion de la prestacién P1 contiene el presupuesto
maximo estimado para financiar la compra de energia y la obras necesarias para la
construccion de la central térmica, tuberias de conduccion y adecuacién de las
subcentrales existentes.

El presupuesto que figura para la prestacion P2 (conduccién) corresponde al
presupuesto maximo estimado de licitacion de dicha prestacion.

La obra definida en el anexo Il del PPT tendra que valorarse en un presupuesto
minimo de 7.047.833 € + IVA; el licitador debera de reflejar en su oferta econémica
presupuesto detallado de las obras reflejadas en el anexo 1l del PPT.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas por los empresarios
comprenden no sélo la contraprestacion econémica del contrato, sino también el
Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) y demas tributos que fuesen de aplicacion,
debiendo reflejarse de forma desglosada.

En la contraprestacién econdémica de la oferta estaran incluidos todos los gastos
necesarios para la ejecucién de los trabajos en las condiciones especificadas,
incluidos la mano de obra, los materiales, los medios auxiliares, los transportes, los
gastos de estructura de empresa, los proyectos, los permisos y legalizacion, y
cualquier otro no citado en esta enumeracion no exhaustiva.

Las cantidades contempladas en el anexo lll del PPT, para cada uno de los
consumos, corresponden al consumo total estimado de energia, calculado conforme a
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los consumos histéricos, sin suponer compromiso cierto de consumo, sino solo una
mera aproximacion.

El licitador se compromete en el modelo de proposicion econémica del Anexo |
del PCAP a unos consumos maximos garantizados, por tanto, cualquier exceso
de consumo no significara ningun sobrecoste para el HULP

El licitador se compromete a proporcionar unos ahorros progresivos en cada uno de
los tres quinquenios que comprenden el contrato, proporcionando al final del mismo el
ahorro esperado.

Estos ahorros se conseguiran reduciendo progresivamente el precio del MWh y la Tn
de vapor en cada uno de los quinquenios, siendo el maximo facturable anual el
indicado en la tabla siguiente.

Sobre los consumos que constan en el Anexo lll del PPT el licitador debera tener en
cuenta a la hora de formular la oferta econémica de la prestacion P1, que el
presupuesto maximo de licitacion se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones
sobre el consumo maximo garantizado a las que se compromete con el siguiente
desglose:

¢ Desde inicio de contrato hasta el afo 5 de contrato: Un importe maximo que
supondra el 13,45% de ahorro sobre los valores que constan en el anexo Il del
PPT.

e Desde Ano 6 al Ao 10 de contrato: Un importe maximo que supondra el
14,17% de ahorro sobre los valores que constan en el anexo Il del PPT.

e Desde Ano 11 al Aio 15 de contrato: Un importe maximo que supondra el
14,87% de ahorro sobre los valores que constan en el anexo lil del PPT.

Este compromiso de ahorro, tendra la condicion de obligacion contractual
esencial a los efectos de lo previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP

Cofinanciacion:; Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: - %
Aportaciéon de la Comunidad de Madrid: 54.245.352,08 €

Anualidad corriente: 1.215.401,85 €
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ANUALIDADES E IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Anualidades eel ——
Base IVA (21%) Total Base IVA (21%) Total
2014 837.797,67 175.937,51 | 1.013.735,18 | 166.666,67 35.000,00 201.666,67
2015 2.513.393,01 | 527.812,53 | 3.041.205,54 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2016 2513.393,01 | 527.812,53 | 3.041.205,54 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2017 2.513.393,01 | 527.812,53 | 3.041.205,54 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2018 2.513.393,01 | 527.812,53 | 3.041.205,54 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2019 2.505.170,19 | 526.085,74 | 3.031.255,93 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2020 2.488.724,55 | 522.632,15 | 3.011.356,70 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2021 2.488.724,55 | 522.632,15 | 3.011.356,70 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2022 2.488.724,55 | 522.632,15 | 3.011.356,70 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2023 2.488.72455 | 522.632,15 | 3.011.356,70 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2024 2.480.501,81 | 520.905,38 | 3.001.407,19 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2025 2.464.056,34 | 517.451,83 | 2.981.508,17 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2026 2.464.056,34 | 517.451,83 | 2.981.508,17 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2027 2.464.056,34 | 517.451,83 | 2.981.508,17 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2028 2.464.056,3¢ | 517.451,83 | 2.981.508,17 | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00
2029 1.642.70423 | 344.967,89 | 1.987.672,14 | 333.333,33 70.000,00 403.333,33
TOTALES | 37.330.869,48 | 7.839.482,59 | 45.170.352,08 | 7.500.000,00 | 1.575.000,00 | 9.075.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
PROGRAMA EPIGRAFE IMPORTE
751 21300 9.075.000,00 €
751 22100 45.170.352,08 €

Estudios y Proyectos: NO Importe:

Expropiaciones: NO

Servicios afectados: NO Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion:
Valor estimado del contrato (art. 88.3 TRLCSP):

4.-

Contrato sujeto a regulacion armonizada: Si

5. Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Acreditacién de la solvencia econdmica y financiera:

54.245.352,08 €
44.830.869,48 €
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Articulo 75 de la TRLCSP, apartado/s: a, b, c.

a) Informe de instituciones financieras en el que se manifieste que el licitador
posee una situacion financiera suficientemente saneada como para poder
obtener de acuerdo con las practicas usuales de los mercados financieros.

Debera acreditar la financiaciéon suficiente para hacer frente a obras por
importe igual o superior a 10.000.000 € a fin de asumir las obligaciones
derivadas de este contrato.

b) Las cuentas anuales auditadas presentadas en el Registro Mercantil o en el
Registro oficial que corresponda.

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaracién sobre el volumen global de negocios,
= Ascendera al menos a 20.000.000,00 € anuales, referidos a los tres
ultimos ejercicios disponibles.
= El volumen de negocios en el ambito de actividades correspondientes a
la “GESTION ENERGETICA Y SUMINISTRO DE ENERGIA” ascendera
al menos a 3.000.000 € anuales, referidos a los 12 meses anteriores a
la licitacion.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 77 en relacion con el 79 ambos del TRLCSP, apartado/s: a, f

a.- Una relacién de los principales suministros de caracteristicas similares
en los ultimos tres afios que incluya importe, fechas y el destinatario, publico
o privado, de los mismos. Los suministros efectuados se acreditaran
mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano competente. En
este sentido, se considera especificamente para el presente contrato
necesario para acreditar el requisito de solvencia presentar 3 certificados
de:

I. La prestacién de servicios de Operacion y Mantenimiento de
instalaciones, al menos, en tres hospitales de mas de 300 camas.

ii. Criterio de seleccién: En este sentido, se considera
especificamente para el presente contrato necesario para
acreditar el requisito de solvencia, el haber realizado tres
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contratos de caracteristicas similares en centros de suministro
continuado.

f.- Descripcién de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigaciéon de la empresa.

= Criterio de seleccion: Se presentaran dos de los tres certificados que a
continuacién se relacionan:

- Certificado de empresa registrada segiin normas de calidad de la
serie 1ISO-9001, similar o equivalente.

- Certificado de empresa registrada segiin normas de Prevencion de
Riesgos Laborales, serie OSHAS 18000 similar o equivalente.

- Certificado de empresa registrada segin normas del Sistema de
Gestion de la Energia de la serie ISO-50001 similar o equivalente.

Articulo 76 en relacion con el 79 ambos del TRLCSP, apartado/s: c),d),

c) Relacion de las titulaciones académicas y profesionales del empresario, y del
personal directivo de la empresa, en particular de la persona responsable de la
ejecucion del contrato, que tendra al menos formacion de Ingeniero Superior,
con 3 afnos de experiencia contrastada en explotaciones de caracteristicas
similares.

« Criterio de seleccién: La empresa acreditara disponer de al menos 2
técnicos con la certificacion del estandar IPMVP/CMVP para la
realizacion de planes de medida y verificacion de ahorros en materia de
eficiencia energética (certificado CMVP/Instituto de Estandares vy
Tecnologia NIST o equivalente).

d) Indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el empresario
podra aplicar al ejecutar el contrato. Se acreditara la siguiente certificacion en
vigor:
= Criterio de seleccion: Certificado de empresa registrada segin normas
de la serie ISO-14001, similar o equivalente

DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA que debera presentar el
licitador (Articulo 82 de la TRLCSP)

o Junto con la documentaciéon administrativa prevista en el la clausula 12 de este
pliego, el licitador debera presentar en el SOBRE 1 (DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA) el CERTIFICADO DE VISITA A LAS INSTALACIONES
objeto del presente contrato, segun lo previsto en el punto 3 del Pliego de
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6.-

7.-

B8 comunidad de Madrid

Prescripciones Técnicas (PPT), “REQUISITOS MINIMOS A CUMPLIR POR LAS
EMPRESAS PARA PODER CONCURRIR”, que rigen este contrato.

La presentacion de proposiciones presupone que los licitadores han hecho un
reconocimiento de las instalaciones y un estudio de los documentos de la
licitacion, no teniendo derecho a indemnizacion ni reclamacion alguna por
defectos o errores en los mismos.

Para la realizacion de la VISITA A LAS INSTALACIONES deberan contactar,
antes del vencimiento del plazo para la presentacién de ofertas, con el Servicio
Tecnico del HULP en las siguientes direcciones de correo:
jgchaparro@salud.madrid.org javier.negredo@salud.madrid.org

De conformidad con el articulo 64 del TRLCSP, los licitadores, ademas de
acreditar la clasificacibn o solvencia, deberan aportar declaracion de
compromiso de dedicar o ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO
los medios personales y materiales suficientes para ello conforme a lo
desarrollado en los puntos 6,7 y 8 del anexo Il del PPT. Este compromiso sera
parte integrante del contrato, con caracter de obligacion esencial conforme a los
efectos previstos en el articulo 223 f).

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del

contrato.

Procede: Si

Tipo: Los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o
profesional que sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituye el objeto del contrato y en concreto:

Acreditar ser una empresa instaladora/mantenedora de:
1. Instalaciones térmicas de edificios;

Sistemas de proteccion contra incendios;

Instalaciones eléctricas de baja tension

Equipos a Presién (EIP-2, ERP-2)

Empresa frigorista

ok wbd

Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacién anticipada: NO

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios: Se considera adecuada la utilizacion de una
Pluralidad de criterios de adjudicacion dada
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la complejidad del objeto del contrato, como ha quedado
justificado en el expediente mediante el informe que obra en él.
Se requiere el empleo de tecnologia especialmente avanzada y
cuya ejecucion es particularmente compleja

La ejecucién del contrato puede tener un impacto significativo en
el medio ambiente, (en la adjudicacién se valoraran condiciones
ambientales mensurables, tales como el uso eficiente de la
energia).

8.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Criterio Puntos (sobre 100)
Precio 70
Valorables de Firma del contrato 1
forma Plazo 2 75

Finalizacién obras 1

automatica
Ahorro Compartido 3 3
Propuesta de disefio y Propuesta técnica construccion | 10
. . 19
Su_je_tos a sistemas Organizacién periodo obras | 9
Juicio de 25
Valor programa de Medios técnicos y humanos | 3

Mantenimiento

Plan de mantenimiento

8.1 Criterio precio: Ponderacion 70 puntos

Para su calculo se aplicara la siguiente formula:

Siendo:

PL = puntuacién otorgada al licitador.
BM = mayor baja de todas las presentadas.

BL = baja del licitador.

Baja = Precio de licitacion — Oferta econémica del licitador.

El licitador incluirda un presupuesto detallado de cada sector de actividad

propuesto en el anexo | del PPT.

PAGINA 10 DE 87

PCAP MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE UNA CENTRAL

TERMI pE unA CENTRAL TERMICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.




a-M

BNl comunidad de Madrid

La documentacion relativa a este criterio debera incluirse inexcusablemente en
el sobre N° 3 de Proposicion Econémica

8.1l Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: 5 puntos

(SOBRE 2-B)

1. Plazo de realizacién de las obras, con indicacion de las fechas previstas
para su inicio, terminacion y apertura al UsO............cccoceiviiinnnnnnnnn. 2
puntos

a. Plazo entre la firma del contrato tras la adjudicacion y el inicio de la
prestacion de los servicios de gestion de las instalaciones y suministro de
energia: T1= MESES. 1 punto
(T1 ha de ser inferior a 3 meses)

b. Plazo entre la firma del contrato tras la adjudicacién y la puesta en marcha
de la Central Térmica de Gas Natural: T2= MESES. 1 punto
(T2 ha de ser inferior a 15 meses)

Se otorgara la mayor puntuacion al licitante que oferte el menor plazo y al resto
de licitantes se les puntuara de manera proporcional decreciente.

2. Ahorro compartido .........ccceveeeviiinininnnen. 3 puntos:

Ademas del ahorro garantizado en la proporciéon 5% -10% -15% durante los 15
anos de ejecucion previsto en el punto 3: “Presupuesto base de licitacion y
credito en el que se ampara”, el adjudicatario se comprometera a un reparto de
los ahorros adicionales por encima de los previstos, entre un 40 y un 60% para
el HULP y el adjudicatario (en funcién de oferta). Se aplicaran en el valor
unitario del Mwh, y deberan estar provocados por acciones concretas
aprobadas por el hospital, El adjudicatario propondra el reparto que estime mas
conveniente de forma que, se otorgara la maxima puntuacién al licitante que
oferte el mayor porcentaje de reparto para el HULP. El resto de licitantes se
valorara de forma proporcional decreciente.

Para llevar a cabo la valoracion el licitante presentard una declaracion
responsable donde se detalle el % ofertado.
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8.l Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: 25 puntos
(SOBRE 2-A)

1 -Propuesta de diseiio y sistemas: 19 puntos.
a. Propuesta técnica de construccion de la central térmica: 10 puntos.

o Proyecto y disefio de las instalaciones. Se valorara la memoria
explicativa, la coherencia del disefio con las necesidades del HULP vy
las soluciones adoptadas: 3 puntos.

o Integraciéon con las instalaciones existentes. Trazados de tuberias por
galerias existentes y adaptacion de las subcentrales: 3 puntos.

o Equipos, componentes y software. Se valorara la calidad de los equipos
propuestos para las principales partes de las instalaciones, los
componentes asociados a los mismos y el software de gestidon
propuesto: 2 puntos.

o Obra civil, disefio e integracién con el entorno. Se tendra en cuenta la
propuesta arquitectonica del edificio, como se integrara en el futuro plan
director: 2 puntos.

b. Organizacién prevista para el desarrollo de las obras. Se tendra en cuenta la
planificacion de cada una de las fases de la obra, puesto que debera
mantenerse el servicidé segun se especifica en los pliegos técnicos: 9 puntos.

2 -Programa de mantenimiento y garantia total de las instalaciones: 6
puntos.

Se valorara:

a) Mejor equipo técnico integrado en la Empresa a disposicion del presente
contrato (instalaciones, experiencia profesional, nimero de personas,
titulaciones y carnés profesionales de mantenimiento de instalaciones en
edificios): 3 puntos

o Medios humanos desplazados, con desglose de personal a disposicion
del contrato (tanto con presencia fisica como de apoyo), especificando
dedicacion y categoria profesional....................cccoooeeeeienn 1 puntos

o Medios Técnicos; seran los disponibles para llevar a cabo el servicio en
el centro y de apoyo fuera del mismo. Descripcién y ubicacion de los
medios, equipos, herramientas, vehiculos, medios auxiliares, aparatos
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de medicién y de control, vendran detallados y con el correspondiente
certificado de calibracion inicial, siendo necesaria, su calibracion
periédica, certificada por empresa competente. Se indicara
expresamente los medios permanentes en el centro.............. 1 puntos
Plan de formacién; valorandose el nimero de horas totales de los
cursos. El plan de formacién debera ser preciso, con descripcion de los
cursos y materias a impartir, fechas de realizacién y nimero de horas
totales durante el periodo de vigencia del concurso. Personal al que va
dirigido. Planificacién y cronograma.0,5 puntos

Planes de actuacion en caso de emergencia, mejora en los tiempos de
actuacion y otras medidas de caracter organizativo propuestas por el
o] 2= Lo Lo R 0,5 puntos

b) Plan de mantenimiento propuesto, tanto preventivo como correctivo, y Plan
de garantia total, para lo que debera especificarse con el maximo detalle la
propuesta que se plantea incluyendo protocolos y cronogramas de
actuacion, con valoracion .............ccc..eevveeivviiiiiiiiiee e 3 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

(1)

Las especiales condiciones de este contrato, su alta especificidad
técnica asi como el importe de obra previsto, aconsejan estabiecer el
siguiente UMBRAL MINIMO DE PONDERACION:

Aquellas proposiciones que no alcancen en cada uno de los 2 criterios
técnicos subjetivos (punto 8.1ll) un cincuenta por ciento (50%) de la
puntuacion maxima prevista en cada uno de los criterios, no pasaran a
la siguiente fase de valoracion.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a
efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, el CRITERIO
PRECIO, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los
siguientes:

O

Si se presentase un Unico licitador se considerara que su oferta contiene valores
anormales o desproporcionados si es inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de un veinticinco unidades porcentuales, previa audiencia al licitador que la
haya presentado.

Si se presentasen varios licitadores se considerara oferta con valores anormales o
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desproporcionados la baja de toda proposiciéon econémica cuyo porcentaje exceda
de diez unidades, por o menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja
de todas las proposiciones presentadas, previa audiencia al licitador que la haya
presentado.

En caso de EMPATE DE OFERTAS, se dara preferencia en la adjudicaciéon a las
proposiciones presentadas por aquellas empresas que, sin estar sujetas a la
obligacion de tener en su plantilla trabajadores con discapacidad en el momento de
acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla un namero de trabajadores con
discapacidad, superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus
terminos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos
para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos
de trabajo o documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si existiese empate entre aquéllas, tendra preferencia el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente se dara preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las
proposiciones econdmicamente mas ventajosas, a aquellas presentadas por
empresas dedicadas especificamente a la promocidn e insercion laboral de personas
en situacién de exclusion social, valorandose el compromiso formal del licitador de
contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas
pertenecientes a los colectivos mencionados en la Disposicion Adicional cuarta del
TRLCSP, cuya situacion sera acreditada por los servicios sociales publicos
competentes.

De persistir el empate, la adjudicacién recaera en primer lugar en la oferta de importe
menor y en ultimo lugar, se aplicaran por orden de importancia en cuanto a la mayor
ponderacion, los criterios de valoracién utilizados para la adjudicacién del contrato.

Composicién del comité de expertos (o procedimiento para su designacion) u organismo
técnico especializado: NO PROCEDE

Plazo en que debera efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organismo
técnico especializado: NO PROCEDE

9.- Documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos
de adjudicacién del contrato:

En el SOBRE 2-A se incluirda la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuya CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR, que
posibilite la ponderacion de los criterios previstos en el punto 8.l de este anexo, y, toda
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aquella que el licitador considere conveniente para la adecuada ponderacion de la
oferta, asi como la documentacién relativa a los siguientes extremos:

a) Mejoras ofertadas por los licitadores en relacibn con las caracteristicas
estructurales de la obra, gestion del servicio, medidas medioambientales o
mejoras sustanciales, siempre que no se refieran a su ubicacion, en los
términos y con el alcance establecido en el apartado 8 de la clausula 1 de
caracteristicas del contrato del capitulo I.

En el SOBRE 2-B, se incluira la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion valorables de FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE
FORMULAS.

o Planning de realizacién de las obras, con indicaciéon de las fechas previstas para
su inicio, terminacioén y apertura al uso

10.- Garantia provisional.

Procede: Si, conforme a la resolucién que obra en el expediente.
Importe: 1.344.926,08 euros (3% del Presupuesto base de licitacion)

11- Plazo para solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego:

Procede: S/

Si procede, precision de elementos y condiciones:

Conforme a lo dispuesto en el articulo 131.2 TRLCSP, podran solicitarse las
aclaraciones que estimen pertinente sobre el contenido del presente pliego
siempre que la peticion se haya presentado con una antelacion minima de
12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas, a las siguientes
direcciones de correo electréonico: jgchaparro@salud.madrid.org o]
javier.negredo@salud.madrid.orqg

12- Admisibilidad de variantes y/o mejoras.
Variantes: Procede: NO
Mejoras: Procede: NO

13.- Medios electrénicos.

Licitacion _electrénica. Se admite la presentacibn de ofertas por medios
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14.-

15.-

16.-

electréonicos: NO

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la
informacién necesaria para licitar por medios electronicos: Portal de la
Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos). S| PROCEDE

Tabléon _de anuncios electrénico como medio de comunicacién de defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada: Procede: NO PROCEDE

Garantia definitiva.

Procede: Sl
Importe:

Garantia definitiva:
Importe 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido.

La garantia definitiva podra ser cancelada, si procede, en la parte proporcional
correspondiente a la recepcion parcial realizada.

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).

Procede: NO
Porcentaje: NO PROCEDE

Pdlizas de seguros.

Procede: Sl

Tipo de pdlizas: El adjudicatario debera aportar documento acreditativo de
tener en vigor una poliza de seguro de indemnizacién por riesgos profesionales,
que sera del tipo de los seguros contra dafios regulados en la Ley 50/1980, de 8
de octubre, de Contrato de Seguro, en los articulos 73 a 76 referidos al seguro
de responsabilidad civil, siendo el beneficiario el HOSPITAL UNIVERSITARIO
LA PAZ.

La péliza dispondra de una clausula de revalorizacién automatica en funcion de
los incrementos que experimente el indice de precios al consumo anualmente
debiendo ser aprobadas por el HULP.

La citada poéliza debera mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del
contrato, lo que acreditara ante la Administracion siempre que le sea requerido.

Momento de entrega de la poéliza: A la firma del contrato.
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Cuantia: La cuantia minima por la que debera estar suscrito el seguro sera de
15.000.000,00 euros

17.- Programa de trabajo.

Forma de presentacion del PROYECTO
Proyecto: Si
Plazo de presentacion: el plazo maximo de presentacién es de 3 meses
desde la formalizacién del contrato.(ver punto 20 de este capitulo primero y
clausula 22 del pliego caracteristicas del contrato)

Numero de ejemplares: 3
Formato: papel y soporte digital

Obligacion de presentar un PROGRAMA de trabajo: Sl
Plazo de presentacion: De acuerdo con lo establecido en la clausula 25
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el plazo de
presentaciéon del programa de trabajo sera de treinta dias desde la
aprobacion del proyecto.

18.- Actuaciones ambientales a efectuar por el contratista en relaciéon con las
obras accesorias o vinculadas con la principal.

El contratista estara obligado a la redaccién de un estudio de impacto ambiental
con objeto de:

o Mejorar la compatibilidad de las infraestructuras con su entorno.

o Mejorar el comportamiento de los indicadores globales de emisiones y
vertidos.

o Mejorar el control y la gestiéon de residuos.

o Incrementar la eficiencia y el ahorro energético.

o Reducir el consumo de recursos naturales y potenciar el uso de recursos
mas respetuosos con el medio ambiente.

19.- Entrega del suministro y facultades de la Administracion.
Lugar de entrega de los bienes: Hospital Universitario la Paz en Madrid (HULP).

La ejecucion del contrato se desarrollara, sin perjuicio de las obligaciones que
corresponden al contratista, bajo la direccién, inspeccién y control del 6rgano de
contratacion, el cual podra dictar las instrucciones oportunas para el fiel
cumplimiento de lo convenido.

El érgano de contratacion podra designar un RESPONSABLE DEL CONTRATO,
cuya identidad y ambito de facultades en relacién con los cometidos que sefiala el
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articulo 52 de la TRLCSP, se daran a conocer al adjudicatario antes del inicio de la
ejecucion del contrato.

El seguimiento de la calidad en la ejecucion de las prestaciones previstas en el
PPT y en la oferta de la empresa que resulte adjudicataria, sera efectuado por una
empresa independiente, acreditada por ENAC prevista en la clausula 26 de este
pliego.

20.- Plazo de ejecucion.

Plazo de ejecucion: QUINCE ANOS (180 meses).
Prérrogas: NO

El plazo estara subdividido en dos fases:

e Fase 1: Suministro de energia y mantenimiento de las instalaciones
existentes. Para esta fase el adjudicatario instalara los contadores necesarios
para poder facturar la energia térmica y vapor al hospital segun las
indicaciones descritas en el PPT. Ademas durante este periodo se ejecutara la
construccién de las instalaciones previstas.

e Fase 2: Gestion de la Central Térmica de Gas Natural, distribucion y
Subcentrales y el suministro eficiente de energia.

El periodo contractual se medira desde el inicio de la Fase 1 hasta el final
de la prestacion, un periodo total de 15 afos.

Se contemplan los siguientes Plazos Parciales:

e Plazo maximo para el inicio de la prestacion del servicio: 3 meses
desde la firma del contrato. En este periodo, el adjudicatario debera presentar:
oEstudio técnico basico, en el que se describan, las operaciones de
mantenimiento correspondientes a las instalaciones actuales; la
ubicacién de elementos de medida necesarios para la facturacion
mensual, efc...
oContrato con la empresa acreditada por el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC), que audite el Plan econémico-financiero del contrato
aportado por la empresa adjudicataria.

PAGINA 18 DIz 87

PCAP MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE UNA CENTRAL
TERMI DE UNA CENTRAL TERMICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.



a-M

21.-

oContrato con la empresa que se encargue del control de calidad de la
prestacion del contrato, acreditada por ENAC para tal funcion.

¢ Plazo maximo de presentacion del proyecto de obras: 3 meses desde la
formalizacién del contrato.

e Plazo maximo de supervision del proyecto: 1 mes desde su
presentacién a la administracion otorgante.

En el supuesto de que el proyecto no esté supervisado por la oficina técnica
correspondiente del Organo Contratante, por causas ajenas al adjudicatario, no
se computara el exceso del periodo previsto de supervision del proyecto, de tal
suerte que dicho plazo se entendera suspendido mientras no se produzca tal
acto de supervision, salvo que ello sea por causa imputable al adjudicatario, por
falta de presentaciéon de los proyectos, o no adecuacién de los mismos, caso de
ser requerida por dicha oficina de supervision.

e Plazo maximo de ejecucion de la obra y puesta en servicio de la
Central Térmica con suministro de Gas Natural y todas sus instalaciones
complementarias: 12 meses desde la firma del acta de replanteo.

Penalidades.

La imposicion de penalidades exigira la instruccion de EXPEDIENTE
CONTRADICTORIO, que se iniciara por el 6rgano de contratacion, de oficio o a
instancia de otros o6rganos o de parte interesada, y comprendera
preceptivamente las actuaciones siguientes:

- Informe del servicio competente y/o Acta de incidencia.

- Audiencia del contratista.

- Resolucion motivada del 6rgano de contrataciéon y notificacion al
contratista.

Los informes indicados asi como el tramite de audiencia se evacuaran en un
plazo de diez dias habiles.

Transcurrido este plazo la Administracion aplicara, mediante resolucion, la
penalidad prevista en este pliego, si hubiera lugar a ello, en funciéon de la
calificacion definitiva del incumplimiento.

La tramitacion del procedimiento de imposicion de penalidades no determinara
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la paralizacion del contrato, salvo que motivos de interés publico lo justifiquen.

El limite maximo de las penalidades no podra exceder del 10 por ciento del
presupuesto total de la obra durante su fase de construccion y del 20 por ciento
de la facturacion mensual.

l.-Penalidades durante la ejecucion de la obra.

Por demora: En atencion a las especiales caracteristicas del contrato se impone
el régimen especifico que se define a continuacién:

En caso de que el contratista incurriese en DEMORA en el cumplimiento de los
plazos previstos en el apartado 20 de la clausula 1 de caracteristicas del
contrato previos al inicio de la fase del funcionamiento de la central por causas
imputables al mismo, el Organo de Contratacién, sin necesidad de intimacion
previa, podra optar por la resoluciéon del contrato, con pérdida de la garantia
definitiva e indemnizacion de los dafos y perjuicios ocasionados al HULP, en lo
gue exceda del importe de la garantia incautada, o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcién de 0,20 por 1.000,00 euros del precio del
contrato. El importe de las penalidades se hara efectivo mediante deduccién de
las mismas en las correspondientes certificaciones o facturas, respondiendo en
todo caso la garantia definitiva de su efectividad.

Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos, el Organo de Contratacion le prorrogara el plazo en
un tiempo igual, al menos, al tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase
otro menor.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: Sera proporcional a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra exceder del 10 por ciento del presupuesto total de la obra.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Sera proporcional a la gravedad del
incumplimiento y su cuantia no podra exceder del 10 por ciento del presupuesto
total de la obra. La ejecucién defectuosa del contrato contempla:

o Defectos en la instalacion ejecutada, conforme a las especificaciones
contempladas en Anexo Il del PPT Anteproyecto de construccién de la
obra.

o Defectos de los materiales empleados, conforme a las especificaciones
contempladas en Anexo |l del PPT Anteproyecto de construccién de la
obra.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales y materiales suficientes para ello: Sera
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proporcional a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra exceder del
10 por ciento del presupuesto total de la obra.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: Sera
proporcional a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra superar el
50 por ciento del importe del subcontrato.

Il.-Penalidades durante la ejecucién del contrato principal:

LOS INCUMPLIMIENTOS que pueda cometer el adjudicatario en la prestacion
del servicio, que merezcan mencién especifica a efectos de penalidad, SE
CLASIFICAN EN LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.

1. Tendran la consideracién de INCUMPLIMIENTOS LEVES el incumplimiento
por el adjudicatario de alguna de las condiciones del contrato, y en
particular las siguientes:

1)

2)

4)

No entregar la documentacion de las instalaciones definidas respecto
de la PRESTACION F2 DE CONDUCCION, en el tiempo sefalado.

No realizar los planes comprometidos o no entregar la justificaciéon
documental a la Administracién en un plazo de 15 dias naturales
desde la fecha de realizacién prevista. Estos planes son:

Plan de mantenimiento

Plan de conservacién, desinsectacion, etc.
Plan de calidad

Plan de controles analiticos

La falta de instrumentos de medida, calibracién o pruebas.

Seran objeto de penalizacidon las actuaciones u omisiones del
personal empleado por el adjudicatario en orden a su uniformidad,
aseo personal, puntualidad, compostura y atencién con enfermos,
publico y personal de los Centros, permanencia en lugares distintos a
los asignados para el trabajo, carencia de placa identificativa,
defectos en la ejecucion del servicio y en general cuantos hechos
puedan ser constitutivos de faltas de caracter leve no especificadas
anteriormente.

2.-Tendran la consideracién de INCUMPLIMIENTO GRAVE las siguientes:
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1) La comisién de un incumplimiento leve por el adjudicatario,
subsanable y no corregido en el plazo de diez dias naturales desde la
notificacion al mismo.

2) La comision de cinco incumplimientos leves en un periodo de tres
meses, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que haya
mediado notificacién en todos ellos.

3) El deterioro grave de instalaciones ocasionado por negligencia o
abandono del adjudicatario.

4) La falta del adjudicatario que, por accibn u omision, ocasione al
HULP alguno de los siguientes perjuicios:

e un grave problema de seguridad

e un trastorno grave del funcionamiento normal del HULP
e Un perjuicio grave

3.-Tendran la consideracién de INCUMPLIMIENTO MUY GRAVE las siguientes:

1) La acumulacion de tres incumplimientos graves en un periodo de
cinco meses naturales.

2) El incumplimiento del adjudicatario que dificulte gravemente o impida
la continuidad de la actividad asistencial del HULP. En este caso se
incluiria una disponibilidad de los valores garantizados inferior al
90%.

3) La falsedad comprobada de informes o de datos, sin perjuicio que se
pasare el tanto de culpa a los Tribunales para depuracién de
eventuales responsabilidades penales.

Para los incumplimientos definidos en los apartados precedentes, se establece
el siguiente REGIMEN DE PENALIDADES:

1. Los incumplimientos leves seran sancionados con penalidad del 0'5% de la
facturacion mensual (caso de deberse a acumulacién de varias faltas, se
tomara la factura mayor de los meses en que se han producido dichas
faltas).

2. Los incumplimientos graves, de no determinar por su caracter esencial la
resolucion del contrato con abono de los dafios y perjuicios irrogados, seran
sancionados con penalidad del 1'5% de la facturacidn mensual (caso de
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deberse a acumulacién de varias faltas, se tomara la factura mayor de los
meses en que se han producido dichas faltas).

3. Los incumplimientos muy graves determinaran la resolucién del contrato. En
todo caso, el contratista debera abonar a la Administracion los dafos y
perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

4. Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontrataciéon: no
podra superar el 50 por ciento del importe del subcontrato

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que
la Administracion pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista.

22.- Modificaciones previstas del contrato.

Modificaciones previstas en el suministro: Sl

Alcance: Se podran realizar modificaciones en las cantidades de energias
suministradas en el supuesto de que existan variaciones o cambios en las
instalaciones del HULP (por ejemplo, cambios en la utilizacién de un servicio,
cierre/apertura de nuevas/viejas zonas, cambios en la demanda de vapor por
variaciones en la esterilizacién, etc.) con el porcentaje en +/- 5%, los cuales
tendran reflejo en la parte del importe abonado con cargo al suministro
energético.

23.- Ejecucidén de obras por terceros y subcontratacion.

Procede: SI

e Previstas entre otras en, la clausula 26 y 31 del PCAP.

Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60%
Porcentaje que el contratista tendra la obligacién de subcontratar: NO PROCEDE
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sl

24.- Régimen de pagos. Retribucion del contratista.

La expedicién de los documentos que acreditan la realizacidén total o parcial de
los suministros de energia del presente contrato requerira, con caracter previo,
que el contratista presente en el Registro General del Organo de Contratacién, la
facturacién correspondiente conforme a lo previsto en el R.D. 1619/2012 de 30 de
noviembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que

incumbe a los empresarios y profesionales.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO PROCEDE
= Por materiales acopiados e instalaciones y equipos: NO PROCEDE
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Véase la siguiente tabla:

A abonar desde el inicio de la
prestacion del contrato, una vez
instalados los sistemas de
medida de energia.

Prestacion P1 + P4
Suministro garantizado de F1 (P1 +P4)
energia util

A abonar desde el inicio de la
prestacion del contrato.
Siempre previo al inicio de las
F2 obras y tras entrega de
proyecto visado. El plazo para
el inicio de la prestacion, no
debe ser superior a 3 meses.

Prestacion P2
Mantenimiento,
conduccidn/gestion de las
instalaciones.

Maximo facturable desde el

MAXIMO FACTURABLE MF =F1 + F2 inicio de la prestacion del
contrato
indice de Disponibilidad Id incligacior aeyia fianlidadrdel
servicio de mantenimiento
Indicador de calidad del
indice de Calidad lc conjunto de prestaciones

ofertadas y de la ejecucion del
contrato

Kc y Kd son coeficientes
correctores de calidad y
disponibilidad, en funcién del
valor de los indicadores Ic e Id
obtenidos en la evaluacién
semestral

TOTAL A PAGAR T=Kd - Kc - MF

* | os Indices de calidad y disponibilidad tendran una
vigencia de 6 meses.

* De esta forma: Tn = Kd(n-1) -Kc(n-1) - MFn ; para la
factura de un mes de contrato, siendo n el semestre
vigente

* Kdo = Kco = 1; eslo es, durante el primer semestre de
efjecucion de contrato no se aplicaran ajustes en las
facturas por motivos de calidad o disponibilidad, aunque
si que se aplicarian las penalidades correspondientes.

Relacién entre Id y Kd
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‘ h q Hospital Universitario La Paz

Hospitad de Cantobianeo

SaludMaciric Hospital Gardos i
B8 comunidad de Madrid

Franja Franja Negra
Amarilla
(8,6] (4,0]
0,98 0,8
Franja Franja Negra
Amarilla
(8,6] (CRY
0,98 0,9

Asi pues, las facturas mensuales (retribucion del adjudicatario) serén:
T=Kd-Kc-(F1+F2)
, siendo F1=0 en la Fase 1 y los coeficientes Kd = Kc = 1 el primer semestre

de ejecucion del contrato y los correspondientes a los indicadores Id e Ic del
informe semestral en vigor, durante el resto del periodo contractual.

La facturacion se realizara a meses vencidos, dentro de los 10 primeros dias del
mes siguiente al que se factura. Junto con la factura mensual se incluiran los

siguientes documentos:

1. Actas conformadas por las dos parfes con la lectura real de los
contadores de energia.

2. El adjudicatario esta obligado a presentar mensualmente al HULP,
copia de las liquidaciones de Seguridad social, modelos TC1 y TC2, e
informe de actividad del mes que se factura.

3. Certificacion mensual de conformidad con la realizacion del servicio
contratado expedida por el Servicio Técnico del HULP.

4. Si hubiera lugar a aplicacion de penalidades se procedera en la forma
prevista en este pliego.
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25.- Financiacion de las obras.

Financiacion parcial por parte de la Administracién: NO

26.- Revision de precios.

Procede: Si
Método o sistema para la aplicacién del indice de revision:

Supuestos especiales de revision para el mantenimiento del equilibrio econémico
del contrato:

Suministro de Energia
Energia térmica

Los importes correspondientes a la energia térmica seran revisados, después
del primer afio de ejecucion, trimestralmente en funcién de los precios de los
combustibles, tal y como se define a continuacion:

Ptc’1 = Pte1 x (PG'/PG°)

En la cual:

Ptc’'1 = Precio revisado de la energia térmica (euros/kwh).

Ptc1 = Precio de la energia térmica ofertado por el adjudicatario
(precio a revisar) (euros/kwh).

PG® = Valor de referencia del Gas Natural PG°=3,193c€/kWh PCS

PG’ = Promedio en el periodo revisado del valor del precio variable del

Gas Natural (c€/kWh)

Vapor

Los importes correspondientes al vapor seran revisados, después del primer
afio de ejecucion, frimestralmente en funcidbn de los precios de los
combustibles, tal y como se define a continuacion:

Ptc'1 = Ptc1 x (PG’ /PG°)
En la cual:
Pvc’1 = Precio revisado del vapor (euros/tn).
Pvc1 = Precio del vapor ofertado por el adjudicatario
(precio a revisar) (euros/tn).
PG® = Valor de referencia del Gas Natural PG°=3,193c€/kWh PCS
PG’ = Promedio en el periodo revisado del valor del precio variable del
Gas Natural (c€/kWh)
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Conduccién y mantenimiento.

El importe de esta prestacion sera revisado anualmente mediante la aplicacion
del 40% del porcentaje de variacion anual del indice de precios industriales, en
valor de su indice de energia correspondiente a la Comunidad de Madrid.

27.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:

El importe a satisfacer en concepto de gastos de licitaciéon, y/o adjudicacion del
presente procedimiento o del anuncio de la formalizacién del contrato derivado
del mismo se concretara en la notificacién de la propuesta de adjudicacién o en
notificacion realizada con posterioridad a la formalizaciéon del contrato si procede,
segun las tarifas oficiales de publicacion existentes para los respectivos boletines
y diarios oficiales (BOCM, BOE y/o DOUE segun proceda). Su importe maximo
estimado asciende a 3.000 euros.

28.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el

29-

contratista:

El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a
la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato, que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter
confidencial de la informacién: Durante toda la ejecucién del contrato y durante 5
afnos mas desde su finalizacién.

Mecanismos para medir la calidad del servicio ofrecida por el contratista.

Mecanismos de medida: conforme a lo previsto en las clausulas 26, 47 y 50 del
presente pliego

30.- Forma de recepcion del contrato:

31-

Conforme a lo dispuesto en la clausula 46 del PCAP.

Plazo de garantia:

12 meses después de finalizada la relaciéon contractual.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de
prescripciones técnicas particulares.

El contrato objeto de este procedimiento tiene la calificacion de contrato
administrativo mixto de suministros y de de obra tal y como establece el articulo 12
del TRLCSP.

Las reglas de prioritaria aplicacion a este contrato seran las del Contrato de
suministros, por ser las prestaciones relativas a éste, las que mayor importancia
tienen desde el punto de vista econdmico.

Las prestaciones relativas a las obras se entenderan en términos de contrato
complementario al de suministros, con arreglo a lo prevenido en el articulo 115.2
TRLCSP.

Asimismo se regira por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPT), que
regula las caracteristicas de las prestaciones que son objeto de la contratacién, asi
como su ejecucion.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del
Estado en materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de Octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Estudios y Servicios Técnicos, aprobado por Orden de 8 de
marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril, (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.
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Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego aparece descrito en el
apartado 1 de la clausula 1 caracteristicas del contrato. La descripcion,
caracteristicas y forma de llevar a cabo las prestaciones de este contrato por parte del
adjudicatario, seran las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas (en
adelante PPT), en el que se hace referencia igualmente a las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato.

La realizacion de la obra viene asi definida en tanto que el equipamiento tecnologico
de transformacion de energias primarias eficientes solamente puede ser llevado a
cabo mediante la implantacion del equipamiento solicitado en el pliego de
prescripciones técnicas.

La descripcion de las obras vienen descritas en el PPT, segtn el anteproyecto
aprobado por la Administracién y recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta, asi como los
suministros descritos en dicho apartado y en el PPT que rige este contrato.

El anteproyecto de obra anteriormente descrito, segtn resulta de la resolucion de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 122 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RD
1098/201, de 12 de octubre), asi como en el 129 del TRLCSP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Clausula 5. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato y fiscalizacion
del gasto.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado 3
de la clausula 1 caracteristicas del contrato, distribuido en las anualidades
previstas en el mismo, siendo el sistema de determinacion del presupuesto el
expresado en el citado apartado 3 de la clausula 1 caracteristicas del contrato. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los
tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura
como partida independiente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 del TRLCSP y el articulo 88 del
Reglamento General de la Ley de contrato de las administraciones publicas en
relacion con el supuesto contemplado en el articulo 150.3.a), en los casos de
contratacion conjunta de la elaboracion del proyecto y la ejecucion de las obras, la
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reserva de crédito determina el importe estimado maximo que el futuro contrato puede
alcanzar, no obstante, no se procedera a la fiscalizacién del gasto, a su aprobacion
asi como a la adquisicion del compromiso generado por el mismo, hasta que se
conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposiciéon
seleccionada.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del
presupuesto base de licitacion, seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al
que ascienda la adjudicacién, que en ningln caso superara el presupuesto base de
licitacién. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dara lugar,
en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

La ejecucién de este contrato esta amparada por los créditos que se indican en el
apartado 3 de la clausula 1 caracteristicas del contrato.

Clausula 6. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del

Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO Il
LICITACION

Clausula 7. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicaciéon del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracién
establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de |la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, y que acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional,
requisito éste Ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacién en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la clausula 1 caracteristicas del
contrato, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la
seleccion de las empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del
RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en el
mismo apartado se indican.
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Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 6 de la clausula 1
caracteristicas del contrato.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios,
en aplicacion de los articulos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 9. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicaciéon del contrato son
los establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden
decreciente de importancia, en el apartado 8 de la clausula 1 caracteristicas del
contrato.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los
criterios objetivos de adjudicacién, en el mismo apartado de dicho anexo se
especifican, en su caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario
obtener como minimo, en cada uno de ellos la puntuaciéon que asimismo se indica
para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente se sefialaran,
en su caso, en este apartado, los parametros objetivos en funcion de los cuales se
apreciara que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida
una ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma
automatica, la valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por
expertos en la materia objeto del contrato, o bien a un organismo téchico
especializado. El comité, en su caso, estard compuesto por un minimo de tres
miembros, designados por el 6rgano de contratacién, con caracter previo o simuitaneo
a la constituciébn de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su servicio no
integrados en el érgano proponente del contrato, publicandose su constitucién en el
perfil de contratante. Su designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso,
la designacién del organismo técnico especializado se establece en el apartado 8 de
la clausula 1 caracteristicas del contrato, debiendo publicarse con caracter previo a

PAGINA 31 DE 87

PCAP MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE UNA CENTRAL
TERMI pe unA CENTRAL TERMICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.



B comunidad de Madrid

la apertura de la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor.

Clausula 10. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 10 de la clausula 1 caracteristicas del contrato,
Para tomar parte en la licitaciéon, los licitadores deberan constituir previamente, a
disposiciéon del 6rgano de contratacién, una garantia provisional por el importe
sefalado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en
el apartado 10 de la clausula 1 caracteristicas del contrato y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién.

Cuando el licitador opte a un solo lote o a varios de los establecidos, debera constituir
la garantia provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes que
indican, en su caso, en el apartado 10 de la clausula 1 caracteristicas del contrato.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP,
en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda
publica, al certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autbnomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante el propio 6rgano de contratacién cuando se trate de certificados de inmovilizacion
de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion. Si la garantia
se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucién,
sustituyéndose su presentaciéon por el acceso de los 6rganos de contratacién al
mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de
2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacién del contrato,
extinguiéndose automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicidon hubiera sido
seleccionada para la adjudicacién se le retendra la garantia provisional hasta que
proceda a la constitucion de la definitiva. Sera incautada la de las empresas que
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retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién, siendo de
aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
resulte adjudicatario respondera también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 11. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80
del RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de Ila Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacion relativa a la
convocatoria de licitaciébn de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara
seis dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

Las empresas que ejerzan o estén sometidas a influencia dominante respecto a otras
en los términos establecidos en el articulo 274 del TRLCSP deberan acompafiar a sus
ofertas una lista exhaustiva de las empresas vinculadas. La presentacién de
proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondra la exclusion del
procedimiento de adjudicacién, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No
obstante, si sobreviniera la vinculacién antes de que concluya el plazo de
presentacion de ofertas, podra subsistir la oferta que determinen de comun acuerdo
las citadas empresas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen
el presente contrato, sin salvedad alguna.
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En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado
12 de la clausula 1 caracteristicas del contrato.

Clausula 12. Medios electréonicos.

Se admitira la utilizaciéon de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos
en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre el 6rgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el
apartado 13 de la clausula 1 caracteristicas del contrato.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacidbn necesaria para licitar por medios
electrénicos y para acceder al tablén de anuncios electrénico.

Clausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentacién que las acompafa se presentaran redactadas
en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constaran de TRES
(3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén
social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una
relacidn numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la
siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como el Cédigo
de Identificaciéon Fiscal (NIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter
de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto
régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica
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conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario
habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditara mediante su inscripcidbn en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legislacion del Estado respectivo, o la presentacién de las certificaciones que
se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los contratos de servicios.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no
espafolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en
que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién especial
o la pertenencia a una determinada organizacién para poder realizar la
prestaciéon de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de
Espania del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa
acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

Igualmente deberan acompaniar informe de la Mision Diplomatica Permanente
de Espafa o del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion
de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacién Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos
a regulacién armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que
se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en
el apartado 6 de clausula 1 caracteristicas del contrato, salvo que se
aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en hombre de otro o representen
a una persona juridica, deberan acompanar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante por un Letrado de los Servicios Juridicos de
la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente
deberan presentar fotocopia compulsada del D.N.l. de la persona a cuyo favor
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se otorgé el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de
la representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacién , requisito sin el cual no se iniciara la actuacién administrativa,
segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacién y
recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién, de estar al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la
Comunidad de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V al presente
pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el
firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP, en
los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en
el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta declaracidn comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en periodo ejecutivo de
pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la Comunidad de Madrid.

Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaraciéon responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado
en la clausula 48 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas
gue estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la
obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores
con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si
esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esté sujeto a
tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42, del de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y su inclusiéon social, aprobado por Real
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B comunidad de Madrid

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de
abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la
obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacién cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion
anteriormente referida.

5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica
en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacidén
y que se relacionan en el apartado 5 de la clausula 1 caracteristicas del
contrato. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccién en
funcién de los medios de acreditacién de la solvencia econémica, financiera y
técnica.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del
contrato, dispone efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contrataciéon respetara en todo caso el caracter confidencial de los
datos facilitados por los empresarios.

6.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente
a la Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios,
los documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de
compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de
los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la
union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica
de la union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas sera el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion como
contratistas de servicios y los Gltimos, su solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditara su constituciéon en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La duracion
de la union sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

8.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion relativa
a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de no
encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en periodo ejecutivo
con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la certificacion acreditativa de
encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan
concurrir y de la declaracién relativa al compromiso de tener contratados
trabajadores con discapacidad.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en los
articulos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Hacienda, sobre la presentacion telematica de solicitudes en los
procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, la
consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por medios
electrénicos a los certificados de inscripcion.

El empresario debera presentar en la licitacion una declaracion responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segun el
modelo que figura como anexo VIi al presente pliego. Si se hubiese producido
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10.-

11.-

alteracion de los datos registrales se harad mencién expresa en la citada
declaracion, uniendo la documentacidén correspondiente.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula
17 del presente pliego, “Adjudicaciéon del contrato”, podra presentarse en este
sobre la siguiente documentacion:

- contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartado 10 de la clausula 1 caracteristicas del
contrato, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la
clausula 10.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de
contrataciéon al mismo por medios electronicos, conforme a lo previsto en la
clausula 10 del presente pliego.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicién.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42 .1 del Codigo de Comercio.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 9 de la clausula 1 caracteristicas del contrato, en orden a la aplicacion
de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato especificados en el apartado 8
de la clausula 1 caracteristicas del contrato, asi como toda aquélla que, con
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caracter general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el
mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y
criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas, en este sobre se
incluiran dos sobres: (2-A 'y 2-B).

En el sobre 2-A se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 8 de la
clausula 1 caracteristicas del contrato.

En el sobre 2-B se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicaciéon de férmulas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicibn econoémica, que se presentara redactada
conforme al modelo fijado en el anexo | al presente pliego, no aceptandose aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo
que la Administracidon estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le
hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello
no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1 caracteristicas del
contrato, se incluira en el sobre numero 3 la indicacion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién.

Las cantidades contempladas en el anexo lll del PPT, para cada uno de los
consumos, corresponden al consumo total estimado de energia, calculado conforme a
los consumos histéricos y las previsiones futuras para el periodo de ejecucién del
contrato, sin suponer compromiso cierto de consumo, sino solo una mera
aproximacion.

El licitador incluira, ademas de su oferta, el Plan econdmico-financiero del contrato que
incluya el volumen total previsto de la obra, con base en las expectativas previstas para
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el periodo del contrato. El citado Estudio quedara unido al contrato como parte integrante
del mismo. En él se establecera el calculo de la Tasa Interna de Retorno (T.1.R.) positiva
de la citada obra para el periodo completo del contrato (15 afios), el modelo detallara al
menos (inputs y outputs):

* Ingresos (en funcién de la demanda y tarifas previstas)
» Desembolso Inicial (segun anteproyecto).

» Gastos (mano de obra segun convenio).

* % de IPC previsto para cada afio.

Asimismo, incluira la propuesta de tarifas

Ademas apareceran detallados los Valores Actuales Netos (V.A.N.) del contrato,
correspondientes a cada uno de los afios de duracion.

El régimen econdémico financiero del contrato no podra ser modificado sin autorizacion
del Organo Contratante.

El Plan econémico-financiero del contrato aportado por la empresa adjudicataria, sera
auditado por una empresa acreditada por el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC) designada por el Hospital Universitario la Paz (en adelante HULP) al inicio del
periodo contractual, a cargo del adjudicatario.

En caso de apreciarse errores o valores anormales, el adjudicatario asumira sus
consecuencias, sin variar el precio (P1+P2+P3) indicado en el Anexo | MODELO DE
PROPOSICION ECONOMICA de este pliego.

Clausula 14. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de seleccion y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de calificacion de la documentacién,
si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioén presentada, lo
comunicara a los interesados, mediante telefax, correo electronico, tablén de anuncios
electrénico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid o
cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcidn por el interesado,
de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o
subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de
seleccion que se establecen en el apartado 5 de la clausula 1 caracteristicas del
contrato, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias podran
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publicarse, si asi se determina en el apartado 13 de la clausula 1 caracteristicas
del contrato, en el tablon de anuncios electrénico que en él se indica.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacion administrativa, se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico
de los sobres que contengan la documentacion relativa a los criterios cuya
ponderacién dependa de un juicio de valor (sobres 2-A), entregandose al érgano
encargado de su valoracion la documentaciéon contenida en los mismos, dejando
constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de
ofertas, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la
calificaciéon de la documentacién administrativa y, en su caso, la valoracion previa de
los criterios de adjudicacién cuya ponderacién dependa de un juicio de valor.
Seguidamente, abrira el sobre n° 3 “Proposicion econémica”, dando lectura a las
ofertas, de las empresas admitidas, y, en su caso, al sobre 2-B, correspondiente a la
documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacién
de férmulas. Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevara
con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso la
ponderacién de los criterios indicados en el apartado 8 de la clausula 1
caracteristicas del contrato, al 6rgano de contratacion.

Clausula 15. Efectos de la propuesta de adjudicacién. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contrataciéon no crea derecho alguno en
favor del empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion,
mientras no se haya formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el érgano de contratacion renunciase a la celebracion del
contrato o desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion
de su valoracién econdémica.

CAPITULO IV
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econédmicamente mas ventajosa estara
obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva.
Su cuantia sera igual al 5 por 100 del valor estimado del contrato, segun lo previsto en
el apartado 14 de la clausula 1 caracteristicas del contrato. La constitucion de esta
garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados
desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la Administracion. En
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todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos
96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
en el TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se
establecen en los anexos Il, lll, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autbnomos, en su caso, 0
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
terminos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.
Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
sera preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los dérganos de contrataciéon al
mismo por medios electrdnicos, segtin lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de
2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si
asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1 caracteristicas del contrato.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda
Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva
o proceder a la nueva constitucién de esta ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa
el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos
de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la
modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se
estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1 caracteristicas
del contrato, teniendo, a todos los efectos, la consideracién de garantia definitiva. La
garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del
contrato.

Si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1 caracteristicas del contrato,
finalizada la ejecucion de las obras, y antes del inicio de la fase de Gestion de la
Central y suministro eficiente de energia, el importe de la garantia definitiva podra
reducirse en la forma prevista en dicho apartado. Esta garantia, en su caso, se
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constituira, si procede, en el mismo plazo, forma y lugares indicados para la
constitucion de la garantia definitiva correspondiente a la fase de construccion de las
obras. Una vez constituida, se dictara acuerdo de devolucion de la garantia definitiva
correspondiente a la fase de construccion de las obras o de cancelacion del aval.

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la oferta econémicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los
criterios objetivos establecidos en el apartado 8 de la clausula 1 caracteristicas del
contrato, sin atender exclusivamente al valor econémico de la misma, o podra
declarar desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicion admisible de
acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 48 del
presente pliego “Medidas de contratacidon con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a
las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores
deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relaciéon laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con
las que sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa debera
acreditar, a requerimiento del 6rgano de contratacién, hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto
se le otorgard un plazo de diez dias habiles. Dicha acreditacion se efectuara de
acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:
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a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga
realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida-al ejercicio
corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resoluciéon expresa de la concesion de la exencion
de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta
en el impuesto, sin perjuicio de la tributaciéon que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econédmicamente mas ventajosa,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracién Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificaciéon positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucion de
23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccion General de Ordenacién
Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicacion de las
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la Disposicion adicional
decimoquinta y en la Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenacion y supervision de los seguros privados, aquéllos deberan
aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio
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Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo
con la citada Resolucién. La presentacion de dicha certificacibn no exonera al
interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefalan en el presente pliego
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracién responsable.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion
acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva asi como los justificantes
correspondientes al pago de los anuncios de licitacion y, en su caso, la
documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se
comprometié a la contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera
presentar igualmente en el citado plazo: informes de los servicios sociales publicos
competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de
cotizacién a la Seguridad Social.

Si no se presenta la documentacidn requerida en el plazo sefalado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

El contrato se adjudicard en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 b) del
TRLCSP para los expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en
quince dias habiles cuando se aprecien valores anormales o desproporcionados en
las ofertas.

Una vez presentada adecuadamente la documentacién sefialada y constituida la
garantia definitiva, el 6rgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion, sin perjuicio de la
eventual revision de la adjudicacién en via de recurso especial en materia de
contratacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposiciéon de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacion que acomparna a las proposiciones
quedara a disposicién de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los
tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la
Administracién no estara obligada a seguirla custodiando.

Clausula 18. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, con compaiiias que hayan sido previamente
aceptadas por el 6rgano de contratacién, las pélizas de seguros que se indican en el
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apartado 16 de la clausula 1 caracteristicas del contrato, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 19. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuara en
documento administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el
siguiente al de la notificacion de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1 caracteristicas del contrato.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién se efectuara dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento de formalizacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensién de la formalizacion del contrato o se hubiera levantado la suspension.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el
contratista debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

CAPITULO V
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 20 Sujecion a los pliegos de clausulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

El contrato se ejecutara con sujecién a las clausulas del presente pliego y a las del de
prescripciones técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretacion diere la Administracién al contratista a través, en su caso, del
responsable del contrato. El contratista sera responsable de la calidad de los bienes
gue entregue asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion
o para terceros por las omisiones, errores o0 métodos inadecuados en la ejecucién del
contrato.

Clausula 21. Riesgo y ventura.

Las prestaciones objeto del presente contrato, tanto el suministro como Ia
construcciéon y la Gestion de la Central y el suministro eficiente de energia se
realizaran a riesgo y ventura del contratista, quien asumira los riesgos econémicos
derivados de su ejecucion y gestiéon en los términos y con el alcance establecidos en
el TRLCSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 231 de dicha norma.
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El contratista es el responsable del resultado final de la ejecucion de las obras, tanto
por mayor o menor medicion de unidades de obra como por la aparicion de
imprevistos, con sujeciéon estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas del
proyecto.

El contratista es el responsable igualmente de garantizar un consumo maximo de
energias segln su propuesta presentada en el Anexo | modelo de proposicion
econdmica por tanto, cualquier exceso de consumo no significara ningun sobrecoste
para el HULP, asumiendo el contratista dicho riesgo.

Sobre los consumos que constan en el Anexo Ill del PPT el licitador debera tener en
cuenta a la hora de formular la oferta econémica de la prestacién P1, que el
presupuesto maximo de licitacion se ha calculado teniendo en cuenta las reducciones
sobre el consumo maximo garantizado a las que se compromete con el siguiente
desglose:

e Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Un importe maximo que
supondra el 13,45% de ahorro sobre los valores que constan en el anexo Il del
PPT.

e Desde Afio 6 al Aiio 10 de contrato: Un importe maximo que supondra el
14,17% de ahorro sobre los valores que constan en el anexo Il del PPT.

e Desde Ao 11 al Ao 15 de contrato: Un importe maximo que supondra el
14,87% de ahorro sobre los valores que constan en el anexo 1l del PPT.

Por tanto, el contratista es el responsable de suministro del energias primarias y de
transformar dichas energias primarias en energias Utiles asumiendo el riesgo de un
consumo maximo de energia util adquirido en su oferta.

El riesgo y ventura del contratista serd en todo caso compatible con los distintos
sistemas de financiacién de las obras y con las aportaciones de la Administracion,
previstos en el presente pliego y regulados en el TRLCSP.

Clausula 22. Presentacion del proyecto de las obras y replanteo.

El proyecto y direccion facultativa (realizado por facultativos independientes del
contratista) a presentar por el contratista debera ajustarse en su contenido a lo
dispuesto en el articulo 123 del TRLCSP, siendo éste responsable de los dafios
derivados de los defectos del mismo. El contratista podra introducir las mejoras que
estime convenientes respecto al anteproyecto aprobado por la Administracion si asi se
establece y en los términos dispuestos en el apartado 12 de la clausula 1
caracteristicas del contrato.
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El contratista presentara el proyecto al érgano de contratacién para su supervision,
aprobacion y replanteo en el plazo establecido en el apartado 20 de la clausula 1
caracteristicas del contrato, a contar desde el dia siguiente al de la formalizacion
del contrato. El numero de ejemplares a presentar y su formato son los indicados en el
apartado 17 de la clausula 1 caracteristicas del contrato.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la
ejecucion del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la
formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion
del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el
retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al contratista y
asi se hiciera constar en resolucién motivada.

Si la Administracién detecta defectos en el proyecto, requerird al contratista su
subsanacién, sin que pueda iniciase la ejecucién de la obra hasta que se proceda a
una nueva supervision, aprobacion y replanteo del proyecto.

Las obras se realizaran conforme al proyecto presentado por el contratista y aprobado
por el érgano de contratacion, pudiendo, en su caso, ser ejecutadas con ayuda de la
Administracion, segun lo establecido en el apartado 25 de la clausula 1
caracteristicas del contrato y direccion facultativa independiente del contratista.

Asimismo, el contratista esta obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reparar y
reponer las obras accesorias o vinculadas a la principal que sean necesarias para que
ésta cumpla su finalidad y que permitan su mejor funcionamiento y gestion, asi como
a realizar las actuaciones medioambientales relacionadas con ella que se prevean.

Clausula 23. Comprobacion del replanteo.

Tras la aprobacion del proyecto, en el plazo que se sefiale en el documento de
formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la
fecha de aprobacion del proyecto, se procedera a la comprobacion del
replanteo, acto en el que intervendran el contratista o su representacién legal, el
director de la obra y el Representante de la Administracion, extendiéndose acta que
debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente
lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de |la obra y del
Representante de la Administracién, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de
los terrenos, se dara la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de
ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista hubiera hecho observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, el Representante de la Administraciéon, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta.
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La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

Si existen circunstancias que lo impidan, quedara suspendida la iniciacién de las
obras, haciéndolo constar en el acta, resolviendo la Administracion lo que proceda.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacién dictara
la resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucidn empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en
el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de
ejecucioén de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del
inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposiciéon adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacién de seguridad y
salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de
seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
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debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al
coordinador de seguridad y salud.

Clausula 25. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde |la aprobacion del
proyecto, habra de someter a la aprobaciéon del érgano de contratacién
correspondiente el programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos
exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la
introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Clausula 26. Direccion de las obras, supervision del conjunto de prestaciones
objeto del contrato y responsable del contrato.

La direccién y supervision de las prestaciones objeto de contratacion corresponden al
responsable del contrato o, en su defecto, a la persona que a tal efecto sea designada
por la unidad (Direccion General, Area, Servicio, etc.) promotora del contrato, siendo
sus funciones la direccién, control y coordinacién de las mismas.

El responsable del contenido técnico del proyecto es el contratista.

Corresponde al representante de la Administracion, a través del responsable del
contrato designado al efecto, la facultad de interpretar técnicamente el proyecto,
pudiendo dar instrucciones al efecto.

Corresponde al érgano de contratacion el control de la ejecuciéon de la obra en los
términos que figuran en el pliego de prescripciones técnicas.

El érgano de contratacion, a través del responsable del contrato y de su equipo, podra
en cualquier momento recabar informacién sobre la marcha de las obras efectuando
para ello la inspeccién, comprobacion y vigilancia precisas para la correcta realizacién
de las mismas. Estas funciones no supondran ninguna reduccién de la
responsabilidad de la Direccién de obra en sus actuaciones ni corresponsabilidad del
responsable del contrato ni de su equipo.

Son funciones del responsable del contrato o del representante del 6rgano de
contratacién:
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a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones
técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales y tendra libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento

b) Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la
ejecucién del contrato en cada una de sus fases.

c¢) Dar las 6rdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucion y
abono que se hayan acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de
los trabajos y su supervisién, a la que estara obligada a asistir la representacion
de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados
o especialistas de la misma que tengan alguna intervencion en la ejecucion del
contrato.

h) El responsable del contrato podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanaciéon. En caso contrario, el responsable del contrato certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacién de las calas,
valoradas a los precios unitarios del proyecto. En cuanto a la demolicién y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a
lo establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP.

i) Podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones
se originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1 al presente
pliego.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).
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La Administraciéon podra inspeccionar en cualquier momento el trabajo llevado a cabo
por la empresa adjudicataria en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas y de Clausulas Administrativas Particulares. La empresa adjudicataria se
vera obligada de forma inmediata a la correccién de las irregularidades o alteraciones
que se produjesen en el servicio. Asimismo, podra exigir las acreditaciones de que se
siguen manteniendo las condiciones y cumpliendo las obligaciones exigidas para
contratar.

Asimismo, el contratista esta obligado a la observancia de las leyes, normas, y demas
reglamentos en materia de seguridad y salud vigentes, asi como al cumplimiento de
los requisitos que, en materia de seguridad y salud han de cumplir los bienes objeto
de este contrato.

La ejecucion del contrato se desarrollara, sin perjuicio de las obligaciones que
corresponden al contratista, bajo la direccién, inspeccion y control del érgano de
contratacién, el cual podra dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento
de lo convenido.

El contratista aportara cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el
6rgano de contratacion durante la ejecucion de las obras. Cuando el contratista, o
personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6érgano de contratacién podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION de las prestaciones
previstas en el PPT y en la oferta de la empresa que resulte adjudicataria, sera
efectuado por una empresa independiente, acreditada por ENAC para tal funcién, que
sera designada al inicio del periodo contractual y siempre a cargo del adjudicatario.

El adjudicatario vendra obligado a subcontratar, con dicha empresa independiente
acreditada por ENAC, al menos el 2 % del presupuesto anual de licitacion al
seguimiento tanto de la calidad del servicio como de realizar el seguimiento en la
medida y verificacién de los ahorros garantizados.

Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacion podra exigir la adopcibn de medidas concretas para conseguir
restablecer el buen orden de la ejecucion de lo pactado.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del
TRLCSP, sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP, correspondiendo al
responsable del contrato las funciones que se encomiendan en el mismo al director de
la obra.

Clausula 27. Plazo de ejecucién de las obras y duracién y prérroga del contrato

El adjudicatario esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva. El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, figuran en
el apartado 20 de la clausula 1.

El contrato sera ejecutado durante el plazo establecido en el citado apartado 20 de la
clausula 1, o en el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos
parciales, en su caso, los establecidos en dicho apartado o los que el contratista, en
su caso, mejorando aquellos, pudiere ofertar.

El cémputo del plazo para la ejecucion del contrato se iniciara el dia siguiente al de la
formalizacién de aquél, salvo lo previsto en el articulo 112.2 c) del TRLCSP. El
adjudicatario esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

El computo del plazo para las distintas prestaciones que componen el presente
contrato sera el fijado en el apartado 20 de la clausula 1 caracteristicas del
contrato.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, asi como
los plazos parciales de las diferentes prestaciones que componen el objeto del
contrato, con los efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan
integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio del responsable del
contrato, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El contrato no podra prorrogarse como asi se indica en el apartado 20 de la clausula
1.

Clausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El contratista esta obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en
el presente pliego, en el pliego de prescripciones técnicas y en el contrato. En caso de
incumplimiento, el 6rgano de contratacion podra imponerle penalidades economicas,
de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia econémica del
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contrato, conforme al catalogo establecido en el apartado 21 de la clausula 1
caracteristicas del contrato. En este mismo apartado se establecen los
incumplimientos graves que daran lugar al secuestro o resolucion del contrato, con
independencia de las penalidades que en cada caso procedan por razén del
incumplimiento.

El limite maximo de las penalidades no podra exceder del 10 por ciento del
presupuesto total de la obra durante su fase de construccion y del 20 por ciento de la
facturacién mensual (ver punto 21 de la clausula 1 de este pliego).

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si los suministros sufriesen un retraso en su ejecucién y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concedera
por el érgano de contrataciéon un plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese otro menor; si el retraso se produjese respecto de
los plazos parciales previstos para la ejecucion de la obra, ya sea en el cumplimiento
de los plazos parciales o del plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a
causa imputable a la Administracién concedente, aquél tendra derecho a una prérroga
en el plazo de ejecucién de la obra y correlativa y acumulativamente en el plazo de
ejecucion del contrato, el cual sera por lo menos, igual al retraso habido, a no ser que
pidiera una menor. En ambos supuestos, la peticién del contratista vendria regulada
por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP

Si la fuerza mayor impidiera por completo la realizacion de las obras se procedera a
resolver el contrato, debiendo abonar el érgano de contratacion al contratista el
importe total de las ejecutadas, asi como los mayores costes en que hubiese incurrido
como consecuencia del endeudamiento de terceros.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estara a lo
dispuesto en el apartado 21 de la clausula 1 caracteristicas del contrato, sin
perjuicio de la facultad de la Administraciébn de optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades previstas en dicho apartado.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato, la Administracion podra imponer al contratista las penalidades
indicadas en el apartado 21 de la clausula 1 caracteristicas del contrato, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP, u optar por la
resolucion.
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La aplicaciéon y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
227.3 del TRLCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

Durante la fase de ejecucion de la obra el régimen de penalidades a imponer al
contratista sera el establecido en el punto 21 de la clausula 1 de este pliego siempre
de conformidad con lo previsto en el articulo 212 del TRLCSP.

Catalogo de penalidades durante la fase de ejecucion del contrato principal, en atencion
a las especiales caracteristicas del contrato se impone un régimen de penalidades especifico
que se definen y desarrollan en el apartado 21 de la clausula 1.

Si, a pesar de la imposicion de penalidades, el contratista persiste en el
incumplimiento de sus obligaciones, la Administracion le requerira nuevamente
otorgandole un plazo para su cumplimiento, transcurrido el cual sin que se hayan
cumplido, podra imponerle multas coercitivas por importe diario de 3.000 euros, salvo
que la legislacién especifica determine otro importe.

La imposicion de penalidades exigira la instruccion de expediente contradictorio,
que se iniciara por el 6rgano de contratacién, de oficio o a instancia de otros 6érganos
o de parte interesada, y comprendera preceptivamente las actuaciones siguientes:

- Informe del servicio competente.

- Audiencia del contratista.

- Resolucion motivada del érgano de contratacidn y notificacién al
contratista.

Los informes indicados asi como el tramite de audiencia se evacuaran en un plazo de
cinco dias habiles.

La tramitacion del procedimiento de imposiciébn de penalidades no determinara la
paralizacién del contrato, salvo que motivos de interés publico lo justifiquen.

Hasta tanto tenga lugar la recepcién, el adjudicatario respondera de la correcta
realizacién de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que
sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato
o los representantes de la Administracion los hayan examinado o reconocido durante
su retraso imputable al contratista.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la
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resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de
nuevas penalidades En este ultimo supuesto, el érgano de contratacion concedera la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la
resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 21 de
la clausula 1 caracteristicas del contrato.

Clausula 29. Modificacion del contrato y/o del proyecto.

El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma
previstos en el titulo V del libro |, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 211 del TRLCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

Las modificaciones que afecten al equilibrio econémico del contrato se regiran por lo
dispuesto en el articulo 219, 234 Y 296 del TRLCSP.

Cuando a consecuencia de las modificaciones se produzca aumento, reduccién
o supresion de unidades de bienes que integran el suministro o la sustitucion
de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el
objeto del contrato, estas modificaciones seran obligatorias para el contratista,
sin que tenga derecho alguno en caso de supresién o reduccion de unidades o
clases de bienes a reclamar indemnizacion por dichas causas.

El 6rgano de contratacién, una vez perfeccionado el contrato y también por razones
de interés publico podra igualmente acordar la modificacion o la ampliacién de la obra,
si concurren las circunstancias previstas en el articulo 171.b) del TRLCSP, asi como
la realizacion de obras complementarias directamente relacionadas con el objeto del
contrato principal procediéndose, en su caso, a la revision del plan econémico-
financiero para adecuarlo a las nuevas circunstancias.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107,
108, 210, 219 y 243 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162
del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 22 de la clausula 1 caracteristicas del contrato se especifican, en
su caso, las condiciones, el alcance y los limites de las modificaciones previstas.
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Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la clausula 1 caracteristicas
del contrato solo podran efectuarse cuando se justifigue suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP.
Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Clausula 30. Suspension de las obras y/o del contrato.

La Administracion podra acordar por razones de interés publico la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente podra proceder la suspensién del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. Los efectos de la suspension del contrato se regiran por lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

Asimismo, la Administraciéon, también por razones de interés publico, podra acordar la
suspension de la ejecucién de las obras y/o resto de prestaciones objeto del presente
contrato. A efectos de esta suspension, se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del
TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 31. Ejecucion de las obras por terceros.

El adjudicatario del contrato debera concertar con terceros la realizacion parcial de las
obras, si asi se establece y en el porcentaje que se determine en el apartado 23 de la
clausula 1. Este porcentaje podra ser incrementado por los licitadores, debiendo
sefalarlo en la proposiciéon econdmica.

No se consideraran terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para la
licitacién, ni las empresas vinculadas a ellas. El contratista debera actualizar la lista de
empresas que relnan tal condicion conforme a las modificaciones que se vayan
produciendo en las relaciones entre las empresas afectadas.

El contratista exigira en la contrataciéon con terceros que éstos retinan los requisitos
de capacidad y solvencia técnica y financiera para contratar con la Administracion y
hayan obtenido la correspondiente clasificacion, en su caso.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion
del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha
acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del
subcontratista.
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El contratista estd obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones
establecidos en los articulos 228 y 274 del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal
efecto el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro
de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en
orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccién
General de Trabajo de la Consejeria de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

Corresponde al contratista el control de la ejecucién de las obras que contrate con
terceros, mediante un plan que debera someter a la aprobacién del érgano de
contratacién, quien podra, en cualquier momento, recabar informacién sobre la
marcha de las obras y realizar las visitas de inspecciéon que considere oportunas.

El contratista sera responsable ante el 6rgano de contratacién de las consecuencias
derivadas de la ejecuciéon o resolucion de los contratos que celebre con terceros y
responsable asimismo Unico frente a éstos de las mismas consecuencias.

Clausula 32. Relaciones valoradas.

Con el fin de que la Administraciéon pueda comprobar el ritmo de construccién de las
obras y su sujecién al programa de trabajo, por parte del contratista se presentaran
ante el érgano de contratacion, con periodicidad mensual, relaciones valoradas a
origen de las unidades de obra ejecutadas en cada periodo.

En el supuesto de resolucién del contrato durante la fase de construccién de las
obras, se tendran en cuenta las relaciones valoradas para computar las obras
ejecutadas hasta ese momento.

Clausula 33. Terminacion de las obras.

A la terminacion de las obras se procedera a levantar un acta de comprobacién por
parte de la Administracion concedente, que debera ser firmada por los concurrentes a
la misma: el Representante de la Administracion, el Director de la obra y el contratista.

Cuando las obras no se hallasen en correcto estado, se hara constar asi en el acta,
sefialandose un plazo al contratista para remediar los defectos observados, y
detallando las instrucciones precisas para ello, transcurrido el cual se llevara a efecto
una nueva comprobacién. Si el contratista no hubiere subsanado en plazo los
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defectos la Administracion podra conceder un nuevo plazo improrrogable o
atendiendo a la importancia de los defectos advertidos decidir sobre la puesta en
servicio para uso publico de las obras, sin perjuicio de las penalidades y/o
indemnizacién de dafios y perjuicios a que pueda haber lugar mediante la tramitacion
del correspondiente expediente contradictorio, en los términos previstos en el articulo
97 del RGLCAP, o resolver el contrato.

Al acta de comprobacion se acompafara un documento de valoracion de la obra
pUblica ejecutada y, en su caso, una declaraciéon del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la declaracion de impacto ambiental, que sera expedido por el 6rgano
de contratacidon y en el que se hara constar la obra realizada.

La aprobacion del acta de comprobacion de las obras por el érgano de la
Administracion concedente llevara implicita la autorizacién para la apertura de las
mismas, comenzando desde ese momento la fase de Gestion de la Central y
suministro eficiente de energia.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 34. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable
dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera el contratista responsable
de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto.
En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

El contratista sera responsable ante el érgano de contrataciéon de las consecuencias
derivadas de la ejecucion o resolucion de los contratos que celebre con terceros y
responsable Unico frente a éstos de las mismas consecuencias.

Igualmente, el contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos y de
las prestaciones y servicios realizados asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administracién o para terceros por errores u omisiones o métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.
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B3 comunidad de Madrid

Clausula 35. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 36 Retribucion del contratista.

Conforme a lo que establece el articulo 293 del TRLCSP, el contratista tendra derecho
al abono del precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos
por la Administracién. En el apartado 24 de la clausula 1 se estipula la forma y
condiciones de pago para este contrato.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion
de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados, devengara a favor del contratista los intereses de demora vy la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4
del TRLCSP.

Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura en el registro del érgano
de contratacion en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de los
bienes objeto del contrato. Si el contratista incumpliese este plazo, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion
de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

La Administraciéon debera aprobar los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados dentro de los treinta dias
siguientes a la entrega efectiva de los bienes.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos
establecidos en el mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que
tengan frente a la Administraciéon conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad
de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracidén con varias entidades financieras,
para el descuento de certificaciones y facturas.
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Se puede obtener informaciéon completa sobre las condiciones y procedimiento a
seguir en la pagina web de la Direccién General de Politica Financiera, Tesoreria y
Patrimonio, dentro del sitio web institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org.

Clausula 37 Revision de precios.

Cuando resulte procedente, la revisién de precios se llevard a cabo mediante la
aplicacién de indices oficiales o de la formula aprobada por el Consejo de Ministros,
previo informe de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado, para
cada tipo de contratos.

E! 6rgano de contratacién determinara el indice que deba aplicarse, atendiendo a la
naturaleza de cada contrato y la estructura de los costes de las prestaciones del
mismo. Las féormulas aprobadas por el Consejo de Ministros excluiran la posibilidad de
utilizar otros indices; si, debido a la configuracion del contrato, pudiese ser aplicable
mas de una férmula, el 6rgano de contratacion determinara la mas adecuada, de
acuerdo con los criterios indicados.

Cuando el indice de referencia que se adopte sea el indice de Precios de Consumo
elaborado por el Instituto Nacional de Estadistica o cualquiera de los indices de los
grupos, subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la revisidbn no podra
superar el 85 por 100 de variacion experimentada por el indice adoptado

El importe de la retribucion por la Gestion Energética y el suministro de energia, sera
revisado, de acuerdo con el procedimiento y en las condiciones establecidas en el
apartado 26 de la clausula 1.

Clausula 38 Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros fa realizacion parcial del
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del
TRLCSP quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones
establecidos en el articulo 228 del mismo texto legal. En todo caso, el contratista
asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracién su intencion de subcontratar, las
partes del contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar
la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y
a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion
del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
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comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha
acreditacion podréd hacerse efectiva mediante declaracion responsable del
subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar
en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacién. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado
en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo
anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracion o situacion
de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su
oposicion.

En el apartado 23 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo
que el contratista esta autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en
cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el
porcentaje que tendra la obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a él,
siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion
separada. Esta obligacion tendra la consideracion de condicién especial de ejecucion
del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

Clausula 39. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al
contratista.

Son obligaciones generales del contratista:
a) Obligaciones especificas del contratista respecto al proyecto de ejecucion

El proyecto de ejecucion sera elaborado por técnicos competentes y con estricta
sujecién a los documentos del contrato. Sera presentado por el adjudicatario para su
visado por la Oficina de Supervision de Proyectos de la Consejeria de Sanidad y
posterior aprobacion.

El proyecto incluira un estudio de seguridad y salud acorde a la normativa vigente,
asi como un estudio de impacto ambiental si fuera requerido.

El 6rgano de contratacion exigira la subsanacion por el contratista de los defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
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legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgandole al efecto un plazo de
20 dias naturales.

Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubieran sido corregidas, se estara a lo
dispuesto en el articulo 310, apartado 2 y siguientes del TRLCSP.

El adjudicatario sera responsable de los defectos y errores del proyecto de
ejecucion, y debera indemnizar de los dafios y perjuicios que, por esta causa, se
ocasionen a terceros en la forma establecida en este pliego.

b) Obligaciones especificas del contratista respecto a la ejecucion de las obras

Una vez supervisado y aprobado el proyecto por la Administracién contratante, sera
ejecutado con estricta sujecién a sus previsiones que, en todo caso, han de hacerse
conforme a los reglamentos, las normas técnicas y de calidad de la edificacion de
obligado cumplimiento.

El 6rgano de contratacion, para controlar e inspeccionar en cualquier momento el
desarrollo de las obras, nombrara un Director Facultativo independiente del
contratista.

El adjudicatario nombrara un técnico competente como Jefe de Obra, que debera
contar con la aceptacién del 6rgano de contratacion.

Realizar a su cargo la totalidad de las reformas y adecuaciones definidas en el
contrato, las pruebas y puesta en marcha, licencias, permisos y legalizacion hasta
su recepcion definitiva. En particular, los gastos que se deriven de la desconexion,
desviacién y conexién de las redes de suministro y las acometidas a las redes de
suministros municipales y de las compaiiias suministradoras que permitan una
correcta ejecucion y puesta en servicio de las obras ejecutadas.

La ejecucion de las reformas y adecuaciones proyectadas y su puesta en servicio se
hara de forma que no se interfiera el normal funcionamiento del HULP. Para ello, el
contratista planificara y coordinara la puesta en servicio de nuevas instalaciones, la
reforma de otras existentes y los desmontajes, de modo que no se interrumpan los
suministros de energia térmica y eléctrica, los suministros de agua de consumo
humano y de agua caliente sanitaria, los suministros de combustibles como gas o
gasoleo, etc. estando incluidos en los precios de los licitadores cualquier gasto que
esta exigencia conlleve.

Mensualmente, el adjudicatario entregara a la Administracion un informe de
evolucion de los trabajos, con indicacion de las incidencias habidas.
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c) Obligaciones especificas del contratista respecto a la gestién del contrato y bienes
afectos:

Previo al inicio de la ejecucion, se hara inventario de los bienes revertibles a la
Administracion, que debera incluir los ofertados por el adjudicatario.

Igualmente, seran revertibles e inventariables aquellas nuevas obras y/o bienes
necesarios para realizar las prestaciones del contrato en las condiciones de calidad
y seguridad requeridas.

El contratista se abstendra de hacer cualquier tipo de publicidad dentro del recinto
hospitalario.

El contratista entregara al HULP la energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y
gasoleo que demande en las condiciones de calidad que se definen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Seran de cuenta del contratista todos los gastos que la actividad comporte,
necesarios para entregar la energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y gaséleo que
el HULP demande.

El contratista estara obligado a realizar el mantenimiento y conservacion de todos
los bienes afectos, incluidos los que conforman las instalaciones que se detallan en
el Anexo V del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Igualmente, el contratista realizara la limpieza, tratamiento contra la legionela,
desratizacién y desinsectacion de las instalaciones que reciba, incluidas las
instalaciones recogidas en el Anexo V del Pliego de Prescripciones Técnicas, con
los parametros de calidad que el HULP establezca.

Para la coordinacion de las relaciones de trabajo entre el érgano de contratacion y la
adjudicataria, se designara por parte de la misma un representante provisto de
poder bastante a tal fin (legal, suficiente y subsistente), que sera el Unico con
capacidad para actuar como portavoz del contratista.

El contratista indemnizara los dafios que se causen a terceros como consecuencia
de la prestacidén del servicio, excepto cuando el dafio sea producido por causas
imputables a la Administracion.

Mensualmente, el adjudicatario entregara a la Administracién un informe de
actividad, con indicacion de los consumos y produccion, de las operaciones de
conservacion y mantenimiento, de las incidencias habidas, etc. La Administracion
tendra la potestad de exigir la inclusion de datos y graficos relativos a la actividad de
la gestién energética.
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Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.

Gestién de la Central y suministro eficiente de energia, asumiendo el riesgo
econdémico de su gestion con la continuidad y en los términos establecidos en el
contrato u ordenados posteriormente por el érgano de contratacion.

Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra , y de su uso, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policia que correspondan al
6rgano de contratacion.

Indemnizar los dafios que se ocasionen a terceros por causa de la ejecucion de las
obras o de su mantenimiento, cuando le sean imputables de acuerdo con el articulo
214 del TRLCSP.

Cumplir lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidn
de Datos de Caracter Personal, y especialmente lo indicado en sus articulos 9,
10,12 y adoptar las medidas de seguridad que le correspondan segun el que la
desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, asi como lo
dispuesto en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal en la Comunidad de Madrid.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase
de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si
éste fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el
Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial
del Estado o en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado
27 de la clausula 1 caracteristicas del contrato.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las podlizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinacién y momento de
entrega se contienen en el apartado 16 de la clausula 1 caracteristicas del
contrato.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

PAGINA 66 DE 87

PCAP MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA CONSTRUCCIONY GESTION DE UNA CENTRAL
TERM! pe una CENTRAL TERMICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.



m) El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el representante

n)

p)

ad)

de la Administracion, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como
cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquéllas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a
gue se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacidén de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecuciéon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta el levantamiento del acta de comprobacion.
Igualmente, el contratista respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado. Si asi fuera requerido por el responsable del contrato, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en
las obras hasta la comprobacién de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 28 del anexo
I, el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevenciéon de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de
coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como las que
se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informaciéon sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion y condiciones de trabajo vigentes en la Comunidad
de Madrid para la ejecucién del contrato en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodriguez,
7 plantas 22 y 62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91
420 57 79.
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Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas
a la proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la
Guia General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de
Informacién General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos)

En el modelo de proposicidon econémica que figura como anexo | al presente
pliego se hara manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Todo el personal contratado por el contratista dependera uUnica y exclusivamente
del mismo, el cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes en su
calidad de patrono respecto al citado personal, con arreglo a la legislacion laboral y
social actualmente vigentes o que en lo sucesivo pueda promulgarse, sin que en
ningln caso resulte responsable el HULP de las obligaciones existentes entre
ellos, aun cuando las medidas que adopten sean como consecuencia directa del
cumplimiento, incumplimiento, rescision o interpretaciéon del contrato suscrito por
ambas partes.

Sera obligacion del contratista identificar, uniformar y dotar a su personal de los
medios de proteccién personal (EPI) y de seguridad necesarios, obligandose a
cumplir con el mismo, toda la legislacién vigente de seguridad y salud en el
trabajo.

El contratista sera responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes
que pudieran sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesion en el HULP.

Los dafios que este personal pudiese ocasionar a los bienes propiedad del HULP,
ya sea por negligencia o conducta dolosa, seran indemnizados por el contratista.

Igualmente sera responsable el contratista de las sustracciones de cualquier
material, valores y efectos imputables a su persona.

El adjudicatario estara obligado a retirar del HULP a sustituir al personal que no
procediera con la debida correccion o fuera evidentemente poco cuidadoso en el
desempefio de su cometido. La Administracion contratante

Clausula 40. Derechos del contratista.
El contratista tendra derecho, ademas de lo que se establezca en las Leyes a:

a) Gestionar directamente las instalaciones objeto del contrato y subcontratar con
terceros los servicios accesorios, siempre con la previa autorizacion del HULP.
Los subcontratistas quedaran obligados frente al empresario principal, Unico
responsable ante el HULP, de la gestién del servicio.
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b) Proponer todas las modificaciones constructivas que consideren indispensables,
sin perjuicio de la facultad de aprobacién o no de las mismas por el HULP.

c) Percibir del HULP la contraprestacion econémica por la ejecuciéon de la obra y
por la entrega de los suministros de energia térmica, frigorifica, eléctrica, gas y
gasdleo que el HULP demande y reciba a satisfaccién, segun precios
aprobados.

d) Ceder el contrato, previa autorizacion del HULP, y una vez completados los
requisitos exigidos por el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 41. Obligaciones de la Administracion

La Administracion tendra la obligacion de:

a)
b)

c)

d)

Respetar las clausulas del contrato.

Poner a disposicion del contratista las instalaciones, utilizando para ello de
los bienes de que dispone.

Otorgar al contratista las facilidades posibles para la correcta ejecucion de las
obras y el correcto funcionamiento de las instalaciones, siempre que no
interfieran en el normal desarrollo de la actividad hospitalaria.

Indemnizar al adjudicatario de los dafios y perjuicios que ocasione la
asuncion por parte del HULP, de la gestion del servicio por motivos de interés
publico.

Prestar al adjudicatario los servicios que se determinen en este pliego y en el
pliego de prescripciones técnicas.

Cualesquiera otras establecidas en las leyes especiales y en sus
disposiciones de desarrollo.

Clausula 42 Facultades de la Administracion

El Supervisar y dar la conformidad a los proyectos de ejecucion y, en su caso, a las
modificaciones aprobadas, a los trabajos y a la recepcion de las obras realizadas,
previa evaluacion de las garantias de calidad exigidas.

a)
b)

c)

d)

Dar conformidad a la cesion a terceros de la ejecucién del contrato.

Controlar de forma permanente la correcta gestion de las instalaciones y sus
actividades, ostentando los necesarios poderes de policia. En ultima
instancia, dirigir y vigilar la ejecucién del contrato.

Dictar las 6rdenes precisas en caso de incumplimiento para mantener o
restablecer la debida prestacion.

Ordenar las modificaciones de interés publico que fuesen precisas. Cuando
las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, las
Administracion debera compensar al contratista de manera que se mantenga
el equilibrio de los supuestos que fueron considerados como basicos en la
adjudicacion del contrato.
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e) Asumir temporalmente, por causas extraordinarias, la gestion directa del
servicio cuando el adjudicatario no la pueda prestar total o parcialmente por
circunstancias imputables al mismo.

f) Imponer al adjudicatario las correcciones procedentes por las infracciones
cometidas en la gestioén del contrato.

g) Obligar al contratista a corregir las irregularidades o alteraciones que se
produjesen en el sistema, siendo el coste de la reparacion a cargo de dicho
contratista.

h) Fiscalizar la gestiéon del contratista.

i) En el caso de que los acuerdos que dicte la Administracion respecto al
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia econdémica, el contratista
no tendra derecho a indemnizacién por razén de los mismos.

Clausula 43 Facultades de inspeccién y control

Para ejercer las funciones de control e inspeccion derivadas de las potestades de
inspeccién y policia inherentes a la Administracién contratante, ésta contara con un
representante ante el contratista, y con un representante de la empresa independiente
acreditada por ENAC vy prevista en la clausula 26.

La Administracion contratante podra inspeccionar, cuando lo considere oportuno, las
instalaciones y su funcionamiento, tanto durante el periodo de actuaciones previas de
ejecucion de obras, como durante el plazo de duracion del contrato.

En caso de infraccién o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista, se dictaran las 6rdenes precisas para mantener o restablecer
el correcto mantenimiento de las instalaciones y el suministro energético. En este caso,
el érgano de contratacion comunicara al adjudicatario las anomalias y deficiencias
mediante la correspondiente Acta de Incidencias, en la que se hara constar la anomalia
detectada que, en cualquier caso, debera ser recibida y firmada por este uitimo.

Clausula 44 Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.
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La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable
que se cita en la clausula 13 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego,
sobre n° 1 “Documentacién administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad®.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la
garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se efectuara mediante la
presentacién ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el niumero de trabajadores de plantilla y
copia compuisada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 45 Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad
y Supresion de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion
adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma,
asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la
Accesibilidad y Supresidon de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por Decreto
13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 46 Cumplimiento del contrato y recepcion del suministro y de la obra.

A) Para la recepcion de la obra:

La aprobacion del ACTA DE COMPROBACION DE LAS OBRAS por el 6rgano de
la Administracion concedente llevara implicita la autorizacién para la apertura de
las mismas, comenzando desde ese momento la fase de Gestién de la Central y
suministro eficiente de energia.

Al acta de comprobacion se acompafara un documento de valoraciéon de la obra
publica ejecutada y, en su caso, una declaracion del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la declaracion de impacto ambiental, que sera expedido
por el 6rgano de contratacion y en el que se hara constar la obra realizada

B) Para la recepcién del suministro previsto en el presente contrato:
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El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo
de vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfaccion de la Administracién la totalidad de su objeto.

El contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administracion,
salvo que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto formal de la
recepcidn de los bienes sea posterior a la entrega a la Administracién, ésta sera
responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre uno y
otro acto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién del objeto del contrato se procedera,
mediante acto formal, a la RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DEL
SUMINISTRO. Debiendo el contratista entregar las obras, instalaciones y bienes a
que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservacion y
funcionamiento adecuados y libres de toda clase de cargas y gravamenes, sin que
el contratista tenga derecho al abono de cantidad alguna. Dicho acto sera
comunicado cuando resulte preceptivo a la Intervencién General a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Para que la entrega de los bienes se realice en las condiciones convenidas,
durante el periodo de dos meses anteriores al fin del plazo de ejecucion del
contrato, la Administracion adoptara las disposiciones necesarias para comprobar
el inventario de bienes, y su estado de conservacién y funcionamiento, asi como
aquellas otras destinadas a que la transmisién de las instalaciones se haga de
forma ordenada y sin afectar a la actividad normal del HULP.

Lo mismo se observara en caso de resolucion del contrato, debiendo realizarse tal
inventario y comprobacién con caracter previo a dicha resolucion.

Si los bienes se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
técnicas, el funcionario designado por la Administracion los dara por recibidos,
levantandose la correspondiente acta, que debera ser firmada por los concurrentes
a la recepcion, comenzando entonces el plazo de garantia.

Si los bienes no se hallasen en estado de ser recibidos se hara constar asi en el
acta de recepcion y se daran las instrucciones precisas al contratista para que se
subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad
con lo pactado.

Cuando se trate de bienes o productos perecederos, una vez recibidos de
conformidad por la Administraciéon sera ésta responsable de su gestion, uso o
caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o
defectos ocultos de los mismos.
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Para evaluar el estado de conservacion y funcionamiento de las instalaciones y
equipos se creara una COMISION MIXTA entre la Administracién y el
adjudicatario, que efectuara las pruebas y comprobaciones que estimen
necesarias. De acuerdo con éstas, la Administracion elaborara el informe técnico-
economico correspondiente, que previo tramite de audiencia del contratista, se
incorporara a la resolucién administrativa del expediente de recepcion del contrato.

No obstante lo anterior a solicitud del contratista, la Administracion requerira a la
empresa independiente acreditada por ENAC, prevista en la clausula 26 de este
pliego, la realizacion de la evaluacién del estado de conservacién y funcionamiento
de las instalaciones y equipos, con emision del correspondiente informe técnico y
econdmico, que sera vinculante para ambas partes. Todos los costes que implique
esta alternativa seran por cuenta del adjudicatario. El informe técnico-econémico
sera incorporado a la resolucion administrativa del expediente de recepcion del
contrato.

En el expediente de recepcion se efectuara la oportuna delimitacién contradictoria,
resolviendo finalmente la Administracién, en los términos establecidos en las
clausulas y parrafos anteriores, resolucion que sera impugnable ante la jurisdiccion
contencioso-administrativa, una vez agotada previamente la via administrativa.

En caso de extincion del contrato, la garantia definitiva quedara afecta al abono de los
dafios y perjuicios que por el deterioro ocasionado en los bienes, por necesidad de
que la Administracion proceda al lanzamiento y liberacién fisica de los mismos o por
cualquier otro motivo relacionado con el contrato, se produzcan y deban ser a cargo
del contratista

Clausula 47. Liquidacion del contrato.

Dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de recepcion del contrato Ia
Administracion debera acordar y notificar al contratista la liquidacion del contrato y
abonarle, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si el 6rgano de contratacion
recibe la factura con posterioridad a la fecha del documento que acredite la recepcion
o conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados, el plazo de un
mes se contara desde que el contratista presente la citada factura en el registro de
dicho érgano.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra
derecho a percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

PAGINA 73 DE 87

PCAP MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE UNA CENTRAL
TERMI! peE unA CENTRAL TERMICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.



a M

B8 comunidad de Madrid

Clausula 48 Propiedad de los trabajos y proteccion de datos de caracter
personal.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecucion del contrato seran
propiedad de la Comunidad de Madrid quien podra reproducirlos, publicarlos y
divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de
los trabajos.

El adjudicatario no podra hacer ningin uso o divulgacion de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecucién de este contrato, bien sea en
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorizacién expresa del 6rgano de
contratacién.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste sera cedido por el
contratista a la Administracién contratante.

El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del
articulo 3 de Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley,
especialmente en lo indicado en sus articulos 9, 10, 12, y en el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, asi como lo
dispuesto en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal en la Comunidad de Madrid.

Clausula 49. Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion y sera el
establecido en el apartado 31 de la clausula 1.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera del concepto sefialado en el
articulo 100. d) del TRLCSP.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de los
bienes entregados y recibidos de conformidad por la Administracion comenzara a
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Clausula 50. Vicios o defectos durante el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
bienes suministrados, la Administracion tendra derecho a reclamar al contratista que
reponga los bienes inadecuados o a exigir su reparacion si ésta resultase suficiente.
En todo caso durante el plazo de garantia el contratista tendra derecho a conocer y
ser oido sobre la aplicaciéon dada a los bienes objeto del suministro.
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En el supuesto de que el o6rgano de contratacion estimase durante el plazo de
garantia que los bienes entregados no son aptos para el fin pretendido como
consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos, siempre que estos vicios o
defectos fuesen imputables al contratista y exista la presuncién de que la reposicion o
reparacion de los bienes no seran suficientes para lograr aquel fin, podra antes de
finalizar el plazo de garantia rechazar los bienes dejandolos de cuenta del contratista,
quedando la Administracion exenta de la obligacion del pago o, si éste se hubiese
efectuado, tendra derecho a la recuperacién del precio satisfecho.

Clausula 51. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva correspondiente
a la correspondiente a la fase de Gestion de la Central y suministro eficiente de
energia.

Aprobada la recepcién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o
de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion
formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista,
se procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.C

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo
indicado en el apartado 15 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la
garantia

Clausula 52. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 269 y 299 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la
Administracion.

- El incumplimiento de Ilas limitaciones establecidas en materia de
subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 28.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccidon de la
Administracién.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasién del mismo.
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- El incumplimiento de la obligacion del contratista de ejecutar las obras con
arreglo a lo dispuesto en el contrato.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara
a cabo por el 6rgano de contratacidon en decisibn motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la obra
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos
237 y 299 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en el articulo 239 y 300 del
TRLCSP.

Clausula 53. Prerrogativas y derechos de la Administracion.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 2 del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contrataciéon tiene la facultad de resolver cuantas
cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion,
modificacion, efectos y extincién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
sefialados en la ley.

El cumplimiento de las obligaciones del contratista sera vigilado y controlado por el
6rgano de contratacion, a cuyo efecto podra inspeccionar el servicio, sus obras,
instalaciones y locales, asi como la documentacion, relacionados con el objeto del
contrato.

El ejercicio de las prerrogativas de la Administracion se ajustara a lo dispuesto en el
TRLCSP-y en la legislacion especifica que resulte de aplicacion.

Clausula 54. Revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 40 del TRLCSP, si el contrato esta sujeto a
regulacién armonizada, circunstancia que se indica en el apartado 4 de la clausula 1
caracteristicas del contrato, seran susceptibles de recurso especial en materia de
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contratacidén los anuncios de licitacién, los pliegos y documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacién y los
actos de tramite adoptados en el procedimiento de contratacion que decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos, a estos efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de exclusion de
licitadores de la Mesa de Contratacion.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos
dictados en relacién con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego
que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea
preciso realizar una vez adjudicado el contrato, tanto si acuerdan como si no la
resolucion y la celebracion de nueva licitacién.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo
presentarse el escrito de interposicion en el registro del 6rgano de contratacién o del
competente para la resolucién, en el plazo de quince dias habiles computados
conforme a lo dispuesto en el articulo 44 del TRLCSP, previo anuncio por escrito al
organo de contratacion. La resolucion dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra
la interposicién del recurso contencioso-administrativo.

Los actos del érgano de contratacién no susceptibles de recurso especial, asi como
los que se dicten en contratos no comprendidos en el articulo 40 del TRLCSP seran
inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via administrativa. Contra estas
resoluciones podra interponerse recurso de reposiciéon en el plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de notificaciéon de la resolucién o ser impugnado directamente
ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en
relacién a la competencia del orden jurisdiccional civil para conocer de las cuestiones
litigiosas derivadas de la financiacion privada de los contratistas.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO I: ]
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
[ 30 RO , con DNI ndmero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
que TEPIESENTA)......ooi ittt con
NIF. e con domicilio en
..................................................................................................................... calle
............................................................................... . numero.................. consultado el

publicado en el (BOCM, BOE, DOUE)............. del dia................. de............. de............. y
enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del
empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del
medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecuciéon del contrato, en las
siguientes condiciones:

. I . importe Importe Total 15
Prestacion T?‘:oi::::?;: l.;r::::ltless anual LLV.A. anos
B incluido .V.A. incluido
Prestacion P1: Suministro de energia
Anualidades 1 -5
Energia Termica €/Mwh Mwh
Vapor (tn) €/Tn Tn
Anualidades 6 - 10
Energia Termica €/Mwh Mwh
Vapor (tn) €/Tn Tn
Anualidades 11 - 15
Energia Termica €/Mwh Mwh
Vapor (tn) €/Tn Tn
Total Prestaciéon P1:
Total prestacién P2
TOTAL (IMPORTE DE
LICITACION)
PRESTACIONES P1+P2

Donde:
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o Energia vapor = 500t a 10bar (es un valor anual orientativo)
e Energia térmica = 22.000 MWh (es un valor anual orientativo)

A efectos informativos indicar:
Coste de la inversion P4:
Base imponible:

IVA:
Importe total de la oferta:

PLAZOS:

Plazo entre la firma del contrato tras la adjudicacion y el inicio de la prestacion de los
servicios de suministro de energia y mantenimiento de las instalaciones.

T1= meses

Plazo entre la firma del contrato tras la adjudicacion y la puesta en marcha de la
nueva Central Térmica de Gas Natural

T2= meses
SUBCONTRATACION:
Porcentaje minimo del valor total de la obra a subcontratar
SUBCONT: %

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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_ ANEXO II:
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Namero | Emision (entidad | Cdédigo | Referencia Valor Valor de
valores | emisora), clase de | valor del nominal realizacion de
valor y fecha de Registro unitario los valores a la
emisién fecha de
inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en
la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

(Nombre o razédn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

Don ..., con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III:
MODELO DE AVAL

Laentidad...............oooiiiiiint. ...(razén social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) €N , en la
calle/plaza/avenida.....................cc , CPo , Y en su nombre
(nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,
................................................................... con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos (0] razon social del
avalado).............coii , NIF , en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucion de esta
garantia)...................coooee. para responder de las obligaciones siguientes (detallar
el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las
posibles prérrogas previstas en el contrato)............... , ante (6rgano administrativo,
Organismo Auténomo, o Ente PUblicO) ...............ccccooovviiiis i, por importe
de(enletrayencifra)...............ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiineae. euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusiéon y con compromiso de pago al primer requerimiento
de la Comunidad de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depositos.
El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion)
............ o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislacién complementaria.
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales connumero..........................
............................... (Lugar y fecha)
................ (Razén social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO
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B8l comunidad de Madrid

ANEXO IV: ,
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro. .......oovveie i,

La entidad aseguradora (1)............cccoiiviiiiiiin i en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ...................
calle.......................... , Y NIF.................... debidamente representado por D
(2)e e , con poderes suficientes para obligarle en este

acto, segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este
documento

ASEGURA
A (B) oo CNIF , en concepto
de tomador de seguro, ante
(). e , en
adelante asegurado, hasta el importe de
(B) e , (encifrayletra)................. Euros, en

los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico,
normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que
se rige el contrato (6)............coeiiiiiins , en concepto de garantia
0 , para responder de las obligaciones, penalidades y demas
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pulblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.
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Firma:
Asegurador

VERIFICACI,(')N DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentaciéon del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) ldentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato
en virtud del cual se presta la caucién, con indicacion de las posibles prérrogas
previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXO V:
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E [INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER
DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

DB R T ,CONDNI/NIE ...,
en nombre propio 0 en representacion de la empresa
............................................... ,con NIF n® ..................., en calidad de
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como
el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 de la Ley de Contratos
del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en la misma, en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de
Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o
representaciéon competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro
de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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ANEXO ViI:
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dha..........ccccnnn... , en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con N.LLF. n° en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 6 mas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO ViII:

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES *

D/D2 e en calidad de ?
...................................... con DNI / NIE n% ...iiiieiiceeiieeeeeen, €N
nombre propio o} en representacion de la empresa
................................................................. ,con C.LF.........................., inscrita en el
Registro de Licitadores de 2..........coooeeeeieeieei e, . con el n°

....... , al objeto de participar en la contratacibn denominada
R — ........................................................ convocada por
.................................................. , de acuerdo con lo establecido en el articulo 72
del Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
bajo su personal responsabilidad,

4

DECLARA:®
DA) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores

no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacién los que a continuaciéon se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos
sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracion correspondiente

4 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacién.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

PAGINA 86 Dis 87

PCAP MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS PARA LA CONSTRUCCIONY GESTION DE UNA CENTRAL
TERMI pe unA CENTRAL TERMICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.



B comunidad de Madrid

ANEXO Viii:

MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS
ELECTRONICOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A
REALIZAR CONSULTAS DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. '

D./DRA . , con DNI/NIE ................ en nombre
propio 0 en representacion de la empresa ..........coooviiiiiiiiiiiiiii iy
conNIFn® ................... ,encalidadde .........cooiiiiiiiiiiii e , €n relacién con

Bl CONITAt A ..o e s

DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacion, las notificaciones | Isi 7/ [ INO
(sefidlese lo que proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, a la Direccién Electrénica Unica que tiene
habilitada para este fin. 2

2. Que [ JAUTORIZA / [ ]NO AUTORIZA (sefialese lo que proceda) a la Comunidad
de Madrid, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF de la
empresa y DNI del representante o del empresario individual, y en caso de resultar
el licitador que haya presentado la oferta econédmicamente mas ventajosa, a que
realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Firmado:

' Este modelo estd previsto para los 6rganos de contratacién que dispongan de los medios para realizar
notificaciones telematicas y consultas on-line a través de la aplicacion ICDA.

% En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telemadticas de la
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Administracion Electronica, del sitio
web http://www.madrid.org
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