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1. PROGRAMA PIREP 
 

1.1. ANTECEDENTES Y REQUISITOS 

En línea con el Plan de Acción de la Agenda Urbana Española y la ERESEE 2020 (Estrategia a 
largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España), el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) trabaja en colaboración con el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en la ejecución de un ambicioso plan de 
rehabilitación de edificios. 
 
Así, a través de ambos ministerios se busca aprovechar los Fondos Europeos de Reconstrucción 
para potenciar la eficiencia energética y reactivar el sector de la construcción e inmobiliario por su 
capacidad de descarbonización de la economía, innovación en los instrumentos financieros, 
creación de puestos de trabajo y cohesión social e impacto urbano y rural. 
 
Se trata de potenciar la rehabilitación energética y conseguir que los edificios reduzcan los 
consumos energéticos (mejorar los aislamientos) y utilicen energías renovables (descarbonización 
e integración de renovables combatiendo la pobreza energética). 
 
Para ello, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ha 
creado el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) que persigue la 
rehabilitación sostenible del parque edificado público, con una visión integral y para todo tipo de 
edificios de titularidad y uso público, para lograr un ahorro energético medio superior al 30%. 
 
Será preceptivo el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y 
etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control. 
 
Los requisitos imprescindibles de aplicación a los edificios del Programa son los siguientes: 

- Deberán ser de titularidad pública. En el caso que existiese un régimen de cotitularidad 
sobre el inmueble entre distintas Administraciones Públicas, se exigirá que la 
Comunidad/Ciudad Autónoma beneficiada ostente, al menos, del 51% de la propiedad, con 
la acreditación de titularidad y una declaración responsable que justifique el consentimiento 
de todas las Administraciones concurrentes. 

- Estar destinados a uso público, con exclusión de uso residencial vivienda pública, y 
mantenerlo destinado, al menos, durante los próximos 20 años al uso público, aportando a 
tal efecto el documento de Declaración Responsable firmado por el órgano competente. 

- Fecha de construcción anterior a 1 de enero de 2009. 
 
Los requisitos de aplicación a las actuaciones del Programa deben cumplir, como mínimo, los 
siguientes requisitos: 

1. Se entenderán por actuaciones financiables con carácter principal las siguientes:  
- Actuaciones tipo A: Intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia 

energética de los edificios públicos, con coeficiente de contribución climática del 
100%. Quedarán expresamente excluidas de este grupo aquellas actuaciones que 
supongan sustitución, uso o instalación de equipos térmicos que utilicen 
combustible de origen fósil. 

- Actuaciones tipo B: Intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en 
materia de agua, uso de materiales, gestión de residuos, adaptación al cambio 
climático y protección de la biodiversidad, con coeficiente de contribución climática 
del 40%.  

- Actuaciones tipo C: Intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad. Aquellas 
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que eliminen barreras y mejoren la accesibilidad física, cognitiva y sensorial. 
- Actuaciones tipo D: Intervenciones destinadas a mejorar la habitabilidad. 
- Actuaciones tipo E. Intervenciones encaminadas a la mejora en la conservación de 

edificios. 
 
Con carácter complementario a las actuaciones del punto anterior, serán también 
actuaciones financiables las siguientes: 

- Actuaciones tipo A bis: Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para 
la realización de las obras incluidas en el grupo A. Coeficiente de contribución 
climática del 100%.  

- Actuaciones tipo B bis, C bis, D bis y E bis: Redacción de proyectos y demás trabajos 
necesarios para la realización de las actuaciones incluidas, según corresponda, en 
los grupos B, C, D y E, Se considera que no tienen contribución climática.  

 
2. Dichas actuaciones financiables deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

a) Incluir intervenciones definidas como de “tipo A” que supongan, al menos, una 
reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable. 

b) Disponer de un plan de gestión de residuos que suponga la preparación para la 
reutilización y reciclado de, al menos, un 70% de los residuos que puedan generarse 
en el desarrollo de dichas actuaciones. 

c) Estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2024 o entre el 1 de enero de 2025 
y el 31 de marzo de 2026. 

 
3. En el caso que la rehabilitación se lleve por fases, todas ellas deberán estar vinculadas a 

un proyecto general del edificio, un plan director, el libro del edificio existente o cualquier 
otro instrumento de planificación integral. La fase o fases para las que se solicite 
financiación, deberán estar finalizadas, recibidas y destinadas al uso público de manera 
autónoma, antes de las fechas señaladas en el apartado anterior. 

 
4. Asimismo, las actuaciones deberán cumplir, al menos, uno de los siguientes parámetros: 

- Que el presupuesto de ejecución material de la obra proyectada sea igual o superior 
a 500.000 euros. 

- Que la superficie, medida en m2 construidos, en la que se va a intervenir supere los 
1.000 m2. En el caso que la intervención afecte solo a las fachadas, deberá 
computarse ´únicamente la superficie sobre rasante. Del mismo modo, en el caso 
de sustitución de carpinterías, aislamiento de cubierta, sustitución o mejora de los 
sistemas de climatización, etc., se deberá computar la superficie afectada por tales 
obras. 

- Que el grado de intervención de la actuación sea igual o superior a 500 euros/m2. 
 
Requisito de ahorro energético 
Serán consideradas actuaciones elegibles las que consigan una reducción de, al menos, el 30% 
en el indicador global de consumo de energía primaria no renovable del edificio. 
 
Este requisito se acreditará mediante la certificación energética del edificio, comparando el estado 
actual del edificio con el estado tras la rehabilitación. Así mismo, en el supuesto de la reubicación 
de un servicio existente, se deberá hacer el certificado energético del edificio o edificios en los que 
se ubica el servicio en la actualidad con el objetivo de verificar que con el traslado no se incrementa 
el consumo de energía primaria no renovable.  
 
La certificación energética del edificio se realizará de acuerdo con el Real Decreto 390/2021, de 1 
de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
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energética de los edificios, mediante la utilización de cualquiera de los documentos reconocidos 
para la certificación de eficiencia energética debidamente inscritos en el Registro general de 
documentos reconocidos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre 
los que se encuentran los programas informáticos oficiales reconocidos. No son de aplicación las 
versiones simplificadas, por tanto, se debe recurrir a la herramienta unificada LIDER-CALENER 
(HLUC) o cualquier otra registrada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 
 
Para que sean comparables, los distintos certificados deben realizarse con la misma versión del 
programa informático que corresponderá con la que esté en vigor en la fecha de redacción del 
proyecto de ejecución o su adaptación a los requisitos del PIREP. 
 
La aportación de los certificados energéticos será obligatoria en todos los casos, incluso en 
aquellos edificios fuera del ámbito de aplicación del RD 390/2021, como justificación de los ahorros 
previstos y alcanzados con la rehabilitación. 
 
Para justificar el cumplimiento de este requisito, deberá aportar la siguiente documentación: 

- Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial, con el 
contenido mínimo que establece el artículo 8 del Procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, 
de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. No será considerada válida la sola 
presentación de la etiqueta de eficiencia energética. 

- Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma 
proyectada, denominado certificado energético de proyecto según el Real Decreto 
390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente. 

- Certificado de eficiencia energética de obra terminada, conforme al artículo 9 del 
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado 
en el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

- Además, en los casos en los que se produce la reubicación de un servicio existente, 
se aportará el certificado o certificados de eficiencia energética del edificio o edificios 
en los que se ubica el servicio en la actualidad, firmado por ´técnico competente. 

 
Requisitos de gestión de residuos 
Las actuaciones elegibles deberán incluir en todas las fases del diseño y ejecución del proyecto 
básico y de ejecución y de los proyectos específicos, de manera individual para cada una de ellas, 
un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se desarrollará 
posteriormente en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, donde cumplirán las siguientes 
condiciones: 

- Al menos el 70% en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos 
(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista 
europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio 
de construcción se preparará para su reciclaje y reutilización en otros materiales, de 
acuerdo con la jerarquía de residuos y el protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición de la UE. 

- Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos 
relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las 
mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la 
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación 
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para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante al retirada selectiva de 
materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de 
construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a 
cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma 
preferente en lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos 
peligrosos, como el amianto, estos deberán ser retirados, almacenados y 
gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. 

- Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad 
y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la 
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, como están diseñados 
para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables 
para permitir la reutilización y reciclaje. 

 
A fin de acreditar el cumplimiento de estos tres requisitos en materia de gestión de los residuos 
generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y materiales de construcción 
deberá aportar un informe firmado que deberá contener la acreditación documental que los 
residuos se han destinado a preparación para el reciclado y reutilización en gestores autorizados 
y que se cumple el porcentaje fijado del 70%. Este hecho se acreditará a través de los certificados 
de los gestores de residuos, que además incluirá el código LER de los residuos entregados para 
que se pueda comprobar la separación realizada en la obra. También se incluirá el certificado 
relatico a los residuos peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo del 70%. 
 

1.2. ACTUACIONES SUSCEPTIBLES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Las actuaciones de rehabilitación sostenible de edificios de titularidad pública y de uso público 
(administrativo, educativo, asistencial, deportivo, sanitario, cultural o de servicio público, etc.) que 
supongan al menos un ahorro del 30% de su consumo energía primaria no renovable y cuya acta 
de recepción de obra sea anterior al 30 de septiembre de 2024 (Fase 1) y anterior al 31 de marzo 
de 2026 (Fase 2). Adicionalmente, será preciso identificar una serie de actuaciones que supongan 
al menos un 25% de la superficie rehabilitada y que puedan finalizarse en 2024. 
 
Las actuaciones que podrán financiarse con este Programa, y que afectan al proyecto de 
rehabilitación energética del hospital, podrán ser de varios tipos: 

- Actuaciones tipo A y A bis. Intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios públicos. Quedarán expresamente excluidas de este 
grupo aquellas actuaciones que supongan sustitución, uso o instalación de equipos 
térmicos que utilicen combustible de origen fósil. 

o Actuaciones sobre las instalaciones térmicas del edificio mediante la 
instalación, sustitución o mejora de: 
 Sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente 

sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico. 
 Sistemas que permitan la utilización de energías renovables como la 

energía fotovoltaica, solar térmica, biomasa, aerotermia o geotermia. 
 Sistemas de control, regulación y gestión energética. 
 Aislamiento térmico de las instalaciones de distribución y transporte. 
 Equipos de movimiento de los fluidos caloportadores. 
 Dispositivos de recuperación de energías residuales. 
 Sistemas de enfriamiento por aire exterior y de recuperación de calor 

del aire de renovación. 
 Equipos de generación de agua caliente sanitaria demandada, o la 

producción de agua caliente para las instalaciones de climatización. 
o Actuaciones sobre otras instalaciones: 
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 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 
ascensores. 

 Mejora de la eficiencia energética de la iluminación, mediante la 
sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento 
energético, sistemas de control de encendido y regulación del nivel 
de iluminación y aprovechamiento de la luz natural. 

 
Se denomina actuaciones tipo A bis, a la redacción de proyectos y demás trabajos 
necesarios para la realización de las obras incluidas en el tipo A. 
 
En estas intervenciones, tipo A y A bis, se financiarán el 100% del precio (artículo 12, LCSP) 
detrayendo el IVA o impuesto equivalente. 
 

- Actuaciones tipo E y E bis. Intervenciones encaminadas a la mejora en la 
conservación de edificios. 

o Actuaciones referentes a la sustitución, uso o instalación de equipos 
térmicos que utilicen combustible de origen fósil. 

 
Se denomina actuaciones tipo E bis, a la redacción de proyectos y demás trabajos 
necesarios para la realización de las obras incluidas en el tipo E. 
 
En estas intervenciones, tipo E y E bis, se financiarán el 85% del precio (artículo 12, LCSP) 
detrayendo el IVA o impuesto equivalente. Si bien el importe subvencionado no podrá 
exceder 1/3 del total de la subvención que se otorgue. 

 
Para elegir los proyectos, se establecerán criterios de asignación en función de indicadores 
energéticos, medioambientales y de implementación de sistemas de gestión digitalizados o de 
otros parámetros relacionados con la sostenibilidad, inclusión/accesibilidad y la habitabilidad 
(Nuevo Bauhaus europeo o llevar el Pacto Verde al centro de las ciudades impulsando la 
creatividad y la cultura). 
 
Requisito de ahorro energético 
En relación con este requisito, y en cumplimiento con las indicaciones establecidas el apartado 1.1. 
del presente Pliego, deberá aportarse, la siguiente documentación: 
 

- Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial, con el 
contenido mínimo que establece el artículo 8 del Procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado 
por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. No será considerada válida la sola presentación de la etiqueta de eficiencia 
energética. 

- Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma proyectada, 
denominado certificado energético de proyecto según el Real Decreto 390/2021, de 1 de 
junio, firmado por técnico competente. 
 

Nota: No son de aplicación las versiones simplificadas, por tanto, el contratista deberá realizar una 
certificación inicial y una final mediante la herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC) o 
cualquier otra registrada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
 
Requisitos de gestión de residuos 
Las actuaciones elegibles deberán incluir en todas las fases del diseño y ejecución del proyecto 
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básico y de ejecución y de los proyectos específicos, de manera individual para cada una de ellas, 
un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se desarrollará 
posteriormente en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en cumplimiento con las 
indicaciones establecidas en el apartado 1.1. del presente Pliego. 
 
 
 

1.3. ALCANCE Y MEDIDAS DEL PROYECTO 

Es intención del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) realizar la 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, para lo cual convocará 
la licitación del correspondiente contrato de obras para la rehabilitación energética del Hospital 
Materno Infantil. 
 
Para ello, se hace necesario contar previamente con el proyecto básico y de ejecución que defina 
las actuaciones a realizar, así como la autorización o licencia urbanística, la cual tramitará el 
hospital. 
 
El presente pliego tiene como fin definir el alcance, metodología, desarrollo y seguimiento, 
resultado, formalización y plazo de entrega del servicio para la REDACCIÓN DEL PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PERTENECIENTE AL COMPLEJO HOSPITALARIO DEL 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, ENMARCADO EN LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA PIREP. 
 
Las medidas inicialmente propuestas son: 
 

- Reforma de las instalaciones térmicas (producción de calor, producción de frio, 
equipos de distribución y equipos terminales) para mejora de la eficiencia energética 
de la instalación y producción de ACS mediante placas solares térmicas que 
producen energía renovable, así como la instalación de un sistema de control y 
gestión centralizado (BMS). 

- Instalación de placas solares fotovoltaicas para producción de energía renovable. 
- Reforma de las instalaciones de iluminación mediante la sustitución de lámparas y 

luminarias de alumbrado convencional por alumbrado led de mayor rendimiento 
energético, instalación de detectores biométricos inteligentes de presencia o similar 
(sistemas de control de encendido y regulación del nivel de iluminación y 
aprovechamiento de la luz natural), para mejora de la eficiencia energética de la 
instalación. 
 

Todas las soluciones que se propongan tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, la reducción 
de ruidos transmitidos, vibraciones, etc. con objeto de facilitar e incrementar el confort de los 
pacientes y personal del hospital. 
 
Quedan incluidas todas las modificaciones de oficina técnica requeridas por parte de la entidad 
supervisora de proyectos para el cumplimiento de las disposiciones generales de carácter legal o 
reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten de aplicación para la correcta 
adecuación del proyecto (artículo 235, LCSP). 
 
Todas las medidas anteriores se tomarán como posibles actuaciones, valorándose cualquier 
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propuesta alternativa de mejora de eficiencia energética que cumpla con todos los requerimientos 
expuestos anteriormente para poder ser incluidos en el programa PIREP. 
 
 
 
 

2. OBJETO DEL PLIEGO Y DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 

2.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) tiene por objeto definir las 
características técnicas mínimas exigibles para la contratación de los servicios técnicos 
profesionales necesarios para redactar el proyecto básico y de ejecución y los proyectos 
específicos en función de cada una de las medidas de ahorro y eficiencia energética propuestas, 
de las que conforme al art. 231 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, permitan definir 
con precisión las obras de: 
 

- Proyecto Específico 1. Reforma de las instalaciones térmicas (producción de calor, 
producción de frio, equipos de distribución y equipos terminales) para mejora de la 
eficiencia energética de la instalación y producción de ACS mediante placas solares 
térmicas que producen energía renovable, así como la instalación de un sistema de 
control y gestión centralizado (BMS). 

- Proyecto Específico 2. Instalación de placas solares fotovoltaicas para producción 
de energía renovable. 

- Proyecto Específico 3. Reforma de las instalaciones de iluminación mediante la 
sustitución de lámparas y luminarias de alumbrado convencional por alumbrado led 
de mayor rendimiento energético, instalación de detectores biométricos inteligentes 
de presencia o similar (sistemas de control de encendido y regulación del nivel de 
iluminación y aprovechamiento de la luz natural), para mejora de la eficiencia 
energética de la instalación. 

 
 
Con la realización de las obras proyectadas se deberá mejorar la calificación energética del edificio, 
aportada por el hospital en el Anexo I obtenida a través de versión simplificada, en base a la 
certificación energética calculada con medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg 
CO2/m2 año). 
 
Dentro de las actuaciones que se propongan, se buscarán aquellas que permitan una reducción 
mayor en las demandas y/o consumos energéticos y en las emisiones de CO2 a la atmósfera dentro 
del compromiso entre inversión y periodo de amortización. 
 
 

2.2. PRECIO DEL CONTRATO 

El presupuesto de ejecución material descrito en el proyecto no podrá superar el valor de TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS (3.252.359€), comprendiendo el 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA). 
 
El importe del contrato será el resultante en la adjudicación del expediente. 
 

2.3. PLAZA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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La duración del contrato de servicios objeto del presente Pliego es de tres (3) meses. 
 
El plazo de ejecución de la obra descrita en el proyecto no podrá superar los catorce (14) meses. 
 
El adjudicatario del proyecto presentará un cronograma detallado en el que se especificarán los 
diferentes plazos parciales que se comprometen a respetar para llevar a cabo las distintas tareas 
consideradas en el presente pliego. Los trabajos se desarrollarán conforme a estos plazos y 
siempre bajo la aprobación de la Subdirección de Ingeniería del hospital. 
 

2.4. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

Con la dotación actual de personal existente en el Organismo y dado el volumen de trabajo a 
realizar, así como la elevada especialización requerida, se estima necesario recurrir a la prestación 
de un servicio técnico profesional externo para realizar los trabajos objeto de este pliego. 
 

2.5. DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

Los servicios incluyen la redacción del proyecto básico y de ejecución descritos en el presente 
pliego. 
 

2.6. DATOS GENERALES 

- Emplazamiento: C/ O´Donnell 48. 28009, Madrid 
- Coordenadas UTM (datum ETRS89): X=40,42088; Y=3,67228 
- Referencia Catastral: 3148601VK4734G0001GQ 
- Zona climática de Madrid: D3 
- Clase: Urbano 
- Tipo de Obra: Edificación 
- Uso Principal: Sanidad 
- Demanda total de ACS del edificio (litros/día): 17.000 
- Superficie construida: 51.135,00m2. Parcela construida sin división horizontal 
- Superficie gráfica: 9.407,00m2 
- Año construcción: 2003 

 
3. EXTENSIÓN, CONTENIDO Y CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO 

El contenido mínimo del Proyecto deberá comprender y adaptarse tanto a lo establecido en el 
Anejo 1 “Contenido del proyecto” de la Parte I del Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, como la LCSP, así como lo indicado en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos y resto de normativa de 
aplicación en relación con contratos del Sector Público. 
 
La información no facilitada en este pliego, o en sus Anexos, será adquirida por los medios propios 
el adjudicatario, para lo cual podrá visitar cuantas veces estime necesario las instalaciones siendo 
en todo momento acompañado por el personal del hospital. Se facilitarán los planos disponibles a 
los licitadores. 
 
El adjudicatario de este contrato deberá proyectar las obras para llevar a cabo actuaciones de 
mejora del ahorro y de la eficiencia energética que generarán el mayor ahorro y una mejora en la 
gestión de la energía, para la mejora de la eficiencia de sus instalaciones e incorporando criterios 
de gestión orientados al ahorro energético, además de mejorar el confort térmico de las estancias 
de los edificios públicos. 
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El cronograma para la ejecución de las Medidas de Ahorro Energética (MAE) tendrá que adaptarse, 
necesariamente, a las condiciones funcionales y operativas del centro asistencial y así será 
valorado en los criterios de adjudicación. 
 
La documentación técnica a elaborar deberá describir la metodología, el contenido y el alcance de 
los servicios de “proyecto de las obras para la rehabilitación energética del Hospital Materno Infantil 
enmarcados en los objetivos del programa PIREP” a realizar. 
 
El proyecto incluirá, además, todas aquellas técnicas constructivas, sistemas de ejecución de 
instalaciones, y materiales, que el centro tenga definidas en el periodo de redacción del proyecto 
de ejecución, para facilitar en el futuro las tareas de mantenimiento del centro. 
 
El proyecto deberá determinar las afecciones al normal funcionamiento del edificio y sus 
instalaciones, y proponer medidas para minimizarlas como, por ejemplo, incluyendo la necesidad 
de realizar trabajos en sábados, domingos o días festivos o similares. 
 
El proyecto deberá contar con una partida presupuestaria correspondiente a la legalización de la 
obra una vez ejecutada la rehabilitación descrita en el presente pliego. 
 
Asimismo, en cumplimiento con los compromisos en materia de publicidad para las obras 
financiadas por los fondos NextGeneration-EU, el proyecto deberá contar con una partida 
presupuestaria conforme a los requisitos establecidos según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 
forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas vigentes de toda índole que 
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación 
de su cumplimiento. 
 

3.1. REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Debe llevarse a cabo por parte del adjudicatario el desarrollo del proyecto, para ejecutar las 
medidas de mejora detectadas en el centro, que se encuentren recogidas en el plan de inversiones, 
así como el control de calidad mínimo a llevar a cabo durante su ejecución, y la gestión de residuos 
de todo aquello que quede en desuso y que se deba desmontar y desmantelar.  
 
Estas actuaciones tendrán como objetivo conseguir un ahorro de energía y una mejora en la 
gestión de la energía, además de mejorar el confort térmico de las estancias de los edificios 
públicos. El proyecto debe cumplir con toda la normativa de aplicación. 
 

3.1.1. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

El proyecto básico y de ejecución describirá el edificio y definirá las obras de ejecución de las 
instalaciones con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente 
durante su ejecución. 
 
En particular, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características (características técnicas mínimas de los productos y equipos, de las unidades de 
obra, verificaciones y pruebas de servicio, sistemas de monitorización y control, e instrucciones de 
uso y mantenimiento de la instalación terminada), de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen la normativa aplicable. 
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Especial atención se tendrá en cuenta en relación a la protección y seguridad de las personas; 
como a la caída de personas a distinto nivel, en la que se tendrá en cuenta la instalación de vallas 
perimetrales en las cubiertas en las que así se aconseje y el montaje de escaleras de acceso a las 
mismas. 
 
Los técnicos del hospital, si se encuentra disponible, prestarán la información técnica y 
administrativa que el proyectista precise para el desarrollo de los trabajos. 
 
Se establecerá un calendario de encuentros entre los técnicos del hospital y de la Administración 
y el redactor del proyecto, con el fin de realizar una supervisión del mismo de forma continuada. 
 
Se programará una visita al edificio e instalaciones del hospital de carácter obligatorio para todos 
aquellos licitantes que opten a la obtención del contrato. La fecha de la visita se publicará en el 
Perfil del Contratante. Deberá incluirse en la documentación del proceso de licitación el certificado 
de asistencia a la visita del edificio y sus instalaciones, según formato del Anexo V. 
 
El proyecto básico y de ejecución constará de la siguiente documentación: 
 

A. CONTENIDO 
 
Dicho proyecto, definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante la 
adopción y justificación de soluciones concretas. 
 
Su contenido será suficiente para solicitar la Licencia Municipal de Obras, la conexión a la red u 
otras autorizaciones administrativas necesarias, que tramitará el hospital. 
 
Se tendrán en cuenta los espacios necesarios para albergar los equipos e instalaciones necesarias, 
respetando alturas y distancias entre trazados. 
 
En el plazo que se establezca por parte del hospital se presentarán cuatro (4) ejemplares del 
proyecto básico y de ejecución, dos (2) copias en formato digital y dos (2) copias en formato papel. 
 
El contenido mínimo del proyecto deberá ajustarse a las disposiciones generales de carácter legal 
o reglamentario, así como con la normativa técnica aplicable en el momento de la redacción del 
proyecto; constando de los siguientes apartados. 
 
DOCUMENTO I. MEMORIA 
 
Descripción pormenorizada de la instalación, criterios de diseño y sistemas constructivos con 
especificación de los lugares en los que se ubicarán cada uno de los componentes de la instalación, 
conforme al siguiente índice: 
 

1. Memoria descriptiva y justificativa. 
2. Soluciones adoptadas. 
3. Cumplimiento del CTE. 
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones de aplicación. 
5. Demoliciones y actuaciones previas. 
6. Programa de desarrollo de los trabajos o plan de obras. 
7. Plan de gestión de residuos para la reutilización y reciclado de, al menos, un 70% de los 

residuos que puedan generarse, como se refleja en el apartado 1.1 del presente Pliego. 
8. Anejos a la memoria (los que, en su caso, sean necesarios). 

a. Cálculo de las instalaciones existentes y afectadas. 
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b. Plan de control de calidad. 
c. Estudio de Seguridad y Salud. 
d. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
e. Programa de trabajo. 

 
Anexo I. Cálculos. 

- Cálculos (energético, de dimensionado de equipos y cableado, y de cargas 
trasmitidas al edificio y de resistencia de la estructura soporte).  

- Cálculos de la huella de carbono del edificio actual y del edificio proyectado tras 
reforma proyectada, así como de la reducción de gas de efecto invernadero [ton 
CO2/año]. 

Anexo II. Características de componentes principales. 
Anexo III. Sistema de telemonitorización y control. 
Anexo IV. Mantenimiento. 
 
DOCUMENTO II. PLANOS 
 
El proyecto contendrá los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 
perfectamente definida. Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan 
deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la 
exacta realización de la obra. Deberán ir acotados de forma clara y precisa para que no sea 
necesario realizar medición directa alguna sobre ellos. Se utilizarán las escalas convencionales 
para la correcta definición del proyecto y se ordenarán, se numerarán y se relacionarán siguiendo 
un orden de clasificación lógico. A su vez, en los planos deberá aparecer convenientemente 
identificado cada equipo, el módulo de que se trata, el fabricante y el número de serie. 
 
De situación, de emplazamiento, de urbanización, plantas generales y de cubiertas; de la estructura 
de soporte y esquemas unifilares de la instalación y de su conexión a la red, así como de 
alimentación y conexión del sistema de telemonitorización y control. 
 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
De acuerdo con la LCSP, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es donde se hará la 
descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se 
llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en 
que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los 
materiales empleados y del proceso de ejecución. El pliego de condiciones técnicas contendrá: 

- Prescripciones sobre los materiales: Características técnicas mínimas que deben 
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como 
sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y 
manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse 
incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación 
y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos 
generales que sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean 
válidas a juicio del proyectista. 

- Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: Características 
técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 
tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, 
control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de 
aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. Se 
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precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

- Prescripciones sobre verificaciones en la instalación terminada: Se indicarán las 
verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales de la instalación. 

- Medición y abono de las obras: Listado por capítulos o unidades de obra con 
prescripciones sobre medición o abono. 

 
DOCUMENTO IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Se redactará de acuerdo la LCSP. El presupuesto se ordenará por obras elementales, es decir, 
por los proyectos específicos definidos en el apartado 2.1., donde se deberán especificar para cada 
uno los tipos de actuaciones propuestas, conforme al apartado 1.2., en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
Las mediciones se referirán a los datos existentes en los planos y serán lo suficientemente 
detalladas para permitir a la identificación de las diversas unidades de obra. A tales efectos, en la 
columna de la izquierda donde se describe la unidad de objeto de medición se irá reflejando en 
letra a qué localización física concreta responden las mediciones parciales, de tal forma, que pueda 
verificarse qué parte exacta del proyecto se está midiendo. 
 
Incluirá cuadro de precios, con los precios unitarios, auxiliares y descompuestos. 
 
 
DOCUMENTO V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el proyecto se mantendrá la necesaria coordinación entre éste y los proyectos parciales, caso 
de existir, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir 
por los autores de los distintos trabajos indicados. 
 
Igualmente, los redactores del proyecto han de justificar y, en su caso, realizar los cambios técnicos 
o de cualquier tipo que le fueran exigidos para la obtención de las preceptivas licencias y demás 
autorizaciones administrativas procedentes de conformidad con la normativa aplicable, en el menor 
tiempo posible. A este respecto, se aportarán las copias en las que se recojan los cambios 
realizados, que se incorporarán al proyecto sustituyendo a las iniciales, o las separatas 
independientes que pudieran ser necesarias. 
 
 
Para la redacción de los distintos documentos de proyecto, han de tenerse en cuenta las siguientes 
disposiciones: 
 
Contenido de la Memoria: 
‐ Será un documento donde se especifique y describa correctamente la obra sin atender a ningún 
formato concreto. 
‐ Incorporar apartado específico que contenga memoria constructiva de todas las fases de la obra, 
con especificación de los materiales proyectados. 
 
Contenido del Pliego de Condiciones Técnicas de la obra: 
Constará de un documento técnico aplicado a la obra en concreto y no contendrá condiciones de 
índole económica (salvo las correspondientes a sistemas de medición), legislativa o de relaciones 
entre los agentes participantes en la obra, por ser cuestiones definidas por la Administración y por 
la normativa de aplicación. 
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Contenido del Presupuesto: 
‐ El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra y el presupuesto de ejecución material 
se calculará conforme a lo establecido en los Art.130 y 131 respectivamente, del Reglamento 
General de la Ley de Contratos, RD 1098/2001 de 12 de octubre. 
‐ El código de identificación de precios auxiliares se corresponderá con el código que figura en los 
precios descompuestos en los que interviene. 
‐ La numeración del cuadro de precios descompuestos deberá corresponderse con la numeración 
de las partidas de la relación valorada. 
‐ El criterio de medición y valoración de las distintas partidas, se corresponderán con las 
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Obra, y en su defecto se especificará en 
la descripción de la propia partida. 
‐ El porcentaje de costes indirectos será el mismo para todas las partidas que intervienen en el 
presupuesto general de la obra, incluyendo los presupuestos de las distintas separatas: proyectos 
parciales de instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos, no 
debiendo afectar a los precios auxiliares. 
‐ Cuando se utilicen distintas bases de precios para la elaboración de los cuadros de precios 
auxiliares y descompuestos de la obra, ha de unificarse conceptos e importes de los distintos 
precios unitarios que intervienen en los mismos, evitando que existan conceptos duplicados con 
distintos precios. Además, se unificarán también los precios unitarios que intervengan en los 
presupuestos parciales de las distintas separatas del proyecto (instalaciones, estudio de seguridad 
y salud, estudio de gestión de residuos, etc.), con respecto a los precios del resto del presupuesto. 
‐ El presupuesto de las distintas separatas de los proyectos de instalaciones, estudio de Seguridad 
y Salud y la valoración del Estudio de Gestión de Residuos formará parte del presupuesto general 
de la obra, incorporándose en capítulos independientes. Aparecerán en el cuadro resumen del 
presupuesto. 
‐ La valoración de control de calidad no se incluirá en el presupuesto general de la obra, no 
obstante, su valoración económica ha de contemplarse en el documento del Plan de Control de 
Calidad que forma parte del proyecto. 
‐ Todas las especificaciones que figuran en memoria, planos y presupuesto, referidas a marcas y 
sus modelos específicos deben sustituirse por descripción del sistema constructivo y/o técnico 
correspondiente o completarse, si no fuera posible, una descripción precisa e inteligible, con la 
expresión “o equivalente”, para ser coherente con el sistema de concurso previsto para la 
adjudicación de la obra. 
‐ La descomposición y descripción de las distintas unidades de obra contendrán todas las 
descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración, debiendo contemplar todos 
los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para su correcta ejecución y acabado de 
las mismas. 
‐ Desglose de mediciones e identificación de las líneas de medición conforme a referencias de 
planos.  
 
Contenido del Estudio de Seguridad y Salud: 
‐ Deberá contener toda la documentación especificada en el Art.5.2. del RD 1627/1997, teniendo 
en cuenta los criterios y recomendaciones del Art.5 de la Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción. 
‐ El estudio de seguridad, habrá de referirse de forma concreta al proyecto de obra a que 
corresponda, evitando en la medida de lo posible las generalidades y ambigüedades en sus 
contenidos y responderá a las previsiones razonables sobre los procedimientos de ejecución, de 
las distintas fases de obra que en esa fase de proyecto puedan hacerse. 
‐ Ha de consignarse expresamente la información que ha de transmitirse a las empresas 
concurrentes en la obra (art. 7 del RD 171/2004), que corresponde a los riesgos propios que en el 
centro de trabajo puedan afectar a las actividades de las empresas contratistas, las medidas 
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relativas a la prevención de tales riesgos y las que deban aplicarse en caso de emergencia. 
‐ Deberán estar localizadas e identificadas las zonas en las que presten trabajos, así como sus 
correspondientes medidas específicas, siendo necesario en dichos trabajos la presencia de 
recursos preventivos (según Art. 5.5 del RD 1627/1997). 
‐ Indicar fases de obra en que sea preceptiva la presencia de recursos preventivos (según Art. 32 
bis de la ley 54/2003), haciéndose referencia a los requisitos de capacidad y de medios que han 
de poseer las personas designadas para que lleven a cabo la función de vigilar el cumplimiento de 
las medidas a incluir en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar su eficacia, así como para 
garantizar el control de los riesgos. 
‐ Se contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores (según Art. 5.6 del 
RD 1627/1997), debiendo incluir en presupuesto los elementos de seguridad (medios auxiliares, 
puntos de anclaje, etc.), necesarios para el desarrollo de dichos trabajos. 
‐ En apartado de instalaciones de Higiene y Bienestar, deberá describirse la superficie y 
equipamiento correspondiente a dichas instalaciones en función del número de operarios que 
vayan a utilizarlos, según Art.5.2.a. del RD 1627/1997. 
‐ En caso de obras de ampliación y reforma, se pondrá especial atención en cuanto a las posibles 
interferencias que puedan surgir en las distintas fases de ejecución de la obra, en particular en lo 
que respecta a la protección de riesgos a terceros: independencia de la obra del resto del centro; 
paso de cargas fuera de la zona delimitada para obra; control de accesos peatonales y de 
maquinaria de la obra, etc., debiendo contemplarse dichas circunstancias junto con los medios de 
seguridad que conlleva, en los distintos documentos de proyecto. 
‐ No deberá incluirse en presupuesto los costes exigidos para la correcta ejecución profesional de 
los trabajos (según Art.5.4 del RD 1627/1997), no obstante, cuando sea necesario incorporar al 
medio auxiliar o equipo de trabajo correspondiente uno o varios elementos de seguridad 
específicos, para prevenir o reducir riesgos, o que deba poseer para el cumplimiento de la 
normativa, el costo de dichos elementos si deberá incluirse en el presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
Contenido del Programa de Trabajo: 
El programa de trabajo contendrá, debidamente justificados, la previsible financiación de la obra 
durante el periodo de ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes 
fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los importes que 
corresponderá abonar durante cada uno de ellos, según el Art.132 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos, RD 1098/2001 de 12 de octubre. Desglosado por fases, si procede, y suscrito 
por la empresa. 
 
Contenido del Plan de Control de Calidad: 
Deberá contener las actividades necesarias para la comprobación de la documentación de calidad 
de los materiales, de los sistemas, equipos o productos; los ensayos del plan de control de 
recepción, los ensayos necesarios para comprobar que la ejecución se ha realizado 
satisfactoriamente y los ensayos correspondientes a la obra terminada. Es decir, control de 
documentación de calidad, plan de ensayos de materiales, control de ejecución, pruebas parciales 
y finales. 
 
Este plan de control deberá estar valorado y su importe ascenderá como máximo al 1% del 
presupuesto del proyecto (IVA incluido). 
 
El Proyectista elaborará un Plan de Control de Calidad de la obra que contendrá los siguientes 
apartados: 

- Plan de Control de recepción de materiales mediante ensayos y control documental. 
- Plan de Control de ejecución de obra, mediante visitas de inspección y control 
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documental. 
- Plan de Control de obra acabada, mediante pruebas parciales y finales. 
- Presupuesto. 

 
En el caso de proyectos que contemplen actividades sometidas al régimen de autorización 
ambiental o de licencia ambiental y puedan causar molestias por ruidos y vibraciones, el Plan de 
Control de Calidad deberá incluir un informe redactado por la Entidad de Evaluación Acústica, que 
acredite el cumplimiento los requisitos establecidos en el Art.30.3. b. de la Ley 5/2009 del Ruido. 
 

B. FORMATO DE PRESENTACIÓN 
 
La documentación del Proyecto de Ejecución constará de lo señalado en este capítulo. Se 
encuadernará toda la documentación en formato DIN A4 y se agrupará y encarpetará de la 
siguiente forma: 
 
Proyecto de la instalación 

1.Documentación escrita. 
a. Memoria general, descriptiva y constructiva. 
b. Pliego de condiciones técnicas. 
c. Plan de control de calidad. 
d. Anexos administrativos (Programa de trabajo, Declaración de obra completa, 
Clasificación del contratista, Declaración de viabilidad del replanteo, etc.). 
e. Justificación de cumplimiento de normativas.  
f. Etiqueta de calificación energética. 
g. Otros. 

2. Documentación gráfica. 
3. Mediciones y presupuesto. 

a. Cuadro de Precios. 
b. Mediciones y presupuesto. 
c. Resumen de presupuesto. 

4. Planos. 
 
Estudio de Seguridad y Salud 

1. Documentación escrita. 
a. Memoria. 
b. Pliego de condiciones particulares. 

2. Documentación gráfica. Planos. 
3. Mediciones y presupuesto. Cuadro de precios. 

 
Estudio de Gestión de Residuos para la reutilización y reciclado de, al menos, un 70% de los 
residuos generados 

1. Documentación escrita. 
2. Documentación gráfica. Planos. 
3. Mediciones y presupuesto. Cuadro de precios. 

 
Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 

1. Documentación escrita. 
2. Documentación gráfica. Planos. 
3. Mediciones y presupuesto. Cuadro de precios. 

 
Resumen en A3 
Se entregará un resumen de memoria descriptiva y de los planos descriptivos del proyecto, en 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

03
73

73
60

97
20

49
30

59
08



 

Servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras para la rehabilitación energética  
del Hospital Materno Infantil, perteneciente al HGUGM, enmarcado en los objetivos del programa PIREP Página 19 de 40 

 

reducciones en DIN‐A 3 y con escala gráfica. 
 

C. SISTEMÁTICA 
 
Se presentarán inicialmente dos (2) ejemplares del proyecto en formato digital para su supervisión. 
Una vez realizada ésta y aprobado el mismo, se presentarán cuatro (4) ejemplares del proyecto 
básico y de ejecución, dos (2) copias en formato digital y dos (2) copias en formato papel. 
 
Los proyectos específicos, que lo requieran, deberán ser visados para su legalización. 
 

4. OTRAS PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO 
 
El proyectista debe tener en cuenta los costes previstos referente a la solicitud de licencias y 
permisos administrativos necesarios para la ejecución, homologación y puesta en funcionamiento 
de la instalación. 
 

5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
El adjudicatario deberá acreditar la siguiente solvencia técnica y profesional: 

- Estar en posesión de la titulación académica habilitante para la realización de los 
trabajos y colegiado en el respectivo Colegio Profesional. 

- Contar con el correspondiente seguro de responsabilidad civil, con indicación de la 
cobertura geográfica y la cuantía económica del mismo. 

- Declaración Responsable de la capacidad y solvencia del licitador exigida para 
contratar con la Administración, incluyendo una referencia expresa a hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no hallarse 
incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la administración. 

 
Realizará todos los trabajos encomendados con el suficiente nivel de precisión y será plenamente 
responsable de sus contenidos, así como del cumplimiento en plazo y forma de las tareas 
encomendadas. El adjudicatario aportará los recursos adecuados para afrontar los trabajos 
contratados, sin perjuicio de aquellos que le sean aportados por la Administración contratante. 
 
Si para el desarrollo de su actividad necesitara la subcontratación de otros trabajos podrá recurrir 
a la subcontratación de otras empresas. La relación de las mismas y su actividad, tanto se 
desarrollará de forma permanente como puntual, deberán ser aprobadas por la Subdirección de 
Ingeniería en todo caso. La responsabilidad de actuación de estos subcontratas correrá a cargo 
del adjudicatario y su elección y/o necesidad se basará en criterios que redunden en un mejor 
funcionamiento de las instalaciones.  
 
La Subdirección de Ingeniería, ejercerá el control y supervisión que estime conveniente en relación 
con el debido cumplimiento por la empresa adjudicataria de todas sus obligaciones, así como por 
la correcta prestación del servicio. 
 

6. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo máximo para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como el estudio de 
seguridad y salud, será de doce (12) semanas, contados desde fecha de la firma del contrato. 
 

7. DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR 
 
El proyecto deberá entregarse supervisado y los proyectos específicos deberán entregarse, si lo 
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requieren, con los visados correspondientes. Este coste deberá estar incluido en la presente oferta. 
 
Se presentarán los siguientes entregables: 

- Dos (2) copias del proyecto de ejecución en papel. 
- Dos (2) copias del proyecto de ejecución en digital. 

 
Los ejemplares irán encuadernados independientemente en forma plegado DIN A-4 o DIN A-3, 
presentándose de ser el caso en una caja rígida dotada de cierre. 

 
Los documentos entregados en soporte informático (digital editable) serán: 

- Textos (memorias, pliegos, anejos, etc.) en Word (*.docx) y .en (*.pdf). 
- Presupuestos. En Presto, versión 10 o superior o formato de intercambio bc3. 
- Planos. En AutoCAD, versión 2016 o superior (*.dwg), (*.pdf) y en formato 

compatible con BIM con todas las librerías de instalaciones asociadas. Esta 
documentación será propiedad de la Administración y se podrá utilizar para la 
elaboración de la documentación técnica de la obra. 

 
Todos estos ficheros reproducirán exactamente el proyecto entregado en papel, sin ningún 
tratamiento adicional. 
 

8. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
 
El seguimiento de la redacción del proyecto en todas sus fases se realizará por los representantes 
a designar por el hospital, procediendo en su caso, a la recepción y aprobación de las entregas 
parciales y finales. A efectos de este seguimiento, cabe resaltar que el equipo redactor del proyecto 
asumirá todas las responsabilidades técnicas, legales, y de cualquier otra índole, que 
correspondan en la legislación vigente, sin que al coordinador de las mismas le incumba 
responsabilidad directa o subsidiaria en referencia a los proyectos, cálculos, y demás trabajos que 
realice el adjudicatario del presente pliego en competencia de su profesión. 
 

9. REQUISITOS MÍNIMOS DE PROYECTO 
 
La documentación técnica incluirá el cálculo del ahorro de energía que conllevará la ejecución de 
las mejoras incluidas en el proyecto. Además, debe definirse en el proyecto un sistema de 
monitorización y seguimiento permanente de los objetivos energéticos alcanzados. 
 
Asimismo, en el Anexo IV se detallan las medidas mínimas a analizar en el proyecto. 
 

9.1. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA 
 
El cálculo de los ahorros se basará en el certificado de eficiencia energética de edificios terciarios, 
por lo que será necesario el uso de los programas y aplicaciones informáticas aprobados como 
documentos reconocidos que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a 
través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) pone a disposición del 
público para la calificación de eficiencia energética de edificios.  
 
El proyectista justificará cuál ha sido el programa de certificación empleado, así como un resumen 
de los resultados obtenidos en referencia a la situación actual del edificio. Se usarán los resultados 
de la certificación energética sobre el edificio en la situación actual para realizar un desglose de la 
energía consumida en la situación actual, en función del uso final de la energía (calefacción, 
refrigeración, ACS, iluminación y otros usos). 
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Será necesario realizar la calificación energética de los edificios en la situación actual, antes de 
llevar a cabo ninguna actuación. Además, esta debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en 
el Real Decreto 390/2021 de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. Puede utilizarse como base la calificación 
energética de la situación inicial llevada a cabo por la empresa que realizó la auditoría energética 
previa. 
 
Debe incluirse como anexo, el certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado 
inicial y el certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma proyectada, 
conforme al “Modelo de Certificado de Eficiencia Energética” del registro de documentos 
reconocidos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 

9.2. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
El proyecto debe definir y desarrollar en detalle un sistema de monitorización y seguimiento 
permanente de los objetivos energéticos establecidos. 
 
Se diseñará un sistema de monitorización compuesto por sensores, elementos de medida, 
concentradores, puesto de control, cuadros, etc. que de forma permanente permita al personal del 
centro conocer el consumo, eficiencia energética e indicadores de funcionamiento. El objetivo que 
se persigue es poder evaluar las prestaciones de las instalaciones objeto del proyecto. El sistema 
de seguimiento deberá ser permanente y debe diseñarse y dimensionarse de forma que permita 
almacenar información relevante del funcionamiento de las mejoras llevadas a cabo durante toda 
la vida útil de las mismas. Este sistema permitirá almacenar, publicar, explotar y dar acceso de 
forma remota a los datos de aquello que se esté monitorizando. El sistema diseñado debe disponer 
de arquitectura abierta permitiendo la integración de equipos de terceros, utilizando para ello 
protocolos estandarizados como BACnet, modbus, LONMARK, etc. En caso de ser necesario y se 
requiera, el proyecto contemplará el desmontaje y desinstalación del sistema existente actual.  
 
El hospital colaborará con el responsable del contrato en las tareas necesarias para verificar que 
el sistema propuesto permite llevar a cabo la monitorización y seguimiento permanente del 
desempeño energético de las actuaciones de mejora desarrolladas en el proyecto. 
 
El proyecto deberá definir el listado de señales y elementos de campo a instalar. Se definirán 
indicadores de rendimiento o eficiencia que permitirán medir el desempeño energético de las 
actuaciones llevadas a cabo. 
 
Con el objetivo de optimizar recursos, el sistema de monitorización debe organizarse de la siguiente 
manera: 
 

- En la zona en el que se llevan a cabo las mejoras: Debe instalarse todos los 
elementos de campo y medida necesarios, además de aquellos elementos 
concentradores que permitan registrar y almacenar la información que se recoge de 
los equipos de medida. 

 
Para asegurar que no se pierde información debe existir un elemento que tenga capacidad 
para almacenar, durante un período mínimo de un mes, los datos de medida generados por 
los equipos instalados. Por último, debe contarse con un equipo que permita el envío de los 
datos registrados y almacenados a los servidores del hospital, usando red corporativa. 

 
- Servidor: Deberá incluirse en el proyecto una aplicación de seguimiento energético 

en el servidor del hospital tipo Power Studio Deluxe o similar que sea integrable en 
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el Centro de Control situado en el nuevo Bloque Quirúrgico o en el emplazamiento 
indicado por la Subdirección de Ingeniería. Dicha aplicación servirá para dar acceso 
a los datos de seguimiento y monitorización y a todos los históricos. Dicha aplicación 
debe contar con varios perfiles de usuario, lo que permitirá limitar el acceso a 
determinadas partes de la aplicación en función del perfil. Será posible determinar 
unos consumos e indicadores de referencia, que en caso de ser necesario podrán 
revisarse anualmente, en base a los cuales se calcularán los ahorros de energía. 
La aplicación debe generar de forma automática informes mensuales y anuales en 
los que se contabilizarán los consumos de energía, ahorros de energía, se 
obtendrán indicadores de energía, se determinará el desempeño energético del 
edificio y de sus instalaciones conforme a las directrices del programa operativo. 
También será posible generar dichos informes para un periodo de tiempo concreto 
que el usuario podrá seleccionar. Desde esta aplicación podrá accederse a los 
históricos de datos de consumos, e indicadores para diferentes periodos de tiempo 
desde la puesta en marcha de la instalación de seguimiento energético. Además, 
esta aplicación deberá enviar avisos y alertas en caso de que se superen ciertos 
umbrales de consumos máximos diarios, potencias máximas, etc. 

 
Las especificaciones contempladas en este apartado deberán describirse detalladamente en el 
proyecto y valorarse mediante las consecuentes partidas económicas. Es necesario que se defina 
y se detalle en el proyecto el alcance de cada uno de los trabajos a realizar. 
 
En la zona en la que se llevan a cabo las mejoras debe describirse como mínimo: 

- Equipos de medida (indicar marca y modelo o similar), dónde se van a colocar y que 
es lo que se va a medir y con qué objetivo se mide. Es importante definir la 
frecuencia con la que se van a registrar los datos de medida (De forma general cómo 
mínimo debe registrarse información horaria, aunque para determinadas variables 
como la potencia instantánea puede ser necesario para los avisos registrar 
información cuarto-horaria). 

 
- Equipo/s concentrador/es que recogerán los datos generados por los equipos de 

medida. La información a recoger pueden ser datos de potencia eléctrica, consumo 
eléctrico, consumo de combustible, datos de temperaturas del aire en diferentes 
estancias, temperatura exterior, potencia térmica y/o frigorífica generada por 
equipos de climatización, temperaturas de impulsión/retorno en circuitos hidráulicos 
de calefacción, ACS o refrigeración. La capacidad de almacenamiento de datos de 
este equipo debe asegurar que, aunque haya problemas con las comunicaciones 
durante un mes, no se pierde la información registrada. 

 
- Equipo/s de gestión de datos energéticos (Efficiency Data Server) (indicar marca y 

modelo o similar) de última generación o de características equivalentes que permita 
la comunicación con el servidor del hospital, y al que deben hacerse llegar las 
medidas recogidas en el concentrador necesarias para hacer el seguimiento 
energético y la evaluación del desempeño energético de las instalaciones, usos o 
zonificaciones solicitadas por la Subdirección de Ingeniería. Este equipo puede ser 
el mismo que el concentrador, ya que tiene dichas funcionalidades. 

 
- Describir la arquitectura del sistema de motorización y control de las instalaciones 

en la que debe describirse en detalle cómo se llevará a cabo la integración de la 
información registrada y almacenada por el sistema en el centro con el sistema de 
seguimiento existente en el hospital.  
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- Servidor del hospital, la aplicación de seguimiento energético propuesta contendrá: 
o Descripción de cada una de las pantallas a desarrollar en la herramienta de 

seguimiento energético. 
o Definición de las referencias para los consumos e indicadores de referencia 

que se van a cargar en la herramienta. 
o Descripción de cómo se cargan en la herramienta los consumos e 

indicadores de referencia, además de cómo se cargan nuevas referencias 
y/o se modifican las referencias actuales en caso de que sea necesario. 
Dichas referencias serán como mínimo anuales, siendo recomendables que 
sean mensuales. 

o Descripción de cada uno de los informes de seguimiento, con sus 
indicadores. Es importante definir el procedimiento para el cálculo de los 
indicadores, de forma que dicho cálculo sea coherente, independientemente 
de los datos registrados. 

o El procedimiento para acceder a los datos históricos de consumos e 
indicadores. 

 
Todo esto debe además valorarse con el mismo nivel de detalle en las mediciones por lo que será 
necesario analizar y desglosar las partidas económicas correspondientes, debiendo detallarse y 
desglosarse el importe correspondiente a la compra e instalación de hardware para medición, 
comunicación, programación, desarrollo, integración, etc. 
 
El sistema de monitorización y de seguimiento energético, así como todo lo relacionado con la 
instalación, conexión, integración, comunicación, desarrollo, implementación, servidores, etc. del 
mismo, deberá realizarse conforme las directrices y protocolos establecidos por la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, responsable de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 
 

9.3. NORMATIVA 
 
En la elaboración de los documentos objeto del contrato se deberá observar cualquier normativa 
que resulte de obligado cumplimiento en la disposición, diseño, dimensionado y ejecución de los 
elementos y conjunto a proyectar o estudiar. También se llevarán a efecto las normas, 
procedimientos y sistemas de gestión establecidos en el Hospital Materno Infantil, además de las 
recomendaciones, usos y buenas prácticas constructivas, así como la normativa de aplicación del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
A continuación, se detalla, de manera no exhaustiva, aquellas normas y directrices a las que habrá 
de sujetarse la ejecución del objeto del contrato: 

- LCSP, en aquello que le sea de aplicación en su entrada en vigor. 
- Redacción del Proyecto conforme al art. 231 de la Ley 9/2017 de Contratos del 

Sector Público. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
Normativa de edificación (y sus modificaciones): 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
y modificaciones sucesivas. 
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- Decreto 462/1971, de 11 de marzo por el que se dictan normas sobre la redacción 
de proyectos y la dirección de obras de edificación. 

- Directiva 2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios de la Unión 
Europea que define objetivos concretos para el sector de la edificación, y se ha 
traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico, a través, por ejemplo, del RD 235/2013 
de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de 
la eficiencia energética de los edificios, o a través del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y sus documentos básicos. 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos 
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
Normativa eléctrica (y sus modificaciones): 

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

- Real Decreto‐ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores. 

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23. 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 

red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
- Orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica 

urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las 
infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- ITC-BT-28. Instalaciones en Locales de Pública Concurrencia. 
- Normas específicas de las compañías suministradoras sobre instalaciones y 

acometidas. 
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 
 

Normativa de seguridad y salud: 
- Ley 31/1995, de 8 de octubre, de prevención de riesgos laborales. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 
- ISO 45001, de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios público urbanizado y edificaciones. 

 
Otra normativa: 
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- Normativa básica de obligado cumplimiento. 
- Normativa técnica sectorial de aplicación, tanto de instalaciones eléctricas como de 

los equipos que las componen (módulos solares fotovoltaicos, inversores y 
transformadores). 

- Normativa Municipal.  
- Legislación específica sobre la materia concreta objeto del proyecto y resto de 

legislación sectorial que le sea de aplicación. 
- Cuantas otras normas y disposiciones se deriven de la legislación general a las que 

se somete el funcionamiento de las Administraciones Públicas. 
- Legislación, normativa medioambiental y directrices e indicaciones establecidas en 

el Sistema de Gestión Ambiental implantado en el Hospital Materno Infantil. 
 

10. PARÁMETROS DE MEJORA EN LOS SISTEMAS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 
 
Radica en propuesta de mejoras en los diferentes sistemas instalados en el edificio, evaluando la 
actuación completa con el coste de implementación de la misma, el ahorro energético, el ahorro 
económico, el impacto ambiental y el periodo de retorno de la inversión. 
 
Las mejoras que deberán estudiarse, se agruparán en alguna de las siguientes categorías: 
 

- Mejora la eficiencia de los equipos: sustitución de equipos por otros de mayor 
rendimiento, o mejora del rendimiento de los equipos existentes, entre los que 
figuran la viabilidad de sustitución de motores eléctricos por los de máxima 
eficiencia, con carácter orientativo y no limitativo. 

- Mejora de la eficiencia del sistema: diversificación de combustibles o modificación 
del esquema de principio de la instalación. A modo de ejemplo se citan dos 
actuaciones que podrían englobarse en este capítulo: paso a Gas Natural o 
centralización de la generación. 

- Mejora en el transporte de aire o agua: incorporación de variadores de frecuencia 
en bombas y ventiladores, mejora del aislamiento térmico, eliminación de fugas, etc. 

- Mejorar el sistema de control: implantación de tecnologías de la información y de la 
comunicación, como pueden ser gestión distribuida de sistemas vía web, etc. 

- Recuperación de energía. 
 
Todas las medidas deben ir acompañadas de un resumen de los principales datos energéticos: 

o Descripción de la medida. 
o Consumo inicial. 
o Consumo esperado. 
o Inversión necesaria. 
o Ahorro energético. 
o Ahorro económico. 
o Periodo de retorno simple de la inversión. 
o Reducción de emisiones de CO2. 

 
Se tendrá que aportar el cálculo de los indicadores de eficiencia energética que se ven modificados 
por la medida de ahorro propuesta. 
 

11. ACTUACIONES A LLEVAR A CABO PARA CADA UNA DE LAS MEDIDAS PARA EL 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
A continuación, se relacionan las actuaciones inicialmente propuestas para cada una de las 
medidas para el ahorro y eficiencia energética seleccionadas en el Plan de Inversiones que serán 
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objeto del proyecto y la documentación técnica contratada mediante el presente PPT según los 
proyectos específicos contemplados: 
 
Actuaciones Proyecto Específico 1: 
- Térmicas (producción de calor, producción de frio, equipos de distribución y equipos terminales), 
pudiendo estar incluido, por tanto: 

o Las centrales térmicas y frigoríficas, todos los equipos de producción de agua 
caliente y enfriada, las subcentrales hidráulicas, los sistemas de bombeo y sus redes 
hidráulicas. 

o Los sistemas de producción y acumulación de ACS incluyendo los sistemas de 
producción de ACS mediante placas solares térmicas para generación de energía 
renovable y sus instalaciones asociadas, los sistemas de ventilación y tratamiento 
de aire, los sistemas para la filtración y para la difusión de aire, las redes de 
conductos, todos los fancoils, inductores y equipos autónomos. 

o Los sistemas de automatización, regulación y control centralizado (BMS), etc. 
 
Todos ellos en base a la memoria técnica y energética adjunta en el presente pliego como Anexo 
II.  
 
Actuaciones en generación de frío de climatización: 
La instalación actual de producción de agua fría para climatización está formada por CUATRO 
unidades de producción agua instaladas en la azotea del edificio. Cuentan con más de 23 años de 
servicio. A su vez la canalización también presenta oxidación en las soldaduras y conexiones con 
válvulas, además de un deterioro considerable del aislamiento.  
 
Deberá contemplarse que, dentro de las actuaciones, deberá incluirse la sustitución de las plantas 
enfriadoras de agua existentes, incluyendo la acometida eléctrica, transformadores, protecciones 
eléctricas, bombeo, acumulación y resto de equipos necesarios para un adecuado funcionamiento 
de la producción y distribución de agua enfriada para climatización, así como la sustitución de toda 
la tubería, valvulería y accesorios de agua enfriada para climatización hasta las válvulas 
(incluyendo éstas) de los aparatos receptores (válvulas de corte de climatizadoras y fancoils). Se 
incluirá la parte proporcional del sistema de control centralizado para climatización. 
 
Así mismo sería necesario prever la instalación de contadores de energía para el cumplimiento de 
la actual normativa y la consecución de posteriores contratos de gestión energética. 
 
Actuaciones en generación de ACS y agua caliente para calefacción: 
 
La instalación actual de producción de agua caliente, tanto para calefacción y ACS está formada 
por 3 calderas que funcionan mediante gas y gasóleo de igual potencia y una menor destinada 
para la producción de agua caliente sanitaria, en la azotea del edificio. Cuentan con más de 23 
años de servicio. Por su antigüedad estos equipos ya presentan signos evidentes de oxidación, 
por lo que el riesgo de averías de las calderas es importante. A su vez la canalización también 
presenta oxidación en las soldaduras y conexiones con válvulas, además de un deterioro 
considerable del aislamiento.  
 
Deberá contemplarse, tanto en la fase de proyecto, que se debe incluir la sustitución de las calderas 
actuales de gas natural/gasóleo por equipos térmicos de un rendimiento energético mayor, la parte 
proporcional de instalación eléctrica, así como el bombeo, acumulación y resto de equipos 
necesarios para un adecuado funcionamiento de la producción y distribución de agua caliente, así 
como la sustitución de toda la tubería, valvulería y accesorios de agua caliente para calefacción y 
agua caliente sanitaria hasta las válvulas (incluyendo éstas) de los aparatos receptores (válvulas 
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de corte de núcleos húmedos en patinillos o válvulas de climatizadoras y fancoils). Además, se 
incluye la parte proporcional del sistema de control centralizado para calefacción y agua caliente 
sanitaria. Deberá llevarse a cabo la adecuada gestión de todos los residuos generados con las 
obras y desmontajes de los equipos y sistemas que pasarán a desuso.  
 
También se tiene que contemplar la implementación de la producción de ACS mediante placas 
solares térmicas que producen energía renovable. 
 
Se tendrá que realizar un estudio de la posible implantación de sistemas de captación solar para 
la producción de ACS evaluando el ahorro energético, el ahorro económico, el impacto ambiental, 
así como el periodo de retorno de la inversión. 
 
La potencia instalada, será la máxima posible en función de la superficie disponible para la 
instalación de estas placas, marcado en el Anexo 3. 
 
Siguiendo la guía técnica de agua caliente sanitaria central emitida por el IDAE y el HE 4 del CTE, 
se estima un consumo medio de ACS de 17.000 l/día. 
 
También sería necesaria la instalación de contadores de energía para el cumplimiento de la actual 
normativa y la posibilidad de posteriores contratos de gestión energética. 
 
Actuaciones en instalaciones eléctrica: 
 
Dada la situación final a la que se quiere llegar sería necesario considerar la realización de un 
nuevo cuadro de protección y control de estos equipos en la nueva ubicación. En este aspecto, y 
por la potencia eléctrica necesaria para las enfriadoras y las calderas y a todos los equipos de 
bombeo y control, habría que contemplar las mejoras necesarias a realizar en la acometida al 
centro existente desde el centro de seccionamiento, en el centro de transformación existente y en 
el cuadro general de baja tensión existente, así como su legalización posterior. 
 
En la central térmica actual se propone la adecuación del cuadro eléctrico, o su sustitución por uno 
nuevo, para dar suministro eléctrico a las nuevas bombas de secundario, tanto de frio como de 
calor, ACS y solar térmica. 
 
Actuaciones en instalaciones de gas natural: 
 
Con respecto a la instalación de gas natural, se definirá desde dónde esté prevista la acometida 
de Gas Natural y su comunicación con la zona de servicios prevista. 
 
La acometida será en MPA y se instalará ERM para la alimentación de las calderas de la sala de 
producción y los equipos de cocina y cafetería, así como la adaptación de los mismos para el uso 
de gas natural. 
 
El sistema dispondrá de sistema de detección de gas natural, electroválvula de corte normalmente 
cerrada y rearme manual, ventilaciones y extracciones, cumpliendo con lo estipulado en la 
normativa vigente. 
 
Los quemadores de las nuevas calderas serán mixtos gas natural / gasóleo, manteniendo los 
depósitos de gasóleo actuales. 
 
Se aceptarán propuestas de incorporación de otras tecnologías para la generación de energía para 
el calentamiento del agua para calefacción y ACS. 
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- Actuaciones en sistemas de control: 
 
Se requiere contar con una herramienta que permita por un lado el funcionamiento automático de 
los distintos equipos y procesos que forman parte de la misma, y por otro, un control de los 
parámetros más significativos, que son importantes para estudiar el adecuado rendimiento de 
dichos elementos, así como para una óptima gestión energética del conjunto como, por ejemplo, 
la regulación de condiciones de temperaturas en zonas en función de los usos o modos 
establecidos. 
 
Previamente a la realización del proyecto se deberá analizar, el sistema existente y la propuesta 
para garantizar que las actuaciones que se realizan se ajustan a los requerimientos del hospital. 
 
Sería necesario disponer de un puesto central completo con PC, impresora y software propio 
específico, comunicado mediante línea con el centro de telegestión ubicado en el propio edificio o 
en red. 
 
Controlador de producción de agua enfriada y refrigeración: Circuitos, Grupos de bombeo. 
 
Controlador de la producción de agua caliente: Calderas, Supervisión de Estado y Consumo de 
gas natural. 
 
Será necesario contar con elementos que nos permitan conocer los consumos de energía primaria 
(energía eléctrica, gas natural y agua), así como los consumos de gas natural y/o gasóleo para 
cada caldera, cocina y cafetería, y contadores de consumo eléctrico para cada enfriadora y bombeo 
(medición de presión diferencial), de manera que pueda controlarse el rendimiento de cada equipo 
por separado. 
 
La comunicación entre estos y la subestación y entre esta y el PC central será a través de un BUS. 
 
Los equipos frigoríficos y las calderas dispondrán de su control propio microprocesado, que se 
comunicará directamente con la subestación mediante BUS. 
 
Cada equipo (grupos, calderas, bombas, etc) tendrá un indicador de estado: Marcha, Paro y 
Averías. Además, tendrá un conmutador de funcionamiento: paro, manual o automático. 
 
Cada conjunto podrá funcionar automáticamente y en forma semiautomática independientemente 
del control central gobernado por cada subestación de control. 
 
El sistema de control será accesible desde terminales móviles, tablets o Smartphone para los 
usuarios definidos y autorizados, con perfiles de solo supervisión e, incluso, administración para 
aquellos usuarios autorizados. 
 
Los sistemas de control a gestionar son los de funcionamiento, es decir, escalonamiento de 
arranque en los equipos de producción frigorífica o térmica. También los arranques y paros de los 
equipos. Las parcializaciones de potencia dentro de cada equipo serán realizadas por el control 
propio de la unidad. Los climatizadores de quirófanos dispondrán de control de arranque, parada, 
horarios, cambio de consignas de temperatura y humedad, caída de presión en filtros y 
sobrepresión en quirófanos, etcétera, además de alarmas que se definan, especialmente las 
averías. 
 
Por otro lado, se controlarán los arranques y paros de los equipos de bombeo, para equilibrar las 
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horas de funcionamiento de las reservas. 
 
En cuanto a las alarmas, sería necesario que cada unidad tenga sus propias protecciones que 
actuarán a nivel local, directamente sobre los elementos de marcha-paro de las mismas. En el 
controlador central se recibiría mensajes de alarmas que no sustituirán a las locales, sirviendo sólo 
de aviso. También se integrarán en este aspecto, las alarmas de las instalaciones de protección 
contra incendios de las centrales. 
 
De los cuadros de mandos de los grupos frigoríficos, climatizadores de quirófanos y calderas se 
llevarán las principales señales al cuadro de control. 
 
- Otras actuaciones: 
Se completan las actuaciones con la definición de: 

- Redes hidráulicas, de climatización, en frío y calor y de agua caliente sanitaria, con 
los límites expuestos en otro apartado del PPT o de la memoria. 

- Las instalaciones de seguridad y protección contra incendios. 
-  En la previsión de instalación de nuevas enfriadoras, se indicará la ubicación más idónea, 

teniendo en cuenta: 
o Las necesidades volumétricas de las nuevas unidades. 
o Las necesidades de espacios de mantenimiento de las nuevas unidades. 
o Los puntos de apoyo y pesos de las nuevas unidades. 
o Los niveles de emisión de ruido de las nuevas unidades. 
- En la previsión de instalación de nuevas calderas, se indicará la ubicación más 

idónea, teniendo en cuenta: 
o Las necesidades volumétricas de las nuevas unidades. 
o Las necesidades de espacios de mantenimiento de las nuevas unidades. 
o Los puntos de apoyo y pesos de las nuevas unidades. 
o Los niveles de emisión de ruido de las nuevas unidades. 
- En la previsión de instalación de los nuevos depósitos de ACS incluido los equipos 

auxiliares necesarios, el sistema de bombeo de los circuitos de secundario tanto de 
ACS, como de climatización en frio como en calor. 

o Se indicará la ubicación más idónea. 
- Se deberá desmantelar y gestionar como residuo o valorizar toda instalación o 

equipo en desuso. 
 
Actuaciones Proyecto Específico 2: 
Consistirá en la definición de la reforma y la implementación de las actuaciones a acometer para 
la instalación de placas solares fotovoltaicas para producción de energía renovable. 
 
Se realizará el estudio de viabilidad de instalación fotovoltaica, evaluando el aporte energético de 
la instalación, el ahorro económico, el impacto ambiental, así como el periodo de retorno de la 
inversión. 
 
Deberá justificarse la disponibilidad de superficie libre de sombras mediante fotografías y/o planos 
del edificio, así como establecer las posibles ubicaciones del (los) inversor(es) en la zona más 
adecuada, convenientemente ventilada y preferiblemente libre de humedades. 
 
Igualmente, deberá realizarse un estudio previo de la estructura de las diferentes cubiertas, con el 
fin de garantizar que éstas soporten las cargas habituales de una instalación fotovoltaica. 
 
Deberá contemplarse que se debe incluir las diferentes propuestas de subcampos de generación 
fotovoltaica; ubicación de los módulos solares fotovoltaicos y sus estructuras de sujeción y anclaje 
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a las cubiertas (si fueran precisas); inversores fotovoltaicos y transformadores (si los hubiere) de 
cada uno de los subcampos fotovoltaicos; esquema unifilar de conexión de cada uno de los 
subcampos a la red (interior o de distribución); módulos fotovoltaicos, inversores y transformadores 
propuestos; modalidad de autoconsumo propuesta; sistema de monitorización y control (BMS). 
 
Se incluirá un croquis de la instalación, indicando el modo de interconexión óptimo entre módulos 
(número de módulos en serie y en paralelo, y tensiones de entrada siempre dentro de los rangos 
de tensiones del punto de máxima potencia del inversor), inclinación y orientación óptima. 
Basándose en lo anterior, se indicará la potencia pico del generador fotovoltaico y se estimará el 
rango de potencia óptimo del (los) inversor(es). Se entenderá por óptimo aquellas medidas 
adoptadas para maximizar el rendimiento de la instalación y la producción estimada al menor coste 
de ejecución posible. 
 
En todo momento, se deberá tener en cuenta la presencia de obstáculos como chimeneas, 
conductos, tuberías, pilares, claraboyas, marquesinas, vidrieras, lucernarios, extractores, etc., que 
pueden arrojar sombras sobre el campo solar. 
 
Para realizar los cálculos de energía generada, se especificará a qué zona climática pertenece el 
edificio, tal como se definen en el Código Técnico de la Edificación y se usará la radiación diaria 
media mensual. 
 
Igualmente deberán indicarse los posibles puntos de conexión a la red eléctrica de las instalaciones 
fotovoltaicas estudiadas, detallando además las necesidades que a priori puedan establecerse 
para la misma (sin obligación de contactar con la compañía distribuidora que opere en la zona), 
tales como acometidas previstas, necesidad de centros de transformación adicionales a los 
existentes, etc. 
 
Cálculo de los indicadores de eficiencia energética que se ven modificados por la medida de ahorro 
propuesta. 
 
En base a la documentación anterior, el adjudicatario verificará y completará: 

- Levantamiento de planos del edifico (cubiertas de ubicación de los módulos 
fotovoltaicos y de emplazamiento de inversor/es y transformador/es, y conexión a la 
red; así como de los pasillos utilizados para la conexión de los distintos equipos). 

- Las cubiertas susceptibles de ser utilizadas para la ubicación de los módulos 
fotovoltaicos. 

- Los emplazamientos de inversor/es y transformador/es, así como de los pasillos 
utilizados para la conexión de los distintos equipos. 

 
Actuaciones Proyecto Específico 3: 
 
Consistirá en la definición de la reforma y la implementación de las actuaciones a acometer para 
la sustitución de alumbrado convencional por alumbrado LED e instalación de detectores 
biométricos inteligentes de presencia o similar.  
 
Se realizará un estudio preliminar con la correspondiente toma de datos necesarios, verificación 
del estado actual, mediciones de iluminancia media acorde a normativa vigente y estudio de las 
condiciones iniciales de proyecto (estado de falsos techos, conexiones, cajas de derivación, etc.). 
 
Será necesaria la presentación de los estudios lumínicos y energéticos que justifiquen el cambio 
de una tecnología de fluorescencia a tecnología LED. Además, se deberá proponer sistemas de 
regulación y control del nivel lumínico. 
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Las propuestas de actuación servirán para establecer las posibles soluciones de proyecto y la 
elección por parte de la Subdirección de Ingeniería del hospital, de la propuesta definitiva acorde 
a criterios técnico-económicos a desarrollar en el proyecto de ejecución, en los diez días hábiles 
posteriores a la entrega de esta, antes de continuar con el inicio de la redacción del proyecto de 
ejecución. 
 
Actuaciones de iluminación: 
 
Proyecto de iluminación en los espacios a intervenir con los criterios de eficiencia energética que 
supongan la reducción de consumo eléctrico hasta un 80% y se produzca ahorro ecológico al no 
contener mercurio ni plomo y al no emitir prácticamente emisiones de CO2 a la atmosfera 
comparado con las luminarias fluorescentes actuales instaladas. 
 
Deberá contener como mínimo: 

- Presentación de estudio lumínico y diseño en programa acreditado para ello de la 
simulación planta por planta con tecnología LED. 

- Balance energético comparativo entre el estado actual y la propuesta de mejora. 
- Relación de ahorro en coste económico y energético y el tiempo de retorno de la 

inversión. 
- Ficha técnica de cada producto a instalar con marcado CE. 

 
Se realizarán distintos planteamientos de eficiencia según los distintos espacios de actuación 
(despachos, pasillos, escaleras, baños, etc.). Las zonas con luz natural deberán incorporar 
sistemas de regulación luminosa en pro del ahorro energético. 
 
Otras actuaciones posibles: 
 
Las siguientes actuaciones se relacionan con las posibles afecciones a elementos colindantes que 
puedan ocurrir durante la realización de los trabajos específicos a desarrollar en este proyecto:  
 

- Sustitución de falsos techos (para zona de despachos y determinados tramos de 
falso techo continuo en mal estado en zona de pasillos). 

- Pintura y albañilería general de esos espacios. 
- Ejecución de tabicas sobre forjado en vestíbulos de ascensores en estacionamiento 

para sectorización de plenum. 
- Limpieza de cableados antiguos (electricidad, comunicaciones) en plenum donde 

se realice la demolición y sustitución del falso techo. 
- Sustitución de cableado eléctrico de ser necesario. 
- Retirada y recolocación de aparatos que se vean afectados. 
- Independiente de la solución de proyecto elegida, deberá incluirse en todas ellas 

una propuesta de implementación de sistema BMS para el control remoto de las 
instalaciones de iluminación. 

- Posibles ahorros en otras instalaciones. 
 
 
 

12. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, PRECIO DEL CONTRATO Y TIPO DE 
LICITACIÓN 

 
Presupuesto Base de Licitación: 
Se establece como presupuesto base de licitación, la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL 
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NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (119.969,02€), IVA incluido 
(21%). 
 
Desglose del Presupuesto Base de Licitación: 
 

Denominación Presupuesto Base 
(s/IVA) 

Importe IVA 
(21%) 

Presupuesto Base 
(c/IVA) 

Redacción del Proyecto Básico y de 
Ejecución de las obras para la rehabilitación 
energética del Hospital Materno Infantil 

99.147,95€ 20.821,07€ 119.969,02€ 

 
 
 

Honorarios 

Nº Asistencia Técnica % PEC* Total 

1 Proyecto Básico y de Ejecución 3,69 2.687.900€ 99.147,95€ 

   Total (s/IVA) 99.147,95€ 

   IVA (21%) 20.821,07€ 

   Total (c/IVA) 119.969,02€ 
 
(*) Importe máximo de licitación para el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). 

 
 
 
 
 
 

Madrid, a 17 de mayo de 2022 
 

EL SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA 
 
 
 
 

Fdo.: Joaquín Rodríguez-Barbero Rodrigo 
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ANEXO I: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL DEL HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL (CALCULADA CON MÉTODO SIMPLIFICADO) 
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ANEXO II: MEMORIA TÉCNICA Y ENERGÉTICA 
 
PRODUCCIÓN DE CALOR 
 
El edificio Materno Infantil, perteneciente al Complejo Hospitalario del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, cuenta con un sistema de climatización y ACS propio. 
 
La producción de calor, tanto para climatización como para ACS, se compone principalmente de 4 
calderas situadas en la séptima planta: 
 
3 unidades son modelo “YGNIS EMR 2000” instaladas en el año 1999, funcionan mediante gas y 
gasóleo y tienen una potencia de 2.222 kW cada una. 
 
1 unidad más pequeña modelo “YGNIS EMR 1000” instalada en el año 1999, funciona mediante 
gas y gasóleo y tiene una potencia de 1.111 kW. 
 
Por tanto, la instalación consta de un total de 7.777 kW de potencia.  
 

NOMBRE MARCA MODELO F. INST POTENCIA (kW) COMBUSTIBLE 

CALDERA 1 MATERNO 
INFANTIL: CALEFACCIÓN Y 

ACS 
YGNIS EMR-2000 10/1999 2222 GAS/GASOLEO 

CALDERA 2 MATERNO 
INFANTIL: CALEFACCIÓN Y 

ACS 
YGNIS EMR-2000 10/1999 2222 GAS/GASOLEO 

CALDERA 3 MATERNO 
INFANTIL: CALEFACCIÓN Y 

ACS 
YGNIS EMR-2000 10/1999 2222 GAS/GASOLEO 

CALDERA 4 MATERNO 
INFANTIL: CALEFACCIÓN Y 

ACS 
YGNIS EMR-1000 10/1999 1111 GAS/GASOLEO 

 
 
PRODUCCIÓN DE FRIO 
 
La instalación consta de 4 enfriadoras en la planta séptima: 
 
3 unidades son modelo “TRANE RTAC 400” de 2 circuitos y 2 compresores por cada circuito, con 
una carga total de refrigerante 358 kg de gas refrigerante R-134 A que tiene una equivalencia de 
511,94 Toneladas equivalentes de CO2 de gases fluorados de efecto invernadero, una potencia 
total de 1.451,4 kW y 1.248.204 frigorías por cada una.  
 
1 unidad más pequeña modelo “TRANE RTAC 200” de 2 circuitos con 1 compresor cada uno, con 
una carga total de refrigerante 200 Kg de gas refrigerante R-134 A que tiene una equivalencia de 
286 Toneladas equivalentes de CO2 de gases fluorados de efecto invernadero, una potencia total 
714,5 kW y 614.470 frigorías.  
 
La instalación consta de una potencia total de 5.067,5 kW y 4.358,05 de frigorías. 
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EQUIPO MARCA MODELO F- FAB TIPO DE GAS CARGA (kg) POTENCIA F (kW) 

TRANE 1 TRANE R-TAC-400 2002 R134A 358 1451,4 
TRANE 2 TRANE R-TAC-400 2002 R134A 358 1451,4 
TRANE 3 TRANE R-TAC-400 2002 R134A 358 1451,4 
TRANE 4 TRANE R-TAC-200 2002 R134A 200 714,5 

 
 
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución del agua se realiza mediante bombas. A continuación, se presentará la relación de 
bombas divididas por circuito y servicio. 
 
 
Circuito Primario Calor Impulsión Fancoils: 

EQUIPO MARCA MODELO POTENCIA 
[kW] 

VOLTAJE 
[V] 

INTENSIDAD 
[A] 

BOMBA CALOR 9.1 
FANCOIL 

GRUNDFO
S 

MG132M-4-
38E 7,5 380 15,6 

BOMBA CALOR 9.2 
FANCOIL 

GRUNDFO
S 

MG132M-4-
38E 7,5 380 15,6 

BOMBA CALOR 9.3 
FANCOIL 

GRUNDFO
S 

MG132M-4-
38E 7,5 380 15,6 

BOMBA CALOR 9.4 
FANCOIL 

GRUNDFO
S 

MG132M-4-
38E 7,5 380 15,6 

 
 
Circuito Primario Calor Impulsión UTAS: 

EQUIPO MARCA MODELO POTENCIA 
[kW] 

VOLTAJE 
[V] 

INTENSIDAD 
[A] 

BOMBA CALOR 10.1 
UTAS 

GRUNDFO
S 

MG132M-4-
38E 7,5 380/660 15,6-9,05 

BOMBA CALOR 10.2 
UTAS 

GRUNDFO
S 

MG132M-4-
38E 7,5 380/660 15,6-9,05 

 
 
Circuito Primario Calor Impulsión Críticos: 

EQUIPO MARCA MODELO POTENCIA 
[kW] 

VOLTAJE 
[V] 

INTENSIDAD 
[A] 

BOMBA CALOR 8.1 
CRITICOS 

GRUNDFO
S 

MG112MA4-28-
C 3 380 6,9 

BOMBA CALOR 8.2 
CRITICOS 

GRUNDFO
S 

MG112MA4-28-
C 3 380 6,9 

 
 
Circuito Primario Calor Impulsión ACS: 

EQUIPO MARCA MODELO POTENCIA 
[kW] 

VOLTAJE 
[V] 

INTENSIDAD 
[A] 

BOMBA CALOR 14.1 
FANCOIL 

GRUNDFO
S 

MMG112M-4 
28 4 380 8,4 

BOMBA CALOR 14.2 
FANCOIL 

GRUNDFO
S 

MMG112M-4 
28 4 380 8,4 
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Circuito Primario Calor Retorno: 

EQUIPO MARCA MODELO POTENCIA [kW] VOLTAJE [V] INTENSIDAD [A] 

BOMBA CALOR 6.1 GRUNDFOS MMG112M-4-28 4 380 8,4 
BOMBA CALOR 6.2 GRUNDFOS MMG112M-4-28 4 380 8,4 
BOMBA CALOR 6.3 GRUNDFOS MMG112M-4-28 4 380 8,4 
BOMBA CALOR 6.4 GRUNDFOS MMG112M-4-28 4 380 8,4 
BOMBA CALOR 7.1 GRUNDFOS MQMG90LA4-24 1,5 220/380 6,4-3,7 
BOMBA CALOR 7.2 GRUNDFOS MQMG90LA4-24 1,5 220/380 6,4-3,7 

 
 
Circuito Primario Frio Impulsión Fancoils: 

EQUIPO MARCA MODELO POTENCIA [kW] VOLTAJE [V] INTENSIDAD [A] 

BOMBA FRIO 2.1 FANCOIL GRUNDFOS MMG160L-4 15 380 30,5 
BOMBA FRIO 2.2 FANCOIL GRUNDFOS MMG160L-4 15 380 30,5 
BOMBA FRIO 2.3 FANCOIL GRUNDFOS MMG160L-4 15 380 30,5 
BOMBA FRIO 2.4 FANCOIL GRUNDFOS MMG160L-4 15 380 30,5 

 
 
Circuito Primario Frio Impulsión UTAS: 

EQUIPO MARCA MODELO POTENCIA 
[kW] 

VOLTAJE 
[V] 

INTENSIDAD 
[A] 

BOMBA FRIO 3.1 
UTAS 

GRUNDFO
S 

MMG132M-4-
38E 7,5 380 15,6 

BOMBA FRIO 3.2 
UTAS 

GRUNDFO
S 

MMG132M-4-
38E 7,5 380 15,6 

BOMBA FRIO 3.3 
UTAS 

GRUNDFO
S 

MMG132M-4-
38E 7,5 380 15,6 

 
 
Circuito Primario Frio Impulsión Críticos: 

EQUIPO MARCA MODELO POTENCIA 
[kW] 

VOLTAJE 
[V] 

INTENSIDAD 
[A] 

BOMBA FRIO 1.1 
CRITICOS 

GRUNDFO
S 

MMG160 M-4 
B3 11 380 22,6 

BOMBA FRIO 1.2 
CRITICOS 

GRUNDFO
S 

MMG160 M-4 
B3 11 380 22,6 

 
 
Circuito Primario Frio Retorno: 

EQUIPO MARCA MODELO POTENCIA [kW] VOLTAJE [V] INTENSIDAD [A] 

BOMBA FRIO 4.1 GRUNDFOS MG112MB4-28-C 4 380 8,9 
BOMBA FRIO 4.2 GRUNDFOS MG112MB4-28-C 4 380 8,9 
BOMBA FRIO 5.1 GRUNDFOS MMG160M-4-42-F 11 380 22,6 
BOMBA FRIO 5.2 GRUNDFOS MMG160M-4-42-F 11 380 22,6 
BOMBA FRIO 5.3 GRUNDFOS MMG160M-4-42-F 11 380 22,6 
BOMBA FRIO 5.4 GRUNDFOS MMG160M-4-42-F 11 380 22,6 
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Circuito Secundario Calor ACS: 

EQUIPO MARCA MODELO POTENCIA 
[kW] 

VOLTAJE 
[V] 

INTENSIDAD 
[A] 

CALOR 11.1 ACS 
INTERCAMB MG MG90LC4-24FF165-

M3 1,5 230/380 6,3-3,55 

CALOR 11.2 ACS 
INTERCAMB MG MG90LC4-24FF165-

M3 1,5 230/380 6,3-3,55 

CALOR 12.1 ACS 
RETORNO 

GRUNDF
OS 

MG80A4-19FT100-
C 0,55 230/380 2,4-1,4 

CALOR 12.2 ACS 
RETORNO 

GRUNDF
OS 

MG80A4-19FT100-
C 0,55 230/380 2,4-1,4 

 
 
UNIDADES TERMINALES 
 
Fancoils: 
El edificio de Materno-Infantil cuenta con alrededor de 1.000 fancoils repartidos entre las 9 plantas 
del edificio y con una potencia media de 92 W. Al ser equipos que funcionan normalmente las 24 
horas del día durante todo el año, se establece un consumo medio anual de unos 805.920 
kWh/año. 
 
 
RESUMEN DE ESTIMACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS ACTUALES 
 

INSTALACIÓN CONSUMO ANUAL 
(kWh/año) 

EMISIONES CO2  
[ton CO2/año] 

Generadores de ACS: Calderas 397.996 79 
(Gas Natural) 

Generadores de calefacción: Calderas 13.183.376 
(Potencia térmica GN) 

2.652 
(Gas Natural) 

Generadores refrigeración: Enfriadoras 
10.656.435 

(Potencia eléctrica 
consumida) 

2.664 
(Electricidad) 

Motores fancoils 805.920 201,48 
(Electricidad) 

Bombas de impulsión y retorno 1.441.458 360,36 
(Electricidad) 
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ANEXO III: LOCALIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS PARA POSIBLE EMPLAZAMIENTO 
DE PLACAS FOTOVOLTAICAS Y TERMOSOLARES 

 
Se propone la instalación de placas tanto fotovoltaicas como termosolares. La colocación de las 
placas se podría llevar a cabo en las diferentes zonas libres que se encuentran en las azoteas. 
 
A continuación, se presenta con recuadros rojos las zonas libres que podrían usarse para la 
colocación de las placas. 
 

 
 
 
Se propone la colocación de placas fotovoltaicas en dos localizaciones. En la azotea 1 que se 
encuentra sobre los climatizadores, se dispone de alrededor de 480 m2 de superficie, aumentando 
en 120 m2 más si tenemos en cuenta el tejado de las casetas. La otra localización es la azotea 2 
central del edificio, situada una planta inferior a las anteriores se dispone de dos zonas con una 
superficie total en torno a 400 m2 en total. 
 
Se propone la colocación de placas termosolares en la azotea 3 donde se encuentran las 
chimeneas de las calderas donde se dispone de una superficie libre de unos 300 m2.  
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ANEXO IV: MEDIDAS MÍNIMAS A ANALIZAR EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
 

CLIMATIZACIÓN Y ACS 
 
CALDERAS 

- Sustitución de equipos 
- Mejora de rendimientos 
- Sustitución de quemadores 
- Mejora de rendimientos 

 
PLANTAS ENFRIADORAS 

- Sustitución de equipos 
- Mejora de rendimientos 

 
BOMBA DE CALOR (AIRE-AGUA o AGUA-AGUA) 

- Sustitución de equipos 
- Mejora de rendimientos 

 
EQUIPO AUTÓNOMO (AIRE-AIRE o AGUA-AIRE) 

- Sustitución de equipos 
- Mejora de rendimientos 

 
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE ENERGÍA TÉRMICA 

- Mejora del aislamiento térmico 
- Instalación de variadores en motores de distribución 

 
UNIDADES TERMINALES 

- Sustitución de equipos 
- Mejora de rendimientos 

 
SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

- Sustitución de equipos 
- Mejora de rendimientos 

 
CONSUMO ACS 

- Sustitución de equipos 
- Mejora de rendimientos 

 
ILUMINACIÓN 

- Sustitución de equipos 
- Mejora de rendimientos 

 
SOLAR TÉRMICA 

- Instalación de energía solar para generación térmica de ACS 
 
SOLAR FOTOVOLTAICA 

- Instalación solar fotovoltaica 
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ANEXO V: CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA VISITA DE LAS INSTALACIONES 
 
 
 
 
 
……………………………………, …………………………………………… DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE INGENIERÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, 
DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 
 
 
HACE CONSTAR: 
   
   Que D/Dª. …………………………………………………………………………. 
   con DNI ……………………………………….……… en representación de la  
   empresa …………………………………..………………………….…………… 
 
 

ha efectuado visita en la fecha ………………………… al edificio y sus 
instalaciones contemplados en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Procedimiento Abierto Simplificado de la CONTRATACIÓN DE SERVICIO 
PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL, PERTENECIENTE AL COMPLEJO HOSPITALARIO 
DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, 
ENMARCADO EN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PIREP. 

 
 

Y, para que así conste, a petición del interesado y surta efectos donde 
proceda, se expide el presente documento, en Madrid, a 
………………………. 
 
 

FIRMADO POR: 
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