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| PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACION

|

| EL TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA”

| DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL:

"ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE LA M-300 EN ARGANDA Y |
DUPLICACION HASTA LOECHES E INFORME DE LAS ALEGACIONES EVACUADAS EN

PRIMERA.-PRESCRIPCIONES GENERALES.

El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser objeto
de estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el mismo y concretar
los documentos en cuya realizacion ha de intervenir el Contratista para que el trabajo pueda ser aceptado
por la Administracion.

Se entendera por el Contratista a la parte contratante obligada a ejecutar el proyecto o trabajo.

Se describen igualmente, los documentos e informacion que la Administracion pone a disposicion del
Contratista y se establecen las relaciones entre los representantes de ambos en lo referente a aspectos
técnicos y seguimiento del Contrato.

SEGUNDA.- ALTERNATIVAS PLANTEADAS

La actuacién se enmarca en los términos municipales de Arganda del Rey, Loeches y Torres de la
Alameda.

Puesto que se trata de una variante de doble calzada y duplicacién de una carretera existente, en la
Memoria Resumen previa, se han considerado un total de tres alternativas, siendo todas ellas coincidentes
desde la glorieta origen de la carretera M-300 (interseccion entre las carreteras N-1Ila, M-300 y M- -506),
pasando en el P.K. 3+230 por un enlace con la carretera M-208, en el P.K. 4+UOU interceptando la
carretera existente en la actualidad para discurrir el nuevo trazado por el corredor de la M-300 a partir de
ese punto y cruzar la autopista radial R-3, hasta la llegada a Loeches, donde comienza la Duplicacion de
las carreteras M-225 y M-300. Tramo: Loeches al PK 20+500 de la carretera M-300, que actualmente se
encuentran en fase de construccion, proyecto o estudio por parte de la Comunidad de Madrid.

Dichas alternativas cuentan con la siguiente descripcion:

Alternativa 1

Solucién de 10.600 m., que en el PK 11+000 realiza un enlace para conectar con la M-217 y con Loeches.
Se cruza la carretera M 219, donde se realizara la conexion mediante un enlace y se contintia por detras
de los antiguos Bafios, para seguir hacia el poligono industrial y llegar a la actual M-300, donde se
proyecta un paso inferior para dar continuidad a la actual traza de la carretera. Al final se llega a la
duplicacion de la M-225 y M-300, donde se proyecta un enlace para dar continuidad a la M-300.
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Alternativa 2

Solucién de 10.600 m, que en el PK 11+000 realiza un enlace para conectar con la M-217 y con Loeches.
Se cruza la carretera M-219, donde se realizara la conexion mediante un enlace completo y se contin(a
por detras de los antiguos Bafios, alejandose mas que en la alternativa 1, para seguir hacia el poligono
industrial y llegar a la actual M-300, donde se proyecta un paso inferior para dar continuidad a la actual
traza de la carretera. Al final se llega a la duplicacion de la M-225 y M-300, donde se proyecta un enlace
para dar continuidad a la M-300.

Alternativa 3

Solucion de 11.690 m, que en el PK 11+000 realiza un enlace para conectar con la M-217 y con Loeches,
invadiendo la zona de la casa de bafios, a la que dejaria sin acceso desde el pueblo. En esta alternativa,
se contintia la traza de la actual carretera, exceptuando la zona en la que es coincidente con la Via

Pecuaria y la zona de la Ermita.
Se proyecta un enlace para conectar la duplicacion de la M-225 al final del poligono, y dar continuidad a
la M-300; al entrar en el municipio de Torres de la Alameda, se proyecta un enlace para conectar con la

M-225.

TERCERA.-EQUIPO REDACTOR DEL ESTUDIO INFORMATIVO

La realizacion del Estudio Informativo comporta el estudio, preparacion y redaccion de acuerdo con lo
exigido al respecto por la legislacion y normativa vigente de los documentos de Estudio Informativo,
MEMORIA Y ANEJOS, PLANOS Y VALORACION DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS, ESTUDIO DEL IMPACTO
AMBIENTAL E INFORME DE ALEGACIONES.

El Autor del Estudio sera necesariamente un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con mas de 10
afos de experiencia en Estudios y Proyectos de Carreteras. Este técnico estara acompafiado por un
equipo de personal técnico titulado competente compuesto como minimo de los siguientes especialistas:

- 1 ICCP especialista en trazado con mas de 5 aiios de experiencia en trazado de carreteras.

CUARTA.-INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES TECNICAS APLICABLES EN LA

REDACCION DEL ESTUDIO.

Para la redaccion del Estudio se tendran en cuenta, entre otras, las siguientes normas:
» Instrucciones de Carreteras D.G.C. del Ministerio de Fomento.

» Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes de la D.G.C.
del Ministerio de Fomento (PG3) y drdenes circulares que lo modifican.

» Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

» Ley 25/1998 de 29 de julio de Carreteras.
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Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 29/ 1993
de 11 de marzo.

Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Carreteras. '

Orden de 3 de abril de 2002, por el que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo,
Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid en materia de Accesos a la Red
de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones del Ministerio de Fomento.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido dela
Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos.

Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Recomendaciones para el Disefio de Glorietas en Carreteras Suburbanas de la Direccion General
de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

Ley 8/1998 de 15 de Junio de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

Ley 10/1998 de 9 de julio, de Patrimonio Histérico de la Comunidad de Madrid.
Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo.

Decreto 55/2012 por el que se establece el régimen legal de proteccion contra la contaminacion
acUstica en la Comunidad de Madrid, que dispone como régimen juridico aplicable en la materia
el definido por la legislacion estatal.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluacion de los efectos de determinados Planes y Programas
en el Medio Ambiente.

Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

QUINTA.- PRESENTACION DEL ESTUDIO INFORMATIVO. CARACTERISTICAS TECNICAS

La edicion del Estudio se realizara con los medios propios del Contratista.

Los textos escritos que integran el trabajo que se contrata, se realizaran en formato UNE tipo A-3 y con
los criterios que determine el Director del mismo.
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Se entregaran un numero de copias del Estudio igual al nimero de municipios afectados mas TRES (3),
completas y debidamente encuadernadas, con un minimo de SIETE (7) copias en cualquier caso.

Ademaés, el Adjudicatario debera entregar un minimo de CINCO (5) ejemplares del documento en soporte
CD-ROM no regrabable, utilizando, para los respectivos ficheros, los siguientes formatos:

- Para Memoria, Anejos, etc., procesador de textos Microsoft WORD, hoja de calculo Microsoft
EXCEL y base de datos Microsoft ACCESS.

- Los planos se incluiran en ficheros tipo DWG.

Ademas se entregaran el numero de copias precisas para la Informacion Plblica y la consulta a
Organismos y Publico Interesado, las cuales contendran toda la documentacion del Estudio Informativo en
formato PDF. En la caja de cada uno de estos CD-ROM figurara un indice completo del Estudio
Informativo y del Estudio de Impacto Ambiental que se presentan. Dicho indice habra de identificar los
documentos y anejos hasta el tercer nivel y debera estar vinculado a la informacion presentada como una

tabla de contenido.

El Contratista debera ademas preparar una documentacion sobre el Estudio Informativo y el Estudio de
Impacto Ambiental para la Informacién Publica en Internet segun las directrices concretas que marque la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio.

El Informe de Alegaciones resultante de la Informacion Publica, se presentara encuadernado e incluira
como anexo fotocopia de todas las alegaciones presentadas. Se entregaran TRES (3) ejemplares.

SEXTA.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

Con caracter general se llevaran a cabo los estudios y trabajos que se describen a continuacion:

E) Iﬁt__roduccién y objeto del Esz_u_djo - - - _-__ 1

Se obtendran los antecedentes técnicos que pudieran existir, en concreto estudios y proyectos anteriores,
asi como cualquier otro que se estime de interés.

Se expondra la definicién, planeamiento y delimitacion del problema a resolver. Se indicara la zona
considerada de influencia directa del Estudio (teniendo en cuenta lo principales factores sociales,
ambientales, econémicos, administrativos y técnicos), asi como el nivel de detalle que permitira la
seleccion de la opcion mas conveniente entre las estudiadas.

b) Datos basicos - . - ]

La obtencion de los datos basicos a considerar sera una parte fundamental de la realizacion del Estudio.
Los datos basicos necesarios para el Estudio dependeran de las caracteristicas de la carretera, de la
extension del area considerada de influencia y de las condiciones particulares de la zona de estudio. Se
determinard, preferentemente antes de comenzar el Estudio, los datos a obtener, asi como su nivel de

definicion.

Los datos a obtener por el Contratista se agrupan en cinco conjuntos: cartografia base, datos fisicos,
datos ambientales, datos socioeconémicos y datos relativos al patrimonio historico-cultural. A
continuacion se enumeran dichos datos:
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1.-Cartografia base

El primer dato para estudiar un trazado es la cartografia del area seleccionada para implantar la nueva
obra. La escala de la cartografia serd, como minimo 1:2000. Contendra todos los condicionantes que
puedan tener incidencia en el trazado.

La cartografia se obtendra por restitucion del vuelo a realizar sobre la zona de influencia directa del
Estudio. El vuelo tendrd que ser ejecutado en las condiciones técnicas y atmosféricas adecuadas, de
forma que quede asegurada la total cobertura estereoscopica de las zonas seleccionadas.

La red de apoyo estara formada por una malla homogénea de triangulos con el fin de asegurar una
perfecta compensacion. Dicha red se unird a la Red Geodésica Nacional, de forma que las coordenadas de
sus vértices estén referidas al sistema UTM.

El equipo informatico de restitucion a emplear debera asegurar que el producto obtenido tenga el mejor
grado de definicién posible (continuidad de lineas, cierre de formas cerradas, unicidad de coordenadas,
...). El producto obtenido sera doble, por una parte un original de restitucion a escala 1:2000, y por otra
parte una cartografia digital en soporte magnético u 6ptico que contendra toda la informacion grafica

restituida.

Una vez efectuada la restitucion se procedera a la revision de campo a fin de realizar las correcciones
pertinentes, asi como obtener los datos precisos para completar la informacion.

En los casos en que resulte necesario se procedera al replanteo y estaquillado en el terreno de los puntos
caracteristicos del eje y de los perfiles transversales.

2.-Datos bdsicos fisicos
Dentro de este apartado se estudiaran al menos los siguientes aspectos:

2.1 Geologia y Geotecnia

El objetivo general de esta etapa es la definicion previa, a partir de estudios geologicos, de las litologias
de andlogo comportamiento geotécnico.

Se obtendra y analizara toda la informacion existente sobre la geologia y geotecnia de la zona tales como
mapas oficiales, publicaciones diversas, estudios previos de terrenos, etc.

El trabajo se iniciara con un estudio que permita:

e Realizar una division provisional del area de estudio en dominios, de acuerdo con criterios
geomorfoldgicos.

« Delimitar los diferentes grupos litologicos existentes en cada una de las zonas anteriormente
consideradas.

Posteriormente se realizaran los reconocimientos de campo necesarios y un recorrido minucioso de la
traza para comprobar los estudios, asi como la toma de datos y fotografias necesarias.
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Finalmente se debera realizar una caracterizacion geotécnica previa de los terrenos investigados, asi como
la programacion de la prospeccion y ensayos necesarios para su definicion geotécnica.

La campafia de prospecciones y ensayos debera ser aprobada previamente por el Director del Estudio que
considerara la suficiencia de los ensayos y prospecciones inicialmente previstos. El objetivo es establecer
las caracteristicas geoldgico-geotécnicas de las litologias diferenciadas en el estudio anterior. Para ello, se
realizara una calicata por cada 500 m., en tramos geoldgicamente homogéneos y donde esté prevista la
implantacion de un enlace o estructura, con toma de muestras inalteradas. Con todas las muestras se
realizaran ensayos de identificacion (granulometria, limites de Atterberg, humedad natural, etc).

Por otra parte se estudiara la ubicacion de las zonas de préstamos, yacimientos y vertederos y se
aportaran los planos correspondientes. En este sentido se justificara la idoneidad de los emplazamientos

respectivos.

El alcance y profundidad de este Estudio debe ser tal que permita justificar las determinaciones del
Estudio Informativo basadas en el mismo y pueda asegurarse que no sera previsto modificar el trazado
proyectado o la ubicacion de elementos de la carretera por condicionantes geologico-geotécnicos no

considerados en aquél.

2.2. Hidrologia, climatologia y drenaje.

El estudio hidrologico y climatoldgico incluira los siguientes apartados:
« Datos climatologicos generales
« Datos pluviomeétricos
« Calculo de precipitaciones e intensidad de lluvia
« Estudios de las cuencas. Caracteristicas y tiempos de concentracion.
e Calculos de caudales. Periodo de recurrencia.
« Dimensionamiento del drenaje transversal.

Los datos se recogeran de las publicaciones existentes tanto del Ministerio de Fomento, como del Instituto
Nacional de Meteorologia.

3.- Datos bdsicos ambientales.

Dentro de este apartado se estudiaran al menos los siguientes aspectos:
3.1 Vegetacion
En el estudio de este elemento deben contemplarse los siguientes aspectos:

» Estudios iniciales y bibliograficos. A partir de la documentacion existente, auxiliandose con
fotografias aéreas y visitas al terreno, se realizaran las siguientes labores:

« Definir las unidades vegetales actuales a cartografiar.

« Investigar la posible presencia de especies de caracter endémico o amenazadas.
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« Recoger la informacion que facilite la cartografia posterior.

» Cartografia de las unidades de vegetacion. Sobre la cartografia base se ubican las distintas
unidades identificadas. Esta tarea exigirad una revision de campo.

» Descripcion floristica. Las unidades anteriormente cartografiadas deberan ser descritas mediante
la realizacién de los correspondientes inventarios, bien mediante la elaboracion de listas de
especies o bien elaborando un inventario cuantitativo.

Se realizara un inventario completo del arbolado afectado, incluyéndose nimero de pies, especies o
variedades, dimensiones, edad aproximada, estado sanitario y localizacién. Se deberan determinar
ademas las posibilidades o no de transplante asi como un detalle de la metodologia a emplear. Lo anterior
se recogera en un Estudio Especifico del Arbolado.

3.2 Fauna

Al igual que en la vegetacion se deberdn realizar los inventarios que permitan la descripcion,
cuantificacion y valoracion de la fauna existente.

Serd necesario realizar, al menos, un estudio inicial a partir de la documentacion existente que se
completaran con visitas al terreno.

En el caso de que lo requiera el Organo Ambiental competente se deberan realizar Estudios Especificos de
la Fauna.

3.3. Paisaje

El estudio del paisaje se acometera definiendo y cartografiando en primer lugar las unidades de paisaje.
Las unidades resultantes siempre seran consecuencia de los componentes basicos del paisaje, es decir, el
relieve o modelado fisiografico, el agua, la vegetacion y las estructuras o elementos artificiales.

A continuacion se realizara un andlisis de las unidades para determinar su calidad y fragilidad. El estudio
del paisaje se completara con la determinacion de las cuencas visuales de puntos seleccionados de cada

unidad.

3.4 Espacios naturales

En el caso que existan espacios naturales protegidos dentro del area de influencia del Estudio, se
obtendra toda la informacion relativa al nivel de proteccion del espacio y la que pueda ser significativa a
efectos del Estudio.

En el caso de que lo requiera el érgano Ambiental competente se deberan realizar Estudios Especificos de
los distintos Espacios Naturales que se afecten.

3.5 Estudio de ruide y calidad del aire.

Uno de los principales factores ambientales a estudiar sera el ruido. Se determinaran los tipos de areas de
sensibilidad acustica en funcion de los usos del suelo existentes y previstos en el entorno de la carretera.
Para el conocimiento del ruido en la situacion pre-operacional se realizaran medidas directas en horario
diurno y nocturno. A partir de esos datos se elaboraran los correspondientes mapas de ruido.
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A partir del tréafico estimado para la nueva infraestructura se elaboraran los mapas de ruido en situacion
post-operacional en situacion diurna y nocturna. Se debera presentar un documento donde se justifiquen
y se representen las medidas correctoras necesarias en materia de contaminacion acustica.

4.- Datos basicos socioecondomicos
4.1 Trdfico

Se efectuara un estudio de trafico que se basara en los datos facilitados por las estaciones de aforo de la
Comunidad de Madrid situadas en el entorno del tramo objeto del Estudio Informativo o en otros sistemas
de conteo directo que como complemento de aquéllos fuera necesario realizar.

El Contratista realizara por su cuenta y a su cargo los estudios adicionales que se precisen: estudios de
velocidades, estudios de origen-destino, estudios de cargas de los vehiculos, tiempos de recorrido,
consumo de carburante, etc.

4.2 Planeamiento urbanistico

Se procedera a recopilar el planeamiento urbanistico del area de influencia, incluyendo el planeamiento
vigente, las revisiones (si existen) y el planeamiento en desarrollo. Con esta informacion se elaborara un
plano donde se representard la clasificacion del suelo, su calificacion, los sistemas supramunicipales,
generales y locales, y se delimitaran los sectores y unidades.

4.3 Estructura de la propiedad.

La fuente basica que habra de ser investigada es la cartografia catastral. Deberan obtenerse las hojas de
los planos parcelarios de la zona, asi como las caracteristicas catastrales de las fincas, con objeto de tener
la informacion necesaria para proceder a valorar, de forma aproximada, las propiedades afectadas.

4.4 Servidumbres y servicios afectados

En el anejo correspondiente se recopilara toda la informacion disponible de servidumbres y servicios
existentes: en la cartografia base, acudiendo a los organismos titulares y mediante revisiones de campo.
Entre las servidumbres a estudiar estaran los accesos a vias existentes, las carreteras, vias de servicio y
caminos, las servidumbres asociadas a conducciones enterradas y las servidumbres asociadas a lineas

aereas eléctricas.

5.- Datos bdsicos relativos al patrimonio historico-cultural.

5.1 Zonas arqueologicas

Se efectuara un Estudio Arqueoldgico que abarcard los trabajos necesarios para cumplir los requisitos y
directrices que establezca la Hoja Informativa emitida por la Direccion General de Patrimonio Historico,
Area de Proteccion del Patrimonio Arqueoldgico, Paleontoldgico y Etnografico, respecto a las actuaciones
previstas en la Memoria Resumen correspondiente al Estudio Informativo objeto del presente contrato.

5.2 Vias pecuarias

En el Anejo correspondiente a las Vias Pecuarias se identificaran y cartografiaran las existentes en la zona
del estudio. Se propondra la restitucion de aquellas que se vean afectadas por el trazado de la
infraestructura seguin marquen las directrices del Area de Vias Pecuarias.




Sl
bbbl CONSEJERIA DE TRANSPORTES
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Comunidad de Madrid

5.3 Patrimonio historico-cultural

Se procedera al estudio y localizacion de los bienes y elementos con valor historico-cultural que existan en
el area de estudio.

@A@sis y P@sia

En esta fase se presentaran los resultados del analisis y prognosis de los datos basicos obtenidos con el
fin de caracterizar el problema planteado y determinar la envergadura de las opciones capaces de
resolverlo. Al menos, el andlisis comprendera los aspectos geotécnicos, ambientales, urbanisticos y de
estructura de la propiedad. Otros condicionantes a los que se prestara atencion seran los servicios
existentes y las servidumbres, asi como las relacionadas con el patrimonio (arqueologia, vias pecuarias,
bienes con valor cultural, etc.).

El analisis y prognosis del tréfico se realizara a partir de los datos obtenidos de acuerdo al punto 4.1 de
este Pliego. La prognosis implicara la construccion de un modelo especifico, o bien el uso de un modelo
existente. Una vez calibrado el modelo con el trafico actual se realizara la prognosis a partir de las
variables basicas proyectadas al afo horizonte.

La prognosis del ruido se realizard mediante modelos que puedan efectuar previsiones a partir de la
geometria y el nivel de trafico de la nueva carretera. Se elaborara a partir de ellos los correspondientes

mapas del ruido.

El andlisis de los aspectos ambientales se llevara a cabo de forma separada, dentro del Estudio de
Impacto Ambiental, y debe conducir a conocer las interacciones entre los factores ambientales y las
acciones de proyecto, de forma que se esté en condiciones de realizar una evaluacion del impacto

ambiental de la carretera.

B ]

" d) Definicion dela_sopciones estudiadas

Una vez caracterizado el problema a partir del andlisis y prognosis de los datos bésicos se procederd a la
creacion de las alternativas que puedan resolver el problema enunciado. Se presentaran y analizaran las
opciones funcionales y técnicas con la profundidad y extension suficiente para poder valorarlas de forma
completa, comparar y seleccionar. Cada opcion ha de ser técnica, social, ambiental, administrativa y
economicamente viable.

| e) Valoracion de las opciones estudiadas

En este apartado se resumira para cada opcion la valoracion de sus costes y beneficios y la evaluacion de
otras ventajas e inconvenientes, tanto para la comunidad como para el usuario. Paralelamente a este
proceso se realizara una evaluacion ambiental (dentro del Estudio de Impacto Ambiental).

Se distinguiran los siguientes costes y beneficios cuantificables economicamente:

» Costes: Construccion, expropiaciones, reposicion de servidumbres y servicios, conservacion,
costes de funcionamiento, costes del tiempo y costes de accidentes.

» Beneficios: Reduccion de costes de conservacion, reduccion de costes de funcionamiento,
reduccién de tiempos de recorrido y reduccion de accidentes.

Mediante el adecuado estudio de costes y beneficios se determinaran para cada opcion de trazado los
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oportunos indicadores de rentabilidad, concretando justificadamente, en su caso, la tasa de actualizacion
y el periodo de analisis considerados.

Por otra parte se consideraran los costes y beneficios no cuantificables econdmicamente mediante el
oportuno analisis multicriterio, bien por el método Electre, por objetivos o por otros métodos que pueda
proponer el Contratista. Debera valorarse la conveniencia de usar un Sistema de Informacion Geografica
para desarrollar este apartado.

En?paracién de las opciones é_s_tﬁdiada_s_._ B - o - 7

Una vez se haya concluido el analisis econdmico, el analisis multicriterio y la evaluacion ambiental se
presentara un resumen comparativo de las caracteristicas y repercusiones técnicas, econdmicas, sociales,
ambientales y administrativas de cada opcion estudiada mediante unos cuadros con las caracteristicas e
indices obtenidos en la valoracion.

B‘j)—ﬂnﬁié@bat de la opcidn se1ecci_o_—r_1&lda. - : - J

Basandose en la comparacion anterior, se seleccionard razonadamente, sin olvidar la incidencia de la
explotacion, una determinada opcion.

La concepcion global de la opcidn seleccionada se expondra destacando su funcionalidad, clasificacion de
cada tramo, localizacion aproximada, accesibilidad, caracteristicas técnicas, nivel de servicio, impacto

ambiental, etc.

'_h) Analisis, sintesis e informe de las alegacaones presentadas.
Una vez sometido el documento a Informacién Publica y recibidas las alegaciones e informes de las
Administraciones y Organlsmos mteresados asi como del pablico en general, se realizara una labor de
recopllacmn andlisis y sintesis de las mismas elaborando el informe pertinente que se debera enviar al
Organo Ambiental competente.

SEPTIMA.- CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL ESTUDIO.

El estudio de referencia contendra al menos la documentacion que se relaciona a continuacion ademas de
las directrices que marque el Organo Ambiental en cuanto a la elaboracion del Estudio de Impacto
Ambiental:

| DOCUMENTO N° 1: MEMORIA y ANEJOS

—— R— _

< INTRODUCCION Y OBJETO DEL ESTUDIO
» ANTECEDENTES
» OBJETO DEL ESTUDIO INFORMATIVO
»  ALCANCE DEL ESTUDIO INFORMATIVO
» METODOLOGIA Y DESCRIPCION DEL ESTUDIO
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»  LOCALIZACION DEL AREA DEL ESTUDIO
»  LEGISLACION APLICABLE
< DATOS BASICOS
» CARTOGRAFIA BASE
» DATOS FisICoS
* Geologia y geotecnia
= Hidrologia y climatologia
» DATOS AMBIENTALES
= Vegetacion y Flora
= fauna
= Paisaje
= Fspacios naturales
» (alidad del aire
DATOS SOCIOECONOMICOS
» Fstudio de Trdfico
» Planeamiento urbanistico
» Servidumbres y servicios afectados
» DATOS RELATIVOS AL PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL
» Zonas arqueologicas
= Vias pecuarias
= Patrimonio historico-cultural
» CONDICIONES GEOMETRICAS Y AFIRMADO
EXPOSICION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAN LA DECLARACION DEL INTERES GENERAL
DE LA CARRETERA
ESTUDIO DE TRAFICO
ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO
PLANEAMIENTO Y DEFINICION DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS
DEFINICION, QOMPARACION Y VALORACION DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS
IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
= Valoracion de los Impactos
» Andlisis global de los impactos
< COMPARACION DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS Y SELECCION
» Introduccion
= Analisis multicriterio
» Justificacion de la solucion adoptada
< CONCEPCION GLOBAL DE LA OPCION SELECCIONADA
» Movimiento de tierras y procedencia de los materiales.
Ocupacion de suelo
Trazado geométrico
Firmes y pavimentos
Hidrologia y Drenaje
Reposicion de servicios afectados.
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO INFORMATIVO
CONCLUSIONES
ANEJOS
» Cartografia
= FEstudio geologico y geotecnico
= (limatologia, hidrologia y drenaje
» FEstudio de trafico
=  Planeamiento
= Vias Pecuarias
= Patrimonio Arqueoldgico
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[ DOCUMENTO N° 2: PLANOS

Reposicion de servicios afectados

Definicion geomeétrica de estructuras

Trazado geomeétrico de la opcion seleccionada
Coordinacion con otros organisimos y Servicios
Estudio de rentabilidad economica
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[ DOCUMENTO N° 3: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO )
PLANO DE CONJUNTO Y DISTRIBUCION DE HOJAS
= Sobre cartografia
= Sobre ortofoto
PLANTA DE REPLANTEO
PLANTA GENERAL
PERFILES LONGITUDINALES
SECCIONES TIPO Y DETALLES
DRENAJE
SERVICIOS AFECTADOS
« Sjtuacion actual
= Reposicion de Servicios Afectados
OCUPACION )
DEFINICION GEOMETRICA DE ESTRUCTURAS
DEFINICION DE LA OPCION SELECCIONADA
= Planta General sobre cartografia
Planta General sobre ortofoto
Planta de Replanteo
Perfiles Longitudinales
Perfiles Transversales

INTRODUCCION

; ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

QBJETO DEL ESTUDIO

AMBITO DE REFERENCIA O DE ESTUDIO
MARCO LEGAL

METODOLOGIA

YYYVYY

DESCRIPCION DEL PROYECTO. EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA

SOLUCION ADOPTADA
» OBJETO DEL PROYECTO
» DESCRIPCION COMPLETA DE LAS ALTERNATIVAS

OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DE CONSULTAS PREVIAS

INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCION DE LAS INTERACCIONES ECOLOGICAS O

AMBIENTALMENTE CLAVES

» INTRODUCCION

» MEDIO ABIOTICO
» (lima
» Calidad del aire. Contaminacion atmosféerica
= Confort sonoro
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= Geologia
= Geomorfologia
* Hidrogeologia
» Edafologia
» Hidrografia
= Puntos de interés geologico (PIG)
MEDIO BIOTICO
» Vegetacion
= Fauna
= Espacios naturales protegidos y de interés
MEDIO SOCIOECONOMICO
= Factores sociales
* Factores economicos
= Planeamiento
= Sistema sociocultural
PATRIMONIO CULTURAL
= Contexto historico arqueologico
« Zonas arqueologicas y bienes de interés cultural
= Vias pecuarias
PAISAJE
= Introduccion
= Descripcion paisaje
Analisis del paisaje
= Valoracion del paisaje: sintesis
£l proyecto en el contexto paisajistico
RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS
= Frosion
= Inundabilidad
= [ncendios
FACTORES AMBIENTALES Y PESOS DE LOS MISMOS EN EL AMBITO DE ESTUDIO

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

-

' &

Y ¥ YN

CONSIDERACIONES GENERALES
ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO FSICO
= (limatologia
= Geologia
= Fdafologia
= Geomorfologia y orografia
= Hidrografia
ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO BIOLOGICO
= Flora y vegetacion
= fauna
INCIDENCIA DE AGENTES CONTAMINANTES
= Contaminacion acustica
= Contaminacion atmosférica
= Contaminacion de aguas
= Contaminacion de suelos
INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO
INCIDENCIA SOBRE LOS RECURSOS CULTURALES
ALTERACIONES SOBRE EL PAISAJE
INCIDENCIA EN LOS RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS
= Frosionabilidad
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Comumdad de Madrld

Inundaciones
Incendios

% CUANTIFICACION DE IMPACTOS
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS
CONCLUSIONES

JUICIO SOBRE LOS IMPACTOS

r
-

r

< PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
CONSIDERACIONES GENERALES

’

r

MEeD

MED

MED

IDAS PREVENTIVAS

Proteccion de la red de drenaje superficial

Planificacion y balizamiento de las superficies de actuacion

Ubicacion de zonas de vertido y acopio de los materiales, préstamos y extraccion de los
materiales de obra

Proteccion de los cursos de aguas, del suelo y del subsuelo en la fase de construccion
Medidas preventivas para evitar la contaminacion del aire en la fase de construccion
Medidas preventivas para reducir la contaminacion acustica en la fase de construccion
IDAS CORRECTORAS

Labores de Revegetacion

Restitucion del suelo agricola: acopio y gestion de suelos vegetales

Proteccion de los yacimientos arqueologicos: prospeccion arqueologica

Restauracion de zonas afectadas temporalmente: tratamiento de suelos compactados
Adecuacion de los drenajes para favorecer el paso de la fauna

Control de vertidos accidentales al arroyo de la Vega

Reposicion de vias pecuarias

Disminucion de la contaminacion acustica

IDAS COMPENSATORIAS

IMPACTOS RESIDUALES

Impacto ambiental con la aplicacion de las medidas

o JERARQUIZACIf)N AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS

< PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

INTRODUCCION Y OBJETO DEL PROGRAMA
CONSIDERACIONES GENERALES

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
OTRAS EXIGENCIAS

COSTE DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

<+ PRESUPUESTO

YVYYVYYVYVY

< DOCUMENTO DE SINTESIS

< PLANOS

APENDICE 1. SUGERENCIAS FASE MEMORIA RESUMEN
APENDICE 2. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
APENDICE 3. VIAS PECUARIAS

APENDICE 4. ESTUDIO DEL ARBOLADO AFECTADO
APENDICE 5. ESTUDIO DE RUIDOS
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APENDICE 6. ESTUDIOS ESPECIFICOS (LIC, FAUNA,...)

OCTAVA.- PRESUPUESTO TIPO.

El presupuesto tipo de este Contrato es de NOVENTA MIL EUROS (90.000,01 Euros)(IVA incluido).
El calculo de dicho presupuesto se basa en la siguiente estimacion de costes:
CONCEPTO: ELABORACION DE ESTUDIO INFORMATIVO

Descripcion del objeto del estudio y recopilacion de antecedentes. Entrega parcial de documentacion:
5.000,00 €

Obtencién de Datos basicos (Cartografia base, datos fisicos, datos ambientales, datos socioeconomicos y
datos relativos al patrimonio histérico-cultural). Entrega parcial de documentacion: 20.000,00 €

Elaboracion de Estudios Especificos (Estudio de tréfico, de ruidos, arqueoldgico, vias pecuarias, arbolado
afectado, LIC, fauna, fragilidad del medio, etc.). Entrega parcial de documentacion: 20.000,00 €

Elaboracion, valoracién y comparacion de alternativas propuestas. Entrega parcial de documentacion:
15.000,01 €

Concepcion global de la opcion seleccionada. Entrega parcial de documentacion: 20.000,00 €

CONCEPTO: ELABORACION INFORME DE ALEGACIONES RESULTANTE DE LA INFORMACION PUBLICA:
5.000,00 €.

CONCEPTO: MAQUETACION Y ENCUADERNACION: 5.000,00 €
Se entenderd que en dicho presupuesto van incluidos todos los trabajos anteriormente relacionados.

Asimismo, se entenderan incluidos todos los impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del
contrato, sin que pueda imputarse a la Administracion ningun pago por dichos conceptos.

La valoracion del presupuesto se realiza por Tanto Alzado, adoptando criterios en funcion del tipo de

obra, la ubicacién de la misma dentro del territorio de la Comunidad y del coste aproximado que va a
suponer el presupuesto de la obra y del nimero de alternativas a estudiar.

NOVENA.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se estima en DOCE (12) MESES.
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DECIMA.- PERMISOS, LICENCIAS Y VISADOS

Sera de la incumbencia del Contratista la obtencion de todos los permisos y licencias, oficiales y
particulares, que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados, asi como el abono de los
impuestos, canones, derechos de visado en Colegio Profesional, compensaciones y demas
indemnizaciones a que hubiera lugar para la realizacion del proyecto.

El adjudicatario garantizara, por tanto, la viabilidad técnica y administrativa de todas las propuestas
incluidas en su proyecto, a través de sus contactos con los organismos implicados.

Madrid, 5 de marzo de 2014

LA SUBDIRECTORA GRNERAL DE PLANIFICACION

Fdo: Soled&d Perez-Gatdosefriquez dé
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