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1. OBJETO Y ALCANCE

El presente documento tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones que habran de
regir las obras de reforma y acondicionamiento relativas a REVESTIMIENTOS Y ACABADOS,
DE LA HOSPITALIZACION DE PSIQUIATRIA SITA EN LA PLANTA 8 CENTRO CONTROLES
A, BY C, en el Hospital Universitario Ramén y Cajal de Madrid.

La obra se efectuara con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este

documento.

2. PROPIEDAD

Hospital Universitario Ramén y Cajal de Madrid. Carretera de Colmenar Viejo Km. 9,100, 28034
Madrid.

3. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

En la Planta 82 Centro , controles A, B y C se encuentran ubicados diferentes Servicios de
hospitalizacion.

Dichos espacios se van a acondicionar y modernizar para ser destinados a Psiquiatria, con el
fin de mejorar su funcionalidad y adecuarlos a las necesidades de confort e higiene requeridas

en la actualidad.

4. DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DE ACTUACION

La zona de actuacion corresponde a una de las zonas de hospitalizacién del edificio principal

del complejo hospitalario del Hospital Universitario Ramén y Cajal.

Esta situada en la planta 8 Centro del edificio principal y comprende los denominados
controles A, B y C. El espacio acogera dos zonas o controles de hospitalizacién las cual
estaran dotadas de habitaciones dobles e individuales para pacientes ingresados con sus
aseos correspondientes, controles de hospitalizacién, zona de preparacion de medicacion y
limpio, zona de sucio, zonas de trabajo, estar de personal, despachos y salas de trabajo, zona

de estar de pacientes, aseos, almacenes, cuartos de residuos, limpieza y lenceria sucia.

El total del area en la que se actua es de 1.950 m2 construidos.
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5. PRESCRIPCIONES GENERALES

El Organo de Contratacién designa como responsable del contrato a todos los efectos
relacionados con su ejecucion a la Subdireccion de Gestion Técnica.

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una organizacion
adaptada a la naturaleza del trabajo contratado. Se facilitara relacién del personal adscrito a la
obra, tanto de la empresa adjudicataria como de las posibles empresas subcontratistas,

actualizandola seguin sufra variaciones por el ritmo de los trabajos.

La empresa adjudicataria queda obligada a poner, a disposicién de la obra, la maquinaria y

medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Los trabajos se ejecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena construccion, con

sujecion a la normativa vigente en el momento de su ejecucion.

Antes del inicio de ejecucion de las actuaciones de reforma, el contratista debera presentar un
Plan de Seguridad, o en su caso una Evaluacion de Riesgos de los correspondientes trabajos,
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre y
posteriores, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras

de construccion.

El incumplimiento de lo establecido en este parrafo determinara la resolucién inmediata del

contrato.

Cuando los trabajos exijan para su realizacion o control, personal especializado o cualificado
diferente del adscrito a la obra, el Hospital podra, en todo momento, solicitar del Contratista la

presentacion de los documentos necesarios que acrediten la adecuada titulacién del personal.

Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y segun
el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construccién, en concordancia con lo dispuesto en el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, el
Contratista ejecutara los trabajos conforme a las citadas normas y a las demas
reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor, realizando los trabajos con absoluta

garantia para los trabajadores, usuarios y terceros.
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Asi mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la afectacion a terceros,
impidiendo el acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el impacto de las mismas en
areas adyacentes, incluyendo la sefalizacién preceptiva tanto de obras como de circulaciones

afectadas por las mismas.

El adjudicatario, antes del inicio de las obras, recibira por parte del Responsable del Contrato
desighado por el Organo de contratacion, las indicaciones del Servicio de Medicina Preventiva
para limitar perfectamente el ambito de las obras, con los elementos de proteccion que sean
necesarios y que se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones de conservacion
y sefializacion.

Asi mismo, el adjudicatario, bajo unos criterios minimos establecidos por el Hospital,
establecera un Procedimiento de Control de Accesos especifico para el Centro de Trabajo
objeto de este Pliego para todas las empresas, trabajadores, equipos y maquinaria que
presentara previamente a los responsables del Hospital para su aprobacion. Asi mismo, se

presentara toda la documentacién dejando registro documental de todo ello.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevencion

de riesgos laborales, propio o ajeno, e inmediatamente cualquier incidencia que sea detectada.

El comienzo y duracion prevista para los trabajos estara de acuerdo con las necesidades del
Hospital, teniendo en cuenta la urgencia que requieran los mismos.

El adjudicatario estara obligado, si asi lo estima oportuno el Responsable del Contrato
designado por el Organo de Contratacién, a ejecutar las obras fuera del horario laboral, incluso
festivo y nocturno.

No podra alegarse como causa de demora, la realizacion de otros trabajos de los incluidos en

el presente procedimiento.

A la finalizacion de la obra, el adjudicatario debera proceder a la retirada de los elementos de
separacion, de los escombros generados, etc. y la limpieza general de la zona afectada por la

obra, hasta devolver el area afectada a su situacién original.

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Sera el responsable
de todos los residuos que generen sus actividades. Estara obligado a gestionar todos los
residuos y sus costes estaran incluidos y especificados en la oferta. Ademas tendra que

proporcionar certificado de eliminaciéon de dichos residuos con transportista y gestor autorizado.
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El adjudicatario no podra verter ningtn residuo liquido prohibido a la red de saneamiento del
hospital, segun lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento
de la CAM.

En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo
acordado previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestion se

detraera de las certificaciones de obra o bien de la garantia definitiva constituida.

6. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

A continuacién, se detallan las actuaciones y las principales partidas incluidas en el objeto de
este pliego, siendo en lineas generales las fases de la actuacion y los trabajas incluidos en este

pliego las siguientes:

6.1.ACTUACIONES PREVIAS

Antes de comenzar los trabajos de desmantelamiento y demolicién se deberan tomar las
medidas de seguridad oportuna para aislar las zonas en las que se vayan a actuar para no
afectar al ritmo normal del hospital en general y de las zonas anexas a la intervenciéon en
particular. Igualmente, se realizaran los correspondientes traslados fuera de la zona de
actuacion de equipos y mobiliarios que pudieran ser dafiados durante la realizacion de las
obras. En el caso de no ser trasladados algunos equipos por razones de peso, seran

debidamente protegidos poniendo cuantos medios fueren necesarios.

Todas las actuaciones previas estaran previamente aprobadas y coordinadas por Medicina
Preventiva y los distintos Servicios Médicos o no que puedan estar afectados por esta

actuacion de reforma.

El acceso a las obras sera unico y estara perfectamente sellado y se colocara un recipiente,
felpudo, para limpiarse el calzado cuando se acceda de la obra al resto del Hospital que se

mantendra diariamente limpio. También este acceso estara perfectamente sefializado.

Igualmente, y previo al comienzo de la obra se pondra en contacto con los diferentes Servicios

Médicos o no afectados para coordinar traslados de mobiliario, equipos, instalaciones, etc.

Se establecera un procedimiento de control de accesos para todo el personal interviniente en la

obra.
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Asimismo, se cumplira y hara cumplir todo lo inherente a la prevencién de riesgos laborales. Se
elaborara el Plan de Seguridad y Salud o en su defecto una evaluacién de riesgos. Se dara
cumplimiento a toda la norma vigente en esta materia: RD 1627/1997, Ley 31/1995, Ley
32/2006 y todo aquello que afecte tanto a equipos, sistemas, maquinas, herramientas y

personal, como a las propias empresas y autdbnomos intervinientes en la actuacion.

También, se preparara antes del inicio de las obras un Plan de Gestiéon de Residuos segun
normativa actual de aplicacién dentro del ambito autonémico de Madrid es la ORDEN
2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos de construccion y
demolicidon en la Comunidad de Madrid y RD 105/2008 de 1 de febrero de 2008, por el que se

regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion.

Toda la obra se adaptara para cumplir entre otras a la normativa vigente de eficiencia
energética que se publicé en el BOE de 31 de enero de 2007 el Real Decreto 47/2007, de 19
de enero, en el que se aprueba el Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia

energética de edificios de nueva construccion.

6.2. DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION

La retirada y evacuacion de los residuos de demolicion se realizardn mediante sacos o
elementos analogos perfectamente sellados y tapados de pequefia envergadura y por medios
manuales, utilizando un ascensor existente para bajarlos a la planta -3 hasta su vertido en los
contenedores situados en el exterior. Los ascensores seran exclusivos para el uso de la obra
que previamente seran identificados para tal fin y no se podra circular libremente o usar otros

accesos o recorridos que previamente no hayan sido establecidos para el personal de la obra.

Practicamente la totalidad de los materiales procedentes de las demoliciones no seran
recuperados y por tanto se transportaran a vertedero. Sin embargo, pudiera haber algunos que,
una vez desmontados, deberan ser apilados y acopiados para, en su caso, volver a ser
colocados, sobre los que pudiera surgir controversia durante la ejecucion de las obras. En
estos casos se tratardn con especial cuidado los materiales desmontados, haciéndose

responsable de los mismos hasta su destino final.

Se demoleran cuantos muros y tabiques de fabrica y parte de los mismos fueran necesarios

para la realizacion de los trabajos o paso de instalaciones. Asi mismo, se demoleran los falsos
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techos que estorben a la normal ejecucion de las obras y se prepararan y protegeran suelos y
paramentos verticales para posteriores actuaciones, procediéndose a las demoliciones que

fueran pertinentes.

Se retiraran todas las instalaciones existentes, dejando totalmente exentas las planta o zona en
la que se va a actuar. En los casos de antiguas tuberias o instalaciones de plomo vy
especialmente de fibrocemento se actuara segun la normativa vigente en el tratamiento de este

tipo de residuos.

Se levantaran las carpinterias de cualquier tipo, puertas o ventanas existentes, en tabiques o
muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, en todos aquellos puntos en

los que vayan a ser sustituidas o eliminadas.

Se demoleran los pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres existentes,

por medios mecanicos, en todas aquellas zonas en las que han de ser sustituidas.

En las zonas en las que se prevean actuaciones posteriores en acabados, se procedera a la

previa preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales por medios manuales.

Del mismo modo se procedera a la demolicion de falsos techos existentes en todas aquellas
zonas en las que hayan de ser sustituidos por nuevos acabados o donde fuera necesario bien
fuera para el paso de instalaciones, realizacion de catas, conexiones de las instalaciones
sustituidas con las existentes, cortes de suministros eléctricos, fluidos o cualquier otra

instalacion que se necesitase o estuvieran afectadas por los trabajos objeto de este pliego.

En caso de ser necesario se procedera a la limpieza de materiales, morteros y rellenos
existentes sobre los forjados, por medios manuales, dejandolos limpios o rastreados vy

preparados para posteriores trabajos.

La carga y transporte de escombros a vertedero se realizara por los medios que en cada caso y
situacion de la obra fueran mas convenientes para la misma y deberan ser propuestos
anteriormente con diferentes Servicios que fueran afectados en esta intervencién para su
aprobacién, pues deberan ser coordinados con el normal funcionamiento del Hospital. En
general, todos los acarreos y transportes hasta pie de carga se realizaran por medios manuales
y, preferentemente, en horarios en los que la interferencia con el normal funcionamiento del

centro sea el menor posible. Estos horarios deberan coordinarse en cada momento con el
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personal del centro y concretamente con el personal responsable de los servicios que pudieran

verse afectados.
Las unidades mas frecuentes de forma general seran:

Desmontaje y retirada de la totalidad del mobiliario y del equipamiento existente, formado por;
Arranque y retirada a mano o a maquina y con todo tipo de herramientas de la totalidad del
mobiliario y del equipamiento existente, tales como librerias acristaladas, vidrios, chapados y
piezas metdlicas, armarios, muebles bajos, encimeras, fregaderos, persianas, mostradores de
fabrica, estores, equipos, etc. asi como todo el resto de elementos no explicitamente reflejados
en el resto de unidades de obra de este proyecto, hasta dejar las plantas total y absolutamente
expeditas; Arranque y retirada a almacén de equipos o elementos a conservar que sefiale la
propiedad o la DF en su caso y a la Subdireccién de Gestién Técnica; Reubicacion posterior al
lugar de indique la propiedad o la DF en su caso y a la Subdireccién de Gestién Tecnica del
Centro de todos los equipos 6 elementos anteriores susceptibles de ser aprovechados;
Limpieza general y final de la totalidad de las superficies de actuacién; Carga, transporte y
descarga en vertederos (ida+vuelta) y canon de vertido de los materiales o residuos

desechados

Anulacién y corte de cualquier instalacion formada por: Anulaciéon y corte de todas las
instalaciones no explicitamente incluidas (ya sean fluidos, gases, voz y datos, etc.) en el resto
de unidades de obra de este proyecto, hasta dejar las plantas en condiciones aceptables para
los trabajos posteriores; Anulacion previa del fluido eléctrico de todas las instalaciones de
fuerza e iluminacién; Anulacion previa del fluido eléctrico de todas las instalaciones de voz y
datos; Anulacién previa del fluido eléctrico de todas las instalaciones de megafonia e intrusion;
Vaciado previo de todas las redes de agua sanitaria, contraincendios o de acondicionamiento
de aire; Vaciado previo de todas las redes de fluidos; Revision previa de todas estas
operaciones por los instaladores autorizados contratados por la empresa contratista; Trabajos,
gestiones, célculos, planos, medios y material necesario, a cargo de la empresa contratista,
para no dejar sin servicio ninguna de las instalaciones de ninguna de las areas, departamentos,
etc. del centro que dependan de las mismas acometidas, cuadros, lineas, redes, etc.,
Planificacion previa por parte de la empresa contratista de todas las actividades anteriores, que
presentara a la propiedad y a la Subdireccion de Gestion Técnica del Centro para su
aprobacién; Conformidad previa técnica y funcional del departamento técnico del centro y de la
DF en su caso y al Subdireccion de Gestion Técnica del Centro para su aprobacién de la

planificacion antedicha y de las revisiones anteriores; Limpieza general y final de la totalidad de
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las superficies de actuacién; Carga, transporte y descarga en vertederos (ida+vuelta) y canon

de vertido de los materiales o residuos desechados

Clausura de todas las acometidas eléctricas de la zona de actuacion del centro formada por:
Revision previa de las distintas acometidas eléctricas al conjunto de edificios del Conjunto
Hospitalario Ramon y Cajal, identificando su procedencia mediante consulta a los servicios
técnicos; Trabajos, gestiones, medios y material necesario a cargo de la empresa contratista,
para no dejar sin servicio ninguna de las instalaciones de ninguna de las areas, departamentos,
etc.; Instalaciones provisionales necesarias a cargo de la empresa contratista, para no dejar sin
servicio ninguna de las instalaciones de ninguna de las &reas, departamentos, etc.
Legalizacién si procede de las instalaciones provisionales; Calculos y planos a cargo de la
empresa de la empresa contratista para reflejar posteriormente en planos su antigua ubicacion
y caracteristicas generales (alta, media o baja tensién); Planificacién previa por parte de la
empresa contratista de todas las actividades anteriores, que presentara a la propiedad y al
Subdireccion de Gestion Técnica del Centro para su aprobacion; Conformidad previa técnica y
funcional del departamento técnico del centro y de la DF en su caso y al Subdireccién de
Gestién Teécnica del Centro de la planificacién antedicha y de las revisiones anteriores;
Limpieza general y final de la totalidad de las superficies de actuacién; Carga, transporte y
descarga en vertederos (idatvuelta) y canon de vertido de los materiales o residuos

desechados

Clausura de todas las instalaciones portadoras de agua de la zona de actuacién del centro
formada por: Vaciado previo de todas las redes de agua de acondicionamiento de aire por el
instalador autorizado contratado por la empresa contratista; Vaciado previo de todas las redes
de fluidos caloportadores en el sistema de aire acondicionado por el instalador autorizado
contratado por la empresa contratista; Revision previa de todas las instalaciones de esta
unidad, tanto del centro como de los edificios del Conjunto Hospitalario Ramén y Cajal (incluye
acometidas, derivaciones, etc.) por parte de los instaladores autorizados contratados por la
empresa contratista; Trabajos, gestiones, medios y material necesario a cargo de la empresa
contratista, para no dejar sin servicio ninguna de las instalaciones de ninguna de las areas,
departamentos, etc.; Instalaciones provisionales necesarias a cargo de la empresa contratista,
para no dejar sin servicio ninguna de las instalaciones de ninguna de las areas, departamentos,
etc. con legalizacion si procede Calculos y planos a cargo de la empresa de la empresa
contratista para reflejar posteriormente en planos su antigua ubicacién y caracteristicas
generales; Planificacion previa por parte de la empresa contratista de todas las actividades

anteriores, que presentara a la propiedad y a la en su caso y al Subdireccion de Gestién
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Técnica del Centro para su aprobacion; conformidad previa técnica y funcional del
departamento técnico del centro y de la en su caso y al Subdireccion de Gestion Técnica del
Centro de la planificacién antedicha y de las revisiones anteriores; Limpieza general y final de
la totalidad de las superficies de actuacién; Carga, transporte y descarga en vertederos

(ida+vuelta) y canon de vertido de los materiales o residuos desechados

Clausura de todas las instalaciones portadoras de agua de proteccioén contra incendios de la
zona de actuacién del centro formada por: Vaciado previo de todas las redes de agua de
acondicionamiento de aire por el instalador autorizado contratado por la empresa contratista;
Vaciado previo de todas las redes de fluidos por el instalador autorizado contratado por la
empresa contratista; Revision previa de todas las instalaciones de esta unidad, tanto del centro
como de los edificios del Conjunto Hospitalario Ramon y Cajal por parte de los instaladores
autorizados contratados por la empresa contratista; Trabajos, gestiones, medios y material
necesario a cargo de la empresa contratista, para no dejar sin servicio ninguna de las
instalaciones de ninguna de las areas, departamentos, etc.; Instalaciones provisionales
necesarias a cargo de la empresa contratista, para no dejar sin servicio ninguna de las
instalaciones de ninguna de las areas, departamentos, etc. con legalizacion si procede;
Calculos y planos a cargo de la empresa de la empresa contratista para reflejar posteriormente
en planos su antigua ubicacion y caracteristicas generales; Planificaciéon previa por parte de la
empresa contratista de todas las actividades anteriores, que presentara a la propiedad y a la en
su caso y al Subdireccién de Gestion Técnica del Centro para su aprobacién; Conformidad
previa técnica y funcional del departamento técnico del centro y de la en su caso y al
Subdireccion de Gestion Técnica del Centro de la planificacion antedicha y de las revisiones
anteriores; Limpieza general y final de la totalidad de las superficies de actuacién; Carga,
transporte y descarga en vertederos (idat+vuelta) y canon de vertido de los materiales o

residuos desechados

Clausura y sellado contra el ruido y el polvo de la zona de actuaciéon del resto del centro,
formada por: Tabique de HD en huecos de paso o ventanas existentes sobre plasticos y tablero
de proteccion aglomerado hidréfugo de espesor 22 mm, para no dafiar los cercos y posibles
recercados existentes; Puerta de seguridad para acceso a la zona de actuacion con llave y
manilla solo al interior; Retirada posterior de los elementos antes mencionados; Limpieza
general y final de la totalidad de las superficies de actuacién; Carga, transporte y descarga en

vertederos (ida+vuelta) y canon de vertido de los materiales o residuos desechados
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Proteccion del suelo de las zonas comunes durante la obra formada por: Film de polietileno
galga 500 (0,1 mm espesor), carton o fieltro textil, extendido sobre el suelo de las zonas
comunes con solapes sellados con cinta apropiada; Reposiciones necesarias a lo largo de la
obra; Retirada posterior de los elementos antes mencionados; Limpieza general y final de la
totalidad de las superficies de actuacion; Carga, transporte y descarga en vertederos

(ida+vuelta) y canon de vertido de los materiales o residuos desechados

Elaboracion e instalacion de cerramientos (incluso puerta de acceso con Bombin definido por el
Centro), sellados de cualquier elemento, instalacion, patinillo o paso de instalaciones
susceptible de dejar pasar polvo o cualquier particula para aislar la zona de actuacion y dejarla
estanca y demas actuaciones previas al inicio de los trabajos que se determine por los distintos
agentes y/o servicios del hospital y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion

colectivas.

Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al

vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios

auxiliares.

Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje

y con p.p. de medios auxiliares.

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejandolos
rastreados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de

carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejandolos preparados para posteriores
trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
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Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, ceramicas o de gres, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Levantado de la instalacion de TV-FM, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de
mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de sefial y de amplificacion en el exterior,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.

de medios auxiliares.

Levantado de la instalacion de telefonia interior, por medios manuales, con p.p. de desmontaje
de mecanismos, lineas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de

carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Levantado de toda la instalacion de climatizacién y ventilacion existente y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Levantado de tuberias de fontaneria y de desaglies, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.

de medios auxiliares.

Levantado de toda la instalacién de PCI existente y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje

y con p.p. de medios auxiliares.

Levantado de toda la instalaciéon de gases y fluidos existentes y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Levantado de toda la instalacion no contemplada explicitamente existente y sus accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Carga de escombros en sacos/cubos estancos segln especificaciones del Subdireccion de

Gestion Técnica y evacuacion, por medios manuales, sobre camién pequefio, contenedor o

tubo de evacuacion.
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Apertura de rozas en elementos horizontales de hormigén como zunchos, vigas, etc., con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al

vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Apertura de rozas en tabiquerias de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.

de medios auxiliares.

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Levantado de pasamanos, estantes, o elemento de cualquier tipo en tabiques y accesorios, por
medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga o donde determine el
Subdireccion de Gestion Técnica para su posible almacenaje y/o recuperacion, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Retirada de cualquier elemento como restos de peyadas, fijaciones de instalaciones, puntos de
escayolas, yeso, cafiizos, espartos, etc. y limpieza de forjados por medios manuales,
dejandolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios

auxiliares.

Transporte a vertedero o planta de reciclaje de todos los escombros y residuos generados

incluido las tasas correspondientes.

6.3.AYUDAS A INSTALACIONES TABIQUERIAS, PARTICIONES INTERIORES Y
ALBANILERIA EN GENERAL

Todas las divisiones interiores, distribuciones y particiones se remataran contra los paramentos
inferiores de forjados y se realizaran mediante fabricas de ladrillo hueco doble, tosco o

tabaqueria seca tipo pladur segtin los casos. Estas iran acabadas y revestidas segtn los casos.
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En general iran revestidas de yeso negro maestreado y enlucido de yeso blanco, acabado en

pinturas plasticas lavables en color blanco.

Todos los tabiques y divisiones de la zona de actuacion iran de suelo a techo de forjado
existente, si acaso no lo estuvieran, en la medida de lo posible y permitiendo el paso de las
instalaciones, llegando con las fabricas y tabiquerias hasta la cara inferior de los forjados

superiores.

Todos los pasos de instalaciones iran perfectamente sellados. En los casos que, alguna
instalacion, invada o pase por sectores de incendios, vestibulos estancos, etc. se sellara,
compartimentara, se pondra compuertas RF o se realizara cualquier otra actuacion para dar

cumplimiento y adecuar a la normativa vigente (CTE, DBSI, Comunidad de Madrid, ...)

Todos los elementos estructurales, se trasdosaran al interior con tabiques de ladrillo hueco
sencillo de 24x12x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
1/6.

Se recibiran cercos en tabiquerias y muros interiores con pasta de yeso negro o con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio % segun los casos.

En caso de realizar las nuevas divisiones en tabiqueria seca tipo Pladur se atenderan las
especificaciones siguientes segiin los casos (no obstante, se entendera que siempre que no
sea prescrito o indicado de manera especifica se ejecutaran tabiques y trasdosados con las

caras exteriores conformadas por una ultima placa de las denominadas de “gran dureza”:

El tabique convencional estara formado por dos placas PLADUR® tipo N y/o GD de 15 mm.
de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, a base
de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales
PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 130 mm.
Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas
estancas /acuUsticas de su perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc.
totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado,
o revestimientos tipo pvc, vinilicos o cauchos, laminados, con rastreles, etc 6 calidad de
terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a

definir en proyecto o especificaciones del Subdirecciéon de Gestién Técnica). Alma con Lana de
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Roca de 60 a 70 mm. de espesor y densidad minima 70 kg/m3. Montaje segtin norma UNE
102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR.
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El tabique de aseos o cuartos himedos estara formado por dos placas PLADUR® tipo N y/o
GD o WA, segun los casos de 15 mm. de espesor siendo al menos una placa hidréfuga tipo
WA a la cara exterior donde se destine el uso a cuarto himedo, a cada lado de una estructura
de acero galvanizado de 70 o0 45 mm. de ancho segln casos, a base de Montantes PLADUR®
(elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales PLADUR® (elementos
horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 130 mm. Parte proporcional de
materiales PLADUR®: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /aclsticas de su
perimetro, etc. asi como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con
calidad de terminacién Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado o revestimientos tipo pvc,
vinilicos o cauchos, laminados, con rastreles, etc 6 calidad de terminacién Nivel 2 (Q2) para
terminaciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir en proyecto o
especificaciones del Subdireccion de Gestién Técnica). Alma con Lana de Roca de 60 a 70
mm. de espesor y densidad minima 70 kg/m3. Montaje segiin norma UNE 102.043:2013 y
requisitos del CTE-DB HR.

Todo material, piezas, tortilleria, perfilaria, tacos, etc. atenderan a los requisitos especificos del

fabricante y su manual de instalacion.

Se entregaran los certificados correspondientes de montaje una vez finalizados los trabajos

correspondientes para poder ser recepcionados.

Estaran incluidas en todas las unidades que comprenden estos trabajos todas las ayudas
varias, rozas, tapados, etc. de las distintas instalaciones y/o cualquier otro elemento que sea
necesario instalar o montar, i/p.p. de mano de obra, material, medios auxiliares y pequefia

herramienta que sea necesaria sin excepcion.

Todas las cajas de instalaciones y/o refuerzos que sean necesarios ejecutar o instalar estaran
incluidas en las partidas de tabiquerias (sobre todo en divisiones de tabiqueria seca tipo Pladur
que estara incluido y se entendera asi aunque no se especifique en cada partida o unidad de
obra) y seran especificas segun la instalacién y el tipo de tabiqueria que se ejecute y estaran
recibidas segln los casos y en tabiqueria seca se atendera de manera especifica a los
requisitos especificos del fabricante y su manual de instalacién, ademas de los criterios

establecidos por el Subdireccidén de Gestién Técnica.
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6.4.FALSOS TECHOS

En lineas generales, todos los techos seran modulares del tipo "Armstrong”, desmontables y
por consiguiente registrables facilitando asi el acceso a las distintas instalaciones y su
mantenimiento, con un fajeado perimetral de cartéon yeso tipo “pladur” segln las dimensiones
necesarias en cada caso, ya sea en los encuentros con los paramentos verticales, elementos
libres singulares aislados,... excepto alguin falso techo que se ejecutara continuo con placa de
carton yeso y acabado con pintura plastica lavable, como puede ser en habitaciones de

hospitalizacion, zonas quirdrgicas , UVI, UCI, hospital de dia, etc.

Todas las modulaciones de las perfilarias y sustentaciones de techos, ya sean modulares o no,
estaran perfectamente replanteadas y coordinadas con todas las instalaciones, puntos de luz,

pantallas, sensores, registros, monitores, altavoces, llaves de corte, etc.

En los techos continuos se dispondran registros estancos segun las necesidades de las
distintas instalaciones y las instrucciones del Subdireccion de Gestion Técnica, para asi tener

acceso a llaves de corte de instalaciones, filtros, compuertas, etc.

Toda la instalacion se realizara conforme a lo indicado por el manual y especificaciones
técnicas del fabricante, las normas basicas de la edificacion, CTE y cualquier otra normativa
que afecte y a las reglas generales de la buena construccién evitando cualquier sujecién a

otros elementos o instalaciones que discurrieran bajo los forjados.

Previamente a la colocacion de los nuevos techos, fijaciones y registros, se procedera a la

eliminacion de restos de suciedad existente hasta donde esta actuacion fuera posible.

Todos los falsos techos quedaran perfectamente preparados para posteriores tratamientos

superficiales.

Se repasaran los falsos techos de las zonas contiguas a la de actuacién y se realizaran los
remates que fueran necesarios como consecuencia de las nuevas tabiquerias levantadas o de

las actuaciones que hubiera sido necesario realizar para el paso de las instalaciones.
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Se recibiran planchas metalicas de anclaje para los equipos. Estas planchas seran
suministradas por los fabricantes de los equipos y su colocaciéon serd conforme a las

instrucciones dadas por los mismos.

Estaran incluidas todas las ayudas varias, rozas, tapados, etc. de las distintas instalaciones,
i/p.p. de mano de obra, material, medios auxiliares y pequefia herramienta que sea necesaria

sin excepcion.

Los cercos de pantallas y o cualquier elemento se fijaran segun los requisitos y criterios

establecidos por los fabricantes y el Subdireccion de Gestion Técnica del Hospital.
Las unidades mas frecuentes de forma general seran:

Techo registrable Armtrong Tatra Tegular 600x600x15 mm formado por una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una lamina prelacada en su cara vista.
Dicha estructura forma una cuadricula de 600x600 mm. compuesta por perfiles primarios y
secundarios y angulares fijados mecanicamente en todo su perimetro. La estructura queda
debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue con
perfil primario y secundario, sobre ella, se apoyaran las placas de Fibra Mineral de tipo tatra
tegular de 15 mm. de espesor y dimensiones 600 x 600 mm. Incluso parte proporcional de
tornilleria, anclajes para forjado y perimetro, totalmente terminado. Montaje segin Normativa
Intersectorial de ATEDY: "Manual de instalaciéon de techos desmontables de escayola", manual

de instalacion de fabricante y requisitos del CTE-DB HR.

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 40
cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilaria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC,
medido en su longitud, incluso parte proporcional de tornilleria, anclajes para forjado y
perimetro, totalmente terminado. Montaje segun Normativa Intersectorial de ATEDY: "Manual
de instalacion de techos desmontables de escayola”, manual de instalacién de fabricante y

requisitos del CTE.

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a
estructura metalica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. moduladas a 1.000 mm.,

i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm. y maestras secundarias moduladas a 500 mm. y
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nivelacion, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacién y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, sINTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.Incluso parte proporcional de tornilleria, anclajes para
forjado y perimetro, totalmente terminado. Montaje segiin Normativa Intersectorial, manual de

instalacion de fabricante y requisitos del CTE.

Trampillas de registro de 1000x1000x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud. Montaje segin Normativa

Intersectorial, manual de instalaciéon de fabricante y requisitos del CTE.

Todo material, piezas, tortilleria, perfilaria, tacos, etc. atenderan a los requisitos especificos del

fabricante y su manual de instalacién.

Se entregaran los certificados correspondientes de montaje una vez finalizados los trabajos

correspondientes para poder ser recepcionados.

Estaran incluidas en todas las unidades que comprenden estos trabajos todas las ayudas
varias, rozas, tapados, etc. de las distintas instalaciones y/o cualquier otro elemento que sea
necesario instalar o montar, i/p.p. de mano de obra, material, medios auxiliares y pequefia

herramienta que sea necesaria sin excepcion.

Todas las cajas de instalaciones y/o refuerzos que sean necesarios ejecutar o instalar estaran
incluidas en las partidas de falsos techos y/o tabiquerias (sobre todo en elementos tipo Pladur
que estara incluido y se entendera asi aunque no se especifique en cada partida o unidad de
obra) y seran especificas segun la instalacion y el tipo de tabiqueria que se ejecute y estaran
recibidas segln los casos y en tabiqueria seca se atendera de manera especifica a los
requisitos especificos del fabricante y su manual de instalaciéon, ademas de los criterios

establecidos por el Subdireccion de Gestion Técnica.

6.5.PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Los revestimientos en general seran PVC modelos tipos IQ Optima, I1Q Toro y IQ Optima
Multisafe de la casa Tarquet, tanto en pavimentos como en revestimientos horizontales en

cuartos himedos, residuos, limpieza, cuartos sucios, hospitalizacién, consultas, etc. En algin
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caso, siempre que se especifique de manera concreta por el Servicio Técnico, seran de caucho
de modelo Punti de la casa Mondo, y en otros casos se instalara un suelo de PVC Taralay
Premium de la casa Gerflor. En todos los casos, ya sea PVC o caucho, se instalara rodapié y

escocia del mismo material y terminado en perfil de PVC.

Previo a la instalacion del revestimiento de suelo, ya sea caucho o PVC y en algtn posible caso
de resinas, se prepara la superficie segun las especificaciones del fabricante, lijando en
profundidad, raspando cualquier material, aplicando imprimaciones y/o endurecedores y pasta
especial alisadora con una resistencia especifica segiin los casos y al menos dos manos, e

incluso tres o cuatro manos si asi lo requiere y se especifica en proceso constructivo.

Todas las pletinas, chapas para pasos de puerta, juntas de dilatacion, estructurales, etc. seran

de acero inox y anchos y espesores segln los casos.

Se colocaran topes de goma en todas las puertas. Igualmente se colocaran esquineras
verticales y defensas horizontales de proteccion por impacto de camas en todos aquellos

puntos en que fueran previsibles dichos impactos.

Las esquineras verticales y las defensas horizontales de proteccion por impacto de camas
seran tipo Pawling o equivalente, en color a elegir por la D.F. y/o Servicio Técnico del Hospital
compuestas por perfil de choque, perfil interior continuo de aluminio, tacos separadores cada

60 cm., tapas de final, y fijaciones a fabrica con tornillo y taco expansivo.
De manera genérica las unidades de obra seran:

Suministro y colocacion de revestimiento mural pvc homogéneo en rollos de pvc tipo Tarkett IQ
Optima, grupo T segun norma En 660, antibacteriano, con clasificacion al fuego clase Bfl s1, y
clase 2 seglin norma de deslizamiento/resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2m de
ancho y 2 mm de espesor, con un peso total de 2,8 kg/m2, con tratamiento |IQ-PUR Reinforced
de poliuretano incorporado. Clasificacion al uso comercial 34 segtin norma EN 685. Recibido
con adhesivo unilateral, con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cordén de
soldadura, incluso p.p. de piezas especiales, tendido de paramentos para conseguir una

perfecta planeidad, escocias 30x30mm, etc. Medida en superficie realmente ejecutada

Nota: cualquier criterio o especificaciéon reflejada que pueda contrariar las normas vy

especificaciones del fabricante o el servicio técnico en todo el proceso de instalaciéon seran
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descartados, haciendo referencia a las especificaciones que establezca el fabricante del
producto elegido, siempre y cuando las estas no incumplan una normativa vigente de obligado

cumplimiento.

Suministro y colocacion de revestimiento pvc homogéneo en rollos modelo tipo |Q OPTIMA o
IQ Toro segln los casos, exento de ftalatos, inferior a 10ig/m*® (TVOC después de 28 dias™),
grupo T segln norma EN 660, antibacteriano segin norma DIN EN ISO 846-A/C , con
clasificacién al fuego clase Bfl s1, segin norma En 13501-1. Clase 2 segin norma de
deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de
ancho, con un peso total de 2,8 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano)
incorporado. No siendo necesario encerar de por vida. Clasificacién al uso Comercial 34 e
Industrial 43 segliin norma EN 685. Recibido con adhesivo unilateral, con pafios invertidos y
juntas soldadas en caliente con corddn de soldadura incluso remontado sobre el paramento
hasta una altura de 10-15 cm aprox. Incluido parte proporcional de escocia de pvc de 30 x 30
mm y pieza o perfil de remate tipo T-36 o similar en subida de paramentos verticales a modo
de rodapié a elegir color seglin casos. En angulos interiores el corte se realizara a 45° y en los
angulos exteriores en forma de "V" a 45° a ambas partes del angulo. La solera no debe tener
una humedad superior al 3%. Se aplicara capa de pasta alisadora o niveladora tipo P3 o
superior, siendo necesaria en algin caso la inclusion de pastas con contenidos de fibras
minerales para buscar una base firme, homogénea y uniforme (al menos se aplicaran 2 manos
de pasta seguln las necesidades de la superficie o incluso una 3% mano en zonas muy
concretas para garantizar la base-soporte del pavimento), incluido mermas. Garantia no inferior
a 10 afios. El criterio de medicion sera los metros cuadrados ejecutados en proyeccion
horizontal, incluido en el mismo la repercusion del remontado sobre los metros en proyeccién
horizontal (10-15 cm de remontado). Se incluye la parte proporcional de medios auxiliares,
mano de obra, adhesivos, materiales, pequefia herramienta, ... y todo lo necesarios para
ejecutar los metros cuadrados segln las especificaciones técnicas del fabricante, normativa de
aplicacion vigente. I/p.p. de acarreos, limpieza. recibido con pegamento sobre capa de pasta
niveladora, ifalisado y limpieza, sINTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Medidos los

metros cuadrados totalmente terminados y listos para su uso.

En el caso que los revestimientos sean conductivos se atendera a los requisitos del fabricante
en cuanto a la instalacion del mismo, pastas, pegamentos, colocacién de hilos de cobre, otros

materiales, medios auxiliares, etc.
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Nota: cualquier criterio o especificacion reflejada que pueda contrariar las normas y
especificaciones del fabricante o el servicio técnico en todo el proceso de instalacion seran
descartados, haciendo referencia a las especificaciones que establezca el fabricante del
producto elegido, siempre y cuando las estas no incumplan una normativa vigente de obligado

cumplimiento.

Suministro y colocacion de revestimiento de pvc homogéneo antideslizante con relieve en
forma eliptica clase 3 segun CTE en rollos modelo tipo IQ OPTIMA MULTISAFE o equivalente,
exento de ftalatos, inferior a 10ig/m*® (TVOC después de 28 dias*), grupo T segln norma EN
660, antibacteriano segin norma DIN EN ISO 846-A/C , con clasificacién al fuego clase Bfl s1,
segun norma En 13501-1. Clase 2 segln norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV
12633. En rollos de 2,25 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3,060 kg/m2,
con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado. No siendo necesario encerar de
por vida. Clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 segin norma EN 685. Recibido con
adhesivo unilateral, con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura
incluso remontado sobre el paramento hasta una altura de 10-15 cm aprox. Incluido parte
proporcional de escocia de pvc de 30 x 30 mm y pieza o perfil de remate tipo T-36 o similar en
subida de paramentos verticales a modo de rodapié a elegir color seglin casos. En angulos
interiores el corte se realizara a 45° y en los angulos exteriores en forma de "V" a 45° a ambas
partes del angulo. La solera no debe tener una humedad superior al 3%. Se aplicara capa de
pasta alisadora o niveladora tipo P3 o superior (al menos 1 o 2 manos segun las necesidades
de la superficie o incluso una 3% mano en zonas muy concretas para garantizar la base-soporte
del pavimento), incluido mermas. Segtin normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia
no inferior a 10 afios. El criterio de medicion sera los metros cuadrados ejecutados en
proyeccion horizontal, incluido en el mismo la repercusion del remontado sobre los metros en
proyeccion horizontal (10-15 cm de remontado). Se incluye la parte proporcional de medios
auxiliares, mano de obra, adhesivos, materiales, pequefia herramienta, ... y todo lo necesarios
para ejecutar los metros cuadrados segln las especificaciones técnicas del fabricante,
normativa de aplicacion vigente. I/p.p. de acarreos, limpieza. recibido con pegamento sobre
capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada.

Medidos los metros cuadrados totalmente terminados vy listos para su uso.

Nota: cualquier criterio o especificacion reflejada que pueda contrariar las normas y
especificaciones del fabricante en todo el proceso de instalacién seran descartados, haciendo
referencia a las especificaciones que establezca el fabricante del producto elegido, siempre y

cuando estas no incumplan la normativa vigente de obligado cumplimiento.
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6.6. CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Esta actuacion comprende el suministro e instalacion de carpinterias, armarios de paciente y

mamparas.

Las carpinterias interiores seran puertas de paso con cercos conformados con perfileria de
aluminio anodinado en su color y acabado de la hoja en formica de 5 mm color haya. Las

ventanas y mamparas seran del mismo material y acabados que las puertas de paso.
Todas las puertas de aseos de pacientes de habitaciones abriran al hacia el exterior del mismo.

En las zonas que se definen se instalaran mamparas con vidrio transparente 6+6 y vinilo
translucido a definir. Seran de aluminio o acero inoxidable segun los casos y en todos ellos

igual a los existentes.

Los vidrios en mamparas divisorias seran laminados de seguridad 6+6 y doble sellado
perimetral con fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y

laterales y sellado en frio con silicona tipo Wacker Elastosil 400.

En cada habitacion se instalaran tantos armarios empotrados dependiendo de como sea el tipo
de habitacion (individual o doble), vestidos interiormente con baldas con interior en melamina
molduras en DM formica color haya igual que las puertas de paso en ambas caras, bisagras

con apertura 180° y cerradura amaestrada, barra de colgar.

Para mejorar y facilitar el control de accesos se instalara en todas puertas de paso que
previamente se identifiquen, manetas de acero inox con cerradura eléctrica tipo Tesa con

tarjeta o chip de proximidad programables Myfair de Fhilips.

6.7.PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

Las pinturas de las salas y/o locales en los que se va a actuar tienen una importancia enorme

pues cumpliran una multiple funcion: sanitaria, decorativa-estética y de proteccion.

Independientemente de que las actuaciones sean en techos, no solo se pintaran todos los

paramentos horizontales en las zonas que se actle, sino que también, se pintaran todos los
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paramentos verticales y elementos como puertas, pasamanos, registros de patinillos y

cualquier otro que se encuentre en las zonas de actuacion.

Seran, en unos casos, revestimientos constituidos por capas de fibra de vidrio Non Woven (no
tejidos) tipo Veloglas, doblado de cola y terminados con pinturas sintéticas, epoxi o poliuretano,

consiguiéndose asi la llamada “pintura armada de alta resistencia”.

El resto de las salas de la zona de actuacion, excepto aseos y cuartos himedos, se acabaran
con revestimientos constituidos por fibra de vidrio ignifugo tipo texturglas-N, terminados con

pintura plastica lavable.

Se procedera a pintar todos los paramentos interiores de la zona de actuacion en todas las

salas en las que, por uno u otro motivo, se hubieran producido intervenciones de cualquier tipo.

En todos los techos de escayola lisa o tipo “pladur” y las fajas perimetrales de los techos
desmontables, las pinturas utilizadas seran de tipo plastico liso, previamente tendidos, lijados,

plastecidos, imprimados y al menos dos manos de pintura.

Todas las zonas en las que hubiera habido que hacer remates de albariileria y/o que estuvieran
proximas a la zona de actuacién que hubieran podido ser afectadas por las obras, se pintaran

con pinturas adecuadas y similares a las de los elementos a que pertenecen.
Las partidas o unidades de obras de manera general seran:

Suministro y aplicacion de pintura plastica mate para interiores Novex Nieve de Revetén blanca
de resistencia al frote himedo superior a 10.000 ciclos, i/p.p. de enfondado con alkil 1/4-6,
preparacion, proteccion de solados y otros elementos, plastecido, lijado, tendido pasta tupre,
sellados con masillas o siliconas acrilicas y minimo de dos manos y una final protegiendo todo
sobre soporte limpio y todo ello segun ficha técnica del producto y especificaciones del

Subdireccion de Gestion Técnica.

Suministro y aplicacion de pintura plastica Juno Krill de alta resistencia al frote i/p.p. de
enfondado con con alkil 1/4-6, preparacion, proteccion de solados y otros elementos,
plastecido, lijado, tendido pasta tupre, sellados con masillas o siliconas acrilicas y minimo de
dos manos y una final protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello segun ficha técnica del

producto y especificaciones del Subdireccion de Gestién Técnica.
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Suministro y aplicacién de pintura epoxi armada de alta calidad i/p.p. de enfondado con alkil
1/4-8, preparacion, proteccion de solados y otros elementos, plastecido, lijado, tendido pasta
tupre, sellados con masillas o siliconas acrilicas, imprimaciéon con selladoras titan especial
sellado-fijado, sum. e inst. de velo de regasa prepintado y minimo de tres manos de pintura
epoxidica dos componentes al agua Epoxi Juno o Valentine de 12 calidad y una final
protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello segun ficha técnica del producto y

especificaciones del Subdireccion de Gestion Técnica.

Suministro y aplicacion de pintura esmalte sobre cerrajeria, carpinterias en general y/o
pasamos de alta resistencia al frote i/p.p. de enfondado, preparacion, proteccion de solados y
otros elementos, plastecido, lijado, sellados con masillas o siliconas acrilicas y minimo de dos
manos y una final protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello segun ficha técnica del

producto y especificaciones del Subdireccion de Gestion Tecnica.

7. CRITERIOS DE MEDICION

El criterio de medicidén sera la obra realmente ejecutada correspondiente y medido lo realmente

terminado y recepcionado listo para su uso.

Se medird unidad completamente terminada segun criterios de la propiedad y los precios
unitarios ofertados por el adjudicatario, incluyendo en el precio todas las actividades,

materiales, medios auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arriba relacionados.

8. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Organo de Contratacién designara a un Responsable del Contrato competente en la materia,
gue sera el encargado de juzgar la calidad de la misma. Si, a su juicio, hubiera alguna parte de
ella mal ejecutada, la empresa estara obligada a volver a ejecutarla cuantas veces sea preciéo,
no originando éstas aumento de ejecucién de unidades de obra, ni derecho a pedir
indemnizacién de ningln género.

Es competencia del Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacién:

La interpretacion de las unidades valoradas de obra.
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Control de la ejecucién de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los trabajos y sobre la
propia obra realizada y su emplazamiento.

La aceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.

Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra
terminada, deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del
Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion y estaran sometidos, en

cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga.

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la calidad de los
trabajos ejecutados. Dispondra de unidades técnicas, integradas o no directamente en la

empresa del adjudicatario, responsables del control de calidad.

Si el Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion, en caso de
disconformidad, y si asi lo estimase oportuno, podra requerir la realizacion de un plan de
control de calidad externo, cuyo porcentaje no superara el 3 por ciento del presupuesto de
contrata y podra ser descontado del importe de la adjudicacién para su contratacion

directamente por el Organo de Contratacién.

Se recepcionaran parcialmente los trabajos una vez se informen favorablemente por la
Subdireccion de Gestién Técnica y sean aprobados por la Direcciéon. De la Recepcién Parcial
de los trabajos se levantara la correspondiente Acta, que marcara el pago parcial de las fases o

actuaciones.

Previamente al comienzo de los trabajos, el Hospital entregara al contratista las Medidas
Preventivas a adoptar durante la obra, y que sera requisito indispensable su cumplimiento para

garantizar la Bioseguridad Ambiental (BSA).

9. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera estar en disposicién de aportar los medios personales y
materiales necesarios para la ejecucion del contrato.
El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categoria profesional

acreditada.
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La Subdireccion de Gestion Técnica se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de
gjecucion para aquellas actuaciones que asi lo requieran, garantizando de este modo el
cumplimiento de plazos previstos.

La empresa adjudicataria designara de forma permanente la presencia de un Director de los
trabajos, como responsable de los trabajos, que tendra titulacion técnica de al menos ingeniero
técnico o arquitecto técnico y experiencia de al menos cinco afios en proyectos similares.

La subdireccion de Gestion Técnica no autorizara la ejecucion de ninguna actividad sin la
presencia del Responsable anteriormente citado.

Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevard el vestuario laboral
adecuado y una tarjeta de identificacion personal de la empresa adjudicataria, con sujecién a lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral. Todo el personal,
ya sea propio o subcontratado, debera ir identificado como perteneciente a la empresa

adjudicataria.

10.PLAZO DE EJUCUCION

El plazo de ejecucion se establecera por el Responsable del Contrato designado por el Organo

de Contratacion y de acuerdo al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

11.DOCUMENTACION TECNICA

Se adjunta a este Pliego de Prescripciones Técnicas, la documentacién grafica y las

mediciones necesarias.

12.NORMATIVA TECNICA DE APLICACION

La ejecucion de la obra debera ajustarse y regirse por toda la normativa existente en vigor en el

momento de la firma del contrato.
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