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MEMORIA ECONÓMICA Y JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS DE LOS CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS LOCALES Y 
OTROS EDIFICIOS, DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 

1. OBJETO 
 
El objeto del presente documento es la elaboración de la memoria económica y 
justificación del expediente de contratación del servicio de mantenimiento de equipos e 
instalaciones de protección contra incendios de los centros de salud, consultorios locales 
y otros edificios de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de 
Salud, para asegurar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de la normativa que le 
es de aplicación. 
 
No disponiendo el Servicio Madrileño de Salud de los medios personales y materiales 
precisos para la prestación del referido servicio, se propone la tramitación por 
procedimiento abierto ordinario para su contratación. 

2. ANTECEDENTES 
 
En todos los centros de salud, consultorios y otros edificios de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria hay algún equipo o instalación para protección contra incendios, en tipo 
y cantidad según determinaba la normativa en su momento.  
 
La contratación del mantenimiento se realiza por la necesidad de mantener estas 
instalaciones en correcto estado de funcionamiento, minimizando incidencias y riesgos y 
cumplir con los requisitos legales establecidos en el Real Decreto 513/2017, por el que se 
aprueba el Reglamento de protección contra incendios. 
 
El primer expediente elaborado por la Gerencia Única de Atención Primaria, el PA SER 
04-2012 GAP, se licitó por importe anual de 373.076,25 euros sin IVA (440.229,97 euros 
IVA incluido) y se adjudicó el 13 de junio de 2012 un importe de 225.360,00 €, IVA 
incluido.  
 
Hasta esa fecha eran las gerencias de las diferentes áreas de Atención Primaria las 
encargadas de gestionar en los centros de su ámbito este servicio y su gasto se tomó 
como referencia para establecer el precio máximo cotejándolo con una estimación de la 
plantilla necesaria para prestar el servicio y los gastos directos e indirectos. Se divide 
todo el territorio en dos lotes que son adjudicados a dos empresas, con una bajada 
próxima al 50%, atribuible a rendimientos de escala y, principalmente, a una situación 
económica muy complicada, con enorme competencia y bajada de precios en éste y en 
otros expedientes de misma época. 
 
El servicio se prestó correctamente, siendo lo más destacado la necesidad de aumentar 
el gasto en mantenimiento correctivo y modernización de equipos o instalaciones. 
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Previo a la finalización del expediente, se redacta el nuevo en 2014, con el número PA 
SER 16-2014 GAP. En él se propone un precio máximo de licitación de 247.601,16 euros 
sin IVA (299.597,40 euros IVA incluido). Este precio se fija a partir de la experiencia 
previa, cotejado con los costes de personal y material. 
 
Surge la necesidad de redactar un nuevo expediente que agrupe tanto el mantenimiento 
general como el mantenimiento de puertas automáticas, publicándose el concurso 
A/SER-035754/2015 por un importe total de 8.550.208,00 euros, adjudicándose a una 
UTE por 6.427.191,40 euros, IVA incluido en ambos casos. 
 
La ejecución de este macro concurso ha adolecido desde su inicio de importantes 
problemas en todas sus prestaciones, incluida la de protección contra incendios, 
directamente relacionadas por la bajada económica, pues la empresa cumple con todos 
los requisitos técnicos y habilitaciones necesarias. 
 
Faltando 18 meses para su finalización, una de las empresas que constituye la UTE, 
entró en concurso de acreedores. Ante el inminente cese de la actividad de la UTE es 
necesario promover un nuevo expediente. Para cubrir el servicio hasta que este 
expediente sea elaborado y reciba todas las autorizaciones preceptivas, y sea publicado 
y adjudicado, se hace necesaria la contratación por medio de un procedimiento 
negociado. 
 
Se recurre al planteamiento de 2012, promoviendo un contrato exclusivo de protección 
contra incendios, expediente A/SER 004049/2019, dividido en dos lotes. Los dos lotes 
corresponderán a zonas geográficas coincidentes con la división administrativa de la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria en direcciones asistenciales, agrupándolas 
como a continuación se detalla: 
 

 Grupo primero: Direcciones Asistenciales Centro, Norte, Noroeste. 
 Grupo segundo: Direcciones Asistenciales Este, Sureste, Sur y Oeste. 

 
Con fecha 31 de octubre de 2019 esta Gerencia suscribió contrato con las empresas 
adjudicatarias correspondientes. 
 
En el presente contrato se considera continuar con el planteamiento del expediente 
anterior, mismo número de lotes, equiparando el número de horas efectivas de trabajo 
entre grupos basándonos en la experiencia de contratos anteriores con el objetivo de 
mejorar el servicio prestado. La estructura de los nuevos lotes es la siguiente: 
 

 Grupo primero: Direcciones Asistenciales Centro, Norte, Noroeste y Oeste. 
 Grupo segundo: Direcciones Asistenciales Este, Sureste y Sur. 

 
En el artículo 102 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público se 
establece que “los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para 
el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, 
atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de 
licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o 
desproporcionados”. 
 
Más adelante se presenta la propuesta para el nuevo expediente. 
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3. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Un factor a tener en cuenta es el incremento de centros a mantener que se ha producido, 
y sigue produciéndose, debido, a la apertura de los nuevos centros de salud, así como a 
la asunción de los gastos de los consultorios locales que se transfieren desde los 
ayuntamientos en función de la normativa vigente y de los acuerdos que se establecen 
con las corporaciones locales.   
 
Este servicio, además de los habituales trabajos de mantenimiento de instalaciones de 
PCI, incluye los retimbrados de extintores y BIES, así como los costes asociados a 
renting de vehículos y consumo de los mismos. 
Los vehículos se han diferenciado en gasolina/diésel para las Direcciones Asistenciales 
Norte, Noroeste, Oeste, Este, Sur y Sureste, y eléctricos para la Dirección Asistencial 
Centro, y así cumplir con la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 
 
El artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), en su punto 2, 
establece en relación al precio que: 
 
En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el 
presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el 
presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e 
indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos 
en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen 
parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma 
desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales 
estimados a partir del convenio laboral de referencia. 
 
Por otra parte, en el Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto 
1098/2001) en su artículo 197 Sistemas para la determinación del precio, establece en el 
punto c) la modalidad por Administración: 
 
c) Por administración, el precio calculado en relación con el coste directo o indirecto de 
las unidades empleadas, incrementado en un porcentaje o cantidad alzada para atender 
a los gastos generales y el beneficio industrial del contratista. 
 
En lo que respecta al presupuesto, se aplica el artículo 131 del mencionado Reglamento 
que establece: 
 
El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los 
siguientes conceptos: 
1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes 
porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: 
a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las circunstancias 
concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, 
Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que 
inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se 
excluirán asimismo los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas. 
b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 
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Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de los supuestos actuales 
se considere necesario. 
2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará 
sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura 
reseñados en el apartado 1. 
 
Aplicando los mencionados artículos se procede en este expediente a calcular el precio, 
atendiendo también a dos conceptos claramente diferenciados: el correspondiente a los 
mantenimientos preventivo, correctivo y técnico-legal y el de los materiales y 
componentes, por sustitución o reparación. 
 
A continuación, se presenta resumido el estudio realizado para cada uno de ellos. Se 
adjuntan los ficheros Excel con los detalles del cálculo. 
 

4.1. Coste del mantenimiento preventivo, correctivo (sin materiales) y 
técnico-legal del Lote 1 y Lote 2 

El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal se calcula en base a 
los siguientes costes directos, posteriormente incrementados por un porcentaje aplicable 
por gastos generales del 5% y por beneficio industrial del 6%. 
 
Los costes directos se dividen: 

 Costes en recursos humanos (En las labores propias del personal adscrito al 
contrato se incluirá la elaboración de cláusulas medioambientales establecidas en 
el apartado 8 del PPT, así como asistencia técnica e informes requeridos por la 
GAAP) 

o Retribuciones. 
o Seguridad Social. 
o Absentismo. 
o Suplencias por permisos. 
o Indemnizaciones finales de obra. 
o Incentivos. 

 
 Costes adicionales en Instalaciones. 

o Retimbrados y pruebas hidráulicas. 
 

 Costes en Gastos de Desplazamiento 
o Coste de combustible. 
o Renting de vehículos. 

 
 Costes en pequeño material 

 
 Gastos generales (5%) 

o Herramientas. 
o Teléfono. 
o Pequeño material. 
o GMAO.  
o % Dedicación administrativa. 
o Conducción ecológica 
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Las remuneraciones se calculan según el convenio de aplicación, en este caso el 
convenio del Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de 
Madrid, publicado en BOCM nº255 de 26 de Octubre de 2021. 
 

 
 
En el contrato se obliga a suplir a los trabajadores, por lo que se contempla los costes por 
permisos y por absentismo, en un 5%. También si computa el coste por indemnización de 
12 días por año trabajado y las guardias producto del servicio de mantenimiento. 
 
Cálculo teórico 

 
El tipo de edificio es muy variado, desde menos de 100 m2 hasta más de 12.000 m2. El 
horario de apertura de estos es, en general, de 8:00h a 21:00h, de lunes a viernes no 
festivos. En festivos y fines de semana abren 24 horas los servicios de atención rural 
(SAR), servicio de urgencias de atención primaria (SUAP) y del SUMMA ubicados en 
edificios de Atención Primaria. 

 
El cálculo de las necesidades de RRHH se ha realizado independiente a cada Dirección 
Asistencial en función de: 
 

 Histórico de avisos extrapolado: se han tomado como referencia el número de 
avisos en cada centro dotando de mayor importancia aquellos centros con mayor 
número de incidencias. 
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Avisos (Extrapolación datos empresas) DANR DANO DAOE DASU DASE DAES DACE 

Pacisa Fire Service 187.373,51 
€ 62.457,84 € 62.457,84 € -   € -   € -   € -   € 62.457,84 € 

Avisos correctivos 423 152 78 0 0 0 0 193 

Coste por aviso (Solo C) 442,75 € 411,45 € 798,69 € No aplica No aplica No aplica No aplica 323,28 € 

Avisos preventivos 940 444 276 0 0 0 0 220 

Coste por aviso (C+P) 137,45 € 104,83 € 176,33 € No aplica No aplica No aplica No aplica 151,16 € 
UTE Engloba-Gysen-

Tecman 
208.045,42 

€ -   € -   € 52.011,36 
€ 

52.011,36 
€ 

52.011,36 
€ 52.011,36 € -   € 

Avisos correctivos 731 0 0 170 281 207 74 0 

Coste por aviso (Solo C) 284,45 € No aplica No aplica 305,59 € 185,36 € 251,26 € 706,68 € No aplica 

Avisos preventivos 800 0 0 188 164 248 200 0 

Coste por aviso (C+P) 135,85 € No aplica No aplica 145,20 € 116,98 € 114,31 € 190,10 € No aplica 

Negociado PCI 395.418,93 
€ 62.457,84 € 62.457,84 € 52.011,36 

€ 
52.011,36 

€ 
52.011,36 

€ 52.011,36 € 62.457,84 € 

Avisos correctivos 1155 152 78 170 281 207 74 193 
Coste por aviso (Solo C) 342,47 € 411,45 € 798,69 € 305,59 € 185,36 € 251,26 € 706,68 € 323,28 € 

Avisos preventivos 1740 444 276 188 164 248 200 220 

Coste por aviso (C+P) 136,61 € 104,83 € 176,33 € 145,20 € 116,98 € 114,31 € 190,10 € 151,16 € 

 
 Tiempos empleados en mantenimientos preventivos y correctivos: se han 

calculado los tiempos medios en la realización de mantenimientos tanto 
preventivos como correctivos en función del inventario de cada centro y tareas a 
realizar en cada elemento. 
 

Tiempos RRHH DANR DANO DAOE DASU DASE DAES DACE 

Negociado PCI 62.457,84 € 62.457,84 € 52.011,36 € 52.011,36 € 52.011,36 € 52.011,36 € 62.457,84 € 
Nº centros 74 69 46 39 55 46 52 

Avisos preventivos anuales 74 69 46 39 55 46 52 
Tiempo MPa (h. ordinarias) 450,38 450,38 424,89 424,89 424,89 424,89 450,38 

Tiempo MPa (h. festivas) (Pago doble) 39,38 39,38 37,15 37,15 37,15 37,15 39,38 
Avisos preventivos trimestrales 222 207 138 117 165 138 156 

Tiempo MPt (h.) 197,64 225,37 537,84 582,9 800,1 719,31 238,21 
Tiempo MP (h.) 726,78 754,51 1037,03 1082,09 1299,29 1218,50 767,35 

Avisos correctivos año (Ajustado) 151,8 78,2 170,2 280,6 207,0 73,6 193,2 
Tiempo MC (h.) (3h MC + Des) 456,00 235,11 537,06 863,06 644,33 241,92 579,82 

Tiempo RRHH 1182,78 989,62 1574,09 1945,15 1943,62 1460,41 1347,16 
Técnicos 0,67 0,56 0,89 1,10 1,10 0,83 0,76 

Técnicos redondeado 0,70 0,58 0,93 1,09 1,09 0,82 0,79 
Técnicos MC 0,26 0,13 0,30 0,49 0,37 0,14 0,33 
Técnicos MP 0,41 0,43 0,59 0,61 0,74 0,69 0,44 

 
De este planteamiento resulta una plantilla de 6 oficiales de primera y 2 responsables de 
obra. De los anteriormente descritos, 3 oficiales de primera estarán destinados a cubrir el 
Lote 1 (D.A. Norte, Noroeste, Centro y Oeste), además del responsable. 
 
Para el Lote 2 (D.A. Este, Sur y Sureste), estarán destinados 3 oficiales de primera 
además del responsable. 
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Medios humanos DANR DANO DAOE DASU DASE DAES DACE 

Oficial 1ª 
[Retribuciones] 17.874,18 € 12.451,48 € 10.418,07 € 16.570,95 € 19.499,02 € 19.483,69 € 14.639,83 € 14.182,04 € 

Oficial 1ª 
[Incentivos] 

(5,00%) 
893,71 € 622,57 € 520,90 € 828,55 € 974,95 € 974,18 € 731,99 € 709,10 € 

Oficial 1ª [SS.SS] 
(33,00%) 5.898,48 € 4.108,99 € 3.437,96 € 5.468,41 € 6.434,68 € 6.429,62 € 4.831,14 € 4.680,07 € 

Oficial 1ª 
[Suplencias] (1/12) 2.055,53 € 1.431,92 € 1.198,08 € 1.905,66 € 2.242,39 € 2.240,62 € 1.683,58 € 1.630,93 € 

Oficial 1ª 
[Absentismo] 

(5,00%) 
1.233,32 € 859,15 € 718,85 € 1.143,40 € 1.345,43 € 1.344,37 € 1.010,15 € 978,56 € 

Oficial 1ª 
[Indemnización] 

(12días/año) 
972,74 € 677,63 € 566,97 € 901,82 € 1.061,17 € 1.060,34 € 796,73 € 771,81 € 

Jefe de Obra 
[Porcentaje] (Cada 

6 oficiales) 
6 12% 10% 15% 18% 18% 14% 13% 

Jefe de Obra 
[Retribuciones] 28.403,63 € 3.297,75 € 2.759,20 € 4.388,78 € 5.164,27 € 5.160,21 € 3.877,33 € 3.756,08 € 

Jefe de Obra 
[Incentivos] 

(5,00%) 
1.420,18 € 164,89 € 137,96 € 219,44 € 258,21 € 258,01 € 193,87 € 187,80 € 

Jefe de Obra [SS.SS] 
(33,00%) 9.373,20 € 1.088,26 € 910,54 € 1.448,30 € 1.704,21 € 1.702,87 € 1.279,52 € 1.239,51 € 

Jefe de Obra 
[Suplencias] (1/12) 3.266,42 € 379,24 € 317,31 € 504,71 € 593,89 € 593,42 € 445,89 € 431,95 € 

Jefe de Obra 
[Absentismo] 

(5,00%) 
1.959,85 € 227,54 € 190,39 € 302,83 € 356,33 € 356,05 € 267,54 € 259,17 € 

Jefe de Obra 
[Indemnización] 

(12días/año) 
1.545,78 € 179,47 € 150,16 € 238,85 € 281,05 € 280,83 € 211,01 € 204,41 € 

TOTAL RRHH 25.488,89 € 21.326,39 € 33.921,69 € 39.915,61 € 39.884,23 € 29.968,57 € 29.031,44 € 

 
 
Los importes mostrados en la tabla se han considerado tomando como referencia el 
Convenio Colectivo del Sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la 
Comunidad de Madrid. 
 
El cálculo de los retimbrados, pruebas hidráulicas y costes en vehículos y combustible se 
ha llevado a cabo teniendo en cuenta las siguientes variables: 
 
 

 Coste del retimbrado del número de extintores y BIES en cada Dirección 
Asistencial, teniendo en cuenta que se realiza cada cinco años. Los importes 
unitarios sin IVA, obtenidos del precio de mercado y experiencia previa en 
anteriores contratos de los retimbrados son: 
 
 

Retimbrado quinquenal Coste 

Extintores 18,00 € 
Bocas de incendio 

equipadas 25,00 € 
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Medios materiales  DANR DANO DAOE DASU DASE DAES DACE 

Retimbrado extintores 3.391,20 € 3.740,40 € 2.970,00 € 2.761,20 € 4.680,00 € 3.870,00 € 3.873,60 € 
Retimbrado BIE 1.005,00 € 1.560,00 € 1.040,00 € 1.270,00 € 1.755,00 € 1.415,00 € 1.690,00 € 

TOTAL MATERIALES 4.396,20 € 5.300,40 € 4.010,00 € 4.031,20 € 6.435,00 € 5.285,00 € 5.563,60 € 

 
 Coste del combustible y renting de vehículos medio anual, basado en la Estrategia 

de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 y estudio de los kilómetros recorridos 
anualmente en cada Dirección Asistencial.  
 
En los gastos de desplazamiento, se ha estimado como tiempo en carretera la 
diferencia de la jornada laboral menos el tiempo efectivo trabajado. También se ha 
considerado una velocidad media dependiendo de la zona cubierta, así como la 
distancia entre centros y la distancia desde el punto origen a cada dirección 
asistencial. Aplicando las anteriores variables, se ha estimado una distancia 
realizada anual, producto de la distancia diaria por el número de días laborables al 
año. 
 
A estos gastos se les ha añadido el coste que supone el renting del vehículo 
profesional, producto del número de vehículos asociados a cada oficial por el 
coste de cada uno de los mismos. 
 

 
En los gastos generales se han considerado los siguientes ítems, resultado de aplicar un 
5% a la suma de medios humanos más preventivos. Este porcentaje se ha obtenido 
como resultado de la segregación de los gastos de desplazamiento que se han 
considerado y justificado aparte: 
 

 Todos los elementos necesarios para desempeñar correctamente la labor de 
mantenimiento, así como herramientas o pequeño material. 

 
 La parte correspondiente a la licencia de GMAO (Gestión del Mantenimiento 

Asistido por Ordenador) de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, un 
programa informático que es herramienta imprescindible para una correcta 
programación del servicio y seguimiento y control de su ejecución. El GMAO 
supone un coste para las empresas que debe ser incluido en los gastos 
generales.  

 
 Los gastos de telefonía donde se incluyen llamadas y mensajería, así como el uso 

de aplicaciones móviles para el aporte de datos al GMAO. 
 

 Un porcentaje a las gestiones administrativas derivadas de la adjudicación del 
presente contrato. 

 
Para el cálculo del importe total, se ha considerado un 6% de Beneficio Industrial y un 
21% de IVA. 
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Cuadro Resumen DANR DANO DAOE DASU DASE DAES DACE 
Medios humanos 25.488,89 € 21.326,39 € 33.921,69 € 39.915,61 € 39.884,23 € 29.968,57 € 29.031,44 € 

Retimbrados 4.396,20 € 5.300,40 € 4.010,00 € 4.031,20 € 6.435,00 € 5.285,00 € 5.563,60 € 
Pequeño material 2.546,32 € 2.130,49 € 3.388,75 € 3.987,54 € 3.984,41 € 2.993,84 € 2.900,22 € 

Gastos desplazamiento 2.436,38 € 2.316,35 € 3.110,28 € 3.540,30 € 3.831,80 € 2.982,07 € 4.306,00 € 
Gastos generales (5,00%) 1.621,57 € 1.437,86 € 2.066,02 € 2.396,72 € 2.515,18 € 1.912,37 € 1.874,76 € 

Beneficio industrial (6,00%) 1.945,88 € 1.725,44 € 2.479,23 € 2.876,06 € 3.018,22 € 2.294,84 € 2.249,72 € 
IVA (21,00%) 8.071,40 € 7.189,75 € 10.284,95 € 11.916,96 € 12.530,46 € 9.541,71 € 9.644,41 € 
Total Medios 
humanos(i.i.) 46.506,65 € 41.426,68 € 59.260,93 € 68.664,39 € 72.199,30 € 54.978,40 € 55.570,15 € 

 
4.2. Bolsa de materiales 

La bolsa de materiales se define como un coste variable, tratándose de un gasto en 
capítulo II asociado a estas instalaciones y que no se corresponde al mantenimiento 
preventivo, correctivo (mano de obra) o técnico-legal. 
 
Se propone para el nuevo expediente 94.942,60 € en bolsa formando parte del 
presupuesto del presente expediente. 
 
Para el cálculo del importe total, se ha considerado un 21% de IVA. 
 

Cuadro Resumen DANR DANO DAOE DASU DASE DAES DACE 
Medios materiales 11.610,30 € 9.714,27 € 15.451,48 € 18.181,74 € 18.167,45 € 13.650,82 € 13.223,95 € 

Gastos generales (5,00%) 580,52 € 485,71 € 772,57 € 909,09 € 908,37 € 682,54 € 661,20 € 
Beneficio industrial 

(6,00%) 696,62 € 582,86 € 927,09 € 1.090,90 € 1.090,05 € 819,05 € 793,44 € 

IVA (21,00%) 2.706,36 € 2.264,40 € 3.601,74 € 4.238,16 € 4.234,83 € 3.182,01 € 3.082,50 € 

Total Medios materiales 15.593,80 € 13.047,23 € 20.752,89 € 24.419,89 € 24.400,70 € 18.334,41 € 17.761,09 € 

5. PRECIO LICITACIÓN 
 

El valor estimado, calculado para 60 meses divididos en un contrato anual con 
prórrogas anuales hasta 4 años, sin IVA, contemplando una modificación del 20% 
del valor anual, es:  
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PRECIO MÁXIMO LICITACIÓN 12 MESES 

Número lote 
Denominación Grupo A: 

Dirección Asistencial  
Centro, Noroeste y Norte 

Base imponible IVA Importe total 

1 
Servicio Dirección 

Asistenciales Centro, 
Noroeste, Norte y Oeste 

167.573,89 € 35.190,52 € 202.764,41 € 

2 
Materiales Dirección 
Asistenciales Centro, 

Noroeste, Norte y Oeste 
55.500,00 € 11.655,00 € 67.155,00 € 

Número lote 
Denominación Grupo B: 

Direcciones Asistenciales 
Oeste, Sur, Sureste y Este 

Base imponible IVA Importe total 

3 
Servicio Direcciones 

Asistenciales Sur, Sureste y 
Este 

161.852,98 € 33.989,13 € 195.842,11 € 

4 
Materiales Direcciones 

Asistenciales Sur, Sureste y 
Este 

55.500,00 € 11.655,00 € 67.155,00 € 

Número lote Denominación Base imponible IVA Importe total 

1 y 2 Total Servicio 329.426,87 € 69.179,65 € 398.606,52 € 

3 y 4 Total Materiales 111.000,00 € 23.310,00 € 134.310,00 € 

  TOTAL 440.426,87 € 92.489,65 € 532.916,52 € 

 
Valor Estimado incluyendo posibles prórrogas y 20% modificación 

2.290.219,72 € 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se propone una duración del contrato de 12 meses, con posibilidad de prórroga de 48 
meses adicionales, hasta un total de 60 meses, iniciando la ejecución el 1 de noviembre 
de 2022. 
 

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Procedimiento Abierto Ordinario (PAO). 
Contrato sujeto a Regulación Armonizada 
Pluralidad de criterios. 
Dos Lotes. 
 
 
 
       En Madrid,  
 

El Director Técnico de Obras, Mantenimiento y SS.GG 
GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 
 
 

   
 
. 
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