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A/OBR-030913/2022

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACION DE FACHADAS DE FABRICA
DE LADRILLO DE LA FINCA SANTA ISABEL DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPTE.:
A/OBR-030913/2022

1.-OBJETO DEL CONTRATO

Este contrato tiene por objeto la contratacion de las obras de rehabilitacion de las fachadas
de fabrica de ladrillo de los edificios de la finca Santa Isabel de Hospital Jos¢ Germain
de Leganés.

En concreto se rehabilitaran las fachadas de fabrica de ladrillo, eliminando las zonas de
revestimientos y creando un zdcalo que proteja la fachada de la humedad.

En los huecos, se rejuntaran los dinteles y se sanearan los vierteaguas
La cerrajeria en mal estado se reparara.
Se repararan las grietas observadas en las fachadas.

Se rehabilitard la mamposteria de piedra del porton de entrada, asi como el fronton
superior.

Se solucionaran las humedades que aparecen en el vallado de la calle Luna.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la
realizacion de las obras de que es objeto esta contratacion. Se hace constar igualmente
que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria para una correcta
realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento alguno en
el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2.- PROYECTO DE EJECUCION

Se adjunta como documentacion integrante de este Pliego y con cardcter contractual, el
Proyecto de ejecucion de la obra que incluye la siguiente documentacion:

- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
- PRESUPUESTO Y MEDICIONES

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
-DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS

Obras de Rehabilitacion de fachadas de fabrica de ladrillos de la Finca Santa Isabel del Hospital
Universitario José Germain a adjudicar por Procedimiento Abierto Simplificado con pluralidad de
criterios. Expte. A/OBR-030913/2022

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orég/cw ”l” m ||||| |||| ”|I H m | Ilml H| ‘l ‘ | |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1055014431925539916363



* K

‘;: HospiEaI Universit_zario
SaludMadrid JOSe Germaln

3.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion maximo de las obras de rehabilitacion de cubiertas del hospital es
de 80 dias naturales a contar desde la firma del acta de comprobacion del replanteo.

Se entenderd acabada la obra cuando se hayan ejecutado todas las actuaciones descritas
en el proyecto para dichas fachadas, incluso el tratamiento de huecos y la restauracion de
la cerrajeria, asi como el montaje de las instalaciones y elementos posados en fachada y
retirada de los medios auxiliares.

El adjudicatario estaré obligado para entrar en plazo si fuera necesario, a ejecutar las obras
fuera del horario laboral, incluso festivo, asi como a adscribir a la ejecucion de la obra
los efectivos necesarios

Los licitadores interesados podran contactar para solicitar informacion complementaria o
concertar visita al Centro para ver in situ los trabajos a realizar, con el responsable de
mantenimiento Jests Lopez Lozoya al teléfono 660.99.90.29, toda vez que el precio es a
tanto alzado y cerrado, y aunque en la memoria se describen las actuaciones a realizar,
tanto éstas como las mediciones pueden no ser exhaustivas o exactas.

4.- OTRAS OBLIGACIONES ESENCIALES DEL ADJUDICATARIO

4.1.- Seran por cuenta de la empresa adjudicataria los honorarios del Coordinador de
Seguridad y Salud para la obra, que designara la Propiedad, siempre que resulte necesario
en funcion de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre del
Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad
y de Salud en las obras de construccion.

4.2.- Previo al acta de comprobacion de replanteo y como condicion imprescindible para
la aprobacion de ésta, el contratista deberd presentar al Responsable del Contrato
designado por el Organo de Contratacion, un Plan de Seguridad, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, y el
comprobante de apertura del centro de trabajo en la autoridad laboral competente.

El incumplimiento de lo establecido en este parrafo determinara la resolucion
inmediata del contrato.

4.3.- Seré de cuenta de la empresa adjudicataria el pago del ICIO y de la fianza de la
gestion de residuos en el Ayuntamiento de Leganés cuyos justificantes debera presentar a
la propiedad para la obtencion de la licencia municipal por el Hospital, requisito previo para
el inicio de los trabajos.

4.4.- La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y recursos
humanos adaptados a la naturaleza y plazo de ejecucion del trabajo contratado.

Respecto a los medios materiales dispondra de todas las herramientas y medios auxiliares,
andamios y medios de elevacidon, maquinaria y pequefio material necesarios para llevar a
cabo los trabajos tal y como se describen en el Proyecto o en su caso segun el criterio de
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la Direccion Facultativa, asi como aquellos medios materiales y medios de proteccion
colectivos e individuales que resulten exigibles por el Coordinador de Seguridad y Salud.

4.5.- Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales y segun el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas
en materia de seguridad y salud en las obras de construccion, en concordancia con lo
dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, el Contratista ejecutara los trabajos conforme a las citadas normas
y a las demads reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor, realizando los trabajos
con absoluta garantia para los trabajadores, usuarios y terceros.

La empresa adjudicataria debera tener especial cuidado en senalar y acotar las zonas de
obras, asi como en garantizar que sus operarios guarden el debido sigilo en la custodia de
las herramientas, utiles y materiales que hayan de emplear

El adjudicatario debera limitar perfectamente el ambito de las obras, cuando estas
comporten riesgo para las personas o cosas, con los elementos de proteccion que sean
necesarios, que se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones de
conservacion y sefializacion. Se estableceran los circuitos de acceso de material y salida
de escombros, asi como la zona de acopios de materiales y escombros, quedando obligado
a volver al estado original areas afectadas no directamente relacionadas con las obras.

4.6.- Sera responsabilidad de la empresa, que debera velar por la prontitud, la recogida
y retirada de los escombros generados o materiales sobrantes.

A la finalizacion de la obra, el adjudicatario debera proceder a la retirada de los elementos
de sefalizacion, de los escombros generados, y a la limpieza general de la zona afectada
por la obra, hasta devolver el area afectada a su situacion original.

El adjudicatario cumplird la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Serd el
responsable de todos los residuos que generen sus actividades. Estara obligado a gestionar
todos los residuos y sus costes estaran incluidos en su oferta.

Ademés, tendra que proporcionar a la Direccion del centro a la finalizacion de la obra,
certificado de eliminacion de dichos residuos con transportista y gestor autorizado
detallando el tipo de residuos y kg retirados.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento
del hospital, segiin lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de
Saneamiento de la CAM.

En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo
acordado previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

4.7.- El adjudicatario de la obra debera aportar a la Direccion Facultativa las fichas
técnicas de todos los productos utilizados, asi como su concentracion y nombre cientifico
cuando proceda.
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5.- DESCRIPCION DE LAS MEJORAS INCLUIDAS EN CRITERIOS DE
VALORACION EN EL PCAP

La inclusion en la oferta realizada de la mejora puntuable recogida en los criterios de
valoracion del PCAP, implicard automaticamente, valorandose con la maxima
puntuacion, la aceptacion y realizacion de la misma de conformidad con lo que se describe
en esta clausula y ello sin coste alguno para el Centro.

Mejora 1.- Realizacion de plataforma de instalaciones en el jardin de la UHTR-1.

Estado actual de la zona de actuacion

La mejora consiste en la construccion de una plataforma de dimensiones aproximadas 6m
x 16.50m en la esquina este del jardin de la UHTR-1, que forman la valla de separacion
con el aparcamiento y la valla de separacion con el Patio del Cura.

Se excavara el terreno con una profundidad de 50cm. En el vaciado se extendera una capa
de 10cm de espesor de hormigon de limpieza y sobre ella otra capa de 20cm de espesor
encachado de grava. Se colocara una ldmina impermeabilizante de PVC para cortar la
humedad por capilaridad.

Una vez preparada la base se ejecutara una losa de hormigén armado de 25 de espesor,
realizada con hormigén HA-25/B/20/11 a fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantia 70 kg/m?; acabado superficial liso mediante regla, incluido encofrados
laterales. El vertido se llevard a cabo con gria con cubilote desde el espacio de
aparcamiento.

Los lados libres de la plataforma se cerraran con muro de bloque armado de 3m de altura,
armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y
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armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques. El muro se terminara con
un revestimiento de mortero monocapa en color a elegir por la Propiedad, y se rematara
con una pieza cubremuros de aluminio lacado en el mismo color.

Se colocara una puerta de doble hoja de 1.60m de anchura total, metélica lacada en color
a elegir, con cierre se seguridad. No se colocara cubierta.

Las tierras y los escombros se recogeran en contenedores que se podran situar dentro de
la finca. Se entregara a la Propiedad los certificados de eliminacion de residuos con
transportista y gestor autorizado. Estan incluidos en la mejora los gastos de alquiler,
entrega y recogida de contenedores y el canon de la planta de residuos.

Para llevar a cabo los trabajos se vallard adecuadamente la zona de actuacion. Las obras
se deberan llevar a cabo sin interrumpir la actividad del centro, ya que se trata de un
espacio de uso de pacientes.

Se entregara la obra totalmente acabada incluyendo los medios auxiliares que resulten
necesarios. Todos los materiales tendran marcado CE.

6.- CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

La Direccion facultativa de la Obra nombrada por la Direccion del Instituto Psiquiétrico
José Germain serd la encargada de juzgar la calidad de la obra, materiales etc. Si a su
juicio, hubiera alguna parte de ella mal ejecutada, la empresa estara obligada a volver a
ejecutarla cuantas veces sea preciso, no originando €stas aumento de ejecucion de
unidades de obra, ni derecho a pedir indemnizacion de ningun género. En todo caso se
seguiran las disposiciones generales y particulares recogidas en el Pliego de Condiciones
de los proyectos.

Es competencia de la Direccion facultativa de la Obra:

- Control de la ejecucion de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los
trabajos y sobre la propia obra realizada y su emplazamiento.
- La aceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: CARRASCOSA BERNALDEZ JOSE MANUEL
Fecha: 2022.08.09 14:21

Obras de Rehabilitacion de fachadas de fabrica de ladrillos de la Finca Santa Isabel del Hospital
Universitario José Germain a adjudicar por Procedimiento Abierto Simplificado con pluralidad de
criterios. Expte. A/OBR-030913/2022

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orég/cw ”l” m |
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1055014431925539916363



	1.-OBJETO DEL CONTRATO
	2.- PROYECTO DE EJECUCIÓN
	3.- PLAZO DE EJECUCIÓN
	6.- CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

		2022-08-09T14:21:52+0200


		2022-08-12T11:15:24+0200
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




