Proyecto: FASE 1. REFORMA Y AMPLIACION DEL AREA DE RESONANCIA MAGNETICA Y UNIDAD DE
ECOCARDIOGRAFIA E IMAGEN CARDIACA. PLANTA S4. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

Resumen de presupuesto

Capitulo Importe (€)
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..ottt ettt 44.025,87
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 59.802,49
3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO .....oiuiuiiitieeeeeie e eeeeee e 14.718,96
4 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
4.1 CIMENTACION ..ottt ettt en et 161.736,75
A2 ESTRUCTURA ..ottt ettt e et ettt et e st et et n et ee e 211.475,79
Total 4 CIMENTACION Y ESTRUCTURA ..........: 373.212,54
B CUBIERTAS .ottt ettt ettt et s st ee et e s et en et e s en st et eeeaeenane 60.330,54
6 ALBANILERIA. CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
6.1 CERRAMIENTOS ...ttt ettt n et 160.386,75
6.2 DIVISIONES Y TABIQUERIA INTERIOR ....cocoviviiieeeceeceeeeeesee e 27.689,93
6.3 RECIBIDOS, AYUDAS Y VARIOS ...t eeeeeeee et 10.199,63
Total 6 ALBANILERIA. CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ..........; 198.276,31
7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 52.189,36
8 SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS ..ottt ettt 58.282,72
9 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ....oooeeeeieeeeeeeeeeeee oot 37.033,51
10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA
10.1 CARPINTERIA DE MADERA ....ottiteeeeeeetet e et et eeeeees e et eeeenen e 22.99557
10.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO ...ttt sn e 19.827,11
10.3 CERRAJERIA 41.916,12
10.4 VIDRIERIA ...coovvveecercn 12.204,08
10.5 PUERTAS CORTAFUEGOS ...ttt oottt et 3.267,44
10.6 VARIOS ...ttt ettt ettt n ettt nen e e 1.802,95
Total 10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA ..........: 102.013,27
11 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS
11,2 FONTANERIA .ottt e ettt ettt e et et ee et n et e 6.485,87
11.2 SANEAMIENTO ...ttt ettt ettt en e 600,46
11.3 APARATOS SANITARIOS ...ttt ettt et 9.380,45
Total 11 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS ........... 16.466,78
12 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
12.1 LINEAS DE MEDIA TENSION ...oouiiiieieeieeeeeeeeeet et nen et 25.004,60
12.2 ACOMETIDAS ..ottt ettt et et ee ettt et e et e et n et e e s e 22.867,12
12.3 CUADROS ELECTRICOS ..ottt ettt 15.305,60
12.4 DISTRIBUCIONES ....cvteteeeeeeeeee oot et et st et n et et e et e eenen s 13.792,08
12.5 APARATOS DE ALUMBRADO ......c.ovivieiieeeeeeeeeee et eteee st eeses s 24.149,11
12.6 MECANISMOS 5.098,29
12.7 SAl i 17.596,41
L2.8 VARIOS ..ottt ettt et ettt et e ettt ettt et e en et e e 773,99
Total 12 ELECTRICIDAD E ILUMINACION ..........: 124.587,20
13 TELECOMUNICACIONES
13.1VOZ Y DATOS ..ottt ettt ettt en e 23.593,36
13.2 INSTALACION DE TELEVISION ...ttt 1.797,01
LB.3VARIOS ...ttt ettt ettt n et ettt e 122,33
25.512,70
14 CLIMATIZACION Y VENTILACION
14.1 RED HIDRAULICA ..ottt ettt et ettt et 28.140,01
14.2 DISTRIBUCION DE AIRE .... 29.353,89
143 EQUIPOS ...ttt 71.572,94
14.4 CONTROL DE CLIMATIZACION
14.4.1 CONTROL EQUIPOS CLIMATIZACION
14.4.1.1 CONTROL CLIMATIZADOR RM CS 423 ZONAS COMUNES RM ......... 4.695,04
14.4.1.2 CONTROL CLIMATIZADOR RM CS 424 RM5Y 6 ..ooovveeeeeeeeeeeeren 4.848,44
14.4.1.3 CONTROL FANCOILS R1S402-R15403 3.779,08
14.4.1.4 CONTROL FANCOILS R1S408-R1S410-R1S411L ..ococvveeeeeeeeeeeren 1.962,72
Total 14.4.1 CONTROL EQUIPOS CLIMATIZACION 15.285,28
14.4.2 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA .....ocoveveieeeeeeee e, 81.617,20
Total 14.4 CONTROL DE CLIMATIZACION 96.902,48
Total 14 CLIMATIZACION Y VENTILACION ..........: 225.969,32
15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
15,1 DETECCION ..ottt e ettt ettt et ee et et 12.419,89
15.2 EXTINCION 4.773,42
15.3 SENALIZACION ..ottt ettt ettt e e enann 309,54
15.4 PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS ......ovovieieeieeeeeee e 15,04
15.5 MEGAFONIA Y EVACUACION POR VOZ ..ottt 24.678,06
Total 15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ..........: 42.195,95
16 GASES MEDICINALES ...ttt ettt ettt ettt en et 10.361,76
17 PINTURA Y DECORACION ...ttt ettt n et 20.585,41
18 SENALETICA ..ottt ettt ettt ettt ettt en e 1.834,20



Proyecto: FASE 1. REFORMA Y AMPLIACION DEL AREA DE RESONANCIA MAGNETICA Y UNIDAD DE
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Resumen de presupuesto

Capitulo Importe (€)
19 CONTROL DE CALIDAD ...ovveviieeieeeeieeesse s 15.356,25
20 GESTION DE RESIDUOS .......coovvoieieaiieesissiesie s 34.269,19

21 SEGURIDAD Y SALUD
21.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

21.1.1 ACOMETIDAS CASETAS ...ttt e e 303,97
21.1.2 CASETAS ....cccoieveeeeeeiee 8.171,80
21.1.3 MOBILIARIO CASETAS . 763,47
Total 21.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR ..........: 9.239,24
21.2 SENALIZACION
2121 BALIZAS ...ttt ettt te e s 690,90
21.2.2 CARTELES OBRA ...ttt e e e e e e e e e araaaaae e 105,12
21.2.3 SENALIZACION VERTICAL 282,69
1.078,71
21.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
21.3.1 PROTECCION DE ARQUETAS Y POZOS .....ootiiiiiiiiiiiiiiiiieieee e seiiiieee 247,41
21.3.2 BARANDILLAS Y VALLAS 4.079,18
21.3.3 PROTECCION ELECTRICA ..ottt 2.868,96
21.3.4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .....cceoiiiiiiiieee e eeie 594,88
21.3.5 PROTECCION HUECOS HORIZONTALES .....cooiiiiiiiiiieeeiiieeeee 318,41
21.3.6 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS
21.3.6.1 REDES Y MALLAS VERTICALES ......cooiiiiiiieeee it 4.682,18
Total 21.3.6 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS ..........: 4.682,18
21.3.7 SECTORIZACION INTERIOR ....oovoviieieeieeeecteeeeeeeeen et en e 1.326,33
21.3.8 ACTUACIONES URBANIZACION .....cooivieiiieiiciisieeeeee et 776,62
Total 21.3 PROTECCIONES COLECTIVAS .......... 14.893,97
21.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
21.4.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
21.4. 1.1 E.P.LL PARA LA CABEZA ...ttt 1.316,89
21.4.1.2 E.P.L. PARA EL CUERPO ...iiiiiiii et 6.371,66
21.4.1.3 E.P.Il. PARA LAS MANOS 1.127,47
21.4.1.4 E.P.I. PARALOS PIES Y PIERNAS ..ottt 2.076,33
21.4.1.5 E.P.I. ANTICAIDAS
21.4.1.5.1 ARNESES ANTICAIDAS ...t a e aaaaa 3.765,53
21.4.1.5.2 CINTURONES Y DISTANCIADORES 467,84
21.4.1.5.3 ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE .......ccovvvviiiiiiiiiiinenns 402,84
21.4.1.5.4 ESLINGAS ANTICAIDAS A.B.S. DE ENERGIA ......coovvviiiiiiiiiieeeeee. 730,68
21.4.1.5.5 DISPOSITIVOS DE ANCLAJE PARA SISTEMAS ANTICAIDAS ......... 37,96
21.4.1.5.6 DISPOSITIVOS ANTICAIDAS ENROLLABLES CUERDAS CABLES... 581,30
21.4.1.5.7 LINEA DE VIDA .............. 818,40
21.4.1.5.8 PUNTOS DE ANCLAJE ..... 200,04
21.4.1.5.9 EQUIPOS COMPLETOS 1.243,74
Total 21.4.1.5 E.P.I. ANTICAIDAS ..........: 8.248,33
Total 21.4.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ..........: 19.140,68
Total 21.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 19.140,68
21.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ......ccootiiiiiiiiiiiee ettt seieeeeae e 10.710,32
Total 21 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 55.062,92
Presupuesto de ejecucion material (PEM) 1.572.087,25
13% de gastos generales 204.371,34
6% de beneficio industrial 94.325,24
Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.870.783,83
21% 392.864,60
Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + [VA) 2.263.648,43

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata con IVA a la expresada cantidad de DOS MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS.

Madrid, 3 de mayo de 2022
Arquitecto

Salvador Rincén Véazquez
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