Hospital Universitario “MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PREVISION ECONOMICA
swees RAMON y Cajal " HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL
SUBDIRECCION TECNICA .

. BOPEDIENTEST2022:0-12

Madrid, 22 de junio de 2019

De acuerdo a las previsiones del Plan de Infraestructuras y Equipamiento, la cuantia econdmica
necesaria para la actuacién del expediente ST2022-0-12: “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DEL
AREA DE RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL”, una vez realizado
el proyecto, este asciende a 2.263.648,43 €.

De acuerdo al proyecto redactado, se adjunta el siguiente resumen de presupuesto!

Proyecio: FASE 1 REFCRMAY AMPLLACION SEL AREA OF RESONAMOIA MABKETICAY UNIDAD DE

ECHCARDIGGRAFY E IMAGEN CARSUALA, FLANTA 52, HOGPITAL UNIVERGITARID RAMON ¥ CALAL
Resumen de presupuesto

Capitulo mporte (€)
| DEMOLICIONESD Y TRABAIOE PREVIOS cooee s smsresscescr st mis et . 402587
2 MOWIMIENTO DE TIERAAS 59.802,45
3 RED HORIZONTAL DE $ANEAMIENTO 14718,%
4 CIMENTACIOR Y ESTRUCTURA
4.1 CIMENTASION 18LTIETS
42 ESTRUCTURA. . . e 2154TETD
Tofal 4 CIMENTACION Y ESTRUGTURS . 37321254

5 CUBIERTAS £0.330,58
& ALBAMILERIS, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

6.1 CERRAMIEMTOD e cteee corrers e - 150.386,75
£2 DIVISIONES ¥ TABIQUERLA IMTERS 27,655,593
6.3 RECIBIDOS, AYUDAS Y VARIDS ... .. 10.18%,63
Total 6 ALBARILERIA, CERRAMIENTOS Y DIMISIONES ...t 138.276,31
7 AISLAMIENTOS E IMPERMEAR|LIZACIONES . 52.189.368
8 5OLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS 58.282,72
5 REVESTIMIENTOS ¥ FALS0S TECHOS 37.033,51
10 CARPIHTEREA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA
10.t CARPINTERIA DE MADERA ... 2293557
10.2 CARPINTER#A DE ALUKINIC . 15.827,11
1.3 CERRAJERIA £1.816,12
10.4 VIDRIEREA, . 12.204,068
19.5 MJERTAS COF 267,44
188 VARKOD e vecrrennreiins . - 1.602,95
Telal 10 CARFHTER]A, CERRAJERLS ¥ VIDRIERFA ... 102.013,27
11 FOMTAKEREL, SAHEAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS
11,1 FONTANERLA, . ... £.485,87
11.2 SENEAMENTO ., £00,45
11.5 APARATOS SANITARICS ... reeenen ; . £.380,45
Tofal 11 FONTAREREL, SAHEAMIENTO ¥ SPARATOS SANTARIOS ... 16.466,78
12 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
12,1 EHEAS OF MEDIA TENSHIIM Lo cosssrons o sessenes v e st onanees o 2£.004,60
123 ACOMETIDAS oo e . 23 857,12
12,3 CUADRCS ELECTRICOS . 15,305,680
124 DISTRIBLISIONES oo 13.782,08
12.8 APARATOS DE ALUMBRADO ... 24,144, 11
12.6 MECANISHOT . £.033,29
2.7 SA] nn 17.596,41
126 VARIOS . . krat=]
Tolfal 12 ELECTRICIDAD E LUMINACION ... 124.587,20
12 TELECOMUHICACIONES
131 VOZ ¥ DATOS L....ee . 235933
13,7 INOTALACHKSN DE TELEMISICH e 1.792.01
133 WATREDIS . osovveeseesors et sesees sathons ek st R R RS S 1 122,33
Total 13 TELECOMUMCACIONES ... 2651270
14 CLIMATIZACION ¥ YENTILACION
14,3 RED HIDRAULICA ....... . . 26.140,01
14.2 DISTRIBLCION DE AJRE . . 25.353,68
143 EQUIFQS THETLS
125 COMTROL DE CLUMATIZACION
14.4.1 CONTROL EQUIRDS CLIMATIZATICN
5413 CONTROL CUMATIZADGR RM C5 423 ZOMAS COMUNES RM ... 4,635,04
14.4. 1.2 CONTROL CLIMATIZADOR RM C5 424 RMEY 6 4.825,44
14455 CONTROL FANCOILS RISIO-RISIDD . 3TN
14.4.1.4 CONTROL FARCOILS RYSIDE-RISID-RISAH 1.683,72
Tatal 14 4.5 GONTROL EQUIRCS CLIMATIZACION .. 15.285,78
14.4.2 PROGRAMAGION Y PUESTA EN MARCHA L v e . 31,617,290
T3 14,4 CONTROL DE CLIMATIZACION . 9E.903,48

Total 14 CLIMATIZACHR ¥ VENTILACION .0 725.568,32
15 PROTECCION COMNTRA INCENDIOS

15,4 DETECCION ... 1241689

152 Ex‘[ll’i;iCIm - 477342

15.3 SENALIZACION 1.5

154 PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDICS ...o.re .o £5.04

15.5 MEGAFDONIA Y EVACUACION POR VOZ ... 24.678,00
Total 15 PROTECCION CONTRA IHCENDIDS ... 42,195,

% GASEYS MEDICINALES 10.361,76
17 RINTURA Y DECORACION . v 20.569.41
16 SERALETICA . 1.834,20
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Capitulo Importe (€)
13 CONTROL DE CALIDAD (oo cartsins o s 15.356,25
20 GESTION DE RESIDUCS . S 34.263,1%

2| SEGURIDAD Y SALUD
21, INSTALACIONES DE BIENESTAR

21711 ACCIMETIDAS CASETAS M
2142 CASETAS €.171,80
21.1.3 MOBILIARIO CASETAS 753,47
Tolal 21,1 INSTALACIONES DE BIENESTAR ... %.233,24
1.2 SERALIZACION
21.2.1 BALIZAS 650,50
21.2.2 CARTELES OBRA 105,12
21 2.3 SERALIZAGIOH VERTICAL o 252,60
Tokw 51 T SERALIZACION .......2 1.078.71
21.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
2131 PROTECGION DE ARQUETAS Y POIDS 247,41
21.2.2 BARANDILLAS Y VALLAS 4.079,18
2113 PROTECCION ELECTRICA. 1558,96
4134 PROTECCION CONTRA INCENDIOS . 504,56
2135 PROTECCIDN HUECOS HORIZONTALE: 113,41

21 1.6 MARGIUESINAS, VISERAS Y PADARELAS
21,36 | REDES ¥ MALLAG VERTICALES e - 4,652,186

Told 21,3.6 MARGUESINAS, VISERAS 465218
21,37 SECTORIZACION INTERIOR ... §1.325,33
21,28 ACTUASIONES URBANZACISN T2
Toia 21.3 PROTECCIONES 14.592,67
254 FPRICTECICIIRES INCIVIDUALES
21.4.1 EQUIPOS DE PROTECCION INCIBUAL
71.4.1.1 EF.. PAFA LA CASEZA . 1.315,69
21.4.1.2 E.PL PARA EL CUERPD £.371,66
21.4.t 3EPL PARA LAS MANOSD ... 1127 47
21.4.1.4 EAL PARA LOS PIES Y PIERNAS 207633
2L41.5E
29.4.1.5.4 aves 8
214152 457,
214, 402,84
24.4.1.5.4 ERLINGAS ANTICAIDAS ABS. DE ENERGIA 730,68
31 4.1.5.5 DISPOSITIVOS DE ANCLAJE PARA SISTEMAS ANTICAIDAS . 37,56
71 1156 DIGPOSITIVOS ANTICAIDAS ENROLLABLES CUERDAS CABLES. . 585,20
2t.4.1.5.7 LINBADE VIDA .. . 815,40
29.4.1.5.8 PUNTOS DE ANCLAJE 200,04
21.4.1.5.9 BOUISOS COMPLETOS .. - §.243,78
21418EPL CHIOAG ... B.248,33
Total 21.4.1 EALIPOS DE PROTECCION | NDIVIDUAL 18,140,658
Tola 2¢.¢ PROTECCHONES INDDADUALES 15.140,68
21, & MANID OE OBRA DE SEGUIREDAD (i nnn s s st s 1675032
Total 1 3EGURIDAD Y SALUD vt 55,062,52
Ereaupubate de ejecucion maerial {PEM} 1.572.087.25
13% dE gazias QENETHes 04370,
5% 02 banehso rdkistal 24.325,24
Frosuptianto O 8Jacticidn por confrata (PEC = PEM + GG + BY 1.570.783,83
21% 33285460
Presupusio 0 ajecucion por contraéa con IVA (PEC = PEM « GG + Bl = IVA) 2.263.648.43

Aciande ol prasapliesto e ejgcuditn gef corlrata oot VA 3 [ axpfeexda cantdad fie D05 MILLCNES
DAGCIENTOS SESENTAY TRES ML AEISGIENTOS CURRENTA Y OCHD EURDD SOk CLUARENTAY TRES
CENTINOS,

Se adjunta a continuacién los precios unitarios de mano de obra extraidos del presupuesto del

proyecto, de acuerdo a las indicaciones de la asesoria juridica
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Cuadro de mano de obra

Importe
Ne Designocian
Precio Canfidod Tatal
[Euros) {Horas) [Euros)
1 Ayudante 18,220 78,706 h 1.46%,12
2 Pedn ordindlio 18,100 85,187 h 1.557.98
3 Oficial 1° calefactor, 20,120 3.000 h 60,36
4 OQficial primera 20,8560 78,706 h 1.441,81
5 Pedn ordinario 18,100 12,856 h 232,69
6 Cficial 1° fonfanero-calefactor. 20,590 $7.176 h 2,000,85
7 Oficial yesero o escayolisiq 18,760 11,634 h 218,25
a Ayudanie yesero o escayolista 17.810 11634 h 207,20
9 Oficial ¥ cerrgjero 18.760 3.627 h 48,04
10 |oficial 12 fontanero calefactor 19,830 7,400 1 150.71
11 Oficia 1 colefactor, 20.5%0 187,928 h 3.849,44
12 Olicial 17 fontanero. 19.110 10,001 h 191,12
13 Oficial 19 montador de conductos de chapa meidlica. 17,820 0.376 h 6,68
14 Oficial 19 instalador de ciimatizacion 20,590 419,992 h B.647,54
15 pedn Ordinario construccion en frabojos de albahilera 19,320 4,000 h 115,92
16 Oficial 1 moentador de falsos techos, 19.110 4,019 h 76,80
17 Oficicl 1° cerrajero. 18,820 8,000 h 150,56
18 Capolaz 22.370 0,286 h 8,40
19 aficial 19 construccion en frabajos de albarileria. 20,790 651,909 h 13.553,19
20 Oficial 1° Solador-Alicatador 22,600 164,216 0 3.711,28
21 Oficial 1° Cantero 22,600 32134 h 726,23
22 Oficial 19 instalador de revestimientos fexibles, 19,470 41,294 h 803,99
23 Oficlal primera 20,840 105,001 h 2.190,32
24 Oficiol primera 20,860 1,235,875 h 25.780,35
25 loficial 1° pintor, 17,240 76,707 h 1.322,43
26 Oficial 1° revocador. 18,560 9,881 h 183,39
27 Oficial segunda 18,820 06932 1 2.012,45
28 Oficial 19 construccion de obra civil, 18,560 346,618 h 679,63
29 Oficial 1 estructurisio. 19,370 1,551 h 30,04
30 Oicial ¢ ferrallista. 21,660 497,198 h 15.101,31
31 Oficial 1? encoirador. 21,660 1.015,839 h 22.003,07
a2 Oficial 19 estiucturisia, en robojos de puesta en obia del
normigon. 21.680 850,045 h 18.411,%7
k) Oficial 19 monlador de esfruciura metdlica. 19.370 80,263 h 1.554,469
34 Ayudante 18,160 1,264,900 h 23.333.,78
35 Oficlal 1* montador de aislamientos. 19.830 51,604 h 1.023.31
36 COicial 1 cristalero. 19,850 39,048 h 775,10
37 aAyudante cristalere, 18,500 39,048 h 722,39
38 layudanie cerrajero. 17,580 8,000 h 140,64
39 Pedn especializado 17.460 767171 h 13.395,15
40 Ayudante solador-Alicatador 20,590 152,355 h 538,90
4] Ayudante Cantero 22,600 32134 h 726,23
42 Ayudante instalador de revestimientos fiexibles. 18,310 36,894 h 475,53
43 Fedn ordinaria construccion. 17.340 2,728,330 h 47.307.24
44 Ayudante construccion. 16,130 11,042 h 178,11
45 Ayudante monfedor, 17,530 1.296 h 22,72
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Cuadro de mano de obra

Importe
Ne Designacién
Precio Canfidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

46 Ayudante montador de conductas de chapa metdlica. 16,130 4,394 h 70,88
47 Ayudante instalador de climatizacion 18,500 381,360 h 7.055,16
48 Ayudante construccion de obra civil. 17,530 54,774 h 960,19
49 Ayudanle estructurista. 18,290 1,551 h 28,37
50 Ayudante ferrallista. 20,520 437,082 h 13.072,92
51 Ayudante encofrador. 20,520 1.040,510 h 21.351,27
52 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigadn. 20,520 1.336,326 h 27.421,41
53 Ayudante montador de estructura metdlica. 18,290 45,865 h 838,87
54 Ayudante montador de aislamientos. 17.810 51,604 h 919,07
55 Ayudante calefactor. 18,500 190,305 h 3.520,64
56 Ayudante instalador de climatizacion. 18,420 41,800 h 769,96
57 Ayudante fontanero. 18,500 86,490 h 1.600,07
58 Peén ordinario construccion. 15,920 5512 h 87,75
59 pesn ordinario construccion. 17,280 0,246 h 4,25
60 pedn ordinario construccion en trabajos de albanileda. 19.320 650,951 h 12,676,37
61 Ayudante cerrajero 18,500 6,428 h 118,92
62 Ayudante carpintero 18,500 88,040 h 1.628,74
63 Oficial 1° cerrqjero 20,460 376,678 h 7.706,83
64 Oficial 19 Carpintero 20,590 88,040 h 1.812,74
645 Ayudanle cerrajero. 17.580 229,202 h 4.029,37
66 Ayudante cerrajero 18,500 141,048 h 2.609,39
67 Oficial 1° fontanero 20,590 73,549 h 1.514,37
68 Oficial 1° fontanero-calefactor. 20,590 78,380 h 1.613,84
69 Oficial 2° fontanero calefactor 18,760 12,400 h 232,62
70 Ayudante fontanero-calefactor. 18.500 125,378 h 2.319,49
71 Oficlal 19 electricista. 20,570 881,322 h 18.128,79
72 Oficial 2° electricista 19,020 766,391 h 14.576,74
73 Ayudante electricista. 18,300 124,700 h 2.282,01
74 cuadrilla voz/datos 1 20,800 132,634 h 2.758,79
75 Ayudante instalador de telecomunicaciones 19.200 35,500 h 706,45
76 Oficial 1? pintura 22,600 271,974 h 6,146,861
77 Ayudante pintura 21,070 268,314 h 5.653,38
78 Oficial 1° vidrieria 18,770 9,420 h 176,81
79 Ayudante vidrieria 17,870 2,420 h 168,34
80 Oficial 19 montador de sistemas de fachadas

prefabricadas. 21,520 669,001 h 14,396,90]
81 Ayudanie montador de sisternas de fachadas

prefabricadas. 20,300 669,001 h 13,580,72
82 Ingeniero Técnico 31,610 12,000 h 379,32
83 Técnico informatico 27,600 2,400 h 66,24

Importe total: 413.081,72

Antonio Romero-Toro Soria

SUBDIRECTOR GESTION TECNICA
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