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1. OBJETO DEL CONTRATO. ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene por objeto el “Suministro urgente y mantenimiento de sillería operativa para 
Oficinas Centrales y Centros de Trabajo del Canal de Isabel II, S.A.  

1.2. ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO 

La duración del contrato será de 8 meses. 
Se procederá al suministro urgente y mantenimiento de sillería operativa de análogas características al 
existente actualmente en las oficinas de Canal de Isabel II, S.A., así como los centros de trabajo adscritos 
a las citadas oficinas, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en la instalación del Vado de la 
Comunidad de Castilla la Mancha, en las instalaciones de La Aceña en la Comunidad de Castilla y León, 
las oficinas comerciales y centros de trabajo ubicados en Cáceres. 
De esta manera la sillería suministrada, será complementaria estética y funcionalmente al existente. Así 
mismo se exigirán unos niveles de calidad de los productos iguales a los actuales, incluso se 
requerirá la reparación de la sillería, creando un stock o almacén con piezas recuperadas de material 
obsoleto o inservible. Se contemplará también la retirada de la sillería a sustituir hasta los puntos limpios 
de Canal de Isabel II, S.A. o de la empresa adjudicataria, quedando certificado el traslado del mismo. 

Existen por lo tanto dos servicios complementarios, el suministro de sillería (retirada a vertedero de 
sillería y piezas obsoletas) y la reparación de la sillería con la consiguiente recuperación de piezas que 
se puedan reutilizar. 

1.3. ESTRUCTURA BÁSICA DE PRECIOS 

En la prestación del presente contrato se considera incluida el suministro y reparación, incluso 
las indicaciones de uso. Estos elementos deberán ser aportados directamente por el 
adjudicatario, considerándose el coste de los mismos incluido dentro de los precios fijados para 
la presentación del servicio. 

Se considerarán unos precios fijos para los suministros y retiradas a punto limpio y reparaciones de 
sillería, ofertados por el adjudicatario de conformidad con el escenario hipotético establecido en el Anexo 
II del PCAP. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

2.1. ALCANCE DEL SERVICIO/SUMINISTRO 

El presente contrato contemplará los siguientes productos de sillería necesarios para cada tipología de 
puesto de trabajo adaptándose cada uno de los modelos de la misma gama o familia, y que contenga 
tanto las mismas características de un fabricante, su estética, y que presenten un diseño común (colores, 
tejidos, materiales, diseño ergonómico), para un mejor mantenimiento del producto. 
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Los productos ofertados deberán disponer de un diseño ergonómico adaptado a las necesidades 
físicas y posturales del puesto de trabajo.  

Se deberá cumplir con las características técnicas y normativa que se detallan en las fichas del 
ANEXO 3, presentando la documentación que certifique la misma. 

2.1.1. STOCK DE SILLERÍA 

Una vez formalizado el contrato, el licitador deberá gestionar y disponer de un stock inicial mínimo de 
cada una de las tipologías de sillerías solicitadas, consistente en: 

SILLERÍA  

S-OP-1 Ud Sillería operativa respaldo tapizado 130,00

S-24H-1 Ud Silla operativa 24 Horas 8,00

S-LB-1 Ud Taburete laboratorio y varios 4,00

T-R-OP Ud
Tapizado respaldo sillería operativa con idénticos materiales al

original, i/ montaje, desmontaje del mismo y material de relleno 1,00

T-A-OP Ud
Tapizado asiento sillería operativa con idénticos materiales al

original, i/ montaje, desmontaje del mismo y material de relleno 1,00

SIN-OP Ud
Reparación sistema SINCRO hasta su total funcionamiento sillería

operativa 2,00

P-OP Ud Sustitución pistón sillería operativa 2,00

BRZ-OP Ud Sustitución apoya brazos sillería operativa 5,00

REPARACIÓN ESTIMADO DE SILLERÍA PARA OCHO MESES DE CONTRATO
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SUMINISTRO ESTIMADO DE SILLERÍA PARA OCHO MESES DE CONTRATO
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2.1.2. SUMINISTRO DE SILLERÍA 

Una vez formalizado el contrato se procederá al suministro de sillería según las condiciones y plazos 
reflejados en el apartado 3. del presente pliego de prescripciones técnicas. 

2.1.3. REPARACIÓN DE SILLERÍA 

El licitador llevará a cabo la reparación de sillería suministrada, según indicaciones del Área de 
Mantenimiento de Edificios, incluso se requerirá la posibilidad de crear un stock o almacén con 
piezas recuperadas de material obsoleto o inservible. 

2.2. ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL SERVICIO 

En el ANEXO 1 se incluye la relación de edificios de oficinas centrales y exteriores, así como las 
dependencias donde se prestará el servicio, estando ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid, en la instalación del Vado de la Comunidad de Castilla la Mancha, en las instalaciones de La 
Aceña en la Comunidad de Castilla y León y las oficinas comerciales y centros de trabajo ubicados en 
Cáceres. 

S-OP-1 10 Sillería operativa respaldo tapizado 

S-24H-1 1 Silla operativa 24 Horas

S-LB-1 0 Taburete laboratorio y varios

T-R-OP 0
Tapizado respaldo sillería operativa con idénticos materiales al

original, i/ montaje, desmontaje del mismo y material de relleno

T-A-OP 0
Tapizado asiento sillería operativa con idénticos materiales al

original, i/ montaje, desmontaje del mismo y material de relleno

SIN-OP 0
Reparación sistema SINCRO hasta su total funcionamiento sillería

operativa

P-OP 0 Sustitución pistón sillería operativa

BRZ-OP 1 Sustitución apoya brazos sillería operativa
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Descripción: Reparaciones de sillería

STOCK DE SILLERÍA PARA OCHO MESES DE CONTRATO
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Descripción: unidades de sillería

STOCK DE SILLERÍA PARA OCHO MESES DE CONTRATO
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3. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS SUMINISTROS Y REPARACIONES  

3.1. STOCK DE SILLERÍA 

Según la organización y necesidades del Área de Mantenimiento de Canal de Isabel II, S.A., se 
dispondrán unos almacenajes mínimos en dependencias del adjudicatario, que estarán a disposición 
inmediata 24 horas, según necesidades. Este stock quedará definido y aprobado por ambas partes 
en el acta de comienzo de suministro, así como los plazos de este primer suministro (que nunca 
serán superiores a 4 semanas desde la firma del acta) y plazos de reposición de stock, que nunca 
podrán ser superiores a 15 días naturales.  

Este stock deberá ser inmediatamente repuesto con cada petición de sillería realizada por el Área 
de Mantenimiento de Edificios, manteniéndose completo durante toda la duración del contrato. 

Deberá ser almacenado en dependencias del Canal de Isabel II, S.A. o del contratista en función de la 
necesidad inmediata de suministro  

3.2. SUMINISTRO DE SILLERÍA 

Proceder al suministro de la sillería descrita en el stock, con un plazo máximo de 24 horas, desde 
su solicitud, en cualquiera de las dependencias del Canal de Isabel II, S.A., entregando la sillería en su 
ubicación definitiva, retirando embalajes a punto limpio, y dejándolo en perfectas condiciones para su 
uso inmediato, o suministro a los almacenes dispuestos a tal efecto por el Área de Mantenimiento de 
Edificios. 

Gestionar la retirada de sillería a sustituir, equivalente al suministrado, hasta los puntos limpios de Canal 
de Isabel II S.A. o de la empresa adjudicataria, quedando certificado el traslado del mismo. 

Se gestionará por parte del adjudicatario, un inventario permanente, el cual deberá ser entregado en 
cualquier momento que se le solicite, así como obligatoriamente con la factura de cada mes, de toda 
la sillería suministrada y retirada, fecha de entrega, tipología, etc…. que se coordinará con el 
Responsable de Canal de Isabel II, S.A. al comienzo de los suministros, en formato electrónico de hoja 
de cálculo, tal y como se acuerde en el acta de inicio de los servicios de suministro. 

Gestionar, suministrar y montar cualquier pedido especial fuera de stock, según decida el Área 
de Mantenimiento de Edificios, con un plazo máximo de 4 semanas para su suministro desde la 
solicitud del mismo en cualquier dependencia de Canal de Isabel II, S.A. 

Tras la realización de cada suministro, se entregará un inventario/albarán de material a Canal de 
Isabel II, S.A, incluyendo la codificación del mismo, resumen de los lugares de entrega, personal 
al que ha sido asignado e incidencias si las hubiere. 

El suministro de sillería se hará según las necesidades inmediatas de uso. 

!  La planificación de los suministros y entregas de sillería seguirá el siguiente procedimiento:

I. Solicitud por parte de Canal de Isabel II, S.A. al suministrador de sillería a través de correo 
electrónico, con 24 horas de antelación. 

II. Gestión por parte del adjudicatario de los permisos necesarios de acceso a la dependencia en 
cuestión. Entrega de datos de trabajadores y vehículos, cumplimentando debidamente la 
plantilla del Anexo 2, que se entregará al comienzo del contrato, con todos los trabajadores y 
vehículos que participarán en los suministros. Cada vez que exista alguna modificación del 
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listado se remitirá con 24 horas de antelación al suministro inmediato previsto. 
III. Entrega de la sillería en la dependencia indicada en el plazo establecido, en función del tipo de 

suministro: material almacenado, cobertura de stock o proyectos específicos. 
IV. Retirada de la sillería equivalente a punto limpio más cercano de las dependencias del Canal 

de Isabel II, S.A. o de la empresa adjudicataria, en el ámbito de la Comunidad de Madrid y 
entrega del correspondiente certificado de destrucción. 

V. Retirada de todo tipo de embalajes y residuos y traslado a punto limpio. 
VI. Inventariado/albarán de la sillería entregada y aprobación por responsable de Canal de Isabel 

II, S.A.  
VII. Facturación mensual de la sillería entregada, antes del día 25 de cada mes, adjuntando 

obligatoriamente el inventario de sillería en cada facturación y procediendo a las 
correspondientes reposiciones. 

Los trabajos de suministro podrán venir referidos tanto a material almacenado, con lo cual el plazo de 
entrega será de 24 horas, cobertura de stock, con lo cual no se podrán sobrepasar las citadas 4 
semanas en la primera entrega y los 15 días naturales en las sucesivas reposiciones, o material 
para entregas de una disposición mayor que el stock almacenado, no pudiendo superar en dicho 
caso un plazo máximo de 4 semanas desde la solicitud. 

3.3. REPARACIÓN DE SILLERÍA 

� La planificación de los Trabajos de Reparación de sillería suministrada por el adjudicatario
seguirá el siguiente procedimiento:

�
I. Aviso por parte de Canal de Isabel II, S.A. al suministrador con 24 horas de antelación de la 

incidencia en la sillería. 
II. Gestión por parte del adjudicatario de los permisos necesarios de acceso a la dependencia en 

cuestión. Entrega de datos de trabajadores y vehículos, cumplimentando debidamente la plantilla 
del Anexo 2, que se entregará al comienzo del contrato, con todos los trabajadores y vehículos 
que participarán en los suministros. Cada vez que exista alguna modificación del listado se 
remitirá con 24 horas de antelación al suministro inmediato previsto. 

III. Retirada de la sillería para su reparación en talleres propios, en un plazo de 24 horas desde la 
notificación por parte de Canal de Isabel II, S.A.  

IV. Sustitución simultánea de la sillería retirada que esté en garantía por otra de idénticas 
características. 

V. Reparación en el plazo establecido: 10 días naturales sillería en garantía. 
VI. Coordinación con Responsable de Canal de Isabel II, S.A. para la nueva entrega de la sillería 

reparada y suministro nuevamente según el anterior protocolo de acceso. 
VII. Inventariado de la sillería reparada y aprobación por responsable de Canal de Isabel II, S.A.  

� Si la sillería a reparar se considera dentro de la garantía del material desde la fecha de 
suministro, el adjudicatario deberá presentar una sillería alternativa de forma inmediata, de 
idénticas características, durante el tiempo de reparación, consiguiendo evitar la 
indisponibilidad del puesto de trabajo. 

� Gestionar y facilitar a Canal de Isabel II, S.A. un servicio técnico de reparación de toda la sillería 
suministrada, con unos tiempos máximos de resolución de las incidencias de 10 días 
naturales. 

� Realizar un stock de piezas recuperadas debidamente identificadas, referenciando la marca 
y modelo de sillería que se han obtenido. 
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4. CONDICIONES GENERALES, GARANTIAS Y SERVICIO POST-VENTA 

Facilitar un servicio post-venta que pueda solventar las deficiencias que pudieran surgir en la 
sillería durante los años de garantía siguiente al suministro del producto, achacable a fabricación 
y suministro así como cuantas veces sea necesaria la presencia de un técnico por parte del 
suministrador para la explicación o formación del personal que usará dicha sillería. 

Cada silla operativa y de 24 horas debe ir acompañada de unas instrucciones de manejo en las que, 
como mínimo, figuren las indicaciones siguientes: 
• Instrucciones para el accionamiento de los elementos de regulación. 
• Instrucciones sobre cuidados y mantenimiento de la silla. 
• Observaciones sobre regulaciones ergonómicas del asiento y respaldo. Cumpliendo estándares de 
ergonomía. 

Así mismo podrá solicitarse, cuantas veces sean necesarias, la presencia de un técnico 
competente en la materia para explicar presencialmente al usuario el manejo del producto. 

Los plazos de garantías establecidos serán de 5 años (60 meses). 

Previo al suministro de sillería, mínimo con 24 horas de antelación, deberá ser informada el Área de 
Mantenimiento de Edificios sobre las personas y vehículos de la empresa adjudicataria implicados en el 
traslado. Se remitirá una petición de acceso detallando Nombres, Apellidos, DNI, matrícula del vehículo. 
La Plantilla de autorización de Acceso se facilita en el Anexo 2. Además, se exigirá la presentación de la 
tarjeta de Transporte Público de Mercancías de cada vehículo. 

El horario que se establece para los suministros será de lunes a viernes en horario de 8:00 a 20:00 horas, 
comprobando siempre que en dicha franja no habrá presencia de personas, en los casos que así se exija. 
Para trabajos urgentes o requeridos, se ajustará horario con el Responsable del Canal de Isabel II, S.A.  

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 10.12 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del presente procedimiento no se podrá proceder a un cambio de ningún tipo de calidades 
en los materiales suministrados durante la duración del contrato, sin aprobación previa del Área de 
Mantenimiento de Edificios.

En el acto de firma del acta de comienzo de trabajos, se procederá a solicitar el alta de la empresa 
adjudicataria en el programa que gestiona la documentación de Seguridad y Salud. Si en el plazo 
de 1 mes desde la firma de Acta de inicio de trabajos, el contratista no cumpliese con el aporte de 
documentación exigida en dicho programa así como por el Área de Mantenimiento de Edificios, 
Canal de Isabel II, S.A. podrá resolver el contrato. 

Se solicita la presencia, siempre que Canal de Isabel II, S.A. lo estime necesario, de un técnico 
competente en la materia que abarca el contrato, en dependencias de Canal de Isabel II, S.A., para 
aclarar cualquier término o condición relacionado con la gestión del mismo. 

5. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

Toda la relación con Canal de Isabel II, S.A. se llevará a cabo a través del Área de Mantenimiento de 
Edificios preferentemente utilizando correo electrónico. En este sentido el adjudicatario deberá disponer 
de dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono para la coordinación de las 
actividades objeto del contrato. Canal de Isabel II, S.A. designará a una persona y facilitará su dirección 
de correo electrónico y teléfono al adjudicatario para las comunicaciones que sean necesarias derivadas 
del contrato. 
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Asimismo, el suministrador dispondrá de una persona, responsable del contrato y encargado de 
suministro, durante la duración del mismo, como atención directa a Canal de Isabel II, S.A, que será el 
interlocutor válido durante toda la vigencia del contrato. Esta persona deberá conocer en todo momento 
los productos a suministrar, plazos, reparaciones, garantías, inventarios y, en general, todo lo 
concerniente a los presentes pliegos, así como estar disponible/operativa/localizable 24 horas. 

Durante la duración del contrato, cuya presencia será obligatoria en todos y cada uno de los suministros, 
mantenimiento y sustituciones. Responsabilizándose de la realización de los servicios en el horario 
y lugar establecidos, recepcionando personalmente el material y comprobando su correcto 
estado. A la finalización de los mismos hará entrega en el Área de Mantenimiento de Edificios del 
albarán, firmado y sellado por el responsable de la instalación donde se realizó el suministro. 

La citada figura deberá disponer de una experiencia demostrable de, al menos, 5 años realizando 
servicios similares a los solicitados en el presente contrato. 

El adjudicatario dispondrá de Personal cualificado, durante la duración del contrato, para la realización 
del suministro, retirada, reparaciones y/o sustitución de sillería, o cualquiera de las actividades objeto del 
presente pliego. 

Las citadas figuras deberán disponer de una experiencia demostrable de, al menos, 5 años 
realizando servicios similares a los solicitados en el presente contrato. 

La empresa adjudicataria deberá disponer de vehículos propios para el trasporte y suministro de 
sillería, de las características y dimensiones necesarias al suministro a realizar en cada caso. 

Los vehículos sólo accederán a las Instalaciones del Canal de Isabel II, S.A. para carga y descarga 
no pudiendo estacionar en las dependencias del Canal de Isabel II, S.A.  

6. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN 

Durante la realización de los trabajos que se identifican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
los trabajadores de la empresa adjudicataria, deberán tomar todas y cuantas medidas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo sean necesarias para garantizar su seguridad. 

A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá presentar en el plazo máximo de una semana después de 
la firma del contrato, los siguientes documentos: 

� Apertura del Centro de trabajo. 
� Evaluación Inicial de Riesgos. De todos los servicios a realizar, y equipos y materiales a utilizar 

en el conjunto de edificios y dependencias referidos en el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas. 

� Plan Inicial de Actuación Preventiva.  
� Así mismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales - Coordinación de Actividades Empresariales, las empresas concursantes 
deberán presentar: 
- Evidencia de la formación e información recibida por sus trabajadores en materia de 

Prevención de Riesgos aplicadas a su actividad. 
- Evidencia de que sus trabajadores disponen de los equipos de protección individual

necesarios para minimizar los riesgos a los que están expuestos. 
- Certificado de nombramiento de Recurso preventivo, para el desarrollo de actividades 

incluidas en el anexo 1 del RD 1627/97. 
- Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales - Coordinación de Actividades Empresariales, el Canal de Isabel II, S.A. 
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hará entrega a la empresa adjudicataria del Plan de Emergencia y Evacuación y Riesgos de 
los edificios y dependencias objeto del servicio. 

- El adjudicatario está obligado a la introducción de los datos de los trabajadores y de la empresa, 
referido a la Coordinación de Actividades Empresariales, en una plataforma informática on-line 
que Canal de Isabel II facilitará a tal efecto, o sistemática similar, cuestión que no podrá ser 
obviada y es esencial para el comienzo de cualquier suministro o reparación. Si en el plazo de 
1 mes desde la firma de Acta de inicio de trabajos, el contratista no cumpliese con el 
aporte de documentación exigida en dicho programa Canal de Isabel II, S.A. podrá 
resolver el contrato.

- Previo al comienzo de los trabajos, se realizará una reunión de coordinación de actividades 
empresariales con los servicios de prevención de Canal de Isabel II, S.A.  

7. INCIDENCIAS EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

Los incumplimientos contractuales que cometa el contratista se clasificarán como faltas. 
Serán consideradas como faltas GRAVES las siguientes actuaciones: 

- Modificación de calidad en cualquiera de los materiales o suministros sin previa consulta y aprobación 
por parte de Canal de Isabel II, S.A.  

-  No proceder a los suministros en el plazo indicado, tanto de stock, suministro, pedido especial como 
reparación. 

- Desobediencia a las órdenes oficiales del Responsable del Área de Mantenimiento de Edificios, en 
general a las normas que regularán la prestación de los mismos. 

- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos establecidos en el presente Pliego, 
sin perjuicio de las acciones posteriores que de ello se deriven.

-  Incumplimiento de las especificaciones técnicas, normativa, procedimientos e instrucciones de 
actuación reflejadas en las fichas técnicas de los productos. En este sentido, Canal de Isabel II, S.A., 
se reserva el derecho de someter cualquier producto o materiales a los ensayos que estime 
convenientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, siendo estos por cuenta del contratista.  

- Incumplimiento en las planificaciones indicadas en el apartado Nº 3 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, tanto de la documentación a entregar como del plazo establecido. 

- El incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud establecidas en el presente Pliego, y las 
exigidas por el Área de Mantenimiento de Edificios y la no utilización de medidas de protección colectiva 
y EPIS, así como no entregar la documentación exigida en el plazo establecido. 

- Incumplimiento de la normativa Medio Ambiental. 
- La ausencia por parte del suministrador de un técnico que explique o forme sobre el funcionamiento de 

la sillería en caso de que sea requerido. 
- La falta de reparaciones en productos que estén en garantía. 
- No sustituir el material por otro de idénticas características en caso de rotura en garantía. 
- Falta de operatividad o resolución de averías del servicio técnico, o incumplimiento de plazos del mismo.  
- Falta de suministro por medio de Stock de almacenaje.  
- Inexistencia o incorrección en los inventarios obligatorios. 
- Ausencia de puntualidad en cualquiera de los servicios reflejados en el presente pliego. 
- Ausencia en la recepción, suministro y mantenimiento de la sillería, del encargado de montaje y 

posterior entrega de albarán al responsable del Área de Mantenimiento de Edificios. 
-   Cualquier incidencia de entrega y transporte, relacionada con la forma y plazo del suministro de la 

sillería. 
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8. INFORMACIÓN QUE SE FACILITARÁ A LAS EMPRESAS LICITADORAS 

A las empresas ofertantes se les facilitará la siguiente documentación. 

Anexo 1.- Dependencias del Canal de Isabel II, S.A. 

Anexo 2.- Plantilla de autorización acceso a las dependencias
Anexo 3.- Fichas técnicas de sillería

Madrid, 5 de Julio de 2022 

D. Sergio Arroyo Ortiz 

JEFE ÁREA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

D. Miguel Ángel Romero Serrano 

SUBDIRECTOR DE PATRIMONIO. 

ARROYO ORTIZ 
SERGIO JESUS - 
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Anexo 1.- Dependencias del Canal de Isabel II, S.A.  

OFICINAS CENTRALES 

OFICINAS CENTRALES. C/ Santa Engracia, 125

Edificio 1- 

Edificio 2.- 

Edificio 3.- 

Edificio 4.- 

Edificio 5.- 

Edificio 6.- 

Edificio 7.- 

Edificio 8.- 

Edificio 9.- 

Depósito Elevado.- Sala de Exposiciones

Edificio Anejo.- 

Dos casetas de vigilancia 

ARCHIVOS GENERALES.- C/ Bravo Murillo, 49 

CLUB DEPORTIVO C.Y.II.- C/ Boix y Morer 12, 5º. 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA.- C/ Filipinas, 54 

PARQUE DE SANTANDER.- C/ Santander, 2 

ALMACÉN DE COMUNICACIONES.- 3er. Depósito.- C/ Filipinas 

EDIFICIO PRISMA.- Pza. D. Diego de Ordás, 3, Planta 3ª y , Planta 4ª.- 

PISOS C/ SANTA ENGRACIA, 108.- 

10 Pisos de oficinas, de 210 m2 cada uno. 

JOSE ABASCAL 9, OFICINAS 

Todo el Edificio 

JOSÉ ABASCAL, 10 

Planta Baja 

Planta  1ª 

Planta  2º 

Planta  3ª 

Planta 4ª 

Planta  5ª 

Planta  6ª 

CANTONES 

CANTÓN DE FUENLABRADA.-  Av. de la Encina, 3 - Fuenlabrada  

CANTÓN DE LA CASA DE CAMPO.-  Paseo  Extremadura,  368 

CANTÓN DE LA PLAZA CASTILLA.-  C/ Mateo Inurria, 2 

CANTÓN DE MORATALAZ.-  C/ Fuente Carrantona 
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OFICINAS COMERCIALES 

MADRID.- C/ Alcalá, 445 

ALCORCÓN.- C/ Polvoranca, 12   

ARANJUEZ.- C/ San Antonio, 41 y Calle Del Rey, 64. 

ARGANDA DEL REY.- C/ Silos, 10 

COLMENAR VIEJO.-  C/  Corazón de María nº 4 

FUENLABRADA.- C/ de la Estación, 1 

MÓSTOLES.- C/ Dos de Mayo, 64 

PARLA.- Plaza de Carlos V, 25 
TORREJÓN DE ARDOZ.- Plaza Mayor nº 15 
MAJADAHONDA.- C/ Cristo nº 10 
VILLALBA.- C/ Batalla de Bailén nº8. 
CÁCERES.- C/ García Plata de Osma, 1 

CENTROS DE TRABAJO, ELEVADORAS, ETAP Y RESIDENCIAS 

CALERIZAS.- Torrelaguna, Santa Lucía 

CANTOS ALTOS.- Villalba 

CENTRO DE TRABAJO DE EL ATAZAR.- 

CENTRO DE TRABAJO DE EL VADO.- 

CENTRO DE TRABAJO DE PEDREZUELA.- 

DEPENDENCIAS DE MAJADAHONDA.- 

ELEVADORA COLMENAR DEL ARROYO 

ELEVADORA DEL CALVERÓN 

ETAP DE COLMENAR.- 

ETAP DE EL BODONAL 

ETAP DE LA ACEÑA.- 

ETAP DE LA JAROSA.- 

ETAP DE LA PINILLA.- 

ETAP DE LAS ROZAS DE PUERTO REAL.- 

ETAP DE NAVACERRADA.- 

ETAP DE SANTILLANA.-  

ETAP DE TORRELAGUNA.- 

ETAP DE VALMAYOR.- 

RESIDENCIA DE PINILLA.- 
RESIDENCIA DE SANTILLANA 
CENTRO DE REUNIONES VALMAYOR 
EMBOTELLADORA COLEMAR 

LABORATORIOS DE CALIDAD DE LAS AGUAS 

LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS. 
LABORATORIO DE AGUAS DEPURADAS MAJADAHONDA. 

LABORATORIO GRIÑÓN 

LABORATORIO LA POVEDA 
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SALAS DE EMERGENCIA PRESAS Y CASETAS SEGURIDAD 

PRESA DE EL ATAZAR 

PRESA DE EL VADO 

PRESA DE LA ACEÑA 

PRESA DE LA JAROSA 

PRESA DE LAS NIEVES 

PRESA DE NAVACERRADA 

PRESA DE NAVALMEDIO 

PRESA DE PEDREZUELA 

PRESA DE PINILLA 

PRESA DE POZO DE LOS RAMOS 

PRESA DE PUENTES VIEJAS 

PRESA DE RIOSEQUILLO 

PRESA DE SANTILLANA 

PRESA DE VALMAYOR 

EDARES DE GESTIÓN DIRECTA 

ARROYO DE LA VEGA 

CASAQUEMADA 

ALGETE 

PINILLA 

RIOSEQUILLO 

PUENTES VIEJAS 

MIRAFLORES 

BUSTARVIEJO 

NAVALAFUENTE 

GUADALIX 

ARROYO DEL SOTO 

PICADAS 

EL ENDRINAL 
EL CHAPARRAL 
SANTILLANA 
NAVARROSILLOS 
LOS ESCORIALES 
HOYO DE MANZANARES 
EL PARAISO 
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Anexo 2.- Plantilla de autorización acceso a las dependencias
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Anexo 3.- Fichas técnicas de sillería 
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