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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA LA IMPLANTACION
DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA ADQUIRIDOS POR EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, DENTRO DEL PLAN INVEAT
(INVERSION EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA SANITARIA EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD).

P.A.S. 48/2022 HUP

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir
el alcance y condiciones que ha de regir el contrato de las obras de adecuacién de los
espacios donde se han de instalar los equipos de Alta Tecnologia adjudicados por el
Hospital Universitario de la Princesa, dentro del Plan INVEAT (Inversion en equipos de
Alta Tecnologia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud), del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia del gobierno de Espafia, proyecto financiado por la Unién
Europea a través del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia- NextGeneration EU.

Dichos trabajos son de vital importancia para el Hospital, ya que de ellos depende
la correcta ejecucion, funcionamiento y actividad de las zonas asistenciales afectadas.

DETERMINACION DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

El presente Pliego forma parte de la documentacion del Proyecto que se cita y regira en
las obras para la realizacion del mismo. Su caracter es complementario del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares del Contrato de Obras.

Las dudas que se planteen en la aplicacibn o interpretacion del proyecto seran
dilucidadas por el Director de la Obra.

Por el mero hecho de intervenir en la licitacién de la ejecucién de la obra, se presupone
que el concurrente conoce, admite y se encuentra obligado al cumplimiento del presente Pliego
de Condiciones.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA PLANIFICACION DE LA
OBRA.

La ejecucién del proyecto se desarrollara mediante un Plan de Obra que debera
recoger todas las circunstancias y condicionantes que sea necesario tener en cuenta en el
tiempo de la ejecucion de la obra.
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EJECUCION DEL TRABAJO CONTRATADO.

El objeto de la presente contratacion es la realizacion de las obras de adecuacién de los
espacios donde se han de instalar los equipos de Alta Tecnologia adjudicados por el Hospital
Universitario de la Princesa, dentro del Plan INVEAT (Inversion en equipos de Alta Tecnologia
sanitaria en el Sistema Nacional de Salud), del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia del gobierno de Espafia, proyecto financiado por la Union Europea a través del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia- NextGeneration EU.

Dichos trabajos son de vital importancia para el Hospital, ya que de ellos depende la
correcta ejecucion, funcionamiento y actividad de las zonas asistenciales afectadas.

Las distintas ofertas deben cumplir:

= Ajustarse a las unidades indicadas en el presupuesto de ejecucién indicado en el
Proyecto.

= Ajustarse a calidades y especificaciones técnicas indicadas en el proyecto.

= Coordinacion con los Servicios Técnicos del Hospital Universitario de La Princesa,
sobre todo en lo referente a instalaciones, sin perjudicar las existentes.

= Respetar la Normativa vigente, en cuanto a:
- Apertura centro de trabajo
- Prevencioén de riesgos laborales.
- Plan de prevencion de infecciones en Hospitales en obras.

- Normativa vigente en la C.M. y en el territorio nacional que garantice la gestion y
eliminacion de residuos sin poner en peligro la salud de las personas y sin perjudicar
el medio ambiente.

- La empresa adjudicataria debera cumplir todos los criterios de actuacion en materia
de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en
el ambito territorial de la Comunidad de Madrid.

- Cuanta normativa sea exigible en este tipo de obra

= La obra prevista se recoge en el proyecto redactado en mayo del 2022 por Rafael
Pérez Pérez / Alicia Montero de Juan / Javier Jiménez Sanchez-Dalp / Nuria Amoudi
Rivas, y que se considera a todos los efectos parte integrante del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

= El traslado de escombros y la introduccion de nuevos materiales y equipos se centraran
en horarios de tarde y fines de semana para evitar problemas con el desarrollo de las
actividades propias del hospital y se trasladaran preferentemente por los ascensores
laterales, evitando en la medida de lo posible usar los centrales.
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La constructora debera de tener en cuenta que las zonas de acopio de materiales y
escombros fuera de las zonas interiores de obra son muy limitadas, no siendo esta una
razén que justifique retraso alguno en el desarrollo del proyecto.

Los horarios de trabajo deberan en la medida de lo posible circunscribirse a horarios
que eviten la interferencia con el desarrollo de la actividad propia del hospital.

La periodicidad de las reuniones para el seguimiento de la obra sera la que el hospital
considere necesario.

Se presentard a requerimiento de la DF o del hospital un Planing de obra, suministros,
fases etc. actualizado tantas veces como se considere necesario.

La contrata, contara con un servicio de limpieza, permanente en la obra, que garantice
la misma en los espacios comunes entre la obra y el resto del hospital, las zonas de
deambulacién de los operarios, asi como regularmente el orden y limpieza dentro de la
zona de la obra.

El proyecto estara a disposicion de los interesados para su consulta, y se podra
descargar del Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid. También podran
solicitarlo para su envio por mail a la direccién de correo que aparece en el anuncio de
licitacion o dirigirse al Servicio de Logistica del Centro con un pendrive donde se le
grabard una copia de dicho proyecto.

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categoria
profesional acreditada.

La empresa adjudicataria dispondra de acopio de los principales materiales y estos
atenderan a lo contemplado en las partidas unitarias de los documentos que forman parte
de las mediciones y presupuesto y resto de documentos de este expediente. Asi mismo,
se entenderd que todos los materiales y acabados seran los mismos que se vienen
utilizando durante los Ultimos afios en el Hospital.

PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecucibn maximo es de: 9 MESES contados a partir de la firma de
comprobacion de replanteo.

Se trata de obra completa con fases independientes, que se podran ejecutar
simultdneamente o sucesivamente, en funcién de las prioridades marcadas por el
6rgano de contratacion.
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PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 48/2022 HUP

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al
Procedimiento Abierto Simplificado con pluralidad de criterios 48/2022 HUP, y para dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. n°® 272 de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente,
en uso de las atribuciones que le confiere la Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre de
2021, de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria y Salud Publica y Direccion General del
Servicio Madrilefio de Salud, de delegacion de competencias en materia de contratacion y
gestibn econdmico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atencién
Hospitalaria adscritos al Servicio Madrilefio de Salud, Centro de Transfusion y en el Director-
Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. nim. 222, de 17 de septiembre de
2021).

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto Simplificado
mediante pluralidad de criterios.

Madrid, fecha de la firma
EL DIRECTOR GERENTE,
P.S. EL DIRECTOR MEDICO.
R.D. 521/1987 de 15 de abril.

Firmado digitalmente por: JOSE JULIAN DIAZ MELGUIZO
Fecha: 2022.08.18 07:38

JOSE JULIAN DIAZ MELGUIZO.
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