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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion para la contratacion del suministro rodamientos para el
mantenimiento de las reductoras de traccion de la serie 5000 4? del parque moévil de

Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

» Objeto:
Contratacion consistente en el suministro de distintos rodamientos para el

mantenimiento de reductoras de traccién de la serie 5000 4* del parque movil

de Metro de Madrid.

Dichos rodamientos se han agrupado en 2 lotes en funciéon de la necesidad de

Metro de Madrid:

e LOTE 1: Rodamientos marca homologada TIMKEN y Necesidad

Inmediata 2022 - (4 referencias):

REF. ) CANTIDAD
DENOMINACION
INTERNA (UMP)
53101 RODAMIENTO TIMKEN 6379/6320 48 UN
53103 RODAMIENTO TIMKEN HH221432/HH221410 24 UN
53104 RODAMIENTO TIMKEN HH224335/HH224310 24 UN
53105 RODAMIENTO TIMKEN HM133448/HM133416 48 UN

Tabla 1. Repuestos objeto de la solicitud de contratacion lote 1.

e LOTE 2: Rodamientos marca homologada TIMKEN y Necesidad 2 anos -

(4 referencias):
REF. . CANTIDAD
DENOMINACION
INTERNA (UMP)

53101 RODAMIENTO TIMKEN 6379/6320 180 UN
53103 RODAMIENTO TIMKEN HH221432/HH221410 80 UN
53104 RODAMIENTO TIMKEN HH224335/HH224310 92 UN
53105 RODAMIENTO TIMKEN HM133448/HM133416 180 UN




Tabla 2. Repuestos objeto de la solicitud de contratacion lote 2.

Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Servicio de Compras.

Valor estimado del contrato (articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 454.900,00 euros (IVA no incluido)

Método de célculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 4
RDLSE):

El importe real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funcion de los
precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales
a suministrar.

=  Presupuesto base de licitacién (Art. 43 RDLSE):

= Base imponible (Bl): 454.900,00 euros

= |mporte del I.V.A. (21%): 95.529,00 euros

= Presupuesto Base de Licitacion (PBL): 550.429,00 euros (con IVA)
Desglose por lotes:

LOTE BL (€) IVA (€) PBL (€)
LOTE 1 143.100,00 30.051,00 173.151,00
LOTE 2 311.800,00 65.478,00 377.278,00

Tabla 3. Presupuesto base licitacion por lotes.

=  Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 43.5 RDLSE):

Presupuesto de Ejecucion (PE) 395.565,22

Costes directos (98%) 387.653,92

Costes indirectos (2%) 7.911,30
Gastos Generales (GG) (9%) 35.600,87
Beneficio Industrial (BI) (6%) 23.733,91
Base Imponible 454.900,00
IVA (21%) 95.529,00

Presupuesto Base de licitacién (Con IVA) 550.429,00

Tabla 4. Desglose del presupuesto Base de la Licitacion.






Desglose del presupuesto por lotes:

CONCEPTO IMPORTE

Lote 1

Presupuesto de Ejecucion (PE) 124.434,78 €
Costes directos (98%) 121.946,08 €

Costes indirectos (2%) 2.488,70 €

Gastos Generales (GG) (9%) 11.199,13 €
Beneficio Industrial (BI) (6%) 7.466,09 €
Base Imponible 143.100,00 €
IVA (21%) 30.051,00 €
Presupuesto Base de licitacion (Con IVA) 173.151,00 €

Tabla 5. Desglose del presupuesto Base de la Licitacion Lote 1.

Lote 2

CONCEPTO IMPORTE (€)

Presupuesto de Ejecucion (PE) 271.130,43 €
Costes directos (98%) 265.707,82 €

Costes indirectos (2%) 5.422,61¢

Gastos Generales (GG) (9%) 24.401,74 €
Beneficio Industrial (BI) (6%) 16.267,83 €
Base Imponible 311.800,00 €
IVA (21%) 65.478,00 €
Presupuesto Base de licitacion (Con IVA) 377.278,00 €

Tabla 6. Desglose del presupuesto Base de la Licitacion Lote 2.

» Modificacién del contrato (articulo 110 RDLSE):

No Procede

= Division en lotes

Si se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE).

N° REFERENCIAS

LOTE DENOMINACION
POR LOTE
LOTE 1 RODAMIENTOS MARCA HOMOLOGADA 4
TIMKEN Y NECESIDAD INMEDIATA 2022
LOTE 2 RODAMIENTOS MARCA HOMO!.OGADA 4
TIMKEN Y NECESIDAD 2 ANOS

Tabla 7. Division de los repuestos por lote objeto de solicitud.

Limitacion en la presentacion de ofertas

Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:

X si




Limitacion _en el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada
licitador

X NO

» Duracién del contrato:

- Plazo de duracion/ejecucion inicial del contrato:

Lote 1: Cuatro (4) meses a contar desde el dia siguiente a la formalizacién del
contrato o hasta agotar la ejecucién del importe del mismo, lo que antes
ocurra.

Lote 2: Treinta (30) meses a contar desde el dia siguiente a la formalizacion
del contrato o hasta agotar la ejecucién del importe del mismo, lo que antes
ocurra.

Para el calculo del plazo de ejecucion se ha tenido en cuenta la cobertura
estimada para el contrato (24 meses), el plazo de suministro de material
(inicialmente consume plazo de ejecucion sin aportar cobertura hasta que son
entregados) y posibles incidencias.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato.
- Prérrogas:

X NO

»  (Clasificacién del contrato:

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

# Naturaleza del contrato:

Suministros

= Procedimiento de licitacion:
Procedimiento Abierto

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y stper-
simplificado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites
que establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se retinen los
requisitos necesarios que exige el RDLSE para la aplicacion de un
procedimiento negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los
principios del articulo 27 del RDLSE, se propone la contrataciéon mediante
procedimiento abierto.



» (Criterio de adjudicacién (Arts. 66 RDLSE):

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

- Justificar las razones por las que se propone este criterio de
adjudicacion:
Se ha optado por esta opcién ya que los productos a adquirir estan
perfectamente definidos, se fija un plazo de entrega maximo y no es
posible introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, es
por esto, por lo que se ha considerado el precio como Unico factor
determinante de la adjudicacion del contrato.

=  Subcontratacidn (articulo 107 RDLSE)
Procede
No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas.
*Los repuestos estan sometidos a un proceso de homologacién previa, por lo

que la fabricacion deber ser realizada por el fabricante homologado. El resto de
las fases para completar el suministro pueden ser subcontratadas.

=  Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas:
NO

=  Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

= Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO



3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
3.1 Antecedentes:

En la siguiente tabla se detallan los datos de la Gltima contratacion para la adquisicion

de los repuestos objeto de la actual solicitud:

REF. IMPORTE
N° FECHA a
INTERN CONTRATISTA N° sC ADJUDICACION
CONTRATO INICIO

53101
53103 532200000 | 15/02/202 HARRY WALKER 300000911 56.645 85
53104 5 2 RODAMIENTOS, S.A. 4 T
53104

Tabla 8. Antecedentes de contratacion de los rodamientos marca Timken.

El pasado 18 de Mayo del ano 2021 fue aprobada por el Comité Ejecutivo la licitacion

o

n°® 6012100156 para la contratacion de suministro de rodamientos para el
mantenimiento de vehiculos e instalaciones de Metro de Madrid para los anos 2022-
2023, divido en cuatro lotes (N° solicitud de contratacién 3000009114). Los lotes 1, 2y
4, han sido formalizados el 15 de Febrero del presente afno 2022. Los rodamientos del

lote 4, son los rodamientos de esta licitacion.

Debido al retraso en la planificacion del procedimiento de licitaciéon y del aumento de
las tasas de sustitucion de los rodamientos del lote 4 (marca Timken), no se ha podido
cumplir la cobertura estimada con la cantidad contratada, por lo que es necesario
iniciar una nueva licitacion. Esta nueva licitacion se hace necesaria para poder abordar
las revisiones planificadas de los reductores de traccion de la serie 5000 42, y evitar la
paralizacion de la actividad de estas series que podria afectar a la frecuencia de
circulacion. Se ha visto afectada tanto la cobertura planificada para las revisiones de
ciclo largo, como los stocks de seguridad que se disponian para posibles imprevistos.

Por lo que se hace necesario que se agilice esta nueva licitacion.

En el siguiente apartado se detallara y explicara los motivos por los que la cobertura de
estos rodamientos se ha visto mermada, no cumpliéndose las estimaciones

planificadas.

3.2 Distribucién en lotes:

Se han definido dos lotes en los que dividir la licitacién, en base a las necesidades de
Metro de Madrid:



e LOTE 1: Por cada rodamiento se encuentra homologado una referencia
del fabricante TIMKEN. Necesidad inmediata para el ano 2022.

e LOTE 2: Por cada rodamiento se encuentra homologado una referencia
del fabricante TIMKEN. Necesidad para 2 afnos.

3.3 Justificacion y estimacion de la necesidad:

Los rodamientos objeto de esta contratacion se utilizan en las operaciones de
mantenimiento de los trenes. Dichos rodamientos estan ubicados en los reductores de
traccion Berliet tipo UPDE-6 montados en serie 5000 4* del parque moévil de Metro de
Madrid. Los rodamientos permiten la rotacion de los ejes internos del reductor

minimizando el rozamiento.

A los reductores tipo UPDE-6, al igual que al resto de reductores del parque de
material movil de Metro de Madrid, se les somete a diversas pruebas de
mantenimiento predictivo, previas a las operaciones de mantenimiento de ciclo largo
(RCLs). Solamente aquellos reductores que no superen las pruebas son sometidos a
operaciones de mantenimiento convencionales, donde los rodamientos son sustituidos

segln su estado de degradacion.

El objetivo de esta solicitud de contratacion es garantizar la disponibilidad de los
rodamientos necesarios para realizar las siguientes tareas de mantenimiento durante

el periodo en estudio de veinticuatro (24) meses:

e Las operaciones de mantenimiento preventivo de ciclo largo (RCLs) de la serie

5000 42 programadas durante el periodo en estudio.
e Las posibles intervenciones de mantenimiento correctivo.

Por lo tanto, el nimero de rodamientos necesarios para cubrir las anteriores

necesidades, se han calculado partiendo de la siguiente informacién:

e Numero de unidades de cada serie tren que tienen planificado su
mantenimiento de ciclo largo (RCL) dentro del periodo en estudio, veinticuatro
(24) meses y su tasa de sustitucion. Esta informacion ha sido facilitada por el

Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de Material Movil (SIMMM).

e En la tasa de sustitucion antes nombrada se ha tenido en cuenta las
operaciones de mantenimiento correctivo estimadas de los reductores de

tracciéon durante el periodo de estudio.



En la siguiente tabla se muestran el nimero de RCL’s planificadas para un periodo de
veinticuatro (24 meses) desde Septiembre de 2022 a Agosto de 2024 facilitadas por el

Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de Material Moévil (SIMMM):

RCL 2022 RCLS 2023 RCLS 2024

(COCHES) (COCHES)

(COCHES)

5000 4?_6C 4 3 2
Tabla 9. Planificacion de RCL's ambos ciclos.

Como se ha explicado anteriormente, el contrato anterior tenia previsto cubrir una
cobertura de veinticuatro meses, pero no ha sido posible. Esto es debido, al retraso en
la planificacion del procedimiento de licitacién y en segundo lugar al aumento muy
considerable de las tasas de sustitucion de estos rodamientos, lo que ha provocado
gue se tenga que iniciar antes de lo previsto su renovacion.

En la siguiente tabla se muestran el niimero de rodamientos que monta cada reductor
de traccién de la serie 5000 4%, nimero de reductores por serie 5000 4% y sus
porcentajes de cambio:

N° DE N° DE A ESTIMACION
REF. RODAMIENTOS | REDUCTORES AT B RODAMIENTOS
INTERNA | POR REDUCTOR | POR 5000 4° 6 R e SEGUN TASA
(UN) CAJAS (UN) POR TREN (UN)
53101 2 24
53103 1 . 12
53104 1 24 50% 12
53105 2 24

Tabla 10. Estimacion de Necesidad por tren.

Como se ha indicado antes, estos rodamientos son utilizados en el mantenimiento de
los reductores Berliet tipo UPDE-6 siendo sustituidos segin estado. Los afos
predecesores ha habido muy pocas revisiones de trenes de la serie 5000 42, siendo el
mantenimiento de estos reductores principalmente por averia. La tasa de sustitucion
de estos rodamientos rondaba el 17%.

En el presente ano se han incrementado considerablemente las revisiones por
preventivo de estos reductores. A lo que hay que sumar que la media de vida de estas
series es superior a 35 afnos, lo que esta provocando que las tasas se hayan
incrementado. Segln la Ultima informacién facilitada por el Servicio de Ingenieria de
Mantenimiento de Material Mévil (SIMMM), la tasa de reductores que no superan las
pruebas de mantenimiento y, por lo tanto, hay que proceder a su apertura es del 50 %.
Son inspeccionados todos los repuestos que componen estos reductores, y sustituidos
aquellos que este deteriorados. En el caso de los rodamientos la tasa de sustitucion
sobre la apertura de reductores es del 100%.



Por lo que todos estos motivos han provocado que se tenga que volver a licitar estos
rodamientos.

Junto con esta fuente de informacion, se han calculado sus tasas de sustitucion,
empleandose para ajustar las cantidades necesarias de cada uno de estos repuestos, y

restando el stock actual, siendo la estimacion de la necesidad:

CANTIDAD
MRP-RCL MRP-RCL MRP-RCL ESTIMADA
INTERNA 2022 (UN) 2023 (UN) 2024 (UN) REDONDEADA
53101 57 72 48 180
53103 o 19 36 24 80
53104 0% 31 36 24 92
53105 60 72 48 180

Tabla 11. Estimacion de la Necesidad.

La estimacion de la necesidad de cada tipo de repuesto se ha calculado con la mejor
informacién disponible, en este caso, con el nimero de equipos planificados para su
revisién durante el periodo en estudio junto con sus tasas de sustitucion.

No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen

en alguna de las siguientes causas:
¢ Variaciones en los kildbmetros realmente recorridos por las unidades de tren.

¢ |ncidencias sufridas por las unidades de tren en las Lineas o en los Depodsitos

(descarrilamientos, accidentes, vandalismos, etc.).

¢ Disponibilidad de la capacidad real para acometer las revisiones de ciclo largo
planificadas.

e Variaciones de las unidades en circulacion.

e Reingenieria de los planes de mantenimiento.
e Sinergias con operaciones de Ciclo Corto.

e FEtc.,

La planificaciéon de las entregas de los rodamientos se organizara a lo largo del plazo de
ejecucion inicial del contrato, de acuerdo con las necesidades de Metro de Madrid en
cada momento, de cara a minimizar los stocks en los almacenes, optimizar las
garantias de los suministros y minimizar los costes logisticos y financieros de las
adquisiciones.




El objetivo de esta solicitud de contratacién es garantizar la disponibilidad de estos
rodamientos necesarios para realizar las tareas de mantenimiento durante el periodo

en estudio de veinticuatro (24) meses.

4 CALCULO DE VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION

Para hallar el presupuesto base de licitacién, se ha partido de un precio de referencia
respecto de la licitaciéon anterior, calculado a partir del precio unitario de la dltima
contrataciéon de cada referencia y de la necesidad calculada para la licitacion actual
segln se detalla en la memoria justificativa de la licitacion, se obtiene el importe de

referencia respecto de la Ultima contratacion de 304.503,08 euros.

En la siguiente tabla se presentan los calculos realizados para hallar el importe de

referencia con los precios de la tltima contratacion:

VALOR
DENOMINACION REFERENCIA
(€)
RODAMIENTOS MARCA TIMKEN Y NECESIDAD
LOTE 1 INMEDIATA 2029 64.711,44
LoTE2 | RODAMIENTOS MARCA/'-\Q QSMKEN YNECESIDAD 2 | .o o 164

Tabla 12. Valor de Referencia.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el periodo de
contratacién con precios fijos durante toda su duracion, situacién del mercado y gastos
de la licitacion. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base
Licitacion SIN IVA una vez redondeado de 454.900,00 euros.

En este caso, el importe del Valor Estimado de la Licitacion coincide y es de
454.900,00 euros.

4.1 Requisito de homologacién previa:

Los rodamientos objeto de esta contratacion son rodamientos necesarios para el
mantenimiento de los reductores de traccion serie 5000 4* del parque mévil de Metro
de Madrid, los cuales corresponden con los indicados en la documentacion técnica
facilitada por los fabricantes de los equipos. La funcion de estos rodamientos es

permitir la rotacién de los ejes internos del reductor minimizando el rozamiento.

Por este motivo y debido a la criticidad de los sistemas y para garantizar seguridad,

intercambiabilidad y fiabilidad de los equipos, los modelos o referencias de los



repuestos aceptables para Metro de Madrid estdn sometidos a un proceso de
homologacién previa, que aseguren su validez, compatibilidad fisica y funcional, y

prestaciones funcionando en los equipos donde van montados.

En la siguiente tabla se incluye la informacién relativa a la referencia interna Metro y

denominacion de los rodamientos homologados solicitados:

REF. . REFERENCIA FABRICANTE
OS. DENOMINACION
INTERNA TIMKEN
01 53101 RODAMIENTO TIMKEN 6379/6320 6379/6320
02 53103 RODAMIENTO TIMKEN  HH221432/HH221410 HH221432/HH221410
03 53104 | RODAMIENTO TIMKEN HH224335/HH224310 HH224335/HH224310
04 53105 RODAMIENTO TIMKEN HM133448/HM133416 HM133448/HM133416

Tabla 13. Definicion de los rodamientos.

Los rodamientos a suministrar seran nuevos y originales de la marca que se indica en la
tabla anterior. En el APARTADO 2.1 DE LOS PLIEGOS DE PRESCIPCIONES TECNICAS, se
indica tanto las marcas como las referencias comerciales para cada marca y repuesto

homologado.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados
previamente a la licitacion.

Los repuestos a suministrar deberan ser nuevos y originales.

4.2 Procedimiento de Homologacion de Repuestos Matriculados

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la compania
desde el 12 de febrero del ano 2015 el Procedimiento para la Homologacién de
Repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el dia 23 de diciembre del
afo 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la

homologacién de los repuestos de los sistemas y/o equipos.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados
previamente a la licitacién. En caso de estar interesado en iniciar los tramites de

homologacion para futuras licitaciones, en el enlace siguiente se indica el
procedimiento establecido por Metro de Madrid para homologar repuestos
matriculados: ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID a PERFIL DEL CONTRATANTE a
Preguntas mds frecuentes a ¢Cudl es el procedimiento de homologacion de Repuestos

Matriculados?).



5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
gue se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacion de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Gnicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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